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AKYAZI KUZULUK JEOTERMAL REENJEKSİYON KUYUSU AÇILMASI İŞİNE 

AİT  

TEKNİK ŞARTNAME 

 

1. İŞİN KONUSU 

 

Bu teknik şartname, ekte belirtilen, jeotermal kaynak arama/işletme ruhsat sahasında 

açılacak olan derin jeotermal sondaj üretim/reenjeksiyon kuyularına ait her türlü imalatın 

yapımı (delinmesi, borulanması, çimentolaması, kuyu başı donanımı, geliştirme, deneme vb.) 

ile plan, form ve raporlarının tanzimi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin tamamlanmasını 

kapsamaktadır. 

Bu teknik şartnamede Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü 

“İdare”,  işin yapımını üstlenen ise “Yüklenici” olarak adlandırılmıştır. 

 

2. GENEL HÜKÜMLER 

 

Çalışma süresince İdare Kontrol Mühendisi (Jeoloji Mühendisi) ve varsa İdare 

tarafından atanan Danışman (Jeoloji Mühendisi), sondaj çalışmasının her safhasında kontrol 

ve müdahale etmeye yetkilidir.  

Aşağıda açıklanan hususlarla şartnameye eklenen şekiller, belgeler, özel şartnameler 

ve diğer dokümanlar şartnamenin doğal bir ekidir. İhale dokümanları bir bütün olup, 

dökümanlarda belirtilen tüm hüküm ve kuralların Yüklenici tarafından kabul edildiği 

varsayılacaktır. 

Bu şartname ve eklerinde belirtilmeyen konularda İdarenin talimatları ve “İller 

Bankası Jeotermal Enerji Arama, Üretim, Tekrar-Basma ve Basma Kuyuları Delinmesine ve 

Donatılmasına Ait Teknik Şartname ve Ekleri” esasları çerçevesinde hareket edilecektir. 

 

3. SONDAJ KUYUSU HAZIRLIĞI 

 

Sondaj kuyusunun yeri, muhtemel kuyu logu ve geçilecek formasyonlar, sondaj 

derinliği ve çapları, indirilecek teçhiz boruları ve diğer bilgiler EK-1’de yer alan Özel Teknik 

Şartnamede (Jeotermal Sondaj Kuyu Programları) ve Kuyu Avan Projesinde belirtilmiştir. 

Kuyu yerlerinin teslimi, Yüklenici (veya vekili) ile birlikte mahalline gidilerek İdare 

tarafından yapılır ve durum bir tutanakla tespit edilir. 

Delgi işlemi öncesi; 

a) Sondaj yeri ile ilgili olan izinler (Hazine, Orman Alanı vb.) ve sondaj lokasyonuna 

ulaşmak için gerekli yol İdare tarafından sağlanacaktır.   

b) Sondaj lokasyonunun aplikasyonu İdare tarafından yapılacaktır. Lokasyon yerinde 

doğabilecek sorunlar nedeniyle yeni lokasyon; İdarenin uygun gördüğü yakın bir yer 

olacaktır. 

c) Sondaj çalışmaları başlamadan önce tüm araç, ekipman, şantiye ofisleri ve çamur 

havuzları (tankları) hazırlandıktan sonra çalışma sahası güvenlik bandıyla çevrilerek güvenlik 

alanı oluşturulacak ve şantiye sahasına giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılacaktır. Şantiye 

güvenliği Yüklenici sorumluluğundadır. 

d) Sondaj kuyusu alanında yapılacak olan sondaj makinesi altı tabla betonu, iki adet 

ölçülü havuz hazırlanması (veya çamur tankı), çamur kanalı, çamur eleğinin yerleştirilmesi 

vb. işlemler, İdarenin denetiminde Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu işlemler yapılırken 

kuyu ağzına uygun preventer yerleştirmesi ve onun altında da ana vananın bulunması 

gerekeceği de göz önünde bulundurulacaktır. 

e) Zeminin çok yumuşak ve gevşek olması durumunda, sondaj makinesi altı tabla betonu 

atılmadan önce, Yüklenici tarafından, zemine iri çakıl serilerek, donatılı (demirli) beton 

atılacaktır. 
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f) Sondaj esnasında kullanılacak su, elektrik, akaryakıt ve benzeri ihtiyaçları ile su 

pompası, tanker, kepçe, kompresör, jeneratör gibi malzeme ve iş makinelerinin temini 

Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Çalışma alanında, İdareye ait soğuk su sondaj kuyusu 

bulunmaktadır. Yüklenici, motopomp ve ekipmanlarını kendisi tedarik etmesi durumunda bu 

kuyuyu kullanabilecektir. 

g) Cellar (Kuyu başı çukuru) içine her türlü vana, preventer, expansion spool, spool 

vanaları gibi ekipmanın kolayca monte edilebileceği ebatlarda (en, boy ve yükseklik) olacaktır. 

Cellar’ın tabanında su veya çamur birikmesini önleyecek şekilde drenaj sistemi yapılacaktır. 

Kuyu başı tasarımı EK-2’de belirtilen şekilde olacaktır. 

h) Çamur havuzu veya çamur tankı sayısı en az 2 adet olacak ve toplam havuz (tank) 

kapasitesi, planlanan toplam kuyu hacminin en az 1,5 katı kapasitede olacaktır. 

i) Cellar havuzu, kondüktör boru gibi kuyu başı işleri Yüklenici tarafından 

karşılanacaktır. 

j) Yukarıda e ve f maddelerinde belirtilen, sondaj lokasyonunun hazırlığına yönelik 

çalışmalar İdare tarafından kontrol edilerek uygun görülmesi halinde delme işlemine 

başlanacaktır.  

 

4. SONDAJ DELGİ ÇALIŞMASI ve KUYU DONANIMI 

 

 Kuyu avan projesi (EK-1); olası litoloji, sıcaklık, derinlik ve basınç parametreleri 

dikkate alınarak hazırlanmıştır.  

Kuyu derinliği (kuyunun kısımları olan: yüzey, üretim, açık), çaplar ve çap değişim 

derinlikleri ile kullanılacak koruma borusu EK-1’deki kuyu avan projesinde belirtilmiştir. 

Jeotermal kuyu teçhiz planları kuyu tipine (arama, üretim, reenjeksiyon, gradyen vb.), 

kuyunun amaç derinliğine, rezervuar sıcaklığına, basıncına, stratigrafik ve jeolojik yapısal 

duruma göre hazırlanmış olup gerek görülmesi halinde, geçilecek formasyonun ve kuyunun 

durumuna bağlı olarak teçhiz planının değiştirilmesi Yüklenici tarafından teklif edilmesi ve 

İdarenin onayı ile çap ve derinlik değişimi yapılabilecektir.  

 

A. SONDAJ DERİNLİĞİ 

 

Sondaj devam ederken ortaya çıkacak beklenmedik jeolojik bulgular ve İdarenin 

yapmış olduğu jeolojik durum değerlendirmesi sonucunda verilecek kararla, sondaj 

derinliğinde-delgi çapında azaltma veya artırma gibi değişikliğe gidilebilecektir.  

Sondajlar dik olarak yapılacak olup, sondajın derinliği muhtemel kuyu logunda 

öngörülen metrajdan, delgi çapı türü ayırt etmeksizin, ± %20 esneklikte (Örn: 1000 m ± 200 

m) olacaktır. İdare, projedeki kuyu derinliğini, hangi aşamada olursa olsun, durdurabilir veya 

artırabilir. 

Sondaj kuyusunun çap, derinlik ve teçhiz bilgilerini belirten avan projesi EK-1’de yer 

almaktadır. 

 

B. KUYU DÜŞEYLİLİĞİ VE TAKOZA ALMA 

 

Yüklenici; kuyuya koruma borusu indirilmesi ve çimentolamasının sağlıklı bir şekilde 

yapılabilmesi için, kuyunun düşeyliliğinin temini ve devamını sağlamakla ilgili gerekli 

önlemleri almak zorundadır. Ayrıca kuyu derinliğine ve çapına uygun matkap, drill collar, 

hole opener, stabilizatör (çeşitli tiplerde) kullanarak kuyuda düşeyliliğin sürekliliğini 

sağlayacaktır. İlerleme sırasında avan projesinde belirtilen değerlerden daha fazla düşeyden 

sapmalar varsa bunu düzeltmeye veya bu mümkün olmuyorsa, açmış olduğu kuyuyu 

tekniğine uygun bir şekilde bedelsiz olarak kapatarak, iptal edilen kuyuyu yenilemeye 

mecburdur. 
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Pompa indirme olasılıkları göz önüne alındığı için, “üretim borusunda” sapmanın 30 

metrelik bir aralıkta 15 cm’yi geçmemesi gerekmektedir. 

Sapmayı önlemek ve boru inişinde problem yaşamamak için delme ve genişleme 

yapılan her aşamada takım dizisinde reamer ve stabilizer mutlaka bulunacaktır. 

 

C. SONDAJ SİRKÜLASYON AKIŞKANI (SONDAJ ÇAMURU) 

 

Sondaj delgi tekniği rotary (çamurlu) olarak yapılacaktır. Yüklenici önerisi ve İdare 

onayı ile sondaj delgisinin sadece üst kısımlarında havalı sondaj delgisi uygulanabilecektir. 

Çok çatlaklı (çatlak gradyeni düşük), az su taşıyan, yıkıntı yapmayan, sağlam formasyonlar 

bulunan, büyük sirkülasyon kayıpları olan kuyularda formasyon hasarını en alt düzeye 

indirmek amacıyla sondaj köpüğü İdare tarafından onay alınarak kullanılabilir. Köpük yapıcı 

malzemenin (anyonik, katyonik veya iyonik olmayan) kuyudaki sıcaklıkta stabil olması 

gerekmektedir. 

Jeotermal kuyularda sirkülasyon akışkanı olarak, İdare tarafından ayrıca bir talimat 

verilmediği durumlarda, normal tatlı su bazlı bentonit çamuru kullanılacaktır. Çamur 

yapımında kullanılacak su temiz olmalı, biyolojik ve kimyasal kirleticiler içermemeli, 

kullanılacak kil sodyum bentonit türü ve TSE belgeli olmalı ve “API 13-A Std. for Drilling 

Fluid Materials“de belirtilen koşulları karşılayacak özellikte olmalıdır. Kullanılacak diğer 

tüm çamur katkı maddeleri bilinen ve yaygın olarak kabul gören standartlara uygun olacak ve 

üreticisinin tarif ettiği şekilde kullanılacaktır. 

Çalışmaların tekniğe uygun olarak ilerleyebilmesi için, Yüklenici, geçilen formasyon 

durumu, sondaj delgisi hızı ve sondaj çamurunun fiziksel ve kimyasal yapısına göre, İdarenin 

istediği sondaj çamurunu, yine İdarenin belirlediği sondaj kimyasalları ile (vizkozite yapıcılar, 

çamur kaçağı önleyiciler, su kaybı önleyiciler, pH dengeleyeciler, ağırlaştırıcılar, 

yağlayıcılar vs) hazırlamak zorundadır. İşin başından sonuna kadar delgi aşamasında 

kullanılan tüm çamur kimyasalları birim fiyatlara dâhil olup ilave bir bedel ödenmez. 

Sahada yüksek basınçlı zonlar (kuyunun ısınması ve çamurun gazla kesilmesi hariç) 

beklenmektedir. Ancak mümkün olduğunca düşük çamur ağırlığı ile çalışılacak ve çamur katı 

madde oranı minimumda tutulmaya çalışılacaktır.  

 

Olması Gereken Çamur Özellikleri 

Çamur Ağırlığı 1,05 – 1,10 gr/cm3 

Marsh hunisi vizkositesi 50-60 sn/quart 

Kum içerimi (maksimum) % 2 (hacimce) 

API su kaybı (maksimum) 15 cm3/30 dk 

Filtre keki kalınlığı (maksimum) 3/32” 

 

Çamur özelliklerini belirlemek için yapılacak testler “API R.P. 13-B (Procedures for 

Testing Drilling Fluids)”de belirtilen normlara uygun olacaktır. Testlerde kullanılacak çamur 

numuneleri, çamur eleğinden geçen çamurdan alınacak ve kuyu içerisine giren çamura gerekli 

müdahaleler yapılacaktır. 

Kuyu şartlarından dolayı ağır çamur hazırlanması durumlarında İdare izin verirse, 

asitle (HCl vb.) kolayca bertaraf edilebilen çamur ağırlaştırıcı madde (barit, sepiolit, 

mikronize kalsit vb.) kullanarak gerekli yoğunluktaki çamur hazırlanacaktır. Kaçak oluşması 

durumunda veya kuyu şartlarında meydana gelen değişikliklerde sondaj çamuru kimyasalları 

kullanılacaktır. 

Yüklenici ayrıca, çamurun reolojik (akışkan deformasyonu) özelliklerini ve filtrasyon 

kaybını ölçecek donanıma da sahip olacaktır. Çamurun bu özellikleri lignosulfonatlar, 

işlenmiş linyit ve yüksek sıcaklığa dayanıklı polimerler kullanılarak kontrol edilecektir. 

Tatlısu-bentonit çamurunun yüksek sıcaklıkta jelleşmesini engellemek için çamur içindeki 

katı madde miktarı en düşük seviyede tutulacak (düşük katı maddeli çamur) ve çamurun 
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yüksek sıcaklıkta stabilitesini arttırmak için gerekirse çamura % 5-10 arasında diesel 

eklenecektir. Suya karşı hassas yıkıntılı formasyonlar bulunması ve kuyuda mutlaka ölçümler 

alınması gerektiği durumlarda, kolloidal madde olarak bentonit yerine sepiolit kullanılarak 

sepiolit bazlı çamur yapılacaktır. Bu çamurun reolojik ve filtrasyon kaybı özelliklerini kontrol 

etmek amacıyla uygun katkı maddeleri kullanılacaktır. 

Kuyularda çok düşük formasyon basınçları varsa, çamurun rezervuara girmesi arzu 

edilmiyor ve kırıntıların mutlaka yüzeye çıkarılması isteniyorsa, havalandırılmış su 

sirkülasyon sıvısı olarak kullanılabilir. Havalandırılmış sıvılar kullanıldığı taktirde sondaj 

sirkülasyon sıvısına mutlaka korozyon önleyici de katılacaktır. 

Çamur kaçaklarında, matkap koruma borusu içine kadar çekilecektir. Rezervuar olarak 

belirlenen kaçaklar kapatılmayıp, çamur yoğunluğu düşürülerek ilerleme yapılacaktır. Delgi 

esnasında rezervuar zondaki çatlakları kapatma olasılığı olan çok viskoz çamurlar 

kullanılmamalıdır. 

Çamur kaçak derinlikleri ve kaçak miktarlarının tespiti anlık takip edilerek detaylı 

(derinlik, kaçak miktarı, kaçak başlangıç ve bitiş süresi ve diğer anomaliler) raporlanacaktır. 

Kaçak miktarları hacim (m3) olarak kaydedilecektir. Kaçak zonlarının kapatılması için 

yapılacak işlemler öncesi İdare görüşü alınacaktır. 

Delme sırasında sirkülasyon çamurunun çatlak, erime boşluğu, mağara, fay zonu gibi 

jeolojik oluşumlar nedeniyle geri dönmediği durumlarda, kaçağın önlenmesi çalışmaları 

Yüklenici tarafından yapılacak, fazladan kullanılacak sirkülasyon çamuru, temiz su, kimyasal 

madde vb. Yüklenici tarafından temin edilecek olup bunun için ayrıca bedel ödenmeyecektir 

Çamur giriş ve çıkış sıcaklıkları, her metrede kontrol edilecek kayıt altına alınacaktır. 

Çamur testleri, her 10 metrede bir, her 4 saatlik sirkülasyondan sonra, herhangi bir problem 

çıkmasında ve anomali değişikliklerinde yapılacaktır. Sirkülasyon çamuruna ait kayıtlarda, 

çamura katılan/eklenen tüm maddelerin türü, miktarı, tarih ve kuyu derinliği ve mutabakata 

varılan çamur programında bir değişikliğe gidildi ise, bu değişikliğin nedeni, tarih ve kuyu 

derinliği bilgileri de yer alacaktır. 

İşin başından sonuna kadar, kuyuda sıcak su, buhar veya gazlı formasyonla 

karşılaşıldığı anda Yüklenici sondaj ilerlemesini durdurup, sondaj dizisini güvenli bölgeye 

kadar çıkış yapacak ve kuyu sirkülasyonuna devam ederek durumu derhal İdareye haber 

verecektir. 

Tüm çamur malzemeleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici çamur katı 

kontrol ekipmanlarını (sallantılı elek mutlaka olacak ve gerekli görülürse desander, desilter 

ve degasser bulundurulacaktır) kullanarak çamurun özelliklerini azami derecede korumaya 

çalışacaktır. 

 

D. ÖRNEK ALMA 

 

Yüklenici; İdare tarafından aksi belirtilmedikçe ilerleme sırasında her 5 (beş) metre 

derinlikte (örtü kaya seviyelerinde numuneler daha seyrek (10 m), formasyon değişimlerinde 

ise daha sık alınabilir), sirkülasyon çamurunun anüler boşluktaki yükselme hızını da dikkate 

alarak, kırıntı örneği alacaktır. Alınan örneklerin tümü yıkanarak çamurdan arındırılacak ve 

alındığı seviyelerini gösterir şekilde etiketlenip, şeffaf naylon torbalarda saklanacaktır. 

Örnekler itina ile korunup, kuyunun devir-teslimi sırasında numune sandığıyla beraber 

İdareye teslim edilecektir. 

 

E. BORULAMA ve KUYUBAŞI MONTAJI 

 

Kuyuda kullanılacak koruma ve filtreli boru programları (kondüktör boru, yüzey 

borusu, ara boru, üretim borusu, liner vs.) EK-1’de yer alan Özel Teknik Şartnamede 

(Jeotermal Sondaj Kuyu Programları) ve Kuyu Avan Projesinde belirtilmiştir. 
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Koruma borularının iç çapları ve diş yapıları kuyuya indirilmeden önce tek tek kontrol 

edilecek ve problemli olan borular kuyuya indirilmeyecek. 

Boru indirme öncesi, kuyu rehabilite edilecektir. Şişme ve aşırı kekleşmenin 

bulunduğu zonlar taranacak ve kuyu iyi nitelikli çamurla değiştirilecektir. 

Kaynakla birleştirilen koruma boruları kullanılırken (spiral kaynaklı borular için), 

kaynak işlemi çelik kaynak yöntemiyle yapılacaktır. Boru kaynakları, hem sızdırmazlığı 

sağlayacak şekilde olacak hem de boruların ekseninde birleşmesini sağlanacaktır. 

Yüklenici, projesine uygun olarak koruma borularını sondaj normlarına göre istenen 

derinliklere indirip çimentolayacaktır. İdarenin belirlediği zamana kadar çimentonun donması 

beklenecektir. Çimento donduktan sonra koruma borusu ve çimento İdarenin istediği 

koşullarda test edilecektir. Bu testler İdareyi tatmin edecek bir emniyete erişinceye kadar 

devam edecektir. Koruma borusu tamiri veya çimento tamiri gerekli olduğunda İdarenin 

talimatı doğrultusunda Yüklenici tarafından tamir işlemi yapılacaktır. Bu işlem için ilave 

hiçbir ödeme yapılmaz. 

Kuyuda kullanılacak borular Yüklenici tarafından temin edilecektir. 

Boru indirilme işleminde, kuyu tekniği açısından yeterli sayıda merkezleme yayı 

(centralizer) takılacak, kılavuz ayak (guide shoe), yüzdürme aparatı (float shoe), alt tapa ve 

üst tapa kullanılacaktır. 

Kuyu başına (EK-2) monte edilecek vanaların (ana vana, spool vanalar, uzatma 

boruları, flanşlar ve diğer ekipmanlar) özellikleri, muhtemel akışkanın sıcaklık ve basınç 

kriterleri göz önünde bulundurularak montajın yapılacağı boru çapına uygun olacaktır. Tüm 

kuyu başı ekipmanlarının temini ve montajı Yükleniciye aittir. 

Kuyu başı donanımı (ana vana, spool vanalar vs.) kuyu avan projesine uygun çap ve 

özellikte olacaktır. Yüksek basınç ve sıcaklık beklenen kuyularda kuyubaşı donanımları için 

TSE veya API standartlarına uyulacaktır. 

Üretim borularına montajı yapılacak vananın, hangi basınç limitinde olacağı akışkanın 

kuyubaşı ve rezervuar basınçları dikkate alınarak seçilecektir. 

Liner boruların kapalı ve filtreli kısımları, kuyunun litolojik verilerine göre 

belirlenecek olup, filtreli boruların delik türü ve adetleri, İdare tarafından belirtilerek, yine 

kuyunun litolojisine göre sonradan (delik toplam alanı, boru alanının %10’unu geçmeyecek 

şekilde) dizayn edilecektir. Boruların delinmesi veya deldirilmesine esas tüm giderler (işçilik, 

nakliye, taşıma vs) birim fiyatlara dâhildir.  

Liner kapalı-filtreli boru kombinasyonu İdare tarafından hazırlanan teçhiz planına göre 

indirilecektir. Teçhiz planı ve metrajları, formasyonlara göre değişiklik gösterebilir. 

Liner boru dizisi, kuyu tabanından başlayarak en az 15 m’lik kısmı üretim borusu 

içinde kalacak şekilde kuyu tabanına bırakılıp set edilecektir. Liner boru indirme 

operasyonunda kullanılan bırakma başlığı, Yüklenici tarafından temin edilecektir. Bırakma 

başlığı için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. 

İdare tarafından gerekli görüldüğü durumlarda kuyu open-hole (açık, teçhizsiz) olarak 

bırakılabilir. 

 

F. ÇİMENTOLAMA 

 

Yüzey koruma, ara muhafaza ve üretim borularını çimentolamak için kuyu başından 

çimento başlığı ile “tek kademeli çimentolama” veya kuyu dibinden  “stab-in çimentolama” 

teknikleri uygulanacaktır. Uygulama yöntemleri, kuyunun mevcut durumuna ve koruma 

borusu etabına göre değişiklik gösterebilir. Çimentolama ile ilgili özel hususlar EK-1’de yer 

alan Özel Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

Çok kademeli çimentolama yöntemi, gerekli görülürse, üretim koruma borusunun 

çimentolamasında, İdare tarafından talep edilmesi durumunda, çimentonun formasyona 

kaçmadan yüzeye gelmesini sağlamak için uygulanabilir. 
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Çimentolama işlemi kuyu sıcaklığına, formasyon çatlak gradyanına, derinliğe ve 

formasyon akışkanlarının özelliklerine bağlı olarak İdare ile birlikte tasarlanacaktır. Bu 

tasarlamada çimento bileşimi, katkı maddeleri ve uygulanacak çimentolama tekniği dikkate 

alınacak ve tüm koruma borusu dizileri yüzeye kadar tamamen çimentolanacaktır. 

Çimentonun yüzeye gelmesini sağlamak amacıyla, hesaplanandan daha fazla miktarda 

çimento kullanılacaktır. İdare, Yüklenici tarafından gerçekleştirilecek çimentolama işleminin 

sağlıklı yapılıp-yapılmadığını kontrol amacıyla analiz (cement bond log) yapılmasını talep 

edebilir. Tüm çimento operasyonları birim fiyata dâhildir.  

Koruma borusu dizilerinin çimentolanmasında katkısız portland tipi çimento 

kullanılacaktır. Kondüktör borusunun çimentolanmasında çimentonun prizlenmesini 

hızlandırıcı katılabilir. Yüzey borusu çimentolanmasında çimento işleminin süresi tahmin 

edilerek, sıcaklığa bağlı olarak çimento prizlenmesini geciktirici katkı maddesi katılabilir. 

Kondüktör boru (varsa) ve yapılacak tüm çimento operasyonları birim fiyatlara dâhildir. 

Koruma borusu dizisinin bulunduğu derinliklerde sülfatlı sular bulunuyorsa, sülfatlara 

dayanıklı API sınıfı özelliklerinde çimento veya puzolan katkılı çimento % 35 silika unu 

katılarak kullanılacaktır. 

Çimentonun yoğunluğu normal koşullarda 1,65-1,85 gr/cm3 olacak ve eğer yüksek 

formasyon basıncı varsa çimento yoğunluğu buna göre ayarlanacaktır. Eğer formasyon 

basınçları düşükse çimento yoğunluğu düşürülecektir. Koruma borusu çimentolaması 

sırasında çimento kaybı, köpük çimentolama ve kademeli çimentolama teknikleri kullanılarak 

önlenecektir. 

Çimentolamada kullanılan şerbetin dökümü sırasında jeolojik yapı göz önünde 

bulundurularak ve kaçaklar da düşünülerek azami miktarda şantiye sahasında hazır 

edilmelidir. 

Çimento şerbetinin basılma debisi anülüste türbülans akışı sağlayacak miktarda olacak 

ve çimentonun boru ile sıkı bağ yapmasını sağlamak üzere kuyu cidarındaki bentonit sıvasını 

uzaklaştırmak için çimento basımı öncesi kuyuya yeterli miktarda inceltilmiş çamur 

basılacaktır. 

Çimentolama sonrası, çimento sütununun anülüsteki yüksekliği kontrol edilecektir. 

Çimento yüksekliğinin yeterli olmaması durumunda, anülüs içi tamirat (remedial) 

çimentolaması yapılacaktır. 

Çimentolama sonrası, çimentolama başlığı basıncı kaydedilecektir. 8-10 saatlik ilk 

prizlenme sonrası basınç kontrolü tekrarlanacak ve geliş olmaması durumunda koruma 

borusunda tutulan basınç bırakılarak boru arkasında mikro çatlak oluşumları engellenecektir. 

Prizlenme zamanı, çimentolama sonrası alınacak çimento numunesinin, içi temiz su dolu bir 

kapta bekletilmesiyle (en az 48 saat) belirlenecektir. 

Ara koruma borusu çimentolamasında, çimento prizlenme süresi yeteri kadar 

beklendikten sonra, kuyu başına vana (mastervalve) ve preventer monte edilecektir. Boruya, 

ana vana altında uygun bir yere 2 adet spoll vana karşılıklı olarak yerleştirilecek ve 1 tanesine 

manometre takılacaktır. Çimento kesimi öncesinde preventer kapatılarak 500-1000 psi basınç 

ile preventer testi yapılacaktır.  

Çimentolama işleminde, çimento şerbetinin ötelenmesi yüzeyde izlenmesiyle son 

bulacaktır. Çimento şerbetinin yüzeyden de izlenmemesi durumunda gerekirse, İdare talebiyle 

kuyu içi loglar alındıktan sonra yine İdarenin talimatı ile yapılacak işlemlere karar 

verilecektir. 

Sondaj sırasında çamur kaçağının oluştuğu zonlar geçilirse, bu zonlarda akışkanın 

fizibil olup olmadığı dikkate alınacak ve akışkan beklenen termik değerde ise ilgili formasyon 

aralığı kapatılmayacak. Beklenen değerin altında ise öncelikle kaçak önleme malzemeleri 

veya tapa çimento ile kapatılacak veya boru arkası çimentolamasında hesaplanan hacmin 

yüzde olarak belirlenecek fazlası kadar (Örn: %30 fazla hacim, %40 fazla hacim vb.) çimento 

şerbeti hazırlanıp çimentolama yapılacaktır. 
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Gerekli görülürse, çatlaklı zonları tıkamak, kuyudan akışkan gelişini engellemek ve 

koruma borusu çimentolamasını garantilemek amaçlarıyla tapa çimentolaması uygulanacaktır. 

Tapa çimentolamasında aktif gaz gelişi yoksa portland tipi çimento kullanılacak ve miktarıyla 

yoğunluğu duruma göre belirlenecektir. 

Basınçlı çimentolama işlemleri kuyunun herhangi bir yerinden akışkan gelişini 

engellemek ve koruma borusu birincil çimentosunu tamir etmek amacıyla uygulanacaktır. Bu 

çimentonun malzeme, katkı maddesi, miktar ve yoğunluğu her bir durum için özel olarak 

tasarlanacaktır. 

 

5. KUYU İNKİŞAFI (BOOSTER-KOMPRESÖR) ve KUYU GELİŞTİRMESİ 

 

Kuyu inkişafı, formasyonların içerdiği ve sondaj çamurundan arta kalan kil, silt gibi 

malzemelerin kuyu cidarından ve kuyu cidarındaki formasyondan uzaklaştırılması amacıyla 

titizlikle uygulanması gerekli bir işlem olup, kuyunun ve geçilen formasyonun özelliğine göre 

İdarenin uygun göreceği geliştirme yöntemleri kullanılarak yapılacaktır. 

Kuyu inkişafı operasyonuna başlamadan önce, kuyu dibinden sirkülasyon yapılarak 

temiz su ile en az 48 saat kuyu yıkaması yapılacaktır. İdarenin vereceği karar bağlı olarak, 

kuyudan gelen sediman durumuna, yıkama süresi azalabilir veya artabilir. 

Kuyunun maksimum verimini sağlayabilmek için, su ve hava ile açık ve kapalı olmak 

üzere geliştirme tekniklerinin tümü, kuyuda uygulanacaktır. Gerektiğinde, inkişaf işlemleri 

esnasında, killerin kimyasal olarak çözülmesi için, sondaj köpüğü, Aqua Clear PDF, sodyum 

asit pirofosfat (SAPP) veya benzeri dispersant çözeltileri vb. ürünler kuyunun gerektirdiği 

şartlarda verilecektir. 

Kuyuda, kuyu dibine kadar indirilen tij veya tubing türü borular ile booster ve gerekli 

havayı sağlayan kompresör/kompresörler Yüklenici tarafından temin edilecektir. 

Booster ve kompresör arasındaki bağlantı ile booster ve kule arasındaki bağlantı 

ekip/ekimanları, uygulanacak basınca dayanıklı olacak ve herhangi bir problem oluşmaması 

için tekrar tekrar kontrol edilecektir. 

Kompresör ve booster karışımının uyguladığı basınç, kuyu içerisindeki akışkanı, kuyu 

dibinden kaldırabilecek güçte ve hacimde olmalıdır. (Minimum değerler; 100 bar basınç, 30 

m3 hacim üretecek kapasiteli.) 

İdare tarafından uygun görülürse, inkişaf işlemi, kademeli olarak (sığ seviyelerden 

başlayıp derine inerek) yapılabilir. 

İnkişaf işlemi sırasında kullanılacak akaryakıt (booster ve kompresörün akaryakıtları), 

booster ve kompresörler ile bunlara bağlı ekip ve ekipmanlar, işçilik vb. giderler birim fiyata 

dâhildir. 

İnkişaf operasyonunda kullanılacak ve şantiyeye getirilecek tüm ekipmanların 

(booster, kompresör, bağlantı parçaları vs.) nakliye ve montaj/demontaj giderleri Yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. 

İnkişaf esnasındaki çalışma ve bekleme süreleri (dur-kalk hariç) saat üzerinden 

hesaplanacak ve Yükleniciye ödenecektir. 

 

6. KUYU VERİM DENEYİ (POMPA DENEMESİ) 

 

Kuyunun açılması sağlandıktan sonra, kendiliğinden üretim yapmayan kuyularda, 

kesin olarak kritik debi ve sıcaklığın tespiti için yapılacak olan kademeli pompa testlerinde 

uygun pompanın temini ve debi ölçmek için gereken uygun düzeneğin hazırlanması 

Yükleniciye ait olacaktır. Pompa testinin süresi en az 72 saat olup, gerekli görülmesi 

durumunda İdare tarafından süre değişimi yapılabilecektir. 

İnkişaf işleminde gözlemlenen debi ve sıcaklık verilerine göre, İdarenin uygun 

gördüğü özellikteki bir motopomp, teknik açıdan uygun bir seviyede montajı yapılacaktır. 
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Kolon borularının montajında, bağlama aparatı öncesi, boru içerisi kontrol edilecek, 

varsa içerisindeki tortu, kum, çakıl vs. malzemeler temizlenerek kuyuya indirilecektir. 

Demontaj ve montaj aşamalarında, iniş çıkışlar yavaş ve kontrollü yapılacak, sürtme 

engellenerek kuyu teçhizine ve takım dizisine zarar verilmeyecektir. 

Montaj aşamasında, kablo ve kolon borusu, sıcaklığa ve yüksek ağırlığa dayanaklı bir 

malzeme ile (yüksek sıcaklığa dayanıklı klips, bakır tel vb.) birbirine bağlanacaktır. 

Kuyuda yapılacak kuyu verim deneyi (pompa testleri) İdarenin nezaretinde yapılacak 

olup, çok kademeli pompa deneyinin özel hükümleri, kuyu potansiyeline ve özelliğine göre, 

İdare tarafından yerinde belirlenecektir. 

Kuyu verim deneyi boyunca, Yüklenici su seviye ölçme cihazını kuyu başında 

bulundurmak zorundadır. Bu cihaz ile üretim öncesi statik seviye, üretim başlangıcından 

sonra da, İdarenin talimatıyla istenen sürelerde dinamik seviye ölçümleri yapılacaktır. Bu 

ölçümler Yüklenici tarafından not edilecek ve rapor halinde İdareye sunulacaktır. 

İdare, akışkandan numune alana kadar pompa çalışmaya devam edecek, İdare talimat 

vermediği sürece pompa hiçbir şekilde durdurulmayacaktır. Alınan numunenin analizine göre 

İdare tarafından kuyu verim deneyi sonlanacaktır. 

Kuyu verim deneyinde kullanılacak olan kuyu karakterine uygun pompa, motor, kolon 

borusu, kablo, pano vb. diğer bağlantı ekipmanları ve kullanılan malzemeler Yüklenici 

tarafından temin edilecek olup, birim fiyatlara dâhildir. 

Kuyu verim deneyine esas çalışma ve bekleme süreleri (Yükleniciden kaynaklı 

kusurlar hariç) saat üzerinden hesaplanacak ve Yükleniciye ödenecektir. 

Demontaj ve montaj olmak üzere, Yüklenicinin sahada çalışması sırasında kuyuda ve 

ekipmanlarda oluşacak mekanik olumsuzluklar (Motopomp ve kolon borusu, kablo gibi 

ekipmanlarının kuyuya düşmesi-kopması veya herhangi bir yabancı maddenin kuyu içinde 

bulunması vs.)  Yüklenici sorumluluğundadır. Böyle bir olumsuzluğun yaşanması 

durumunda, Yüklenici elindeki tüm imkânları kullanıp, kuyunun mekanik teçhiz yapısını 

bozmadan, motopomp ve ekipmanları (kolon borusu, kablolar vs.) kurtarmak zorundadır. 

Yüklenicinin kusurundan kaynaklanan tüm kurtarma çalışmaları ve harcamaları Yükleniciye 

aittir. 

Kendiliğinden akmayan kuyulara kuyuya akış yetkinliğine (IPR ilişkisine göre) bağlı 

olarak seçilen kapasitedeki pompa, kuyu içi statik ve dinamik seviyeleri de dikkate alınarak 

uygun bir derinliğe indirilecektir. Ölçüm yapılacak kuyuya statik ve dinamik seviyelerin 

ölçülebilmesi için gerekli donanımlar (ince tüp, azot gazı, dijital manometre, vb.) monte 

edilecektir. 

Bu kuyulardan üretim ölçümü aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır: 

a. Kontrol vanası açılacak, pompa devreye sokulacaktır, 

b. Optimum üretim koşulları için belirlenen debi, frekans konvertör varsa pompanın 

devri ayarlanarak, yoksa kontrol vanasının açılıp kapanmasıyla ayarlanacaktır. 

c. Üretim sırasında aşağıdaki veriler kaydedilecektir: 

• Kuyubaşı basıncı 

• Pompa devri 

• Kuyudaki dinamik su seviyesi 

• Akışkan sıcaklığı 

Üretilen akışkan üretim debisi ya sıcaklığa dayanıklı bir debi ölçer ya da savak 

yöntemiyle ölçülecektir. 

Test süresi sonunda pompa durdurularak, İdare onayı ile üretime tamamen kapatılacak 

ve kuyuya zarar vermeyecek şekilde demontajı yapılacaktır. 

Kuyu verim deneyi sırasında (kendiliğinden üretim yapmayan kuyular için), jeotermal 

akışkana ait numuneler İdare tarafından alınacak ve bakteriyolojik, fiziksel ve kimyasal 

analizleri yine İdare tarafından yapılacaktır. 

 

7. KUYU BİTİRME TESTLERİ 
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Sondaj işlemleri esnasında, kuyudan geliş veya çamur kaçağı meydana geldiği zaman, 

sondaj çalışmalarına ara verilecek ve kısa süreli sıcaklık testleri (log alımı) yapılarak kararlı 

rezervuar sıcaklığı bulunacaktır. İdare, kuyu ilerlemesi sırasında istediği bölgelerden kuyu 

dibi sıcaklık ölçümü yapılmasını isteyebilir. Bu sebeple yüklenici, sondajın herhangi bir 

aşamasında kuyu içinde sıcaklık ve basınç ölçümleri, kuyu testlerinin yapılabilmesi için 

gerekli donanımı İdarenin belirleyeceği zamanda şantiyede bulundurmak zorundadır. Kuyu 

bitimi sonrasında yapılan paket kuyu bitirme testleri hariç uygulanan sıcaklık testleri için 

ilave bir bedel ödenmez. 

Sondaj çalışması sonucunda istenilen miktarda rezervuar elde edilmesinde kuyu 

tamamlama testleri (statik-dinamik sıcaklık ve basınç profili, su kaybı (water loss) testi, 

basınç yükselim testi (build-up), enjektivite testi, basınç düşüm testi (fall-off, girişim testi,) 

vb.) İdarenin uygun gördüğü zamanda aşağıdaki testler paket olarak Yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Kuyunun fiziki özelliğine göre gerekli görülmeyen testler İdare onayı ile 

yapılmayabilir. 

 

1- Derinlik / Statik Sıcaklık Testi 

2- Derinlik / Statik Basınç Testi 

3- Derinlik / Dinamik Sıcaklık Testi 

4- Derinlik / Dinamik Basınç Testi 

5- Verim / Basınç Düşüm Testi 

6- Basınç Yükselim Testi 

7- Enjektivite Testi 

8- Su Kaybı Testi 

9- Girişim Testi 

10- Tek Debili Enjeksiyon Testi 

11- Çok Debili Enjeksiyon Testi 

 

Belirtilen testler için tüm ekip ve ekipmanlar Yüklenici tarafından tedarik edilecektir. 

Kuyu tamamlama test çalışmaları bitirildikten sonra Yüklenici tarafından rapor halinde 

İdareye teslim edilecektir. 

 

8. KUYU TESLİMİ 

 

Tüm sondaj ve test çalışmaları bitiminde kuyu başı uygun şekilde muhafaza altına 

alınarak, saç kapak ile kilitlenecektir. Çamur havuzları açılmışsa iş bitimi kum, çakıl veya 

toprak ile doldurulacak ve çevre güvenliği sağlanacaktır. 

Sondajla ilgili tüm işlemler tamamlandıktan sonra kuyuya ve yapılan işlemlere ait 

bilgiler (kuyu teçhiz planı, derinliği, üretim sonuçları vb.)  bir tutanak altına alınarak 

çalışmalara son verilecektir. 

İdare kuyu devir-teslim işlemlerini; kuyunun delinmesine başlanmasından itibaren 

kuyu başında tutulan vardiya defteri, kuyu başı çamur giriş çıkış sıcaklık ölçüm cetvelleri, 

kuyu tabanı sıcaklık ölçüm cetvelleri ve diğer belgelerin incelenmesinden sonra yapacaktır. 

 

9. PLAN, FORM VE RAPORLAR 

 
Yüklenici delinen ve donatılan kuyularla ilgili bilgileri “Jeotermal Kuyu Takip 

Formuna” işin her aşamasında işleyecektir. 

Sondajın her aşaması için, günlük ilerlemeleri gösterir raporlar, takım dizisi, kullanılan 

malzemeler, çamur kaçağı miktarı ve seviyeleri, çamur sıcaklığı, sıcak su geliş seviye ve 

miktarları vardiya raporlarına saat, gün, ay olarak yazılacak ve bir örneği gün bitimi (gece 

vardiyası sonu) mail yoluyla ve elden İdare’ye (Kontrol Mühendisine) teslim edilecektir. 
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 Sondaj vardiya defterleri düzenli olarak kuyu başında çalışmalar sırasında 

doldurulacaktır. Kuyu determinasyonu ve sondaj esnasında tutulan dokümanlardan 

hazırlanacak Jeotermal Kuyu Logu, dijital ortamda çizilmiş ve ozalite çekilmiş olarak Kuyu 

Raporu (sondaj, teçhiz, kuyu testleri, zaman analizi, sapma kontrolü, boru ve çimentolama 

özeti, kaçak zonlar, çimentolama raporları, karot, litoloji, kuyu tamamlama testlerini içeren) 

ile birlikte İdarenin belirteceği normlarda (kuyu donanım planı ve litolojisi açıklamalı 

çizilecek, kuyu teçhiz planı çizilecek, statigrafik kesit çizilecek) bilgisayar ortamında 

hazırlanmış CD vb. ile birlikte çalışma bitimi sonrasında İdareye teslim edilecektir. Kuyu 

bitirme raporuna esas tüm çalışmalar (paket kuyu bitirme testleri hariç) birim fiyatlara 

dâhildir, ilave rapor hazırlanması ve teslimi için ilave bir bedel ödenmez. 

Çalışmalar sırasında elde edilen bilgiler (sondaj ilerleme durumu, sıcaklık ve basınç 

bilgisi, numune ve sandıklar) ve raporlar İdarenin mülkiyetinde olup, İdarenin yazılı izni 

alınmadan açıklanamaz, bilimsel yayınlarda kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.  

İdare tarafından görevlendirilen (varsa) danışman/danışmanlar, kuyu hakkında her 

türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek ve kontrol mühendisi ile birlikte iş takibi yapabilecektir. 

 

10. DİĞER HÜKÜMLER 

 

a) İdare, tayin edeceği kontrol mühendisleri ile çalışmaları her an izlemeye, bilgi almaya 

gerektiğinde şartnameye uymayan ve eksik yapılan işleri durdurmaya yetkilidir. 

b) Projede yer alan sondaj kuyusunun sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, işin devamı 

sırasında iş miktarı projeye göre değişiklik gösterebilir. İdare, karşılaşılan şartların durumuna 

göre sondaj programının herhangi bir bölümü veya bölümün kısımlarında artırma-eksiltme 

veya doğrudan iptal etme yapma hakkına sahiptir. 

c) Çalışmalar sırasındaki su, elektrik, akaryakıt ve benzeri ihtiyaçları ve ayrıca su 

pompası, tanker, kepçe, kompresör-jeneratör v.b. malzeme ve iş makinalarını Yüklenici 

kendisi temin edecektir.  

d) Açılan ve inşa edilen kuyularda inkişaf ve pompaj safhasında çekilen suyun çevreye 

zarar vermeden, pompaj sonuçlarını etkilemeyecek şekilde uzaklaştırılması işi (İdare desteği 

ile) Yüklenici tarafından yapılacaktır. Suyun uzaklaştırılması sırasında çevre zarar 

verilmemesine dikkat edilecek, zarar verme ihtimali varsa da İdareye bilgi verilecektir. 

e) Kuyu inşasını müteakip; Yüklenici tarafından, çamur havuzları ve kanalları 

doldurulacak, yabancı maddelerin mahalden uzaklaştırılması sağlanacak ve sondaj yeri eski 

haline gelecek şekilde (kuyubaşı betonu ve donanımı hariç) düzenlenecektir. 

f) Herhangi bir çamur kaçağı, yüksek basınç, şişme, sondaj borusu sıkışması, takım 

kesilmesi, blow-out veya benzeri olayların meydana gelmesi halinde Yüklenici, İdareye 

derhal haber verecek ve aynı zamanda elindeki bütün imkânları kullanarak bu sorunları 

gidermeye çalışacaktır. Sorunun bütün çalışmalara rağmen giderilememesi ve İdarenin bu 

kuyunun terk edilmesini istemesi halinde Yüklenici İdarenin belirleyeceği yeni bir lokasyonda 

kuyuyu yenileyecek ve başarılı bir şekilde tamamlaması halinde sadece tamamlanan kuyu için 

ödeme yapılacaktır. Yüklenici kusuruyla tamamlanamayan kuyu için herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

g) Kuyu yeri muvafakatinde uyuşmazlık veya doğal afetler, savaş ilanı vb. önceden 

bilinmeyen nedenlerden ötürü, Yüklenicinin tutumundan kaynaklanmayan sebeplerle İdare işi 

her aşamada durdurabilir. 

h) İdare, gerekli gördüğü takdirde bu şartnamede bulunan ve talep edilen yöntemlerden 

bazılarını yaptırmama hakkına sahiptir. 

i) Kuyunun delinmesi esnasında meydana gelecek kaçakların kapatılması ve hangi 

yöntemle kapatılacakları İdarenin talimatına bağlıdır. 

j) Yüklenici kuyuda olabilecek blow-out olaylarına karşı gerekli önlemleri zamanında 

alacak (Emniyet vanası, preventer, sondaja uygun çamur, kule emniyeti vs.) ve kuyu çevreye 
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zarar vermeyecek şekilde emniyet altında tutulacaktır. Yüklenici hatası veya ihtimalinden 

doğan her türlü kusurdan Yüklenici sorumludur. 

k) İşe ait hakedişler boru montajlarının tamamlanmasına göre etaplar halinde yapılacaktır 

(Örnek: Delgi, borulama, çimentolama bitimi yeni çap delgisine uygun hale gelince.). 

Yüklenici kusurundan dolayı yarım kalan tamamlanmamış işler için hiçbir ödeme 

yapılmayacaktır. 

l) Sondaj esnasında kuyuda meydana gelen yıkıntıları temizleme masrafları sondaj birim 

fiyatlarına dâhildir. Yüklenici yıkıntıya meydan vermemek için bütün tedbirleri almakla 

yükümlüdür. Bundan dolayı yıkıntı ve yıkıntının temizlenmesi için hiçbir bedel ödenmez. 

m) Atık sondaj çamuru ve kırıntıların sondaj mahallinden uzaklaştırılması ve 

tanımlanacak bir yere dökülmesi Yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. 

n) Kuyunun açılması aşamasında herhangi bir derinlikte kuyuda meydana gelebilecek 

takım sıkışmaları, takım kopmaları, makine arızaları ve benzeri gibi diğer sebeplerden dolayı 

kuyu terk edilmek zorunda kalındığında Yüklenici, İdarenin göstereceği yerde yeni bir 

kuyuyu açmak zorundadır. Böyle bir durumda Yüklenici terk edilen kuyuda yapılmış 

metrajların maliyeti için İdareye herhangi bir talepte bulunamayacaktır. 

o) Kuyu delgisi, borulama ve çimentolama işlemleri, geçilecek formasyon özelliğine ve 

derinliğine göre değişiklik gösterebilir. 

p) Sondaj işlemleri sırasında kullanılacak makine, malzeme, ekipman ve uygulamalar 

ilgili Şartnameler ile TSE ve API Standartlarına uygun olacaktır. Yapılan iş kapsamında her 

türlü makine, malzeme, ekip ve ekipmanın nakliyesi Yükleniciye aittir. 

q) Sondaj operasyonları, deneyimli personel tarafından yerine getirilecektir. Yüklenici, 

yürütülen her türlü teknik işlemlerden sorumludur. 

r) Sondaj çalışması günde 24 saat olarak vardiya şeklinde kesintisiz sürdürülecek ve 

yüklenici her vardiyadan sorumlu bir sondör (jeotermal sondaj deneyimli) ve yeteri kadar işçi 

personel bulundurmakla yükümlüdür. Bu kapsamda her türlü (işçi sayısı, ödemeler, hakları, 

malzeme, tazminatlar v.b) sorumluluk ve yükümlülük Yüklenicisine aittir. 

s) Yüklenici, sondaj kuyusu hazırlama, açma ve iş tamamlama çalışmalarında, iş 

güvenliğini ve emniyetini artırmak için gerekli yönetmelik ve yönergelerine uyması 

gerekmektedir. Sondaj esnasında kuyu mahallinde ve çevrede; her türlü iş güvenliği 

önlemlerini almak, iş kazalarını önlemek ve diğer genel tedbirleri almak Yüklenicinin 

sorumluluğundadır. Oluşacak her türlü kazadan ve sonuçlarındaki tazminatlardan Yüklenici 

sorumludur.  

t) İdare tarafından, terk ve kapatılması istenen (Yüklenici eksik ve kusuru dışında İdare 

onayıyla yapılacak işlemler için) kuyularda, İdarenin yazılı talimatına göre işlem yapılacak ve 

bedeli Sözleşme hükümlerine göre ödenecektir. Yüklenicinin eksik, kusur ve ihmalinden 

kaynaklanan problemli durumlarda, herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

 

11. SONDAJ MAKİNESİ, DONANIM (EKİPMAN) ve MALZEME ÖZELLİKLERİ 
 

a) Sondaj makinesi ve ekipmanları tüm donanımları ile eksiksiz şekilde lokasyonda 

bulunacaktır. Makine kapasitesi ve sondaj için gerekli tüm ekipmanlar, EK-1’de yer alan Özel 

Teknik Şartnamede (Jeotermal Sondaj Kuyu Programları) ve Kuyu Avan Projesinde 

öngörülen maksimum derinliğin %20 fazlası ile tamamlayabilecek kapasitede olacaktır. 

Ağırlık saati, sirkülasyon-basınç manometreleri gibi donanımlar makine üzerinde mevcut ve 

faal durumda bulundurulacaktır. Yüklenici sondaja başlamadan önce, İdare tarafından 

makine, ekipman ve özellikleri incelenecek ve varsa eksiklikler tamamlatıldıktan sonra delme 

işlemine başlanılacaktır. Zaruri nedenler bulunmadığı sürece sondajın belli bir aşamasında 

makine değişimi yapılmayacaktır. 

b) Sirkülasyon pompaları (yedekli), sondajın başlangıcından sonuna kadar kuyuda gerekli 

olan debi ve sürtünme basınç kaybı değerlerini karşılayabilecek özellikte ve kontrolsüz geliş 

yapmaya çalışan kuyunun (blow-out) susturulmasını sağlayacak kapasitede olacaktır. 
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Pompalara ait değişik çapta gömlek, piston lastiği, rot, klepe gibi yedek malzemeler sondajda 

yeterli miktarda stok olarak bulundurulacaktır. 

c) Kuyubaşında uygun özelliklerde (akışkan sıcaklığı, debi, basınç vb.) sürgülü vana, 2 

adet flanş, 1 adet akışkan dirseği, 2 adet spool vana, 1 adet paslanmaz manometre ve 

termometre Yüklenici tarafından temin edilerek, EK-2’de belirtildiği gibi montajı 

yapılacaktır. 

d) Sondaj sıvısının hazırlanmasında kullanılacak suyun pH derecesi uygun olacaktır. 

Yine sondaj sırasında kullanılacak çamur kimyasaları, borular, çimento ve çamur katkı 

maddeleri TSE-API standartlarında olacak ve tüm bu malzemelerin temini ile lokasyona nakli 

Yüklenici tarafından yapılacaktır. Zaman kaybına neden olmamak ve kuyunun beklemeye 

geçmesini önlemek açısından gerekli malzemeler operasyondan önce temin edilip sondaj 

mahallinde bulundurulacaktır. (Örnek: Boru çimentolaması öncesi gerekli çap ve uzunlukta 

boru, çimentolama başlığı, yüzdürme ayak (float-shoe), alt-üst tapa, centralizer gibi ekipman 

ve çamur kimyasalları vs.) 

e) İdare işin tekniğine uygun olması koşulu ile muhtemel kuyu logu dikkate alınarak 

belirtilmiş olan boru çaplarında ve metrajlarında, sondaj sırasında elde edilen veriler ışığında, 

değişiklik yapmakta serbesttir. 

f) Sondaj makinası ve makinaya ait tüm ekipman ve malzemelerinin lokasyona 

mobilizasyonu, montajı ve demontajı Yükleniciye aittir. 

g) Yüklenici, işin başından sonuna kadar, şantiye alanında, sadece İdarenin (Kontrol 

Teşkilatının) kullanımına sunulmak üzere konteyner (2 odalı + wc) bulundurmak zorundadır. 

Yüklenici 1 adet odayı ofis olarak (masa, sandalye, notebook/bilgisayar ve diğer ofis 

gereçleri) dizayn edecek olup, bu şartnamenin 11-h maddesinde yer alan ekipmanlar, 

konteyner içinde diğer odada hazır bulundurulacaktır. Yüklenici tarafından sunulması gereken 

bu hizmet için ayrıca bir bedel ödenmeyecek olup, iş sonunda Yükleniciye teslim edilecektir. 

h) Yüklenici, işin başından sonuna kadar, gerekli ekipmanları (çamur ağırlık terazisi, 

dijital termometre, binoküler mikroskop, ph ölçer, turnusol kağıdı, lup, kondüktivimetre, HCL 

10% konsantre, sondaj çamur terazisi, mars hunisi ve 1 quartlık kap, numune sandığı, 

numune naylon kapları-poşetleri gibi cihaz ve malzemeler vb.) İdarenin kullanımı için 

şantiyede bulundurmak zorundadır. 

i) İdarenin kontrollük hizmetlerinde iş süresince kullanılmak üzere, Yüklenici 4x4 arazi 

aracını tahsis etmek zorundadır. İşin başından geçici kabul tutanağının onaylanmasına kadar 

aracın bütün giderleri yükleniciye aittir. 

j) Yüklenici iş güvenliği yönünden gerekli uyarı tabelalarını yeterli sayıda ve sondaj 

mahallinde her yerden kolayca görülebilecek yerlerde bulunduracaktır. Buna ilaveten 

Yüklenici, “SASKİ Genel Müdürlüğü, Jeotermal Sondaj Çalışması” yazılı levhayı şantiyede 

görülebilen bir yere asacaktır. 
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