
KÜTAHYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA, REHABİLİTASYON, TOPRAK MUHAFAZA, 

MADEN SAHALARININ TESİS VE BAKIM İŞLERİNİN PROGRAM VE PROJELERİ DAHİLİNDE ORMAN 

MÜHENDİSLİĞİ/ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ KONTROL VE DENETİM İŞİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 

1-İşin Tanımı ,Miktarı ve Kapsamı: 

1.1-İşin Adı: Kütahya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ATM ( Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza ) 

şefliğine ait ağaçlandırma tesis ve bakım, toprak muhafaza bakım, rehabilitasyon bakım,  maden 

sahalarının bakımı, denetimi ve kontrolü ,ile ağaçlandırma ,rehabilitasyon, çok amaçlı uygulama 

projesinin(erozyon kontrolü, sel kontrolü ağaçlandırma, rehabilitasyon, mera ıslahı, yeşil kuşak,  vb.)( 

bunlardan en az ikisi olması halinde)  , hazırlanması  işi  

1.2-İşin Tanımı ve Miktarı: Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünün  Ağaçlandırma  ve Toprak Muhafaza 

Şefliğine Ait 165 ha ağaçlandırma yeni tesis ( arazi hazırlığı, toprak işleme ,dikenli tel ihatası fidan dikimi 

), 310 ha ağaçlandırma bakım( tamamlama dikimleri, ot alma  çapa ,sürgün kontrolü Fidan sayımları) , 

25 ha maden sahaları rehabilitasyon bakım( tamamlama dikimleri, ot-alma çapa ,sürgün kontrolü, fidan 

sayımı) 15 ha toprak muhafaza bakım (galvanizli kafes tel eşik yapımı kontrolü),100 Ha. lık sahada mera 

ıslahı uygulaması ve Bölge Müdürlüğümüzün etüt proje tesisi olan 1000 ha alanda ağaçlandırma 

rehabilitasyon, çok amaçlı uygulama projesinin(erozyon kontrolü, sel kontrolü ağaçlandırma, 

rehabilitasyon, mera ıslahı, yeşil kuşak,  vb.)( bunlardan en az ikisi olması halinde)  , uygulama 

projesinin, hazırlanması işi. 

1.3- Hizmet alımı işinin kapsamı: Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünün 2022 yılı iş programında yer 

alan toplam 532 hektarlık sahanın, 165 Ha uygulama projesi ile Bölge Müdürlüğümüzün etüt proje 

tesisi olan 1000 hektarlık alandaki, çalışmalarının projesine, teknik şartnamesine, teknik mevzuatına( 

yönetmelik, tamim, tebliğ, genelge v.b. ) uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolü, ve bu sahaların 

ölçü tespitlerinin yapılarak raporlarının düzenlenmesi için orman mühendisliği/orman yüksek 

mühendisliği kontrol ve denetim işleridir. 

2-TEKNİK ŞARTLAR  

2.1 –Ağaçlandırma tesis kontrolüne ilişkin esas ve usuller: 

Ağaçlandırma tesis faaliyetlerinin, orman genel müdürlüğünün ağaçlandırma faaliyetlerinin yapım usul 

ve esaslarını belirleyen 18 no.lu tamime uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol edecektir. Kontrol 

yapılırken; 

2.1.1-İşçi İle yapılan Teraslar: 

2.1.1.1 Toprak işlemesinde kullanılan baltalı kazma ve sivri kazmaların tamimdeki standartlara 

uygunluğu. 

2.1.1.2-Terasların aplikasyonunda tesviye pergeli kullanılıp kullanılmadığı ve teraslara sahanın üst 

kısmından başlanıp başlanılmadığı 

2.1.1.3-Devamlı terasların; işçinin önce yamaç kenarından başlayarak, tesviye pergeli ile araziye aplike 

edilen hat üzerinde olmak koşuluyla, tesviye eğrisine paralel olarak 40-60 cm. genişlikte, 20-25 cm. 

derinlikte bir şeritte toprağa kırıntı bünye kazandıracak şekilde yerinde toprak işlemesi (yan kazı) 

yapılıp, daha sonra işlenmiş şeridin başlangıç veya bitiş noktasından başlayarak, şeridin alt sınırında 

durarak yüzünü yamaca doğru dönüp yan kazı yapılmış şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa 



kırıntı bünye vererek yan kazı yapılmış şerit üzerine çekmek suretiyle, 35-40 derinlikte 60-80 cm. 

genişlik sağlayacak şekilde ve içe doğru %10 – 30 meyilde teras formu oluşturulup oluşturulmadığı,  

2.1.1.4- Kesik terasların: devamlı teras yapım tekniğine uygun olarak 80-100 cm. aralıklarla ve 

şaşırtmalı biçimde yapılıp yapılmadığı, 

2.1.2- Makinalı diri örtü temizliği: 

Makinalı diri örtü temizliğinin projesine uygun olarak idarenin 18 no.lu Tamiminde belirtilen esaslar 

dâhilinde, 160-230 HP gücünde paletli traktöre monteli 7, 9, 11 dişli taraklar kullanılarak yapılıp 

yapılmadığı, 

Diri örtü temizliği yapılacak yerlerde, 18 no.lu Tamimde açıklanan meyil gruplarına göre şerit 

aralıklarının belirlenip belirlenmediği, diri örtü temizliğinin tesviye eğrilerine paralel şeritler halinde 

yapılıp yapılmadığı, üst toprağın taşınıp taşınmadığı ve çıkan paşanın tesviye eğrilerine paralel şeritler 

halinde depolanıp depolanmadığı, 

2.1.3- Makinalı toprak işleme : 

2.1.3.1- Riperle alt toprak işleme : Projesinde belirtilen yerlerde, 160-230 HP gücünde paletli traktörün 

2’li veya 3’lü riper kullanarak, tesviye eğrilerine paralel olarak alt toprağın 60-80 cm. derinliğinde işlenip 

işlenmediği, 

2.1.3.1.1- İşlem derinliğinde yarı ayrışmış veya yumuşamış ana kaya yahut toprak derinliğini kısıtlayan 

sert ve yatay bir tabakanın bulunduğu ve/veya geçirgenlik ve havalanma probleminin bulunduğu ince 

tekstürlü ağır bünyeli topraklarda, tesviye eğrilerine paralel olarak toprağın 160-230 HP gücünde paletli 

traktörle 60-80 cm. derinlikte kaz ayaksız ikili riperle tam alanda işleme yapılıp yapılmadığı, 

2.1.3.1.2- Ana kayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/veya 

orta ve kaba tekstürlü toprakların 160-230 HP gücünde paletli traktörle 60-80 cm. derinlikte 3’lü riperle 

tam alanda işleme yapılıp yapılmadığı, 

2.1.3.2- Gradoniler şeklinde üst  toprak işleme: Projesinde belirtilen yerlerde, 80-110 HP gücünde 4x4 

lastik tekerlekli traktörle çekilen tek sokullu pullukla çift geçiş, iki soklu riper pullukla tek geçiş olmak 

üzere tesviye eğrilerine paralel, bir geçişte 35-45 cm. derinlikte, 80-100 cm. genişlikte gradoniller 

şeklinde toprağın işlenip işlenmediği, 

2.1.3.3- Ekskavatörle toprak İşleme: Yüksek meyilli ve zor arazi şartlarında araziye uygun paletli 

ekskavatörlerle yapılan toprak işlemesi olup, ormancılık şartlarına uygun olarak Buror teras (Bursa 

modeli) ve Meror teras (Mersin Modeli) tipi toprak işleme teknikleri uygulanmaktadır. 

2.1.3.3.1- Buror (Bursa modeli) teras yapılması : Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan, eğimin 

fazla olduğu ve projesinde belirtilen Buror teras yapılması projelendirilen yerlerde olmak üzere; bu 

terasın, aks genişliği maksimum 200 cm. olan ekskavatörlerle yapılan, 150-200 cm. genişliğinde, 60-80 

cm. (ortalama 70 cm.) derinliğinde, eş yükselti eğrilerine paralel, içeriye doğru ise %20-40 eğimli olarak 

yapılıp yapılmadığı, 

2.1.3.3.2- Çukur Şeklinde Toprak İşlemesi Yapılması : Paletli veya lastik tekerlekli ekskavatör ile 100 

cm uzunluğunda, 80 cm genişlikte ve 60 - 80 cm derinlikte çukur açılması, proje maksadına uygun aralık 

x mesafede, boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı veya boylu/yaşlı ve çıplak köklü  fidan ebatına göre 

doldurularak dikim çukuru oluşturulması. Bu şekilde oluşturulan çukurun  dip kısmından en az 1/3 lük 



bölümü  işlenmiş olacaktır.  (meylin %20'yi geçtiği alanlarda 1,13 zorluk katsayısı, ekskavatörün çukur 

açılacak noktalara gidiş gelişini zorlaştırıcı boyutta engellerin bulunması durumunda, söz konusu 

durumun ilgili komisyon marifeti ile tespiti durumunda 1.3 katsayısı uygulanır.) (toprak derinliğinin 60 

cm'den az, fizyolojik derinliğin yeterli olduğu yerlerde 40-60 cm derinliğinde toprak işlemesi yapılması 

halinde ya da   40-60 cm derinliğinde toprak işlemesinin yeterli olduğu yerlerde birim fiyatın 0,8'i  

uygulanacaktır.)(%30 ve yukarı meyillerde açılacak çukurlar şaşırtmalı olarak tesis edilecektir.)olarak 

yapılıp yapılmadığı 

  2.1.4- Fidan dikimi : Fidanların 18 no.lu Tamimin 3.7’nci maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak 

dikilip dikilmediği, 

2.2- Ağaçlandırma, rehabilitasyon ve maden sahalarının bakımı çalışmalarının kontrolüne ilişkin esas 

ve usuller : 

Bakım çalışmaları ile fidanların; dikimden biyolojik bağımsızlığa kavuşuncaya kadar geçen sürede 

oluşabilecek olumsuz dış etkilere karşı direncinin artırılması, korunması, iyi gelişme ve büyüme 

göstermesi amaçlanır. Bakım çalışmaları; genel olarak işçi gücü ile yapılmakla birlikte, çalışma imkanı 

olan uygun yerlerde makineli yapılması esastır. 

2.2.1- İş gücü ile yapılan bakım : Projesinde belirtilen yerlerde olmak üzere; idarenin 18 no.lu 

Tamiminin 3.9.1 maddesi başlığı altında yer alan ot alma çapa, sürgün kontrolü, teras onarımı, 

tamamlama bölümlerinde belirtilen esaslara uygun olarak iş gücü ile bakımın yapılıp yapılmadığı, 

2.2.2- Makineli bakım : Projesinde belirtilen yerlerde olmak üzere; idarenin 18 no.lu Tamiminin 3.9.2. 

maddesi başlığı altında yer alan diskaro ile bakım, çalı doğrayıcı ile bakım, rotovatör, kültivatör ve 

kazayağı ile bakıma ilişkin esaslara uygun olarak makineli bakımın yapılıp yapılmadığı, 

Hususlarına uygun olarak işlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilip raporlanacaktır. 

3- TEKNİK ELEMANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER : 

3.1- Kontrollük hizmetinde çalıştırılacak teknik eleman (Serbest meslek mensubu Orman Yüksek 

Mühendisi/Orman Mühendisleri) Özellikleri : İhaleye konu ağaçlandırma, rehabilitasyon ve maden 

sahalarının kontrolü ve denetimi işlerinde çalışacak  Orman Mühendislerinin sayısı ve özellikleri 

aşağıdaki şekilde olacaktır. 

3.1.1- Serbest meslek mensubu Orman Mühendislerine, Orman Mühendisleri Odasının 5531 sayılı 

Kanunun 13’üncü maddesine göre belirlenen 2022 yılı asgari ücret tarifesine uygun olarak en az 3 adet 

serbest Meslek Mensubu Orman Mühendisi/Orman Yüksek Mühendisliği  çalıştıracaktır. İdare istediği 

zaman yüklenici yapılan ücret ödeme bordrolarını İdareye ibraz etmek zorundadır. Eksik ödemeden 

yüklenici sorumludur.  

3.1.2- Serbest meslek mensupları yüklenicinin denetim, gözetim ve sorumluluğunda danışmanlık 

hizmetini yürüteceklerdir. Danışmanların ihale dokümanlarında belirtilen şartlara uygun 

davranmamaları halinde bu husus yükleniciye bildirilecek ve gerekirse değiştirilmesi istenecektir. 

3.1.3-Teknik Personelin; Orman Mühendisliği fakültesinden mezuniyet belgesini ibraz etmelidir. 

3.1.4- Orman İdaresi tarafından gerekli görüldüğünde hafta sonu çalışma yapılabilecektir. Bu durumda 

Orman İdaresi tarafından ayrıca bir ödeme yapılmayacak, ödeme yapılırken genel esaslara bağlı 

kalınacaktır. 



3.1.5- Yüklenici ihale konusu hizmet işi için iş başlama tarihinde itibaren aşağıda adet ve ünvanları ile 

özellikleri belirtilen meslek mensubu işin devamı süresinde, iş yerinde bulundurmak zorundadır. 

3.1.6- Yüklenici teknik elemanın ismini ve belgelerini, (diploma, meslek odası kayıt belgesi ) Arazide 

çalışmasında sakınca olmadığını gösterir belgeyi ve teknik elemanların adli sicil kayıtlarını, idarenin 

istemesi durumunda ,idareye bildirecektir.  

3.1.7- Yüklenici çalışacak personele 1 Adet Yelek 1 adet tişört 1 çift arazi ayakkabısını idarenin görüşüne 

alarak  temin edecektir. Bu işte çalıştırılacak Teknik Personele  yemek ve yol ücreti ödenmeyecektir. 

Personel kendi imkânlarıyla işe gelip gidecektir. 

3.1.8- Resmi Bayram, Dini Bayram ve Resmi Tatil günlerinde (Orman İdaresi tarafından gerekli 

görülmeyen hafta sonlarında) çalışma yapılmayacaktır. 

4- DİĞER HUSUSLAR 

4.0.1. Yüklenicinin iş nevilerine göre kontrol yaptığın alanların ölçümü CBS ve koordinatlı olarak 

yapılacak ve 1/25.000 veya 1/10.000 ölçekli tesviye eğrili haritaya işaretlenip, yan tarafında alan 

dökümleri yapılmak suretiyle hazırlanacak, kontrol raporuna eklenecektir. 

4.0.2. Kontrol ve Denetim  hizmeti kapsamında çalışacak Teknik Personele yol, yemek ve arazi 

çalışmalarına ilişkin ek ödeme yapılmayacaktır. 

4.0.3. İdarenin talebi olması durumunda projelerin ve uygulamalara ait CBS ortamında hazırlanmış olan 

veri tabanlarına veri girişi yapılacaktır. 

4.0.4. Danışmalık Hizmet Alımı işi kapsamında yapılacak işlere ait 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerden yüklenici sorumlu olup, gerekli KKD (Kişisel 

Koruyucu Donanım Malzemeleri) malzemeleri yüklenici tarafından sağlanacaktır .İdare bu 

konuda sorumlu olmayacaktır. 

4.0.5- Projeler ile ilgili sahaların keşif, metraj ve krokilerini hazırlamak, 

4.0.6- Projeler ile ilgili tüm uygulamaları arazide takip etmek, verilen talimatlara uygun yapılmasını 

sağlamak, 

4.0.7- Çalıştırılan makine ve ekipmanların projeye uygunluğunu kontrol etmek, 

4.0.8- :Yapılan  bütün işlerle alakalı ,idarenin istediği tarihlerde raporların idareye sunulması .Yapılan 

bütün  işlerde ,ölçü tespit tutanakların hazırlanarak   idareye sunulması.  

 Proje uygulamaları ile ilgili yapılan arazi hazırlığı, dikenli tel ihatası, sınai tesisler, fidan dikimi ve bakım 

işlerine ait ölçüm ve tespitleri yaparak İdareye bildirmek. 

4.0.9- Potansiyel saha tespitleri yaparak 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde projesi yapılacak 

alanları faaliyet çeşitlerine sınıflandırarak projelendirmek. 

4.0.10- Projeye konu sahaların yerinde etütlerini yaparak projeye esas teşkil edecek şekilde 

sınıflandırmak. 



4.0.11- Sınıflandırılmış potansiyel alanlarda detaylı etüt çalışmalarını yapmak, profil çukurlarının 

yerlerini tespit etmek, açılan profillere ait etüt-envanter karnelerini doldurmak, toprak ve su tahlilleri 

için gerekli numuneleri alarak İdareye teslim etmek. 

4.0.12- 4125 sayılı Tamim ve Talimatlar doğrultusunda Projeleri sayısal ortamda tanzim etmek. 

4.0.13- Faaliyetlere ve tahsis işlemlerine ait ön etüt raporlarını düzenlemek. 

4.0.14- İşin süresi  9 (Dokuz) aydır. 

4.0.15- Bu Teknik Şartname dört ana başlık altında toplam 43 (kırküç ) maddeden ibarettir. 


