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“TUZLA KEGM YANAŞMA YERİ ETÜT-PROJE İŞLERİ”  

İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME  

1.İŞİN KAPSAMI  

Bu şartname, İstanbul İli, Tuzla İlçesinde bulunan “Tuzla KEGM Yanaşma Yeri” projesinin 

yapımına esas olmak üzere ihtiyaç duyulan ve aşağıda belirtilen araştırma ve etütlerin yapılarak;  

1. Taslak Genel Vaziyet Planı Hazırlanması,  

2. Sayısal Modelleme Raporunun Hazırlanması,  

3. Hidrografik ve Oşinografik Rapor Hazırlanması,  

4. İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması, 

5. Uygulamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması,  

6. Kesin Projeler ve Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması,  

7. Fizibilite Raporunun Hazırlanması,  

8. 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hazırlanması,  

9. ÇED Araştırması, işlerini kapsamakta olup detayları aşağıda açıklanmaktadır.  

2.İŞİN BÖLÜMLERİ  

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 7(yedi) takvim günü içerisinde Yüklenicinin başvurusu 

üzerine İdare ve Yüklenicinin katılımıyla yapılacak toplantıda sözleşme koşulları ve kapsamı 

çerçevesinde işin esasları detaylandırılacaktır.  

2.1. Taslak Genel Vaziyet Planı Hazırlanması   

Kıyı Kenar Çizgisi onaylı halihazır haritalar, Yüklenici tarafından Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünden temin edilecektir. 

İdare tarafından belirlenen ve Yükleniciye bildirilen proje sahasının deniz kısmında, güncel harita 

ölçümleri yapılarak, multibeam yöntemiyle batimetri haritası hazırlanacak ve idareye 

sunulacaktır. Yapılacak batimetri çalışmaları, mevcut ve planlanan yapı alanının tamamını 

içerecek şekilde idarenin uygun gördüğü derinlik ve genişlikte yapılacaktır. 

Yapılan ölçümler ulusal nirengi sistemine dayalı 1/1.000 ölçekli koordinatlı bir plan üzerine 

işlenecektir.   

Bu planda, Yüklenici tarafından yapılacak güncel batimetri (iskandil) değerleri, kara topoğrafyası, 

poligon noktaları, kıyı kenar çizgisi, tüm sabit röper ve mevcut binalar ile kotlar, koordinatlar 

görülecektir. Söz konusu koordinatlı planlar ITRF 96 datumunda hazırlanacaktır.  

Çalışmalar İdarenin görevlendireceği teknik personel nezaretinde yürütülecek, İdarenin 

nezaretinde yapılmayan harita çalışmaları geçerli olmayacaktır. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kıyı Kenar Çizgisi onaylı halihazır haritaların temini ve 

batimetri haritasının hazırlanmasını müteakip, Yüklenici tarafından gerekli ön etüt, dalga tahmini 

(rüzgar, dalga iklimi ve dalga transformasyon analizi) ve sayısal analiz çalışmaları yapılarak, yapı 

önü dalga parametreleri belirlenerek “Tuzla KEGM Yanaşma Yeri Taslak Genel Vaziyet 

Planı” hazırlanarak İdareye onay için sunulacaktır.  

Taslak Genel Vaziyet Planı hazırlanması öncesinde, barınak yeri ve planlaması açısından Bölge 

Müdürlüğümüzün görüşleri dikkate alınacaktır.  

Taslak Genel Vaziyet Planının reddedilmesi veya üzerinde değişiklik talep edilmesi halinde, 

Yüklenici ilave bir bedel talep etmeksizin çalışmaları yenilemekle mükelleftir. Ancak, bu 

değişiklikler sebebiyle yaşanabilecek süre kaybından ötürü Yüklenicinin ilave süre hakkı İdare 

tarafından değerlendirilecektir. 

2.2.Sayısal Modelleme Raporunun Hazırlanması  

2.1.maddesinde yer alan Taslak Genel Vaziyet Planının İdarece onaylanmasından sonra aşağıda 

belirtilen hususları içeren, Sayısal Modelleme Çalışması yapılarak İdareye teslim edilecektir.  

 Çalkantı Modellemesi   

Dalga etkisinde, liman içinde yanaşma yerleri önlerinde yansıma etkileri dahil edilerek dalga 

yükseklikleri hesaplanacaktır. Bu modellemede liman içinde izin verilecek çalkantı düzeyi için  

“Kıyı Yapıları ve Limanlar Planlama ve Tasarım Teknik Esasları”  dikkate alınacaktır.  Modelleme 

sonucunda yanaşma yerleri önündeki dalga yükseklikleri, müsaade edilen değerlerin altında veya 

üzerinde ise, müsaade edilen değerdeki en uygun vaziyet planı oluşturulacaktır. Proje hazırlama 

aşamasında bahsi geçen yayının güncellenmesi durumunda analiz de güncellenecektir.  

 Liman Alanı Kumlanma Modellemesi   

Barınak inşa edilecek coğrafyada (kıyının durumu ve dereler dikkate alınarak), Taslak Genel 

Vaziyet Planına göre,  kıyı boyu yahut kıyıya dik taşınan sedimanın dalga etkisinde veya yerel 

oluşan akıntılar ile barınak içerisine doğru hareketi ile barınak baseninin ve barınak giriş ağzının 

sediman hareketi modellenecektir.  Modelleme, 10 yıllık zaman serisi rüzgar ve dalga verileri 

kullanılarak, 10 yıllık değişimi verecek şekilde yapılacaktır. Modelleme sonucunda ortaya 

çıkabilecek kumlanmaya bağlı sığlaşma durumunda, sorunun çözümüne yönelik alternatif vaziyet 

planı oluşturulacaktır.  

 Kirlilik Modellemesi   

Dalga, rüzgâr ve gel-git durumları dikkate alınıp, basen içerisinde kirli madde 

konsantrasyonu tanımlanarak,  barınak alanında oluşabilecek kirlilik durumu 

modellenecektir. Kirlilik oluşması durumunda, alınacak önlemler (sirkülasyon kanalları 

v.b.) incelenecektir.  
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2.3.  Hidrografik ve Oşinografik Rapor Hazırlanması  

Yüklenici, 2.1.maddesinde belirtilen Taslak Genel Vaziyet Planının İdarece uygun görülmesinden 

sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından 

belirlenen standartlara uygun olarak;  

 1/1.000 ölçekli batimetri haritalarını,  

 Proje sahasının akıntı sirkülasyonunun tespitine yönelik akıntı yön ve hız ölçümleri, bunların 

grafik değerlendirmelerini,  

 Deniz tabanı yatay ve düşey yöndeki stratigrafisinin tespitine yönelik jeofiziksel çalışma ve 

değerlendirmelerini,  

 Deniz tabanının yüzey sediman cinsi ve dağılımına ilişkin değerlendirmeler ile sahanın 

sediment dağılımının haritasını,  

 Deniz suyu oşinografik parametrelerine (tuzluluk, sıcaklık, yoğunluk vb.) ilişkin ölçüm sonuç 

ve değerlendirmelerine yönelik çalışma gerçekleştirecek ve bu veriler ışığında Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından istenilen 

“Hidrografik ve Oşinografik Rapor” formatı esaslarına uygun olarak rapor hazırlayacaktır.  

Hazırlanan raporlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 

Başkanlığına onaylattırılacaktır.   

Söz konusu çalışma ve çalışma sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanan rapor ile ilgili olarak Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı ve/veya Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından 

istenilen her türlü ilave çalışma, düzeltme, kopyalama vb. hususlar rapor onaylanıncaya kadar 

geçen süre içerisinde Yüklenicinin sorumluluğunda olup, talep edilen düzeltmelerin ve 

değişikliklerin yapılması ile ilgili olarak Yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecektir.  

2.4. İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu -Uygulamaya Esas Jeolojik-

Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması     

Yapılması planlanan balıkçı barınağı alanında, 2.2 maddesinde yer alan sayısal modelleme 

çalışmaları tamamlandıktan sonra, İdarece uygun görülen Taslak Genel Vaziyet Planı üzerinde 

iskele, rıhtım, mendirek, saha dolgusu, çekek yeri vb. alanlara isabet edecek, İdarece uygun 

görülecek noktalarda, 3 adet deniz sondajı, çalışma alanını tarayacak şekilde deniz sismiği 

çalışması, karada sismik, masw, remi ölçümleri ve en az 2 adet mikrotremör ölçümü alınacaktır. 

Yapılacak olan bütün ölçümler ve sondaj çalışmalarına başlanacak tarih İdareye öncesinde 

bildirilecek ve kesinlikle İdarenin denetiminde yapılacaktır. Sondaj derinlikleri geçilecek jeolojik 

birimin türü ve özelliği dikkate alınarak, Zemin Araştırmaları Teknik Şartnamesinde belirtilen 

hükümler doğrultusunda uygulanacaktır. Sondaj noktaları sayısı, İdarece gerek görülmesi veya 
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teknik zorunlulukların oluşması halinde artırılabilecektir. Bu durumda herhangi bir ek bedel 

ödemesi yapılmayacaktır.  

Yüklenici, bu madde kapsamında yer alan sondaj yapılması, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik 

Etüt Raporu ve Uygulamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu hazırlanması çalışmalarını Ekte 

yer alan “Zemin Araştırmaları Teknik Şartnamesi” ve “Mülga Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı 

Genel Müdürlüğü Geoteknik Tasarım Esaslarına” ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri 

Genel Müdürlüğünün Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına göre 

gerçekleştirecektir. Yüklenici yukarıda belirtilen şartname ve formatlara uygun olmayan arazi 

çalışmaları yürütmesi halinde, İdare tarafından iş şartların uygun hale getirilmesine kadar 

durdurulacaktır. 

Yüklenici, İdarenin Sondaj Yerleşim Planını uygun görmesinden sonra laboratuar deneyleri ve 

raporlama dahil sondaj çalışmalarını tamamlayacak olup, bu çalışmaların tamamlanmasını 

müteakip İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 

iletilmek üzere, Uygulamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunu ise onaylanmak üzere İdareye 

teslim edecektir.  

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu İdarece uygun görüldüğü takdirde onaylanmak 

üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilir, uygun bulunmadığı takdirde revize edilmek 

üzere yazılı olarak iade edilir. 

Uygulamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ise uygun bulunduğu takdirde İdarece onaylanır, 

uygun bulunmadığı takdirde yazılı olarak iade edilir.  

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Uygulamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt 

Raporu reddedilmesi veya üzerinde değişiklik talep edilmesi halinde, Yüklenici çalışmaları ilave 

bir hak talep etmeksizin yenilemek zorundadır.  

Bu raporların İdare ve ilgili kurumca istenilen formatta yeniden hazırlanıp İdareye verilmesine 

kadar geçen süre için herhangi bir süre uzatımı ve ilave ödeme Yüklenici tarafından talep 

edilmeyecektir. 

2.4.1.Arazi Çalışmaları Yerleşim Planı  

Taslak Genel Vaziyet Planının İdarece onaylanmasının ve Sayısal Modelleme çalışmalarının 

tamamlanmasını müteakip, sondaj çalışmaları ve yapılacak olan bütün jeofizik çalışmaların yer 

aldığı Arazi Çalışmaları Yerleşim Planı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün uygun görüşü de 

alınarak, onay için İdareye sunulacaktır.  

Arazi Çalışmaları Yerleşim Planının reddedilmesi veya üzerinde değişiklik talep edilmesi halinde, 

Yüklenici çalışmaları ilave bir hak talep etmeksizin yenilemek zorundadır.  

Arazi Çalışmaları Yerleşim Planının İdarece onaylanmasını müteakip sondajlara başlanacaktır.  
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2.4.2.İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması  

Madde 2.4.1. de belirtilen İdarece uygun görülmüş Arazi Çalışmaları Yerleşim Planı üzerinden, 

sondaj ve jeofizik ölçüm çalışmaları tamamlanarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas 

olmak üzere kıyı yapısının yapılacağı alanın zemin özelliklerini ve bu özelliklerinden 

kaynaklanabilecek olası sorunları ortaya koyan ve bu sorunların çözümüne yönelik önerileri 

kapsayan rapor hazırlanacaktır. Söz konusu Raporun ana hatları aşağıda belirtilmiş olup, aşağıda 

belirtilen hususları kapsamak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca belirlenen “İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Formatı” esas alınarak 

düzenlenecektir.   

• Amaç ve kapsam,  

• İnceleme alanının tanıtılması, mevcut plan, yapılaşma durumu ve çalışma yöntemleri,  

• Coğrafi konum ve morfoloji,  

• Jeolojik çalışmalar,  

• Jeolojik amaçlı sondaj çalışmaları, arazi deneyleri ve laboratuar deneyleri,  

• Zemin ve kaya türlerinin jeolojik özellikleri, Hidrojeolojik özellikler,  

• Doğal afet tehlikelerinin değerlendirilmesi,  

• İnceleme alanının yerleşime uygunluk değerlendirmesi sonuçları,  

Hazırlanan raporda, firma kaşesi ile düzenleyenin adı, soyadı, imzası, bütün eklerde hazırlayanlar 

ile laboratuar deneyleri yapanların adı, soyadı, unvanı ile imzaları bulunacak ve onay için Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmek üzere İdareye teslim edilecektir.  

Söz konusu raporun onay sürecinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce raporla ilgili olarak 

istenilen her türlü değişiklik, düzeltme veya istenilen sayıda kopyalama işlemleri Yüklenici 

tarafından bedelsiz olarak gerçekleştirilecektir.  

2.4.3.Uygulamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması  

Madde 2.4.1. de belirtilen İdarece uygun görülmüş Arazi Çalışmaları Yerleşim Planı üzerinden, 

zemin sondajları ve jeofizik ölçüm çalışmaları tamamlanarak, kesin projeler veya uygulama 

projelerinin hazırlanması çalışmalarına esas olmak üzere kıyı yapısının yapılacağı alanın zemin 

özelliklerini ve bu özelliklerinden kaynaklanabilecek olası sorunları ortaya koyan ve bu sorunların 

çözümüne yönelik önerileri kapsayan Uygulamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 

hazırlanacaktır.  

Hazırlanacak Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu kesin projeler veya uygulama projelerine esas teşkil 

etmek üzere, yapıya ait veriler üzerinden, sondaj, jeofizik ve laboratuar deneylerinden ortaya 

çıkacak zemin parametreleri kullanılarak;  
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i. Zemin Taşıma Gücü  

ii. Toptan Göçme (Şev Stabilite Analizi)  

iii.Oturma Hesabı  

iv. Sıvılaşma Hesabı gibi mühendislik projelerinin düzenlenmesine esas tüm zemin parametrelerini 

(depremsellik dahil) içerecektir.  

 Söz konusu Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu İdarenin istediği formatta hazırlanarak onay için 

İdareye sunulacaktır. Bu kapsamda istenebilecek her türlü değişiklik, düzeltme veya istenilen 

sayıda kopyalama işlemleri Yüklenici tarafından bedelsiz olarak gerçekleştirilecektir.  

2.5.Kesin Projeler ve Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması  

Madde 2.4. te yer alan çalışmaların tamamlanmasını müteakip, Tuzla KEGM Yanaşma Yeri 

çalışmaları kapsamında, söz konusu barınak için öngörülen her türlü altyapı planlaması da dikkate 

alınarak gerekli olan çalışmalar yapılacaktır.  

Çeşitli yapı modellerine göre estetik, ekonomi ve emniyet unsurları dikkate alınarak, Yüklenici 

tarafından yapının ana elemanları (dalgakıran, tahkimat, iskele, rıhtım vb.) alternatiflendirilecektir. 

İdarece uygun bulunan alternatif çözüm esas alınarak diğer detay çalışmalar yapılacaktır. İdarenin 

talebi doğrultusunda Barınak içerisinde ve mevcut yapılarda yeni ilave düzenlemeler yapılacaktır. 

Yüklenici, bu madde kapsamında yapılacak çalışmaların reddedilmesi veya üzerinde değişiklik 

talep edilmesi halinde, çalışmaları ilave bir bedel talep etmeksizin yenilemek veya gerekli görülen 

kısımları revize etmek zorundadır.  

2.5.1. Kesin Projeler   

Yüklenici tarafından Tuzla KEGM Yanaşma Yeri’nin kesin projeleri, Uygulamaya Esas 

Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu içeriğinde yer alan mühendislik parametreleri doğrultusunda, 

İdarece uygun bulunan Genel Vaziyet Planı dikkate alınarak hazırlayacaktır.  

Yüklenici tüm çalışmaları;  

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Kıyı Yapıları 

ve Limanlar Planlama ve Tasarım Teknik Esaslarına,  

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Kıyı ve Liman 

Yapıları, Demiryolları, Hava meydanları İnşaatları Deprem Teknik Yönetmeliğine,  

• Mülga Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü Geoteknik Tasarım Esaslarına,  

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Kıyı Yapıları 

ve Limanlar Malzeme Yapım, Kontrol ve Bakım Onarım Teknik Esaslarına,  

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Zemin 

Araştırmaları Teknik Şartnamesine,  
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• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Liman ve 

Deniz İnşaatı İşlerine ait Genel Teknik Şartnamesine,  

• Deniz Turizmi Yönetmeliğine,  

• Karayolları Genel Müdürlüğü Şartnamelerine,   

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Şartnamelerine,  

• İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Şartnamelerine,  

• TEDAŞ Genel Müdürlüğü Şartnamelerine ve yürürlükteki diğer ilgili ulusal ve uluslararası  

şartnamelere uygun olarak gerçekleştirecektir.  

Yüklenici tarafından hazırlanan Koordinatlı Genel Vaziyet Planı üzerinde bulunan ve inşaat 

kapsamında var olan ve yapımı planlanan;  

• Mendirek,  

• Rıhtım,  

• İskele,  

• Geri saha ve çekek yeri, 

• Fener kulesi, 

• Baba, halka ve usturmaça,  

• Mekanik Tesisatları Projeleri (Su-Yangın-Atık Su Tesisatı ile Sintine Tesisatı, Atık Yağ 

Tesisatı vb.) 

•  Elektrik Tesisat Projeleri (Kuvvetli ve Zayıf Akım Tesisatı vb) 

İdarece gerekli görülebilecek ilave çalışmalara ait stabilite hesapları, yerleşim planları, kesitler, 

görünüşler ve detayları içeren proje çalışmaları, bu şartnamenin 2.4. maddesinde belirtilen 

şartnameler ile 2.4. maddesine göre yapılacak olan Uygulamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt 

Raporu içeriğinde yer alan mühendislik parametreleri doğrultusunda yapılarak, uygun ölçekte 

projeleri hazırlanacak ve kesin veya uygulama projelerine esas mühendislik hesapları verilecektir.   

Rıhtım ve iskelelere yanaşacak tekne ebatları ve özelliklerine göre, baba, halka ve usturmaça tipleri 

belirlenecektir.  

Geri saha kaplamaları ile ilgili hesaplar, derz planı, meyil/kotlar, geri saha alanında çalışması 

planlanan mobil araçların hareketli yükleri ve/veya maksimum işletme yükleri dikkate alınarak 

yapılacaktır.   

2.5.2. Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması 

Yaklaşık maliyetin hesabı için öncelikle Tuzla KEGM Yanaşma Yeri yapımına esas olmak üzere 

bu iş kapsamında yapılan ve İdarece onaylanan projelere ait tüm kısımları, malzemeleri, malzeme 

temin edilecek ocakları, yapım tekniklerini ve yöntemlerini, araç-gereç teknik ekipman 
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özelliklerini, ihzari işleri özet biçimde anlatan bir Özel Teknik Şartname hazırlanarak, onay için 

İdareye sunulacaktır.  

Tuzla KEGM Yanaşma Yeri yapımına esas olmak üzere bu iş kapsamında yapılan ve İdarece 

uygun bulunan Özel Teknik Şartname ile projeler dikkate alınarak, işe ait tüm imalat kalemlerinin 

metraj ve kübajları hazırlanacak ve İdareye ve/veya ilgili kurumlara ait resmi birim fiyatlar 

kullanılarak yaklaşık maliyet hazırlanacaktır. Resmi birim fiyatların bulunmadığı durumlarda, 

özel birim fiyat tarifleri ve pozları kullanılacaktır. Özel birim fiyatlar proforma faturalarla tevsik 

edilecektir. İdarece talep edildiği takdirde bu fiyatlar, ilgili Ticaret Odasına Yüklenici tarafından 

onaylattırılacaktır. Özel birim fiyatlarla ilgili özel teknik şartname ve detaylı birim fiyat tarifleri 

hazırlanıp İdareye verilecektir.  

Mendirek, geri saha vb. için hazırlanacak olan kübaj ve metrajlar, yeterli hassasiyetteki aralıklarla 

alınacak kesitlere göre hesaplanacaktır. İskele, rıhtım vb. yapıların detay projelerine göre metrajlar 

hesaplanacaktır. Elektrik, mekanik ve ekipman için piyasa şartlarına göre keşif hazırlanacaktır. 

Nakliye hesabında bölgeye en yakın faal taş ocakları dikkate alınacaktır. 

2.6.  Fizibilite Raporunun Hazırlanması  

Fizibilite Raporu, 2.5. maddesinde belirtilen Kesin Projeler ve Yaklaşık Maliyet çalışmalarının 

tamamlanmasından sonra hazırlanarak İdareye teslim edilecektir.  

Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş 

firmalar tarafından hazırlanacak olan bu çalışmanın ana hatları; 

• Ülkemizin ulusal ve uluslararası ölçekte yurt içi ve yurt dışı dinamikleri ışığında 2030 yılı 

itibariyle tarım sektörü altındaki balıkçılık faaliyetleri ihtiyaç talep tahminlerinin yapılması, 

• Koordinatlı Genel Vaziyet Planı ile proje kapsamında ve proje alanında yaptırılan sondajlar ve 

Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde revize edilen 

uygulanabilir alt yapı inşaatı kesitleri dikkate alınarak proje maliyetinin tespit edilmesi, 

• İdare ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca uygun görülecek format ve 

alternatifli senaryolara göre ekonomik ve finansal fizibilite etüdünün yapılması işlerini kapsar. 

Yüklenici söz konusu Fizibilite Raporunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlarca talep edilebilecek ilave çalışmaları, raporda gerekli görülen 

düzeltme ve düzenlemeleri ek bir bedel talep etmeksizin gerçekleştirmekle yükümlüdür.  

2.7. 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 

Hazırlanması  

Yüklenici tarafından 2.5. maddesinde belirtilen Kesin Projelerin İdarece onaylanmasından sonra 

“Tuzla KEGM Yanaşma Yeri Etüt Proje İşleri” için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Yapı ve 

Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” hükümleri çerçevesinde İdare 
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tarafından uygun görülen Koordinatlı Genel Vaziyet Planı üzerinden 1/5000 Ölçekli Nazım İmar 

Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak İdareye sunulacaktır.  

Söz konusu çalışma kapsamında aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere;  

• Kıyı Kenar Çizgisi ile ilgili tüm verilerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden temini, Kıyı 

Kenar Çizgisinin mevcut olmaması halinde Kıyı Kenar Çizgisi tespiti için gerekli işlemlerin 

yürütülmesi,  

• İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik uyarınca kıyı kenar 

çizgisinin kara yönünde kalan kullanımlara yönelik verilerin toplanması,  

• Arazi kullanımı, mülkiyet araştırması, kadastro bilgileri ve bu bilgilerin 1/1000 ölçekli 

planlamaya esas haritalara işlenmesi,  

• Alanda mevcut sorunlar ve olanakların değerlendirilmesi,  

• Teknik ve sosyal altyapı olanakları,  

• Varsa onaylı planların (1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000) yasal durumunun incelenmesi,  

• Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer alacak kullanımlar ve tesisler için İdarece verilecek 

veriler doğrultusunda değerlendirmeler yapılması,  

• Plan hazırlama ve inceleme aşamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ilgili Kurum ve 

Kuruluşlardan talep edilen eksiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması,  

• Onama sürecinde planların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenilen sayıda 

çoğaltılması vb. hususlarla ilgili ihtiyaç duyulabilecek her türlü çalışma Yüklenicinin 

sorumluluğundadır.  

Yüklenici tarafından “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” 

hükümleri çerçevesinde hazırlanarak İdareye sunulan Yatırım Teklif  Dosyası, İdarece, 

incelenmek ve onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya meri mevzuatın 

öngördüğü kuruma iletilir. Plan inceleme ve onama sürecinde gerekmesi halinde ilgili kurum ve 

kuruluşlar arasında İdarece koordinasyon sağlanacaktır.  

Yüklenici, ihale aşamasında veya işin yapımı sırasında mevcut mevzuatta meydana gelen 

değişiklikler ile yeni çıkacak mevzuatlara ilişkin gereklilikleri ilave bir bedel talep etmeksizin 

yerine getirmekle yükümlüdür.  

2.8. ÇED Araştırması 

Bu şartnamenin 2.7. nolu maddesinde yer alan imar planı teklifinin Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü ve/veya meri mevzuatın öngördüğü kuruma iletilmesinin ardından Kıyı Yapı ve 

Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin 7. maddesi gereği Yatırım Teklif 

Dosyasının kurum görüşlerine çıkartılması ile eş zamanlı olarak yürürlükteki Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında, “Tuzla KEGM Yanaşma Yeri Etüt Proje 

İşleri” ne ilişkin aşağıda listelenen işleri kapsayan Proje Tanıtım Dosyası/ÇED Başvuru Dosyası 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulacaktır. 
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Söz konusu iş kapsamında; 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen “Yeterlik Belgesi” olan yetkili bir firma tarafından 

yürürlükteki ÇED Yönetmeliğine göre hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyasının ÇED 

Yönetmeliğinde belirtilen formata uygun olarak eksiksiz hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğüne sunulacak,  

• Proje Tanıtım Dosyasında yer alması gereken, proje sahasına yönelik olarak tüm inceleme, etüt 

ve analiz çalışmaları yapılacak ve ÇED sürecinde yapılacak toplantılarda savunulacak, 

• İstenilen sayıda rapor kopyası çoğaltılacak, 

• Nihai kararın alınmasının temini ve nihai kararın alınmasına kadar geçen süreç içerisindeki 

gerekli tüm idari ve teknik çalışmalar İdare ile koordinasyon sağlanarak tamamlanacaktır. 

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir Kararı” 

verilmesi durumunda; Yüklenici yeniden ÇED Başvuru Dosyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

sunmakla ve Halkın Katılımı Toplantısını düzenlemek, gerekli gazete ilanlarını ve duyurularını 

yapmak, ÇED sürecinde yapılacak toplantılarda projeyi savunmak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından verilen Proje Özel Formatına göre ÇED Raporunu eksiksiz hazırlamak ve istenilen 

sayıda rapor kopyasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi Kurum 

ve Kuruluşlar tarafından gerekli görülebilecek her türlü çalışmayı yapmak ve/veya yaptırılarak 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmak gibi yürürlükteki ilgili Yönetmelik doğrultusunda, nihai 

kararın alınmasına kadar geçen süreç içerisindeki gerekli tüm idari ve teknik çalışmaları İdare ile 

koordinasyon sağlayarak tamamlamakla yükümlüdür.  

Yüklenici, ÇED Araştırmasının her aşamasında İdareyi yazılı olarak bilgilendirmekle 

yükümlüdür. İdare, ÇED sürecinde gerekli gördüğü hallerde Yükleniciden gelinen nokta ile ilgili 

açıklama raporları isteyebilir. 

Yüklenici, ÇED Araştırması sürecinde ilgili Kurum ve Kuruluşlarla yapılacak yazışmalar 

konusunda İdare tarafından yetkilendirilecektir. Bu süreçle ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek 

tüm talepler (araç, eleman v.b.) ve masraflar (analiz, etüt v.b.) Yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya ilgili kurumlarca Proje 

Tanıtım Dosyasında ve/veya ÇED Raporunda ilave bilgi ve taahhütlere yer verilmesini talep 

etmeleri durumunda İdarenin görüşü alınacaktır.  

Nihai ÇED Kararının aslı İdareye teslim edilecektir.  

Gerek arazi çalışmaları ve çevresel etüt, gerekse raporların inceleme değerlendirme sürecinde, 

Proje Tanıtım Dosyası ve/veya ÇED Raporunun onayı aşamasına kadar Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi 

Kurum ve Kuruşlarca istenebilecek her türlü ilave çalışma ve düzeltme Yüklenicinin 

sorumluluğunda olup, talep edilen değişikliklerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması ve 

raporların istenilen sayıda çoğaltılması ile ilgili olarak Yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecektir.  
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Yüklenici, ihale sürecinde veya işin yapımı aşamasında Çevresel Etki Değerlendirilmesi ile ilgili 

mevcut mevzuatlarda meydana gelen değişikler ile yeni çıkacak mevzuatlarla ilgili değişiklikleri 

ilave bir bedel talep etmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ödenmesi gereken Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Proje 

Başvuru Bedeli ve/veya ÇED Raporu Format Bedeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığınca, Yüklenici tarafından ödenecek olup, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre 

Koruma Bölgesinde Yapılacak Faaliyetler İçin Hazırlanması İstenen “Proje Etkileri ile 

Ekosistem Değerlendirme Raporu”nun hazırlanması ve Bakanlığa sunulması da yine 

yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 

3.  PROJENİN SÜRESİ ve İŞ PROGRAMI  

Yüklenici, madde 1. ve madde 2. de kapsamı, bölümleri ve aşamaları tanımlanan sözleşme konusu 

işleri; işe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü içerisinde 

tamamlayacaktır.  

İşe başlama tarihi yer teslimi tarihi olup, Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 10 (on) takvim 

günü içerisinde iş programını ve yapılacak çalışmaya ait metodolojiyi İdarenin onayına 

sunacaktır.  

İşin devamı süresince ilgili kurumlardaki incelemelerden kaynaklanacak uzun süreli 

gecikmelerde Yüklenicinin başvurusu ve İdarenin onayı ile bu süreler işin süresine ilave 

edilebilir.  

İmar Planı ve ÇED Araştırması islerinde, Yüklenicinin 2.7 ve 2.8 maddelerinde belirtilen şartlar 

doğrultusunda hazırlanmış teklif imar planı dosyasını ve Proje Tanıtım Dosyası/ ÇED Başvuru 

Dosyasını isin suresi içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne /ilgili Kuruma gönderilmek üzere 

İdare’ye sunması gerekmekte olup, bu isler dahilinde ilgili kurumlardan talep edilecek her turlu 

revize, düzeltme ve ilave Yüklenicinin sorumluluğunda olmakla birlikte, teslim sonrası yapılan 

revize, düzeltme ve ilaveler isin suresi kapsamında sayılmayacaktır. 

İsin suresi içinde, yapılan etütler sonucu gereksinim doğması, İdarenin talebi veya herhangi bir 

kurum görüşü nedeniyle Vaziyet Planının değişmesi gerekmesi halinde, Yüklenici herhangi bir 

bedel talep etmeksizin gerekli tüm değişiklikleri yapmakla yükümlü olup, ilave sure hakki İdare 

tarafından değerlendirilecektir. 
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4.  TESLİM VE MUAYENE İŞLERİ  

Yüklenici tarafından bu iş kapsamında, İstanbul İli, Tuzla İlçesinde gerçekleştirilmesi planlanan 

“Tuzla KEGM Yanaşma Yeri” ne ait Madde 1. ve Madde 2. de kapsamı, bölümleri ve aşamaları 

belirtilen işler yapılacaktır.  

Söz konusu işlere ait; Taslak Genel Vaziyet Planı, Sayısal Modelleme Raporu, Hidrografik ve 

Oşinografik Rapor, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, Uygulamaya Esas Jeolojik-

Jeoteknik Etüt Raporu, Kesin Projeler ve Yaklaşık Maliyet, Fizibilite Raporu, 1/5.000 Ölçekli 

Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, ÇED Araştırması 6 (altı) adet 

çoğaltılarak ve dijital ortama aktarılarak 2 (iki) adet USB ile birlikte (AUTOCAD, NETCAD vb. 

dosyaları dahil) İdareye verilecektir.  

 

5. PROJENİN BEDELİ VE ÖDEMELER 

Proje Bedeli, yukarıdaki maddelerde açıklanan tanımlar ve şartlara uygun olarak bu sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilecek işler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümlerine 

uygun olarak yapılacak ihalede verilecek teklifler arasında en uygun bulunacak isteklinin teklif 

etmiş olduğu bedel olarak kabul edilip, P olarak ifade edilmiştir. Aşağıdaki tabloda belirtilen 

kısımlar halinde ödenecektir. 

  

 

 

 

 

 

İş Kalemi Pürsantaj Oranı (%) Ödeme Miktarı

Taslak Vaziyet Planı Onaylanması 3,79 P*0,0379

Sayısal Modelleme Raporunun Onaylanması                                 8,7 P*0,087

Hidrografik ve Oşinografik Rapor Onaylanması 6,18 P*0,0618

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Onaylanması             11,23 P*0,1123

Uygulamaya Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Onaylanması              14,97 P*0,1497

Kesin Projeler ve Yaklaşık Maliyetin Onaylanması  ve/veya yüklenicinin kusuru 

olmaksızın onaylanamadığının tespit edilmesi                                   18,02 P*0,1802

Fizibilite Raporunun Hazırlanması ve idare tarafından uygun bulunması                                                          5,05 P*0,0505

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 

Hazırlanması ile ilgili çalışma ve hizmetlerin tamamlanarak Yatırım Teklif 

Dosyasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve/veya İl 

Müdürlüğüne ve/veya meri mevzuatta öngörülen yetkili kuruma iletilmesi 6,315 P*0,06315

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının meri mevzuatın 

öngördüğü Bakanlık tarafından onaylanması ve/veya yüklenicinin kusuru 

olmaksızın onaylanamadığının tespit edilmesi

6,315 P*0,06315

ÇED Araştırması-Proje Tanıtım Dosyası ve/veya ÇED Raporu ile ilgili çalışma ve 

hizmetlerin tamamlanarak meri mevzuatın öngördüğü kurum/kuruluş tarafından 

onaylanması ve/veya yüklenicinin kusuru olmaksızın onaylanamadığının tespit 

edilmesi 19,43 P*0,1943

TOPLAM 100 P*1
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6.TANIMLAR:  

Bu şartnamede geçen İdare kavramından kasıt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı I.Bölge 

Müdürlüğü-İstanbul  

 

7. İHSARİ İŞLER 

7.1.Arazi çalışmaları süresince kontrol mühendislerinin kalacak yer temin edilecektir.  

7.2. Kontrol mühendisinin iş kapsamında kullanabilmesi için (2021 model, C sınıfı sedan, 

otomatik vites, aks mesafesi 2700 mm ve üstü, HGS/OGS ve yakıt giderleri Yükleniciye ait, kasko 

ve trafik sigortaları yapılmış  olmak üzere) gerekli araç Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Araç 

yer teslimine müteakip 10 gün içerisinde idareye teslim edilecek olup, arazi çalışmaları sona erene 

kadar idare tasarrufunda kalacaktır.  

7.3. Denizde yapılacak olan çalışmalarda kontrol mühendislerinin deniz ulaşımlarının sağlanması 

amacıyla yolcu taşımaya muktedir ve ruhsatlı tekne kullanılacaktır. 

Madde 7 başlığı altındaki hususların gerçekleşmemesi durumunda her bir alt madde için ayrı ayrı 

olmak üzere her takvim günü için günlük 1.500,00 TL(binbeşyüztürklirası) tutarında ceza 

uygulanacaktır. 

 

 


