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ADIYAMAN ÇELİKHAN 35 YATAKLI DEVLET HASTANESİ + 20 DAİRELİ LOJMAN  

UYGULAMA PROJELERİ VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİNE AİT  

 

PROJE HİZMETLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. TANIMLAR 

İŞ: Bakanlığımız yatırım programında yer alan Adıyaman İli Çelikhan İlçesi 35 Yataklı Devlet Hastanesi + 

20 Daireli Lojman (12.500 m2) Uygulama Projeleri (Mimari, Peyzaj, Statik, Mekanik Tesisat, Elektrik 

Tesisat, Yangın ve Altyapı Bağlantı Projeleri İle Zemin Etüt Raporu) ve İhale Dokümanlarının (Mahal 

Listeleri, Metrajlar, Yaklaşık Maliyet Hesapları, Aşırı Düşük Sorgulaması, Sıralı İş Kalemleri, Pursantajlar, 

Teknik Şartnameler) Hazırlanması İşi 

İDARE: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü (Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı) 

YÜKLENİCİ: İhale uhdesinde kalan kişi veya firma. 

2. İŞİN KONUSU ve TANIMI 

a) Fiziki miktarı 

ve türü 

: Bakanlığımızca yatırım programında yer alan yaklaşık 12.500,00 m²’lik kapalı alana 

haiz olan (proje tasarım safhasında tasarıma ve ihtiyaç programına bağlı olarak 

doğacak artışlar sözleşme kapsamına dahil olacaktır.): Adıyaman Çelikhan 35 

Yataklı Devlet Hastanesi + 20 Daireli Lojman Uygulama Projeleri (Mimari, Statik, 

Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat, Peyzaj, Yangın ve Altyapı Bağlantı Projeleri ile 

Zemin Etüt Raporları) ve İhale Dokümanlarının [Yaklaşık Maliyet Hesapları (İcmal ve 

Pursantaj Tabloları, Keşif, Metraj ve Analiz Dökümleri (Onaylı Proformalar) ile 

Gerekirse Aşırı Düşük Sorgulaması, Sıralı İş Kalemleri… vb.) Mahal Listeleri, Teknik 

Hesaplar ve Özel Teknik Şartnameler] Hazırlanması İşine Ait 

2’şer (İkişer) takım ıslak imzalı proje ve tüm dokümanlar 

1’er (Birer) takım yaklaşık maliyet hesapları 

2’er (İkişer) adet tüm projelere ve dokümanlara ait CD’ler. 

Islak imzalı tüm onaylı projeler ve onaylı zemin etüt raporları yüklenici 

tarafından bilgisayar ortamında taratılarak (en az 400 Dpi ve 7200 pixel 

çözünürlükte) CD’lere kaydedilecek ve idareye teslim edilecektir 

b) İşin Kaba 

Tanımı 

: a) Uygulama Projeleri: 1/50 ölçekli Mimari Uygulama Projeleri (Yangın Tahliye 

Projeleri dahil), İnşaat (Statik ve Altyapı Projeleri), Mekanik Tesisat Projeleri (Çevre 

Sulama dahil) ve Elektrik Tesisat Projeleri ile 1/100-1/200 Peyzaj Uygulama Projeleri 

(Yapısal ve Bitkisel), Plankote ve/veya Rölöve Haritası, Tüm Proje Kesit ve 

Detaylarının Hazırlanması. 

b) İhale Dokümanları: Zemin Etüt Raporları, Mahal Listeleri, Hesap Raporları, Özel 

Teknik Şartnameler ve Yaklaşık Maliyet Hesapları (Ana İcmal, Ana Pursantaj, Keşif, 

Metrajlar, Özel Birim Fiyat Analiz Tabloları, Proformalar ve İdarece talep edilmesi 

durumunda Sıralı İş Kalemleri ile Açıklama İstenmeyen Analiz Girdileri) hazırlanması 

işi. 

c) İşe ait en az 10 (adet) adet (4 adet dış cephe görünüşler, 6 adet iç mekân 

görünüşleri) RENDER’lar hazırlanarak dijital ortamda teslim edilecek, idarece 

talep edilmesi durumunda istenen ölçüde ve sayıda (BİLBORD boyutlarında 

çözünürlüğü bozulmayacak şekilde) RENDER baskısı alınarak teslim edilecektir.  

c) Yapılacağı yer : Ankara 
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3. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN İSTENİLEN TEKNİK PERSONEL 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 

40 ıncı maddesi gereği ihale konusu işin niteliği esas alınarak, işin yürütülmesi için yükleniciden aşağıda 

belirtilen sayıda ve nitelikte teknik personel istenilmektedir:  

Sıra No Pozisyon Niteliği Sayı Mesleki Deneyim 

3.1 Proje Koordinatörü Y. Mimar veya Mimar 1 10 Yıl 

3.2 Proje Mimarı Y. Mimar veya Mimar 1 5 Yıl 

3.3 Proje Mühendisi İnşaat Y. Müh. veya İnşaat Müh. 1 5 Yıl 

3.4 Proje Mühendisi 
Elektrik/Elektrik-Elektronik Y. Müh. veya 

Elektrik/Elektrik-Elektronik Müh. 
1 5 Yıl 

3.5 Proje Mühendisi Makina Y. Müh. veya Makina Müh. 1 5 Yıl 

3.6 Proje Mühendisi Peyzaj Y. Mimarı veya Peyzaj Mimarı 1 5 Yıl 

3.7 Proje Mühendisi Jeoloji Mühendisi 1 5 Yıl 

3.8 Proje Mühendisi Jeofizik Mühendisi 1 5 Yıl 

 

3.1. Proje Koordinatörü: En az 10 yıl proje deneyimine sahip, benzer işlerde tecrübeli organizasyon 

yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, en az 20 yataklı hastane projelendirme sürecinde yer almış, 

ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf Yüksek Mimar veya Mimar.  

3.2. Proje Mimarı: En az 5 yıl proje deneyimine sahip benzer işlerde tecrübeli ulusal ve uluslararası 

şartnamelere vakıf, en az 20 yataklı hastane projelendirme sürecinde yer almış, Yüksek Mimar veya Mimar. 

3.3. Proje Mühendisi: En az 5 yıl proje deneyimine sahip, benzer işlerde tecrübeli, organizasyon 

yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf, en az 20 yataklı 

hastane projelendirme sürecinde yer almış, İnşaat Yüksek Mühendisi veya İnşaat Mühendisi. 

3.4. Proje Mühendisi: En az 5 yıl proje deneyimine sahip, benzer işlerde tecrübeli organizasyon 

yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf, en az 20 yataklı 

hastane projelendirme sürecinde yer almış, Makine Yüksek Mühendisi veya Makina Mühendisi. 

3.5. Proje Mühendisi: En az 5 yıl proje deneyimine sahip, benzer işlerde tecrübeli organizasyon 

yapabilme ve yürütebilme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası şartnamelere vakıf, en az 20 yataklı 

hastane projelendirme sürecinde yer almış, Elektrik Yüksek Mühendisi ve/veya Elektrik-Elektronik Yüksek 

Mühendisi veya Elektrik Mühendisi ve/veya Elektrik-Elektronik Mühendisi  

3.6. Proje Mühendisi: En az 5 yıl proje deneyimine sahip benzer işlerde tecrübeli ulusal ve 

uluslararası şartnamelere vakıf, en az 20 yataklı hastane projelendirme sürecinde yer almış, Peyzaj Yüksek 

Mimarı veya Peyzaj Mimarı. 

3.7. Proje Mühendisi: En az 5 yıl proje deneyimine sahip benzer işlerde tecrübeli ulusal ve 

uluslararası şartnamelere vakıf, en az 20 yataklı hastane projelendirme sürecinde yer almış, Jeoloji Yüksek 

Mühendisi veya Jeoloji Mühendisi. 

3.8. Proje Mühendisi: En az 5 yıl proje deneyimine sahip benzer işlerde tecrübeli ulusal ve 

uluslararası şartnamelere vakıf, en az 20 yataklı hastane projelendirme sürecinde yer almış, Jeofizik Yüksek 

Mühendisi veya Jeofizik Mühendisi. 

 



T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

 
 
 

 

 

ADIYAMAN İLİ ÇELİKHAN İLÇESİ 35 YATAKLI DEVLET HASTANESİ + 20 DAİRELİ LOJMAN (12.500 m2) 

UYGULAMA PROJELERİ VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİNE AİT PROJE HİZMETLERİ ÖZEL 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

        3/12 

 

Çalıştırılacak personelin nitelikleri ve deneyim süresi ile bunları tevsik edecek belgelere ilişkin 

düzenleme işbu teknik şartnamede yapılacak olup, deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak 

mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren “Teknik 

Personele Ait Belgeler” sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından 

idareye sunulacaktır. 

İstenilen teknik personellerin, toplam deneyim süresini gösterir (özel sektörde geçen toplam deneyim 

süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi) Hizmet Çizelgesi 

ve/veya ilgili meslek odası Üye Kayıt Belgesi ve/veya İş Bitirme Belgesi [benzer iş deneyimini gösterir 

belgeler (daha önce yapmış olduğu benzer projelerin imzalı ve tasdikli ön kapakları veya bu değerde kabul 

edilecek belgeler)], hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi Özgeçmiş 

Beyanıyla, eğitimini gösterir Diploma Sureti (Aslı Gibidir) veya Mezuniyet Belgesi Sureti (Aslı Gibidir) 

ve sözleşme süresince ihale konusu işte çalışacaklarına (işin yürütülmesinden sorumlu olduklarına) ilişkin 

Yazılı Beyanları sözleşmenin imzalanması esnasında İdareye teslim edilecektir.   

Çalıştırılacak personelin nitelikleri ve deneyim süresi ile bunları tevsik edecek belgelere ilişkin 

düzenleme işbu teknik şartnamede yapılacak olup, deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak 

mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilecektir. Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren “Teknik 

Personele Ait Belgeler” sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından 

idareye sunulacaktır.  

 

      4.  İŞİN YÜRÜTÜLMESİ DENETİM VE MUAYENE ESASLARI 

Tüm aşamalarda işbu Özel Teknik Şartname ve ekindeki Mesleki Özel Teknik Şartnamelerde 

(Mimari, Peyzaj, Statik, Mekanik, Elektrik ve Zemin Etüdü) belirtilen hükümlere ayrıca Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığının Mimari, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Peyzaj 

Mimarlığı proje düzenleme esaslarında belirtilen hükümlere uyulacaktır.    

İşin kontrollüğü, muayene ve kabul işlemleri Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğünce yürütülecektir. 

Sözleşme kapsamındaki tüm iş ve işlemler, İdare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının 

denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının 

sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapacaktır. Sözleşmede 

aksine bir hüküm olmadıkça kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetimi 

yapmaya, sözleşmesinde İdare onayına sunulan yüklenici personelini onaylamaya veya reddetmeye, ödeme 

miktarlarını tespit etmeye, proje hazırlık sürecindeki aksaklıkların düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin 

yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş 

artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında 

ise İdareye görüş bildirecektir. 

İdare, proje yüklenicisi ve kontrol teşkilatı arasındaki her türlü iletişim, yazılı olarak yapılacak olup, 

sözleşmeye göre izin, onay, tebligat, “olur” ve belge verilmesi veya tespit yapılması, emir, ihbar, çağrı veya 

davette bulunulması veya dağıtılması gerektiğinde, taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. İşin 

her aşamasında kontrol teşkilatı ile koordineli çalışılacak ve kontrol teşkilatının izni alınmadan bir sonraki 

aşamaya geçilmeyecektir. 

İş sözleşme ve eki dokümanlarında belirtilen esaslara uygun tamamlandığı kontrol teşkilatınca kabul 

edilmesine müteakip Sözleşmesi ve ekleri hükümlerine ayrıca Hizmet Alımları Muayene ve Kabul 

Yönetmeliği ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlerine uygun kabul ve muayenesi 

yapıldıktan sonra idareye teslim edilmiş olacaktır. 

Proje yüklenicisi kişi veya firmanın görevlendireceği personeli (proje koordinatörü) projelerin 

(mimari, peyzaj, statik, mekanik, elektrik, altyapı ve yangın) çakıştırılarak birbirine uyumunu ayrıca tüm 

projelerin yürürlükteki tüm yönetmelik ve genelgelere uyumunu da sağlayacaktır. Ortaya çıkacak 

uyumsuzluktan proje yüklenicisi sorumlu olup uyumsuzluğu gidermek zorundadır.  
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Zemin ve Temel Etüt Raporları (Veri Raporu ve Geoteknik Rapor) 18/03/2018 Tarih ve 30364 

(Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Bina 

Deprem Yönetmeliği” hükümleri ve 9 Mart 2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

“Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliği” doğrultusunda, Jeoloji 

Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliğinin ortak çalışmasıyla hazırlandıktan sonra 

ilgili meslek odalarına onaylattırılacak ya da bu raporu düzenleyen ilgili mühendislerin bu işi yapmaya 

yetkili olduğuna dair taahhütname hazırlanıp, Zemin Etüt Raporuna eklenecektir. 

Yeraltının fiziksel özellikleri, karstik boşlukları, yapay dolgu alanlarını, potansiyel veya mevcut kütle 
hareketlerini, yer altı suyu varlığı-derinliği, sıvılaşma potansiyelini, deprem dalgalarının yayılma 
özelliklerini-frekans içerikleri ve büyütme özelliklerini, yeraltında gömülü doğal ya da yapay yapıları ve 
problemlerin çözümüne katkı sağlayacak tamamlayıcı verileri jeofizik mühendislerince; sondajlar, arazi 
çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği, laboratuvar deneylerini ihtiva eden zemin-yapı etkileşiminin 

analizinde kullanılacak temel-zemin, zemin profili ve zemini oluşturan birimlerin fiziki ve mekanik 
özelliklerini konu alan çalışmalar jeoloji mühendislerince; zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin 
emniyet gerilmesi hesaplaması gibi çalışmalar yönünden inşaat mühendislerince yapılacak olup; statik 
projeye esas teşkil edecek veriler belirlenecektir. Projenin uygulama safhasında; temel kazısı sırasında, 
proje yüklenicisi tarafından hazırlattırılmış zemin etüt raporunda belirtilen zemin özelliklerden farklı bir 
durumla karşılaşılması halinde, İdarenin zorunlu proje revizyonu yaptırması veya bunun teknik olarak 
mümkün olmaması durumunda yer değişikliğine gidilmesi gibi sebeplerden kaynaklı idarenin uğrayacağı 
her türlü zarar-ziyandan proje yüklenicisinin de sorumluluğu olacaktır.  

Vaziyet planı ve mimari kat planları hazırlanırken “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018” 

kriterleri de göz önünde alınarak en uygun bina geometrisine ve kat planlarına mimari kontrolör, inşaat 

kontrolörü ve yüklenicinin proje mimarı ortak karar verecektir. 

Harita Hizmetleri ve Arsa Hukuki Bilgilerinin (Tapu Senedi, Tahsis Belgesi, Onaylı İmar Planı, Plan 

Hükümleri, İmar Durum Belgesi, Plankote Haritası, Aplikasyon Krokisi, İmar Çapı, Yol Kotu Tutanağı, 

Kadastral Harita vs.)  kontrol ve uygunluğu Harita Mühendisliği Meslek Disiplini görev alanlarında 

değerlendirilecektir. 

 Mimari Vaziyet Planı (Hâlihazır altlıklı güncel imar durumu ile mülkiyet durumu çakıştırılmış ve 

üzerine arazi kotları işlenmiş), Mimari Uygulama Projeleri ve Yangın Kaçış Projeleri Mimari Meslek 

Disiplininin, Elektrik Tesisat Projeleri, Yangın Elektrik Projeleri (acil aydınlatma projesi, yangın ihbar 

tesisat projeleri, yangın algılama kolon şeması, yangın ihbar kolon şeması, paratoner sistemi projesi) ve 

Çevre Aydınlatma Tesisat Projeleri Elektrik Mühendisliğinin, Makine Tesisat Projeleri, Yangın Mekanik 

Projeleri (Yangın hidrant vaziyet planı, hidrant detayı, yangın dolapları projeleri, dolap detayı, yangın 

deposu ve pompa grupları kesitleri, yangın dolabı kolon şeması,  yangın söndürme tüpleri, sprinkler sistemi, 

CO2 otomatik söndürme sistemi) ve Çevre Sulama (Otomatik) Tesisat Projeleri Makine Mühendisliğinin, 

Peyzaj Vaziyet Planı, Yapısal ve Bitkisel Peyzaj Projeleri (Çevre Tanzim Projeleri) Peyzaj Mimarlığının 

görev alanlarında değerlendirilecektir. Statik Projeleri ve Altyapı Bağlantı Projeleri ise İnşaat 

Mühendisliğinin görev alanlarında olacaktır.  

 Binaların yangın kaçış/tahliye, algılama ve söndürme projeleri mimari, mekanik ve elektrik meslek 

disiplinleri görev alanlarında değerlendirilecektir. Söz konusu projeler konusunda yetkili uzman kişilerce 

ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanıp, ruhsat vermeye yetkili mercilere onaylatılacaktır.  

 Bu süreçte yönetmelik gereği ilgili İdarelerle yapılacak tüm yazışmaları, onay ve ruhsat alımları, vb. 

tüm iş ve işlemlerin takibini yüklenici firma yapacaktır. Bu kapsamda diğer İdarelerle yapılacak tüm 

görüşmeler yazılı ve resmi olacaktır.  

 Yüklenici firma, yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik 

sistemlerinin yeterli olmamasından; projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması 

gibi durumlarda projelerden kaynaklı ortaya çıkacak her türlü hatayı gidermek ve çözmekle yükümlü 
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olacaktır. Ayrıca yangın konusunda uzman makine mühendisi bütün projeleri inceleyecek ve işin sonunda 

imzalayacaktır. 

 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) Bölüm 6: Deprem Etkisi Altında Yapısal Olmayan Bina 

Elemanlarının Tasarım Esasları’na göre taşıyıcı sisteme bağlı fakat bağımsız çalışan projede yer alan 

mimari elemanlar, mekanik ve elektrik donanımlar ve bunların yapıya bağlantıları için gerekli hesaplar ve 

detaylar İdare’nin belirleyeceği şekilde ilgili disiplinlerin projeleri arasında yer almalıdır. 

Yüklenici, işi aşağıdaki aşamalara göre yürütecektir. 

4.1. Mevcut Durum Tespiti Aşaması 

Sözleşmenin akdinden sonra yüklenici adına proje koordinatörü ve/veya proje mimarı ile peyzaj 

proje mimarı işin yerini (arsasını) görecek ve gerekirse İdarece bu işin kontrollüğü için görevlendirilen 

teknik personel de, işin özelliğine ve arsanın durumuna göre mahallinde yapılacak incelemelere katılacaktır.  

Mahallinde yapılan incelemeler ve ilgili yerel idarelerle yapılan görüşmeler sonucu taahhüt konusu 

işe ait güncel imar ve arsa bilgileri, kesinleştirilmiş ihtiyaç programı gibi bilgi, belge ve dokümanlarda 

eksik kalmaması, işin teknik anlamda yürütülmesine mani bir durum olmaması durumunda tarafların 

mutabakatı ile sözleşme veya eklerinde belirtilen esaslara göre bahse konu işin yasal süresi 

başlatılacaktır.  

İşin yapılacağı arsanın görülmesi, arsaya ait çevre analizinin yapılması yüklenici sorumluluğundadır. 

Yüklenici işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle, arsanın şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına ve 

bölgesel faktörlere uygun aynı zamanda olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlar da göz önünde 

bulundurularak proje çalışmalarını şekillendirecektir. Projesi yapılacak yapının yerleşim alanında zemin 

etüdü yapılarak Jeoloji, Jeofizik ve İnşaat Mühendisleri Odalarına onaylatılacak ya da zemin etüt raporunu 

düzenleyen mühendislerin bu işi yapmaya yetkili olduğuna dair taahhütname rapora eklenerek idareye 

sunulacaktır.  

Geoteknik Raporuna göre zemin iyileştirme, kazık, iksa vb. alınması gereken önlemler varsa bunların 
projeleri hazırlanacaktır. Geoteknik Raporu ve zemin iyileştirme, kazık, iksa vb. projeleri gerek görüldüğü 
takdirde bünyesinde Geoteknik Anabilim Dalı bulunan Üniversitelere onaylatılacaktır.   

Arsanın/arazinin imar, mülkiyet (kadastro) ve diğer bilgileri (1/1000, 1/5000 ölçekli imar planları, 

koordinatlı ve yapılaşma koşulları yazılı imar durum belgesi, sayısallaştırılmış koordinatlı kadastro krokisi, 

bölgenin altyapı imkânlarını gösterir kroki ve planlar) ile mevcut durumunun harita hizmetleri İdarede 

mevcut ise İdareden alınacak aksi durumda yüklenici tarafında ilgili kurum/kuruluşlardan temin edilecektir. 

Bu belgelerin temininde ilgili Kurum/Kuruluşlarca proje yüklenicisinden resmi talep yazısı istenilmesi 

halinde idarece görevlendirilecek teknik personel tarafından resmi yazışma tanzim edilerek proje 

yüklenicisine verilecektir.  

Arsanın/arazinin plankotesi yüklenici tarafından temin edilecek ve/veya yapılacak olup plankote 

yapımı öncesinde idareden harita mühendisi görevlendirmesi istenecek plankote yapımı idarece 

görevlendirilen teknik eleman nezaretinde yapılacaktır. Plankote tekniğine ve usulüne uygun olarak (Büyük 

Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği”ndeki şartlar dikkate alınarak) yetkili meslek disiplinleri tarafından 

hazırlanıp, ilgililerce imzalandıktan ve idarece görevlendirilecek harita mühendisinin uygun görüşü 

alındıktan sonra diğer meslek disiplinlerinin kullanımına (vaziyet planı hazırlanması, bina aplikasyonu, 

peyzaj projeleri, kübaj (kazı-dolgu) hesapları vs.) sunulacaktır.  

Plankote çalışmalarına referans olacak, Güncel Arsa Bilgileri (Tapu Senedi, Tahsis Belgesi, İmar 

Planı, Plan Hükümleri, İmar Durumu, Aplikasyon Krokisi, İmar Çapı, Yol Kotu Tutanağı vs.) İdarece ilgili 

kurum/kuruluşlardan temin edilerek, yükleniciye teslim edilecektir.  

Hazırlanacak Plankotede; Parsel içinde mevcut olan bina, istinat duvarları, kanopiler, yollar, 

kaldırım taşları, alt ve üst yapılar (rögar kapakları, doğalgaz, su, aydınlatma direkleri, vb), varsa ağaçlar 

(ağaçların çap veya çevreleri ile cinsleri), şevler ve tüm arazi yapısı, arsanın en ve boy kesitleri, ilgili 
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idarelerinden gelen alt yapı bilgileri ve belediyesinden alınan imar durumu (imar yolları, inşaat sınırı vs.) 

çizilerek gösterilecektir. Arsa çevresindeki yollara ait kotların en az 2.5 metrede bir alınması; arsaya ait 

panoramik fotoğraf çekilmesi ve dijital ortamda teslim edilmesi gerekmektedir.  

Arsanın topografik yapısına bağlı olarak uygun aralıklarla koordinat ve kot değerleri (X,Y,Z) 

okunacak,  ölçümde GPS ve/veya Totalstaion’lar kullanılacaktır. Ofis ortamında datalar PC’ye aktarılarak 

gerekli kutupsal hesaplamalar yapılacak ve bir CAD (dxf veya dwg files) programında çizilecektir. İdarece 

görevlendirilecek Harita Mühendisinin talep edeceği formatta ve miktarda düzenlenerek ilgili kişi ve/veya 

idarelerin ıslak imzaları alındıktan sonra İdareye sunulacaktır.   

Arsa plankotesindeki değerlere uygun olarak mimari vaziyet planı hazırlanacak ve idarece lüzum 

görülmesi durumunda; 

- İldeki ilgili İdaresine (İhtiyaç ve fonksiyon yönünden uygunluk onayı almak üzere)  

- İlgili Belediyesine (İmar durumuna ve imar planına uygunluk onayı almak üzere)  

- Tapu Sicil Müdürlüğüne (Tapu kayıtlarına uygunluk onayı almak üzere) 

- İlgili Belediye İtfaiye Birimi (Yangın Yönetmeliğine uygunluk onayı almak üzere) 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yangın Yönetmeliğine aykırılık durumunda görüş almak üzere) 

- varsa diğer Kurum ve Kuruluşlara (Karayolu üzerinde ise ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğüne)  

onaylanmak üzere gönderilecektir. 

Enerji temin edecek ilgili kuruluştan, enerji alınacak yerin müsaadesi alınacak (enerji müsaadesi 

ve/veya ön izin belgesi), bunun için danışma tarafından ilgili kuruma resmi yazı ile müracaat edilecektir. 

Peyzaj Proje Kontrolörün lüzum görmesi durumunda, alanın meteorolojik bilgileri ve toprak-su 

analiz bilgileri ilgili kurumlardan temin edilerek idareye teslim edilecektir. Bu durumda proje sahasına en 

yakın meteoroloji istasyonuna ait en son yayımlanan çok yıllık iklim değerleri alınacak, meteoroloji 

istasyonunun iklim değerleri ile proje sahasının mevkii, bakısı ve yüksekliği gibi iklim özellikleri dikkate 

alınarak yıllık ve aylık olarak meteorolojik değerler yorumlanacaktır. Ayrıca genel toprak özellikleri, bitki 

örtüsü, toprak rengi ve topoğrafya gibi özellikler de gerekli durumlarda yükleniciden istenebilecektir. 

 Gerek yüklenici tarafından gerekse İdarece temin edilen imar bilgileri ile mülkiyet bilgilerinin 

birbiri ile uyumsuzluğunun tespit edilmesi halinde ve/veya bunlarla ilgili yada her türlü diğer 

problemlerde durum hemen yüklenici tarafından İdare yetkilisi/yetkilileri ve/veya kontrol teşkilatına 

yazı ile bildirilecek, durum taraflarca tutanağa bağlanacak ve bahse konu işin yasal süresi 

gerekçenin mahiyetine göre İdarece değerlendirilecektir. 

         4.2. Uygulama Projeleri ve Detay Projeleri Aşaması 

Yüklenici, idarece mutabık kalınan avan ve kesin projelere uygun olarak, işe ait mimari (yangın 

projeleri dahil), statik (altyapı bağlantı projeleri dahil), elektrik tesisat (Elektrik Tesisatı Özel Teknik 

Şartnamesinde belirtilen projeler), mekanik tesisat (çevre sulama (manuel yada otomatik), alt yapı-

yangından korunma dahil) ve peyzaj (peyzaj vaziyet planı, yapısal peyzaj ve bitkisel peyzaj) uygulama 

projelerini hazırlayarak, gerekli hesap, uygulama projesi raporu ve detaylar ile birlikte idareye onay için 

sunacaktır. Teslim edilen mimari, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri komple bir mahal listesini de 

içerecektir. Ayrıca, altyapı bağlantı projeleri, inşaat sürecinde ihtiyaç duyulacak tüm detay ve verilere ait 

bilgileri içerecektir.  

Yüklenici tarafından hazırlanan detayların inşaat sırasında yeterli bulunmaması durumunda, 

Yüklenicinin kendisine bildirilen eksik detayları en kısa sürede hazırlama veya uygulanabilirliği olmayan 

detayları uygulanabilir hale getirme sorumluluğu devam edecektir. Yüklenici bu görevlerini yerine 

getirirken inşaattaki ilerlemenin zarar görmemesi için azami çaba gösterecektir. 
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Hazırlanacak tüm projeler (mimari, peyzaj, statik, mekanik, elektrik, altyapı, yangın) 

birbiriyle uyumlu (süperpoze) olacak ve bu koordinasyonu proje koordinatörü (mimar) 

sağlayacaktır. 

 4.3. İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması 

Yukarıda belirtilen uygulama projeleri aşamalarına paralel olarak Yüklenici, inşaat işlerine ilişkin 

tüm ihale dokümanlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa dayanarak hazırlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve 

özellikle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8., 9., 10. ve 11. maddelerinde ve 3. Bölüm 17. 

maddesinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlayacaktır.  

İşin teknik detayları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale 

dokümanına dahil edilecektir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve 

fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için 

fırsat eşitliğini gözetir olması sağlanacaktır. Yüklenici söz konusu ihale dokümanlarını, İdare ile yakın 

işbirliği içerisinde hazırlayacak ve bütün dokümanları İdarenin ve/veya Kontrol Teşkilatının istediği şekil 

ve yöntemde yapım ihalesine hazır hale getirecek ve İdareye teslim edecektir. 

5. İŞİN TESLİM AŞAMALARI VE SÜRELERİ 

Proje ve dokümanların hazırlanması ve teslim aşamasında, Yüklenici tarafından hazırlanarak 

İdare’ye sunulan proje/rapor/hesap/şartname ve diğer dokümanlar, idare tarafından 10 (On) iş günü 

içerisinde incelenecek, onaylanacak veya gerekli ise düzeltme ve yeniden teslim için resmi yazı ile iade 

edilecektir. Teslim tarihi olarak düzeltmeler tamamlandıktan sonraki dilekçe tarihi kabul edilecektir. 

Yüklenici hizmetlerde herhangi bir gecikmeye neden olmamak için sunumlarını zamanında yapmalı ve iş 

programına uygun hareket etmelidir.  

Yukarıda ara madde 4.1., 4.2. ve 4.3. te tanımlanan aşamalara (mevcut durum tespiti, uygulama ve 

detay projeleri ve ihale dokümanlarını hazırlama) ilişkin hizmetler, İdare’nin onayı da dahil olmak üzere 

(yüklenicinin resmi belge sunarak ispatlaması kaydıyla diğer idarelerdeki onay süreçleri dahil 

edilmeyecektir.) sözleşme hükümleri uyarınca işe başlama tarihinden itibaren 200 (İkiyüz) takvim günü 

içerisinde tamamlanmış olacaktır. Yüklenici İdareye teslim ettiği proje ve dokümanlarda İdarenin inceleme 

süresi ve işin süresine dâhil olan 10 (On) iş gününü de dikkate almalıdır. 

Bahis konusu iş sözleşme ve eki dokümanlarında belirtilen esaslara uygun tamamlandığı kontrol 

teşkilatınca kabul edilmesine müteakip sözleşme ve ekleri hükümlerine ayrıca ihale yönetmelik ve hizmet 

işleri genel şartnamede yer alan hükümlere uygun olarak muayene ve kabul işleri yapıldıktan sonra idareye 

teslim edilmiş ve tamamlanmış olacaktır.  

Sözleşmenin ifası esnasında Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmesine engel nitelikte sebepler 

oluşması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması durumunda, yüklenici 

sözleşme süresi içinde resmi yazı ile durumu İdareye bildirecektir.  

Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak ve yüklenici başvuru 

süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamayacaktır. Ancak İdare tarafından sebebiyet 

verilen ve sorumluluğu yüklenici ait olmayan gecikmeler müstesna tutulacaktır.  

İşin süresinde bitirilemediği durumlarda cezalı olarak işe devam edilmesine karşın, işteki gecikmenin 

sorumluluğunun yüklenici ait olmadığı durumlarda yüklenici süre uzatımına ilişkin yazılı talebi idarece 

değerlendirilecektir. 

 

6. YÜKLENİCİNİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede 

öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine 
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uygun olarak giderecektir. Proje ile ilgili olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen görevlere ilave olarak 

Yüklenici, İdare adına aşağıdaki görevleri de yerine getirecektir. 

6.1. Projenin bütünü ve bileşenleri ile ilgili olarak mevcut veri ve bilgileri araştırmak ve temin etmek, 

6.2. Yetkili makamlardan ya da proje kapsamındaki işlerle ilgili hak ve yetkiye sahip diğer kişilerden 

gerekli izinlerin alınmasında İdare’ye yardımcı olmak, işbirliği yapmak, 

6.3. Proje kısımlarının tasarımı ile ilgili prensip hususlarında yerel veya ilgili diğer makamlara 

başvurmak, 

6.4. Proje kapsamındaki işlerin usulünce planlanması için gerekli olabilecek özel tetkik, araştırma 

veya testler hakkında İdare’ye değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak, 

6.5. İdare tarafından makul sebeplerle yapılan toplantılara katılmak ve proje ile ilgili araştırmalarda 

İdare’nin talebi üzerine bilgi ve kanıt sunmak. 

6.6. Yüklenici, idarece gerekli görülen hallerde, görevlendirilen idare personelini projenin 

uygulanacağı alana intikalini sağlamakla yükümlü olup, ayrıca Sözleşme konusu işlerin yürütülmesi 

esnasında görevli veya yükümlü oldukları işleri ifa etmeleri için teknik personele gereken bütün makul 

imkânları sağlayacaktır. 

6.7. Proje düzenlenmesi esnasında gözden kaçan ancak işin yapımı sırasında eksikliği ortaya çıkacak 

her türlü eksik proje, detay, hesap ve teknik rapor gibi dokümanlar yüklenici tarafından bila bedel ve 

geciktirilmeksizin hazırlanacaktır. 

6.8. Yüklenici ile alt yüklenicileri, işle ilgili olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli 

tutacak ve İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya 

yayınlamayacaktır. 

6.9. Yüklenici ile alt yüklenicileri; uygulama projelerinde (mimari, statik izolatörlü, mekanik, 

elektrik ve peyzaj) ve ihale dokümanlarında (yaklaşık maliyet hesapları, keşif-metraj hesapları, teknik 

hesaplar, mahal listeleri, teknik şartnameleri vb.) yer alan tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu ve 

yaklaşık maliyetin gizliliğine yönelik ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen çerçevede hareket 

edeceğini ve teslim edeceği tüm dokümanlar içerisinde sözleşme ve ekleri kapsamında belirtilen tüm 

hususlara uyacağını aksi takdirde ortaya çıkacak zarar ve ziyandan kendisinin sorumlu olacağını kabul ve 

beyan eden “Taahhütname” ile hazırlattırdığı zemin etüt raporunun doğruluğunu kabul ve beyan eden Ek-

8’deki “Taahhütname”yi sözleşmenin imzalanması esnasında İdareye teslim edecektir.  

6.10. Yüklenici ile alt yüklenicileri, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, 

projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları 

sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir.  Ayrıca projelerini ihale dokümanları arasında yer alan 

checklist ve arşivleme sistemine uygun şekilde teslim edecektir. 

6.11. Yüklenici tarafından ıslak imzalı tüm onaylı projeler ve onaylı zemin etüt raporları bilgisayar 

ortamında taratılarak CD’lere kaydedilecek ve idareye teslim edilecektir. 

6.12. İdarece projeler, şartnameler ve yaklaşık maliyetler üzerinde revizyon ve/veya güncelleme 

istenilmesi durumunda, gerekli düzeltmeler, revizyonlar ve güncellemeler bila bedel yapıldıktan sonra 

taraflarca mutabık kalınacak nihai dokümanları (projeler, şartnameler ve yaklaşık maliyet hesapları) 

çıktıları alınıp, idareye sunulacaktır. 

 

7. RAPOR, PROJE VE BELGELERİN SUNULMASI 

Yüklenici, iş tanımında belirtilen projenin çeşitli kısımları ile ilgili olarak iş bu Danışmanlık Hizmet 

Alımları İş Tanımında, açıkça ya da zımnen belirtilen çeşitli dokümanları (rapor ve belgeleri) İdare’ye 

sunacaktır. Bu dokümanlar (rapor ve diğer belgeler), aşağıdakiler dahil ama bunlarla sınırlı olmayan Hizmet 

Alımlarının çeşitli aşamaları ile ilgilidir. 
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8.1. Proje Aşamaları 

Arsa Analizi ve Mevcut Durum Tespiti  

Ön-Avan Çalışması ve Kesin Proje Aşaması 

Uygulama Projelerinin Oluşturulması Aşaması 

Detay Projelerinin Oluşturulması Aşaması 

İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması 

8.2. İhale Hazırlıkları İçin 

İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İhale Aşaması 

 Rapor, proje ve diğer dokümanların sunulması ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Tüm raporlar, 

projeler ve diğer dokümanlar Türkçe olarak hazırlanacak, ağırlık ve ölçülerde metrik sistem kullanılacaktır. 

Proje ve teknik şartnamelerin hazırlık aşamasında, Yüklenici mümkün olduğu takdirde öncelikle TSE 

belgeli malzemelerin, bunun mümkün olmadığı durumlarda TSE eşdeğerinde uluslararası bir kuruluş 

tarafından onaylı malzemelerin seçilmesine dikkat edecektir.  

Ayrıca, inşaat işleri için seçilen malzemeler ve hazırlanan şartnameler tek bir üretici/ imalatçı 

kaynağına yöneltecek şekilde hazırlanmamalı, hazırlanan şartname ve diğer ilgili dokümanlarda özellikle 

gerekli olmadıkça marka, firma/ imalatçı ismi belirtilmemeli, referans verilmemelidir. 

Teslimatlar aşağıdaki belirtildiği gibi olacaktır; 

8.3. Genel   

Doküman formatı: A4 veya A3, uygun olduğu durumlarda çizimler A4 formatında küçültülecektir. 

Pafta Formatı: A1 ve/veya A0 

İdare’nin görüşünü almak amacı ile tüm dokümanların taslak nüshaları önceden İdare’ye 

sunulacaktır. Bunun ardından Yüklenici bu görüşmelerde yapılan değişiklikleri kapsayan nihai dokümanları 

hazırlayacaktır.  

Proje Klasörü: 

Tüm dokümanlar şartname ekindeki “Kapak ve Sırtlık” formatı kullanılarak takım takım 

klasörlenerek İdareye teslim edilecektir.  Kapak ve sırtlığı olmayan klasörler teslim alınmayacaktır. 

 

8.4. Proje Aşaması 

       Uygulama Projeleri 

Doküman nüsha sayısı ...................2’şer 

Çizim nüsha sayısı .........................2’şer 

8.5. İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve İhale Aşaması 

Sözleşme ile ilgili teklif analizi, rapor ve tavsiyelerle ilgili teslim aşaması 

(yaklaşık maliyet) nüsha sayısı………………1, ve ayrıca 1 CD 

Proje ve ihale Dokümanlarının CD ortamında teslim aşaması 

CD kopya sayısı   ..................................................................5’er  

(Yüklenici tarafından ıslak imzalı tüm onaylı projeler ve onaylı zemin etüt raporları 

taratılarak dijital ortamda idareye teslim edilecektir.)  

Projeye ait yaklaşık maliyetler İdarece talep edilen bir maliyet programında hazırlanacak ve ihale 

dosyası içerisinde İdareye teslim edilecektir. 

8.6. İşe ait en az 10 (on) adet (4 adet dış cephe görünüşler, 6 adet iç mekân görünüşleri) RENDER’lar 

hazırlanarak dijital ortamda teslim edilecek, idarece talep edilmesi durumunda istenen ölçüde ve 

sayıda (BILBOARD boyutlarında çözünürlüğü bozulmayacak şekilde)  RENDER baskısı alınarak 

idareye teslim edilecektir. 



T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 
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8. İDARE’NİN YÜKLENİCİYE VERECEĞİ DESTEK 

Yüklenici, teslim aldığı tüm belgeleri İdare’ye iade edecektir. İdare hizmetlerin ifası için, mümkün 

olan her durumda, Belediye ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak onay ve izinler için 

Yükleniciye yardımcı olacaktır. 

 

9. ŞARTNAMELER VE KULLANILACAK STANDARTLAR 

  Yüklenici iş bu şartnamenin konusu olan işlerin projelendirilmesi sırasında mümkün olduğunca TSE, 

ISO veya uluslararası kabul görmüş kuruluşların belge ve standardına sahip ekipman ve ürünlerin 

kullanımına çalışacaktır. Özel durumlarda idarenin onayı alınmak kaydıyla diğer Standartlara uygun 

malzemeler kullanılabilecektir. 

Proje yapımında kullanılacak şartnameler ve standartlar aşağıda verilmiştir. 

A. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) Genel Teknik 

Şartnamesi, Ayrıca T.C. ÇŞB YİGM Mimari, Peyzaj, Statik, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat 

Proje Düzenleme Esaslarına Göre Düzenlenecektir. 

B. T.C. ÇŞB: YİGM Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri  

C. T.C. ÇŞB: YİGM Mekanik Genel Teknik Şartnamesi   

D. T.C. ÇŞB: YİGM Elektrik Genel Teknik Şartnamesi  

E. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Teknik Şartnameleri 

− Bina İçi Telefon Tesisat (Ankastre) Teknik Şartnamesi 

− Şehir İçi Telefon Şebekesi Yer Altı Boru (Kanal) Tesisine Ait Teknik Şartname  

F. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel Teknik Şartnameleri 

− Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi 

− TEDAŞ Elektrik Tesisleri Birim Fiyat Cetveli ve Tarifleri 

− Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği  

G. Su Tutucu Betonarme Yapıların Yapımına Ait Genel Teknik Şartname, DSİ 1987 

H. Karayolları Genel Müdürlüğü Şartnameleri 

− Yol İşleri Teknik Şartnamesi 

− Karayolları Teknik Şartnamesi 

İ. İller Bankası Şartnameleri 

− İçme Suyu İnşaatları İçin Özel ve Genel Teknik Şartnameler 

− Kanalizasyon İnşaatları İçin Özel ve Genel Teknik Şartnameler 

J. IGDAŞ, vb. Doğalgaz Sistemleri Teknik Şartnameleri 

K. Türk Standartları Enstitüsünce Yayınlanan Türk Standartları 

L. DSİ Genel Müdürlüğü Peyzaj İşleri Şartnameleri 

M. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Tarafından Yayınlanan “ Peyzaj Mimarlığı Hizmetleri Açık ve 

Yeşil Alan Düzenlemeleri Bitkisel Uygulama Genel Teknik Şartnamesi” 

N. Sağlık Bakanlığı İdari, Genel ve Özel Teknik Şartnameleri 

O. Projelendirme ve İnşaat İşleri İle İlgili Türk Standartları (TSE) 

P. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) 



T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
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Q. Yerel Belediyelerin İlgili Standart, Yönetmelik ve Şartnameleri 

R. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2007 (2009, 2015, 2017 ve 2018 

değişikliklerini kapsayan)  

S. Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi 

T. Otopark yönetmeliği 

U. Sığınak Yönetmeliği 

V. Yürürlükte olan Asansör Yönetmeliği 

W. Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberi ve Engellilere 

Yönelik Olarak Yapılan Düzenlemeler, Mevzuat ve Standartlar. 

X. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet 

Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik 

Y. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

Z. 4857 sayılı İş Kanunu ve Bu Kanuna Dayanarak Hazırlanan Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde 

Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik ile İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri 

Yönetmeliği 

AA. Türkiye İŞKUR. Meslekler Listesi ve Açıklamaları, ISCO-08 Kodları, Türk Meslekler Sözlüğü 

(TMS).http://www.iskur.gov.tr/mydocu/ sozluk.html   

BB. Sağlık Bakanlığı’nca Hazırlanmış Diğer Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler (Acil Sağlık 

Hizmetleri Yönetmeliği, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Yataklı Sağlık Tesislerinde 

Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Tıbbi Laboratuvarlar 

Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği vb…) 

CC. Sağlık Bakanlığınca Yayınlanan Güncel “Mevcut ve Yeni Yapılacak Sağlık Tesislerinde 

Uyulması Gereken Asgari Teknik Standartlar” Genelgesi (son değişiklikleri içeren) 

DD. Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu  

EE. Sağlıkta Kalite Standartları Kılavuzu  

FF. Karayolları Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri 

 

10. KUSUR SORUMLULUK SÜRESİ 

Kusur sorumluluk süresi beş (5) yıldır. Yüklenici bu süre zarfında kendinden kaynaklanan kusur ve 

sorumlulukları idare tarafından onaylanmış olsa dahi düzeltmekle mükelleftir. Yüklenici iş ile ilgili yaptığı 

tüm iş ve işlemleri fen ve sanat kaideleri ile ulusal ve uluslararası kural ve standartlara uygun olarak 

yapmakla mükelleftir. Yüklenici işin yapımı esnasında projelerde olabilecek herhangi bir eksiklik veya 

değişikliğin yapılması gerekmesi halinde ayrıca idarece projelerin ve ihale dokümanlarının (yaklaşık 

maliyetlerin) yeni yılın konseptine ve fiyatlarına göre yeniden revize edilmesi ve güncellenmesinin 

istenmesi durumunda bila bedel yapmakla yükümlüdür. 

 

İş bu Şartname ve Ekleri 21.09.2022 tarihli ve E. E-59180707-755.02.06-1746 sayılı yazı ve ekindeki 

21.09.2022 tarihli ve  1739 sayılı “Proje Talep Formu” esas alınarak hazırlanmıştır. 03.10.2022 
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HAZIRLAYANLAR 

Onur ÖZMEN Mehmet Emin KURŞAT Ali TÜRKER 

Mimar Peyzaj Mimarı İnşaat Mühendisi 

 

 

C.Selçuk TİFTİK Mete ÇAKIR Deniz ÇAĞLAYIK 

Makine Mühendisi Elektrik Mühendisi                            Jeoloji Mühendisi 

   

   

 

Abdülaziz ÖZDEMİR   

İnşaat Mühendisi (Geoteknik)   

 

 

EKLER: 

1- Mimari Proje Hazırlama Özel Teknik Şartnamesi (….... sayfa) 

2- Statik Proje Hazırlama Özel Teknik Şartnamesi (….... sayfa) 

3- Mekanik Tesisatı Proje Hazırlama Özel Teknik Şartnamesi (….... sayfa) 

4- Elektrik Tesisatı Proje Hazırlama Özel Teknik Şartnamesi (….... sayfa) 

5- Peyzaj Proje Hazırlama Özel Teknik Şartnamesi (….... sayfa) 

6- Zemin Etüt Raporu Hazırlama Özel Teknik Şartnamesi (….... sayfa) 

7- Proje Teslim Klasörü için dijital ortamda (dwg) kapak ve sırtlık (1 adet CD) 

 


