
 

 1 
 

HAKKARİ 13 ADET  EĞİTİM KURUMLARINA AİT GÜÇLENDİRME PROJELERİNİN 

VE YAKLAŞIK MALİYETLERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ  
 

TEKNİK ŞARTNAME 

MADDE 1. KONU: 

Bu özel teknik şartname, Hakkari ili 13 Adet Temel Eğitim Okullarına Ait Güçlendirme 
Projelerinin ve Yaklaşık Maliyetlerinin Hazırlanması İşi’nde uyulması gerekli asgari koşulları 
içermektedir. 
 

1.1. KAPSAM: 

Tüm inceleme ve analizler 01.01.2019 da yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği’ne uygun, Türk Standartlarına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik 

Şartnamesi kurallarına uygun olacaktır, İdare proje müellifini depreme karşı güçlendirme 

projesini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kriterlerine göre hazırlanmasından sorumlu 

kılmaktadır. 

      Okul bilgileri EK1 de verildiği gibidir. 

  
 

1.2. TANIM: 

Bu şartnamede hizmetler için idare ile sözleşmeyi imzalayacak olan firma “yüklenici” 

olarak adlandırılmıştır.  

 

1.3. AMAÇ: 

Yukarıda isimleri belirtilen okul binalarının mevcut zemin koşullarında, güncel  Türkiye 
Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak depreme dayanıklılık analizi ve güçlendirme 
amaçlı zemin incelenmesi, gerekirse zemin ıslahı ve/veya temel ve üst yapı taşıyıcı 
sisteminde takviye (güçlendirme) için gerekli tahkikler yapılacak ve rapor sonuçlarına göre 
statik güçlendirme projeleri hazırlanacaktır. Çizilen tüm proje ve detaylarının idare tarafından 
onaylanmasına müteakip aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak ve idarenin isteyeceği 
formatta işe ait yaklaşık maliyet vb. tüm ihale evrakları hazırlanarak projelerle birlikte 
idareye teslim edilecektir. 

 

 Yüklenici tarafından verilecek hizmetler: 

 Söz konusu binalara ait 

 Güncel Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak depreme dayanıklılık 

analizi ve güçlendirme amaçlı zemin incelenmesi, gerekirse zemin ıslahı ve/veya 

temel ve üst yapı taşıyıcı sisteminde takviye (güçlendirme) için gerekli tahkikler 

verapor sonuçlarına göre statik güçlendirme projeleri hazırlanması. 

 KESİN PROJE: Mimari, Elektrik, Mekanik, Rölöve Proje hazırlanması 

 UYGULAMA PROJESİ: Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Uygulama Proje 

hazırlanması 

 DETAY PROJESİ: Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Detay Proje hazırlanması 

 İHALE DÖKÜMANLARI: Mimari, Betonarme, Elektrik, Mekanik İhale 

Dokümanları hazırlanması 

 Mahal Listelerinin Hazırlanması: Projedeki mahallerde kullanılan imalatları 

gösterir. 
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 Yaklaşık Maliyet Metraj Sayfalarının Hazırlanması: Projede kullanılan imalatların 

miktarlarını gösterir.  

 Yaklaşık Maliyet Keşif Sayfasının Hazırlanması: Projede kullanılan imalatlar birim 

fiyatları ile birlikte hesaplanarak toplam yaklaşık maliyet tutarı bulunur. 

 Yaklaşık Maliyet Pursantaj Sayfasının Hazırlanması: Projede kullanılan imalat 

birim tutarlarının toplam tutara yüzde oranıdır.  

 Uygun Fiyat Tablosu Hazırlanması :  Özel imalat kalemlerine ait oluşturulan bir 

tablodur. Özel imalat kalemlerine ait en az üç adet olmak üzere firmalardan 

proforma faturalar toplanır. Toplanan fiyatlar tabloda gösterilir.  

 Özel Fiyat Analizlerinin Hazırlanması: Özel imalat kalemleri için hazırlanır. Analiz 

sayfasında bulunan malzeme ve işçiliğin ölçü birimi, miktarı ve birim fiyatı ayrı 

ayrı gösterilip toplam tutar bulunur. Bulunan toplam tutara %25 müteahhit karı 

eklenerek analiz tutarı hesaplanmış olur.  

 Teknik Şartnamelerin Hazırlanması: Şartname kapsamında; İşin Sahibi, İşin Adı, 

Tanımları, İşin Yapım Şekli, Amacı, Kapsamı, Yapılacak İşler ve Uyulacak Esasları 

yer alacaktır.  

 Tüm mühendislik kalemleri için, ayrı ayrı, yukarıda belirtilen dokümanlar 

hazırlanıp Genel İcmal ve Genel Pursantaj Tabloları hazırlanır. 

 
RAPORLAR: Mimari, Betonarme, Elektrik, Mekanik, ,Zemin Etüt Rapor Hazırlanması

  
Yapıların gelecekte meydana gelebilecek şiddetli depremlere karşı deprem güvence 

saptamasında zemin ve malzeme ile beraber yapımı son durumu belirlenmelidir. Bu durum 

için yapılması gereken çalışmalar aşağıda belirlenmiştir. 

  

RAPOR VE PROJELERİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ KİŞİ VEYA KURULUŞLAR 

 

 JEOTEKNİK/ZEMİN  ETÜT RAPORU:Jeoteknik etüt raporu ve gerekirse zemin ıslahı 

için jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi ve inşaat mühendisleri tarafından ortaklaşa 

hazırlanacaktır. 2.1.2.3 Geoteknik incelemeler bölümünde tanımlanmıştır. 

 

 DEPREME DAYANIKLILIK RAPORU:Yapıların depreme dayanıklı olup olmadığı 

konusundaki araştırmalar, konusunda uzman, inşaat mühendisleri tarafından depreme 

dayanıklılık raporu düzenlenecektir. 

 

 

DEPREM GÜVENLİK TAHKİKİ VE İNCELEME ÇALIŞMALARI 

 

MADDE 2. YAPILACAK TESPİT VE DENEYLER: 

 

Tüm inceleme ve analizler güncel Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ilkelerine 

uyularak yerine getirilecektir. Binadaki tespitler yönetmelikte madde 15.2.2.2’de tanımlanan 

“kapsamlı bilgi düzeyi” için öngörülen esaslara göre yapılacak; Analizler ise ilgili yönetmeliğe 

göre hesaplanarak binaların deprem performansı belirlenecektir. 
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Zemin ile ilişkili tüm deneyler ile karot numune, röntgen ve kolon-kiriş sıyırma 

işlemleri ile ilgili tüm deneyler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış laboratuarlar 

veya Resmi Kurumlar tarafından yapılacaktır.  

“Binalardan bilgi toplanması kapsamında tanımlanan inceleme, veri toplama, 

derleme, değerlendirme, malzeme örneği alma ve deney yapma işlemleri inşaat 

mühendislerinin sorumluluğu altında yapılacaktır.”  maddesi gereği tüm iş ve işlemler 

İnşaat Mühendisi denetimi ve sorumluğu altında yapılacak ve rapor ve projelerin her sayfası 

İnşaat Mühendisi tarafından imzalanacaktır. Bu iş kapsamında çalışan tüm mühendisler 

meslek odalarınca proje çizmeye yetkili olduklarını belgeleyeceklerdir. 

 

DEPREME DAYANIKLILIK ANALİZİ BİNANIN YAPISAL MEVCUT DURUMUNUN TESPİTİ 

 

2.1. Hasar Tespiti Ve Mevcut Durum Araştırmaları 

 

2.1.2. Bina Üzerinde Yapılacak Gözlem, İnceleme ve Deneyler 

 Mevcut yapıların mühendislik kalitesi yapıldıkları zamanın bilgi düzeyi ile sınırlıdır. 

Ayrıca, kullanım süresi içinde deprem ve benzeri dış etkilere ve değişikliklere maruz kalmış 

olabilirler. Bu nedenlerle yeni yapılacak binalara oranla yapısal belirsizlikleri daha fazladır. 

Tüm bu belirsizlikler, yapıdan derlenen verilerin kapsamına göre azaltılabilir. Bu bölümde söz 

konusu olan binanın yapım yılının şartlarına göre de değerlendirilmesi hakkında açıklama 

yapılacaktır, fakat Deprem Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmesidir. Raporda bu husus 

şüpheye mahal verilmeden açıkça belirtilecektir. 

Bu bölümde tanımlanan inceleme, veri toplama, derleme, değerlendirme, malzeme 

örneği alma ve test etme işlemleri yetkili teknik elemanlar tarafından, mühendislerin 

sorumluluğu altında yapılacaktır. Bu bölümde tanımlanan hesap yöntemlerinin 

uygulanmasından, verilerin değerlendirilmesinden güçlendirme tasarımından ve uygulama 

denetiminden inşaat mühendisleri sorumludur. Yapıların gelecekte meydana gelebilecek 

şiddetli depremlere karşı deprem güvence saptamasında zemin ve malzeme ile beraber 

yapımı son durumu belirlenmelidir.  

Binaların taşıyıcı sisteminde yapısal hasar olup olmadığı belirlenmeli ayrıca yapısal 

olmayan duvar ve sıva çatlakları belirlenmelidir. Betonarme betonlarında tahribat olup 

olmadığı ve donatılarda korozyon bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir. Taşıyıcı sistemi 

etkileyen tüm olumsuz etkiler belirlenmelidir. 

Yapıya ait projelerin mevcut olmadığından, rölövesi çıkarılarak yapının geometrik ve 

mekanik özellikleri bakımından mevcut durumu tespit edilecektir. Yapılacak tüm deney ve 

ölçümlerin yerleri, verilecek planlara referanslı olarak raporlarda yer alacaktır. Bu amaçla; 

 

  2.1.2.1.Rölöve Çalışmaları 

 

A)Bina Geometrisi: Yapıya ait mimari ve taşıyıcı sistem rölöve projeleri yeniden 

hazırlanmalıdır. Bina geometrisi bilgileri, bina kütlesinin hassas biçimde tanımlanması için 

gerekli ayrıntıları içermelidir. Binadaki kısa kolonlar ve benzeri olumsuzluklar kat planına ve 

kesitlere işlenecektir. Binanın komşu binalarla olan ilişkisi (ayrık, bitişik, derz var/yok) 

belirlenecektir.  

Temel sistemi bina içinde veya dışında açılacak yeterli sayıda inceleme çukuru ile 

belirlenecektir. Temel sisteminin tespiti/kontrolü amacıyla açılacak kontrol çukurları için 
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Ek’te yer alan Tutanak-1 düzenlenecektir. Taşıyıcı sistemi oluşturan kolon ve kirişlerin 

boyutları teker teker ölçülmeli, hatıl ve lentoların durumu, döşeme kalınlıkları, kat 

yükseklikleri ve plan ölçüleri belirlenmelidir, temel sistemi ve temellere ait boyut bilgileri 

alınmalıdır. Varsa temel bağ kirişi boyutları tespit edilmelidir. Mevcut yapının her katının kalıp 

planı ve temel planı çizilmelidir. Duvar cinsi ve kalınlıkları ile döşeme kaplama cins ve 

kalınlıkları belirlenerek hesaplarda alınacak yüklere yansıtılmalıdır. Hacimlerin kullanım 

amaçları belirlenerek hareketli yüklere yansıtılmalıdır. Çatı döşeme ve kaplama cinsi 

belirlenmelidir. Ayrıca yapıya ait bir vaziyet planı hazırlanmalıdır.  

 

 Yapının; (i)mimari kat planları, (ii) taşıyıcı sistem kat planları, (iii) boyuna ve enine 

doğrultularda olmak üzere en az iki adet taşıyıcı sistem kesiti çizilecektir. Plan ve 

kesitler, uygun ölçeklerde paftalar halinde düzenlenecek, fakat İnşaat Mühendisliği 

Proje Düzenleme Esasları’nda belirtilen 1/50 proje safhasının gerektirdiği bilgileri 

içerecektir. (döşeme, kolon, perde, kiriş isimleri ve boyutlan, iç ve dış ölçüler, vb). 

 

     Mevcut temel sistemi ve boyutlar için yeterince bilgi üretilemediği ve temel projesi   

kısıtlı bilgilerle tasarlandığı takdirde, temel rölöve planına bu husus işaret edilecektir. 

 

 Her bina için varsa mevcut hasarların işlendiği hasar rölöveleri hazırlanacak, bu 

durum fotoğraflarla tespit edilecektir. 

 

 Ölçümler %1  veya 3 cm hata payı içinde yapılacaktır. Mimari ve Statik rölevesi 

İdareye sunulacak ve uygun olduğu tasdik olunduktan sonra yüklenici tarafından 

statik hesaplamalarda kullanılacaktır. 

 

 

C)Yapının Tanımı: Yapının bulunduğu yer, betonarme yaşı, bodrum kat ve rutubet sorunu 

olup olmadığı, bina çıkmaları, yapılan bir müdahale olup olmadığı, bakım ve onarım görüp 

görmediği, hasar ve çatlak olup olmadığı, binanın şekli (bitişik blok,kare v.b.), yapıda 

dilatasyon bulunup bulunmadığı belirlenmeli, yapının kaç kattan oluştuğu, bodrum ve 

çatının olup olmadığı ve katların kullanım amacı belirlenmelidir. Yapının her katta taşıyıcı 

sistemlerinin nelerden oluştuğu bodrum kat çevresinde perde bulunup bulunmadığı 

belirlenmelidir. Yapının temel sistemi hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca yapının bulunduğu 

mevcut arsanın büyüklüğü m2 cinsinden belirtilecektir. 

 

D)Hasar Tespiti: Binaların taşıyıcı sisteminde yapısal hasar olup olmadığı belirlenmeli 

ayrıca yapısal olmayan duvar ve sıva çatlakları belirlenmelidir. Betonarme betonlarında 

tahribat olup olmadığı ve donatılarda korozyon bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir. 

Taşıyıcı sistemi etkileyen tüm olumsuz etkiler belirlenmelidir. 

 

Her bina için varsa mevcut hasarların işlendiği hasar rölöveleri hazırlanacak ve bu 

durum fotoğraflarla tespit edilecektir; Hazırlanacak taşıyıcı sistem rölövesi esas alınarak 

binada her katta bölme duvarı, kolon, kiriş, kiriş-kolon birleşim bölgesi, perde ve temel hasarı 

işlenmelidir.  
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Binada dönme veya temelin zemine batması durumları incelenmeli, özellikle çatlakla 

kesilmiş veya dağılmış kolonlar, kirişler, perdeler, döşemeler (yani taşıyıcı elemanlar)  

işlenmelidir. Hazırlanacak hasar raporuna varsa çatı hareketi veya göçmesi, kalkan 

duvarlarının veya bacalarının yıkılması gibi hususlar işaretlenecek, hazırlanacak elemanlar 

(betonarme perde, kolon mantolama, temel takviyesi v.b.)yerleşimi için uygun yerlerin 

tespiti yapılacaktır. 

 

  

  2.1.2.2. Geoteknik İncelemeler 

 EK-1 de belirtilen formattaki şartlara uygun yapılacaktır. İdaresince uygun 

görüldükten sonra statik hesaplamalarda kullanılacaktır. 

 

MADDE 3.  YAPILARIN DEPREM DAYANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

GÜÇLENDİRİLMESİ: 

 

 3.1. Mevcut Yapının Analizi 

 Binanın taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesinden sonra farklı senaryolara göre, 

yapı önce düşey yüklere göre daha sonrada deprem etkisine göre analiz edilecektir. 

 Analizlerde “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” kullanılacaktır. Bu analizlerde 

yönetmelikte “kapsamlı bilgi düzeyi” için öngörülen katsayılar kullanılacak, ilgili 

yönetmelikte belirtilen hesaplara göre binanın deprem performansı belirlenecektir. 

Analizlerde kabul görmüş, kullanımı yaygın bilgisayar programları kullanılarak 

program girdileri, taşıyıcı sistem idealleştirmeleri ve kullanılan analiz yöntemleri verilecek 

raporlarda anlaşılır bir şekilde gösterilecektir. Mevcut yapı doğruluğu kanıtlanmış statik veya 

statik-betonarme hesap programları ile 3 boyutlu olarak modellenmeli, modellemede 

geoteknik etüt sonucunda bulunan zemin parametreleri ve mevcut betonun kalitesi, 

elastisite modülü, donatı kalitesi, donatı adet ve çapları, varsa çatlaklarda göz önüne alınarak 

yapı betonarme ve statik projelerinin yeniden çözülmesi yapılmalıdır. Mevcut temel boyutları 

göz önüne alınarak yapılan analizde tüm temellerde zemin gerilmelerinin zemin emniyet 

gerilmesini aşıp aşmadığı tahkik edilerek bir tabloda gösterilmelidir. Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği’ne göre mevcut yapıda yapılan analiz sonucunda kesiti yetersiz elemanlar, 

süneklilik alanı yetersiz elemanlar ve kuşatılmış kolon kontrolü birer sütun halinde tek bir 

tabloda verilmelidir. 

 

3.2. Sonuçlar 

Deprem güvence saptaması çalışmalarının sonunda çıkarılan neticeler sonuçlar 

bölümünde belirlenmelidir. Sonuçlar bölümünde mevcut yapı üzerinde yapılan incelemeler, 

araştırmalar ve yapılan üç boyutlu analizlerden elde edilen neticelere göre aşağıdaki hususlara 

değinmelidir. 

 

A)Yapının projesine uyum gösterip göstermediği, yapım yılı şartlarına uygun olarak inşa edilip 

edilmediği 

B)Yapılan karot deneyleri ve schmidt çekici ölçümleri sonucu beton karakteristik dayanımı, 

etriye çapı ve aralıklarının kaç cm olduğu, bunların mevcut projelerine uyup uymadığı, kolon-

kiriş birleşim bölgelerinde etriye sıklaştırmalarının yapılıp yapılmadığı, varsa yapıda dilatasyon 

durumu. 
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C) “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” çerçevesinde yapılan analiz ve tahkik sonucu taşıyıcı 

sistem kesit ve donatılarının yeterli olup olmadığı, temellerde zemin gerilmelerinin zemin 

emniyet gerilmesini aşıp aşmadığı, 

D) Yapının güçlendirilmesine gerek olup olmadığı, 

E) Güçlendirme gerekiyorsa, genelde yapının nerelerinde nasıl bir ilave güçlendirme 

elemanlarına ihtiyaç duyulduğu ve güçlendirme hesaplarında nelere dikkat edileceği, 

F) Taşıyıcı sistem elemanlarında korozyon bulunup bulunmadığı, varsa ne gibi tedbirler 

alınacağı, 

G) Temel seviyesinde drenaj gibi tedbirlerin alınması gerekiyorsa bunların temel tipinin ne 

olduğu “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre revizyon gerekip gerekmediği, (zemin 

ıslahı vs.) gerekiyorsa ilave temellerin belirlenmesi, 

H) Yapıda giderilmesi gereken düzensizliklerin belirlenmesi, 

İ) Belirtilmesi gereken diğer önemli hususların belirlenmesi, 

 

 

 

 Bilgisayarla Hesap Yapılırken Aşağıdaki Kurallar Uygulanacaktır:  

 Düğüm noktalarının ve elemanların numaralarını gösteren üç boyutlu taşıyıcı sistem 

şeması hesap raporunda yer alacaktır.  

 Tüm giriş bilgileri ile iç kuvvetleri ve yer değiştirmeleri de içeren çıkış bilgileri, kolayca 

anlaşılır biçimde mutlaka hesap raporunda yer alacaktır.  

 Hesapta kullanılan bilgisayar yazılımının adı, müellifi ve versiyonu hesap raporunda 

açık olarak belirtilecektir. 

 Proje kontrol makamının talep etmesi durumunda, bilgisayar yazılımının teorik 

açıklama kılavuzu ve kullanma kılavuzu hesap raporuna eklenecektir.  

 

3.2.1 Güçlendirme Önerisi 

Binanın gelecekteki şiddetli depremlerde ayakta kalabilmesi için güçlendirme 

önerileri ve yapının nerelerinde nasıl güçlendirme elemanlarına ihtiyaç duyulduğu 

belirlenmeli ve yapıya ait güçlendirme öneri kalıp planları verilmelidir. Gereken ilave 

temellerin belirlenmesi, mevcut elemanlarda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği 

belirtilmelidir. Yeni yapılacak güçlendirme elemanlarında beton kalitesi ve donatı cinsinin 

asgari değerleri belirtilmelidir. (Güçlendirmede kullanılacak beton kalitesi C30 dan, donatı ise 

S420 den daha az olmamalıdır.) Güçlendirme projesinin yapılması sırasında dikkat edilmesi 

gereken hususlar ve tavsiyeler, mevcut yapının ömrü, inceleme safhasında yapılan çalışmalar 

ve mevcut yapının analizi güçlendirme önerisi bölümünde açıkça belirtilmelidir. Bu 

çalışmanın sonucunda binanın hasar durumunun değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler göz 

önüne alınacaktır: 

 Hasarsız(Binanın deprem etkileri ve sabit yükler altında taşıyıcı elemanlarında ve 

malzeme dayanım özelliklerinde bir değişiklik olamamıştır) 

 Orta Hasarlı (Binanın deprem etkileri altında ve sabit yükler etkisinde taşıyıcı 

elemanlarında hasarlar tespit edilmiş olup, malzeme dayanım özellikleri önemli ölçüde 

korunmaktadır.) 
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 Ağır Hasarlı (Binanın deprem etkileri altında ve sabit yükler etkisinde taşıyıcı 

elemanlarında hasarlar tespit edilmiş olup, malzeme dayanım özellikleri önemli ölçüde 

korunmamaktadır) 

 Göçme Durumu(Binanın deprem etkileri altında ve sabit yükler etkisinde taşıyıcı 

elemanların bir bölümü göçmüş, göçmeyen diğer taşıyıcı elemanlar düşey yükleri 

taşıyabilmekte fakat dayanımlarında ve rijitliklerinde azalmalar olmuştur. yapısal 

olmayan elemanların büyük çoğunluğu göçmüştür. Yapıda belirgin kalıcı ötelenmeler 

oluşmuştur. Yapı tamamen göçmüştür veya yıkılmanın eşiğindedir ve daha sonra 

meydana gelebilecek hafif şiddette bir yer hareketi altında bile yıkılma olasılığı yüksektir. 

3.2.2. Takdim 

Hazırlanan deprem güvence saptaması raporu aşağıda belirtilen maddelerdeki bilgileri 

de içerecek şekilde 2 (iki)cilt halinde idareye sunulmalıdır. 

o Dış Kapak ve İç Kapak 

Dış kapak ve iç kapakta yapının ismi, deprem güvence saptaması raporu olduğu, projeyi 

yapan firmanın isim ve adresi, danışmanın ismi ve unvanları belirlenmelidir. 

o Kimlik Sayfası 

Kimlik sayfasında yapının ismi, adresi, projeyi yapan firmanın isim ve adresi, danışmanın 

ismi ve unvanı belirlenmelidir. 

o Özet Tablo 

Yapının adı, adresi, kat sayısı (n), etkin yer ivmesi katsayısı (Ao), bina önem katsayısı (I), 

sistem davranış katsayısı (R), yerel zemin sınıfı (Z), spektrum karakteristik periyotları(TA, TB), 

zemin emniyet gerilmesi, taşıyıcı sistem ortalama beton dayanımı, taşıyıcı sistem 

elastisitemodülü (E), modlara ait doğal titreşim periyotları vb. binanın mevcut sisteminde 

bulunan düzensizlikler, hesap yöntemi bilgileri bir tablo halinde verilmelidir. 

o Deprem Haritası 

Yapının bulunduğu ilin deprem haritası ve listesi verilmelidir. 

o İçindekiler 

Hazırlanan ciltteki konuları içeren maddeler halinde bir içindekiler sayfası verilmelidir. 

1. Giriş: Giriş bölümünde yapılan çalışmanın kısaca bir özeti verilmelidir. 

Giriş bölümünden sonra hazırlanmış bulunan aşağıdaki bilgiler sunulmalıdır. 

2. Binanın tanımı 

3. Hasar tespiti 

4. Malzeme 

5. Zemin etütleri 

6. Düşey yük analizi 

7. Yük kombinasyonları 

8. Kullanılan bilgisayar programları 

9.  “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği‘ ne göre mevcut yapının analizi ve tahkikleri 

10. Sonuçlar 

11. Güçlendirme önerisi 

3.3. Onay ve Karar 

Deprem güvenlik tahkiki ve inceleme çalışmaları raporu 2 (iki) takım halinde 

hazırlanarak idareyeteslim edilir.  

Bütün bu analizlerin neticesinde elde edilen sonuçlar irdelenecek; yapının mevcut 

haliyle korunması veya takviye edilmesi veya yıkılması alternatifleri değerlendirilerek 
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yüklenici görüşü gerekçeleri ile birlikte, İdare onayına sunulacaktır. Hazırlanan deprem 

güvenlik raporu idare ile birlikte değerlendirilerek, güçlendirme projesi hazırlanıp-

hazırlanmayacağına bütün sorumluluk yüklenici ve proje müellifi İnşaat Mühendisine ait 

olmak üzere idare ile birlikte karar verilecek olup, akabinde hazırlanan proje ve raporlar 

İdarece incelenip onaylanacaktır.  

  

MADDE 4. PROJE VE RAPOR VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

 

Yüklenicitüm iş adımları ile ilgili olarak, işbu şartnamede açıkça ya da zımnen 

belirtilen çeşitli rapor, hesap, proje, tutanak ve belgeleri idare’ye sunacaktır. Bu dokümanlar 

(tüm raporlar, analizler ve çizimler vb.) onaylandıktan sonra düzeltilmiş olarak 2 adet nüsha 

ve 2 adet flash disk olarak idareye teslim edilecektir. Rapor formatı A4 veya gerektiğinde A3 

olacaktır. Pafta formatı A1 olacaktır. 

Bu rapor, hesap, proje ve diğer belgeler, aşağıdakiler dâhil ancak, bunlarla sınırlı 

olmayan firma hizmetlerini kapsayacaktır. 

 4.1.1. Genel  

Tüm raporların bir taslak nüshası, üzerinde görüşülmek üzere önce idare’ye 

sunulacaktır. Bunun ardından firma bu görüşmelerde yapılan değişiklikleri kapsayan nihai 

raporu hazırlayacaktır. 

 4.1.2. İnceleme ve Analiz 

Madde 2’de belirtilen rölöve, inceleme, deney ve gözlem sonuçlarını içeren ve bu 

konularla ilgili firma görüşlerini kapsayan rapor (incelenen binanın tüm cephelerini ve hasar 

rölövelerine referans olmak üzere taşıyıcı elaman hasarlarına ilişkin yeterli sayı ve ayrıntıda 

fotoğrafları raporlara ekleyecektir), ve Madde 3’de belirtilen tahkikleri içeren rapor 

hazırlayacaktır. 

4.1.3. Güçlendirme Projesi 

Yapıya ait veriler neticesinde, yine yapıya ait statik tahkik sonucunda elverişsiz 

durumla karşılaşılması durumunda güçlendirme projesi ile birlikte mimari, mekanik ve 

elektrik projeleri de alanında uzman kişiler tarafından hazırlandıktan sonra 2’şer takım 

halinde ve flash disk ile birlikte idareye teslim edilecektir.  

 

YÜKLENİCİNİN GÖREVLERİ 

 

1. Yüklenici teknik eleman konusunda idarenin isteği doğrultusunda gerekli elemanları 

çalıştırmakla yükümlüdür. 

2. İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait personelin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilir. 

3. Yüklenici, hizmetlerin sözleşme hükümlerine göre yerine getirilmesi sırasında ve 

hizmetlerin ifasında ihmal, kusur ya da temerrüdü nedeniyle idarenin maruz kalacağı 

her türlü zarar ve ziyandan idareye karşı sorumludur. 

4. Yüklenici sözleşme konusu hizmetleri için sözleşme şartlarına ve idarenin yazılı 

talimatlarına göre tanzim edeceği belgelerin doğruluğundan ve şartnamelere 

uygunluğundan sorumludur. 

5. İdarenin lüzumlu gördüğü mesleki gizlilik şartlarına yüklenicinin tüm personeli de 

uymak zorundadır. Yüklenici, bu sözleşme nedeniyle öğrendiği olay ve bilgileri üçüncü 

şahıslara vermeyecektir. 
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6. İdareye sürekli olarak bilgi akışı sağlamak amacıyla; raporlama sistemini ve idare - 

yüklenici periyodik toplantılarını gerçekleştirecektir.  

7. Sözleşme konusu işle ilgili olarak her ne suretle olursa olsun hiçbir firma ve kuruluşla 

çıkar ilişkisine girmeyecektir. 

8. İdarenin haklarını, toplum çıkarlarını da gözeterek üçüncü kişilere karşı koruyacaktır. 

9. Kararlarında, teknik bilgileri ve deneyimi doğrultusunda bağımsız olacak ve gizlilik 

kuralına tam olarak uyacaktır. 

10. Sözleşmeye esas iş ile ilgili olarak idareyi sıkıntıya sokacak durumlarda 4734 sayılı 

kamu ihale kanununda yer alan yasaklar ve ceza sorumlulukları uygulanacaktır. 

11. Yüklenici, sözleşme konusu işi, sözleşmeye ve eki olan şartnamelere, gelişmiş teknik ve 

ekonomik usullere, Türk standartlarına ve idarece kabul edilecek diğer ülke 

standartlarına uygun olarak en iyi şekilde yapacaktır. 

12. Yüklenici, yapılması gereken analizler sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki 

belgesine sahip laboratuarlarda şartnamelere göre yapılması zorunlu bulunan 

deneyler ile kontrol gayesiyle kendisinin veya idarenin istediği deneylerin yapılmasını 

izleyecektir. Yüklenici, arazide ve laboratuarda yapılan test ve deneylerin 

doğruluğundan, şartnamelere uygun olarak yapılmasından ve değerlendirilmesinden 

idareye karşı sorumludur.  

13. İşlem yapılan yüzeyler daha sonra idarece belirlenecek cins ve özellikte yüksek 

dayanımlı tamir harcı ile şartnamesine uygun olarak derhal kapatılacak, sıvanacak ve 

mevcut boyasına uygun renk ve cinste boyanacaktır. 

14. Yüklenici, her türlü plan, proje, çizim ve hesabı ilgili yasalar, yönetmelikler, 

şartnameler ve sözleşme hükümleri doğrultusunda yapmak, değerlendirmek ve gerekli 

düzeltmeleri yaparak onaylayacak ve onaylatacaktır, 

15. Yüklenici, sözleşme konusu hizmetleri için sözleşme şartlarına ve idarenin yazılı 

talimatlarına göre tanzim edeceği belgelerin doğruluğundan ve şartnamelere 

uygunluğundan sorumludur. 

16. Üstlendiği görev ile ilgili ihmal ve kusurlardan yüklenici kanuni olarak sorumlu 

olacaktır. 

17. Laboratuarlarda yaptırılacak analizler, onay alınacak kurumların ücretleri vb. işler 

tamamıyla yükleniciye ait olup bu işler için ayrıca bir ücret verilmeyecektir. 

18. Bütün bu analizlerin neticesinde elde edilen sonuçlar irdelenecek; yapının mevcut 
haliyle korunması veya takviye edilmesi veya yıkılması alternatifleri değerlendirilerek 
Proje Müellifi İnş. Müh. ve yüklenici görüşü gerekçeleri ile birlikte açıkça belirtilecek, 
İdare onayına sunulacaktır. Hazırlanan deprem güvenlik raporu idare ile birlikte 
değerlendirilerek, güçlendirme projesi hazırlanıp-hazırlanmayacağına bütün 
sorumluluk yüklenici ve proje müellifi İnşaat Mühendisine ait olmak üzere idare ile 
birlikte karar verilecek olup, akabinde hazırlanan proje ve raporlar İdarece incelenip 
onaylanacaktır. 

19. Proje hazırlandıktan sonra proje uygulama (yapım) aşamasında statik, mimari, elektrik 
ve mekanik tesisat uygulama projesi ile mevcut durum arasında farklılıkla 
karşılaşıldığında (mevcut durumu ile proje eşitsizliği olduğu hallerde) Yüklenici tüm 
projelerde İdarenin isteği doğrultusunda her türlü revizeyi yapmakla sorumludur. Bu 
değişiklikleri 5 gün içerisinde yapıp İdare’ye teslim etmek zorundadır. Yüklenici 
projelerde yapacağı revizeler için İdareden herhangi bir bedel talep etmeyecektir. 

20. Yapının güçlendirme projesine ilişkin çizimler, profesyonel mühendislik kuralları 
çerçevesinde yeterli ayrıntıda, anlaşılabilir ve uygulanabilir biçimde hazırlanacaktır. 
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Güçlendirme ve onarım detayları( yangın merdiveni, engelli rampası vb.) her bir bina 
ve eleman bazında ayrı ayrı düzenlenecek olup kesinlikle tip detaylarla 
yetinilmeyecektir. 

21. Projelendirme safhasında mevcut temellerle ilgili bilgilerin yeterince ortaya 
çıkarılamaması halinde, mevcut bilgilere göre düzenlenecek temel kalıp ve detayları, 
söz konusu yapının güçlendirme inşaatı sırasında temellerin açılması ile ortaya çıkan 
bilgilere göre, gerekirse, Yüklenici tarafından İdarece kabul edilecek biçimde ücretsiz 
olarak revize edilecektir. 

EK-1 

DEPREM GÜÇLENDİRME TAHKİKİNDE KULLANILACAK  

ZEMİN ETÜDÜ TEKNİK FORMATI  

 

A)ŞARTNAME KONUSU:  

Söz konusu binalarınZemin Etüdü, Mevcut Binanın zemin durumunun belirlenmesi ve bu 
konulara ait raporun belirtilen normlara uygun olarak düzenlenmesi ile ilgilidir. 

Sondaj veya gözlemsel etüd sonrası ‘Bina ve Bina türü yapılar için Zemin ve Temel Etüdü 
Raporu Genel Formatı’na uygun olarak ‘ Zemin ve Temel Etüdü Raporu’ hazırlanacaktır. 
 

B) YAPILACAK ETÜDÜN AMACI: 

1. Sahanın genel jeoteknik davranışının belirlenmesi, binanın oturduğu alanın jeolojik 

kesitinin çıkarılarak bina ile zemin ilişkisinin kurulması, 

2. Zemin taşıma gücünün ve zemin emniyet gerilmesinin (qu kg/cm²) belirlenmesi,  

3. Zemin yatak katsayısının (ks) belirlenmesi, 

4. Zemin gurubunun (A1-A2-A3,B1-B2-B3,C1-C2-C3,D1-D2-D3) belirlenmesi 

5. Zemin sınıfının (Z1,Z2,Z3,Z4) belirlenmesi, 

6. Spektrum karakteristik periyotlarının Ta-Tb belirlenmesi,  

7. Etkin yer ivmesi katsayısı (Ao) belirlenmesi, 

8. Oturma (s) durumunun belirlenmesi, 

9. Deprem büyütme katsayısının belirlenmesi, 

10. Yeraltı suyu durumu ve yeraltı suyunun temel mühendisliğine olan etkilerinin 

incelenmesi, 

11. Heyelan durumunda kayma yüzeyinin belirlenmesi, 

12. Depremsellik durumu, tabakalarının sismik özelliklerinin belirlenmesi, 

13. Sıvılaşma potansiyelinin araştırılması, varsa sıvılaşma analizinin yapılması, 

14. Gerektiğinde zemin ıslahı ve zemin iyileştirme seçeneklerinin tespiti, 

15. Projelendirme ve inşaat sırasında dikkat edilmesi gereken husus ve tavsiyelerin 

açıklanması, 

 

C) ETÜT ALANININ YERİ: 

1. Türkiye haritasındaki yeri  

2. Uydu fotoğrafı ile yeri 

 

D) İMAR PLANI DURUMU: 

1. Mevcut 1/5000 ölçekli imar planı ve hali hazır planı varsa rapora ek olarak konulacak, 
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2. Belediyece belirlenmiş imar esaslı jeolojik etüt raporunda yapı yasağı veya Önlemli 

Alan (ÖA) olup olmadığı araştırılacak varsa konu hakkındaki bilgi mutlaka raporda 

belirtilecek, 

 

E) JEOLOJİ VE TEKTONİK: 

1. Genel Jeoloji hakkında bilgi konulacak, 

2. Etüt alanının jeolojisi hakkında bilgi konulacak, 

3. Tektoniği hakkında bilgi konulacak, 

 

F) ARAZİ ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA SONDAJLARI:  

1. Sondaj çalışmalarının başında yüklenici firma tarafından teknik eleman olarak 

mutlaka bir jeoloji mühendisi bulundurulacaktır, 

2. Sondaj yerleri yapının bulunduğu alanda olacak şekilde belirlenecek. 

3. Bilgileri belirtilen taşınmaz üzerindeki yapıların deprem performanslarının analiz 

edilerek incelenmesi ve Teknik Rapor hazırlanmasına esas olmak üzere,yapıların 

bulunduğu taşınmaz sınırları içerisinde deprem yönetmeliğinde belirtildiği sayıda 

sondaj kuyusu açılarak, Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etüt Raporu hazırlanacaktır. 

4. Ayrışmış kaya zeminlerde 5 metre, sağlam kayada 3 metre karotlu sondajdan sonra 

sondaj bitirilecek, 

5. Her 1,5 metrede SPT deneyi yapılacak, 

6. Her kuyudan temel altı seviyeden en az biri UD olmak üzere 3 numune alınarak 

laboratuvara analize gönderilecek, 

7. Numune alınamayan zeminlerde en az iki sondaj için temel altı seviyeden 3 metre ara 

ile 3 adet pressiyometre deneyi yapılacak,  

8. Bodrumlu binalarda sondaj derinliği temel altı seviyesinden başlayacak,  

9. Kaya zeminlerde alınan karot numuneleri karot sandığında fotoğrafları çekilip idareye 

teslim edilecek, 

10. Sondaj yerleri vaziyet planı üzerine işaretlenecektir, 

11. Her sondaja ait ayrı ayrı fotoğraf çekilecek, 

12. Uygun zeminlere uygun yöntemler seçilerek gerekli deneyler yapılacak, sondajlar ile 

sonuç alınamaması durumunda mutlaka madde G’ deki jeofizik çalışma yöntemi 

uygulanacaktır, 

13. Zemin taşıma gücü 1 den küçük olan ve idarenin uygun gördüğü okullarda gerekirse 

zemin güçlendirme projesi hazırlanacaktır.  

 

G) JEOFİZİK ÇALIŞMALAR: 

1. Zemin durumuna göre 90 metre açılımlı en az 12 kanallı cihazla sismik serim yapılacak 

2. Her tabakaya ait sismik Vp ve Vs hızları belirlenecek, 

3. Sismik hızların geoteknik sondajla korelasyonu yapılacak her 1,5 metre derinlik için Vs 

hızları belirlenecek ve bir tablo halinde verilecek, 

4. Her jeofona sinyallerin geliş zamanlarını gösterir tablo konulacak ve ham datalar 

verilecek 

5. Sismik yöntemle belirlenen zemin parametreleri tablo halinde verilecek 

6. Serimlerin vaziyet planında yerleri gösterilecek, çalışmaların fotoğrafları çekilecek, 

7. Zemin hâkim titreşimin ve deprem büyütme katsayısının belirlenecek, 
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8. Yer altı suyuna sondajlarda rastlanamaması durumunda (DES) rezistivite yöntemi ile 

yer altı suyunun durumu ve katmanların özdirençleri belirlenecek bu konuda kesitler 

hazırlanacak,  

 

H) AFET DURUMU: 

1. Arazinin aktif fay hattı, kaya düşmesi, heyelan, çığ, sel gibi afete maruz kalıp 

kalmayacağının araştırılması, 

 

İ) DEPREM DURUMU: 

1. Deprem bölgesi haritasında yerinin ve derecesinin belirlenmesi 

2. Sismik tarihçesi araştırılacak, 

3. Bölgedeki aktif fayların yerlerini gösterir haritalar konulacak, 

4. Bölgede ölçülmüş en yüksek ivme değerleri tarih ve büyüklük olarak tablo halinde 

verilecek, 

5. Sismik çalışmalarda elde edilmiş özel tasarım ivme spektrumları belirtilecek, 

 

J) LABORATUVAR DENEYLER: 

1. Her sondaj kuyusundan en az 3 numune laboratuvara gönderilerek gerekli deneyler (3 

eksenli basınç, Serbest Basınç, Elek Analizi, Hidrometre deneyi (200 nolu elekten 

geçen malzemenin %50 fazla olması halinde)Atterberg limiti, Konsolidasyon vb.) ve 

analiz yaptırılacak, 

2. Yer altı suyunun temeli etkileyecek derinlikte olması durumunda kimyasal analizinin 

yapılması, 

3. Laboratuar formları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kriterlerine uygun, antetli ve onaylı 

olacak, 

 

K) JEOTEKNİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME: 

1. Zeminin enine kesiti çıkarılacak, yass varsa kesitte seviyesi gösterilecek, 

2. Her sondaj için ayrı ayrı zemin emniyet gerilmesi ve oturma hesabı çıkarılacak, 

hesaplanan değerler vaziyet planında gösterilecek, hesaplamalara esas olan temel 

derinliği (Df) yazılacak, 

3. Hesap detayı gösterilmeyen hiçbir değer kabul edilmeyecek, hesaplamalara esas olan 

sayısal değerler mutlaka ölçülmüş değerler olacak ve kullanılan yöntemin kime ait 

olduğu yazılacak, 

4. Kazı şev duraylılığı ve kayma yüzeyi belirlenecek, güvenli kazı için uygun şev açısı ve 

açılımı belirtilecek,    

5. Sıvılaşma riski olan zeminlerde sıvılaşma analizi yapılacak, 

 

L) SONUÇLAR VE ÖNERİLER: 

1. Jeolojik ve jeofizik yöntemle elde edilen bütün sonuçlar bir tablo içerisinde birimleri ile 

yazılacak, 

2. Statik hesaplamalarda kullanılacak zemin taşıma gücü, emniyet gerilmesi mevcut temel 

tipi, temel boyutları için çözümleme yapılıp tablo halinde verilecek, 

3. Elde edilen sonuçlara göre zeminde iyileştirme gerekiyorsa yöntemler hakkında bilgi 

verilecektir. 
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M) EKLER: 

1. Çalışmalara ait fotoğraflar, kesitler, sondaj logları, krokiler, uydu resimleri, imar 

planları, laboratuvar sonuçları, Eğim ≥ %10 ise Eğim Haritası v.b belgeler A4 boyutunda 

renkli ve onaylı olarak konulacak, 

2. Zemin grupları (A1-A2-A3,B1-B2-B3,C1-C2-C3,D1-D2-D3), yerel zemin sınıfları 

(Z1,Z2,Z3,Z4), deprem bölgesi, etkin yer ivme katsayısı (Ao), spektrum karakteristik 

periyotları (Ta-Tb), Bina önem katsayısı (I) tablolarında ilgili bölümü taranarak 

belirtilecek, 

3. Zemin etüt raporunun sonucuna göre zemin değerlerinin düşük çıkması veya zemin 

iyileştirmesi gereken durumlarda (qem ≤ 1,0 kg/cm2, sıvılaşma riski olması, topoğrafik 

eğimin ≥ %30 vb) Geoteknik uzmanı tarafından yapı özellikleri ve zemin şartlarına 

uygun tasarım ve inşaat yöntemi ile ilgili önerileri içerir ek bir rapor hazırlanacak, 

4. İdare tarafından verilen ve çalışmaya esas olan Zemin Etüdü Teknik Şartnamesi 

eklere konulacak, 

5. Deneylerin yapıldığı laboratuvarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onay/izin belgesi 

eklerde olacak, 

6. İşlemler esnasında Tutanak 5 ve Tutanak6 tanzim edilecektir. 

 

 

N) ONAYLAR: 

1. Zemin etüdü raporu arazi ve laboratuvar aşamaları hazırlanmış olarak geldiği için 

şartnameye uygunluk açısından incelenmektedir bu nedenle her türlü teknik ve hukuki 

sorumluluk raporu hazırlayan firmaya aittir. 

2. Zemin etüdü raporları onaylanmak üzere 3 takım olarak (Rapor ve CD) idareye teslim 

edilecek.  

3. Rapor onaylanmadan yüklenici firmaya ödeme yapılmayacaktır. 

4. Rapor kontrol teşkilatınca şartnameye uygun yapıldığı görüldüğü takdirde yüklenici 

tarafından statik hesaplarda kullanılacaktır. 

5. Rapor; Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 

18.08.2005 tarih ve 847 sayılı ‘’Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı “ na 

uygun olacak şekilde hazırlanacaktır. 
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TEMEL SİSTEMİ KONTROL ÇUKURU  TESLİM TUTANAĞI 
(TUTANAK-1) 

 

İşin Adı : …………………………………………………... Arsası Zemin Etüdü İşi 

Muayene Çukuru No. : ………..nolu çukur 

ArsaPlankotesine Göre KuyuÜstKotu : .......…...m 

Muayene Çukuru Açılma Tarihi : …./…/200… 

Muayene Çukuru Derinliği (m) : ………..m 

Alınan Örselenmiş Numune Adedi : ………..adet 

Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD) : ………..adet 

Yer Altı Su Seviyesi (m)  ………..m 

Zemin  Kesiti ve 
Tanımlaması 

:  

Yukarıdabelirtilenkontrolçukuru …../…../ 201..  tarihinde açılarak gerekli tespitler ve inceleme yapılmış 
olup, iş bu tutanak … sahife ve …nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.     …./….. /201.. 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                    ArsaKrokisiveKontrolYeri 

 

İsim ve İmzalar 

Firma Yetkilisi Proje Müellifi İnşaat Müh. Zemin Etüd Firması Yetkilisi 

   

 
 

Kuzey 
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DONATI TESPİTTUTANAĞI 
(TUTANAK-2) 

 
 

İşin Adı 
:  

Bina Adresi 
:  

Firma 
:  

Kontrol Teşkilatı 
:  

 
 

No 
İncelenen 

Yapı 
Elemanı 

Düz Demir 
(adet/çap) 

Etriye 
(çap/aralık) 

 
Sıklaştırma 

Bölgesi Boyu 

 
Sıklaştırma 

Bölgesi  
Etriye 

(çap/aralık) 

 
Etriye 

Kancaları 
Kıvrılma Şekli  
(1350 – 900) 

 
Donatıda 
Korozyon 

Olup 
Olmadığı ve 

Korozyon 
Seviyesi 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

 
Yukarıda açık bilgileri bulunan binanın mevcut donatı durumunun tespiti için …/…/2021 tarihinde 

mahalline gidilerek tespit edilen demir çap ve adetleri ile demir aralıkları yukarıda yazılmış olup, iş bu tutanak … 
sayfa ve …nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 

 

İsim ve İmzalar 

Firma Yetkilisi Proje Müellifi İnşaat Müh. Karot Alan Firma Yetkilisi 
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SERTLEŞMİŞ BETONDAN KAROT NUMUNESİ ALMATUTANAĞI 
(TUTANAK-3) 

 
 

İşin Adı 
:  

Bina Adresi 
:  

KarotAlan Kuruluş 
:  

Firma 
:  

Kontrol Teşkilatı 
:  

 
 

Numune 
No 

Numune alınan yapı 
elemanı  

(proje üzerindeki aks ve 
kat belirtilerek) 

Numunenin 
alınıp 

alınamadığı 
(Evet / Hayır) 

Numune çapı 
ve yüksekliği 
(mm olarak) 

Düşünceler 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 
Yukarıda açık bilgileri bulunan binanın beton dayanımının tespiti için …/…/2021 tarihinde mahalline 

gidilerek ….. adet beton karot numunesi alınmış olup iş bu tutanak … sahife ve …nüsha olarak tanzim ve imza 
edilmiştir. 
 

 

 

İsim ve İmzalar 

Firma Yetkilisi Proje Müellifi İnşaat Müh. Karot Alan Firma Yetkilisi 
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BETON TEST ÇEKİCİ DENEY TUTANAĞI 
(TUTANAK-4) 

 
 

İşin Adı 
:  

Bina Adresi 
:  

Deneyi Yapan Kuruluş 
:  

Firma 
:  

Kontrol Teşkilatı 
:  

Test Çekici Tipi ve Seri No 
:  

 
 

No 
Deney 
Yapılan 
Eleman 

Beton 
Yaşı 

Vuruş 
Yönü 

Geri Tepme Sayısı 

 
Ortalama 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

Yukarıda açık bilgileri bulunan binanın beton dayanımının tespiti için …/…/201.. tarihinde mahalline 
gidilerek beton test çekici ile yapılan deney sonucunda bulunan geri tepme sayıları yukarıda yazılmış olup, iş bu 
tutanak … sayfa ve …nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 

 

İsim ve İmzalar 

Firma Yetkilisi Proje Müellifi İnşaat Müh. Karot Alan Firma Yetkilisi 
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MUAYENE ÇUKURU TESLİM TUTANAĞI 

(TUTANAK-5) 
 

İşin Adı : …………………………………………………... Arsası Zemin Etüdü İşi 

Muayene Çukuru No. : ………..nolu çukur 

Arsa Plankotesine Göre Kuyu Üst Kotu : .......…...m 

Muayene Çukuru Açılma Tarihi : …./…/… 

Muayene Çukuru Derinliği (m) : ………..m 

Alınan Örselenmiş Numune Adedi : ………..adet 

Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD) : ………..adet 

Yer Altı Su Seviyesi (m)  ………..m 

Zemin Kesiti ve 
Tanımlaması 

:  

Yukarıda belirtilen muayene çukuru  …../…../ 201..  tarihinde açılarak gerekli tespitler ve inceleme 
yapılmış olup, iş bu tutanak … sahife ve …nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.     …./….. /201.. 

 

İsim ve İmzalar 

Firma Yetkilisi Proje Müellifi İnşaat Müh. Zemin Etüd Firması Yetkilisi 

   

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                    ArsaKrokisiveKuyuYeri 

Kuzey 
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SONDAJ KUYUSU TESLİM TUTANAĞI 
(TUTANAK-6) 

 

İşin Adı : …………………………………………………... Arsası Zemin Etüdü İşi 

Sondaj No. : SK-……. 

Arsa Plankotesine Göre Sondaj Üst Kotu : .......…...m 

Sondajın Türü (Zemin / Kaya) :  

Sondajın Uygulama Şekli (Burgulu–Burgusuz/Sulu-Susuz) :  

Sondaj Makinesinin Türü (Marka/Model) :  

Başlama Tarihi : …./…/2022 

Bitiş Tarihi : …./…/2022 

Sondaj Derinliği (m) : ………..m 

Yapılan SPT Deney Sayısı : ………..adet 

Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD) : ………..adet 

Yeraltısu Seviyesi (m)  ………..m 

 
Yukarıda belirtilen sondaj kuyusu  …../….. / 2022  tarihinde açılarak gerekli tespit ve deneyler yapılmış 

olup, iş bu tutanak … sahife ve …nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.   …./….. /2022 
                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                    Arsa Krokisi ve Kuyu Yeri 

İsim ve İmzalar 

Firma Yetkilisi Proje Müellifi İnşaat Müh. Zemin Etüd Firması Yetkilisi 

   

 

Kuzey 
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HAKKARİ 13 ADET TEMEL EĞİTİM OKULLARINA AİT GÜÇLENDİRME 

PROJELERİNİN VE YAKLAŞIK MALİYETLERİNİN 

 HAZIRLANMASI İŞİ  
 

TEKNİK ŞARTNAME 

 
HAKKARİ 13 Adet Temel Eğitim Okullarına ait binaların deprem yönetmeliğine göre 

zemin etütleri yapılacak, statik performans analizleri için gerekli karot numuneleri alınacak ve 
sıyırma işlemleri yapılarak laboratuvar testleri yapılacak ve raporlandırılacaktır. Rapor 
sonuçlarına göre statik güçlendirme projeleri hazırlanacaktır. Binalara ait mimari, mekanik ve 
elektrik tesisat tadilat projeleri çizilecektir. Çizilen tüm proje ve detaylarının idare tarafından 
onaylanmasına müteakip aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak ve idarenin isteyeceği 
formatta işe ait yaklaşık maliyet vb. tüm ihale evrakları hazırlanarak projelerle birlikte 
idareye teslim edilecektir. 

 
Proje hazırlandıktan sonra proje uygulama (yapım) aşamasında statik, mimari, elektrik 

ve mekanik tesisat uygulama projesi ile mevcut durum arasında farklılıkla karşılaşıldığında 
(mevcut durumu ile proje eşitsizliği olduğu hallerde) Yüklenici tüm projelerde İdarenin isteği 
doğrultusunda her türlü revizeyi yapmakla sorumludur. Bu değişiklikleri 5 gün içerisinde 
yapıp İdare’ye teslim etmek zorundadır. Yüklenici projelerde yapacağı revizeler için İdareden 
herhangi bir bedel talep etmeyecektir. 
 
 
NOT : Aşağıda mimari proje, statik güçlendirme proje, elektrik ve mekanik tadilat veya 
uygulama projelerle ilgili belirtilen hususlar genel ilkelerdir. Genel ilkelere bağlı kalmak 
koşulu ile yukarıda tanımı yapılan işlemlerin yapılması sırasında aşağıda belirtilen hususların 
ilgili kalemlerine ait olan hususlar kullanılacaktır.    
 

 

MİMARİ PROJELER 
 
Rölöve projesi: Yapılacak olan tadilat projelerinden önce binanın halihazır durumunun 
yerinde ölçüm yaparak hazırlanması gerekmektedir. 
 
Uygulama(Tadilat)  projesi: Birbirlerinden dilatasyon derzleriyle ayrılan blokların her biri için 
bütün kat planları, gerekli görülecek adette kesit ve görünüşler hazırlanacaktır. Plan ve 
kesitlerde; taşıyıcı sisteme ait aks ölçüleri de dahil olmak üzere bütün iç ve dış ölçüler, her 
farklı düzlem için gerekli olan yükseklik kotları, mahal listesine de esas teşkil eden bütün 
mahal referans numaraları ve adları, doğramalara, duvarlara, döşemelere, sistem ve nokta 
detaylara ait bütün referans kotlamaları, kesit yerleri ve istikametleri ayrıntılı bir şekilde 
gösterilecek, her bloğun diğer bloklarla bir araya geliş esasları ölçülendirilerek ifade 
edilecektir. Çatı planında yağmur suyu drenaj sistemine ait bütün bilgiler gösterilecek ve 
detaylandırılacaktır. Görünüşlerde bütün kat yükseklik kotları, doğramaların açılış esasları ve 
malzemeler belirtilecektir. Projeler 1/100 ve 1/50 ölçekli olacaktır. 
 
Sistem detaylar: Binanın bütün kritik bölgelerinden olmak üzere epür düzeninde olacak 
şekilde sistem detaylar hazırlanacak, bunlara ait bütün bilgiler(ölçü, kot, malzeme vb) 
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belirtilecektir. Sistem detayların nereye ait oldukları genel plan, kesit ve görünüşlerde açıkça 
ifade edilecektir. Ölçek, 1/20 ve 1/10 olacaktır. 
 
Nokta detaylar: Binanın bütün kritik bölgelerinden epür düzeninde olacak şekilde nokta 
detaylar hazırlanacak, bunlara ait bütün bilgiler(ölçü, kot, malzeme vb) belirtilecektir. Nokta 
detayların nereye ait oldukları genel plan, kesit, görünüşlerde ve sistem detaylarda açıkça 
ifade edilecektir. Ölçek, 1/10 ile 1/2 arasında değişken olacaktır. 
 
Bütün doğrama ve hafif bölme elemanlarıyla ilgili olarak bir tipoloji listesi hazırlanacak ve 
buna göre verilen referans isimleri genel planlarda açıkça belirtilecektir. Listedeki bütün 
sistem ve nokta detaylar föyler halinde hazırlanacak ve sıralı bir şekilde birleştirilecektir. 
Sistem ve nokta detaylara ait ölçek 1/10 ile 1/2 arasında değişken olacaktır. 
 
Farklı konstrüksiyon, katman ve malzeme içeren bütün döşeme, duvar ve tavanlar için bir 
tipoloji listesi hazırlanacak, buna göre verilen referans isimleri genel planlarda açıkça 
belirtilecektir. Listedeki bütün sistem ve nokta detaylar föyler halinde hazırlanacak ve sıralı 
bir şekilde birleştirilecektir. Ölçek, 1/10 ile 1/2 arasında değişken olacaktır. 
 
İç/dış mekânlardaki bütün merdivenler, rampalar ve korkuluklar için sistem ve nokta 
detayları hazırlanacaktır. Ölçek, 1/20 ile 1/2 arasında değişken olacaktır. 
 
Genel planlardan farklı olarak her kat için asma tavan planı ve kesitleri hazırlanacak,  imalata 
yönelik bütün ölçü ve malzeme bilgileri bu planlar üzerinde belirtilecektir. Bütün birleşim 
noktaları için sistem ve nokta detaylar hazırlanacak. 
 
Mahal listeleri avam projedeki kodlamalar esas alınacak şekilde düzenlenecek ve ihtiyaca 
göre revize edilebilecektir. 
 
Mimari uygulama projeleri nihai olarak diğer(statik, mekanik ,elektrik vb) uygulama projeleri 
ile çakıştırılacak ve gerektiği takdirde ihtiyaç olan revize düzenlemeler yapılacaktır. 
 
Hesap raporlarının kapak sayfasında proje müellifinin firma ismi ve yapan personelin adı-
soyadı, imzası bulunacaktır. 
 
Mimari, elektrik-elektronik ve mekanik tesisatı uygulama projelerinin birbirleri ile uyumlu 
olması zorunludur. Hazırlanacak olan ihale dokümanları idarenin isteyeceği formatta 
yapılacak olup, tüm metrajlar ve fiyat tarifleri uygulama projeleri ve mahal listelerine birebir 
uyumlu olarak hazırlanacaktır. 
 
Uygulama projesi tesliminde binanın tüm dış görünüşleri hazırlanacaktır. 
 
Her bir imalat kaleminin teknik şartnamesi ayrıntılı olarak hazırlanacaktır. 
 
Projelerde ve teknik şartnamelerde yer alacak imalat kalemlerine ait tarifler Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat tariflerine, bu tariflerde bulunmayanlar için diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının şartname ve birim fiyat tarifleri baz alınarak tanımlanacaktır. 
 
Proje Müellifi firmadan yer teslimini müteakip iş programı istenecek, proje safhalarının 
koordinasyonu sırasında geçecek sürelerde göz önünde bulundurularak, proje safhalarının iş 
programına uygun olarak yürütülmesi sağlanacaktır. 
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Projedeki hataların uygulama anında anlaşılması halinde, projeler yüklenici tarafından 
tekniğe uygun olarak revize edilerek bununla ilgili herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. 
 
Proje safhalarının koordinasyonu sırasında oluşabilecek yeni ana veya destek mekanlar 
verilen ihtiyaç programına eklenerek projelendirilecektir.  
 
Mimari uygulama projelerinin onaylanması aşamasında yapılan değişikliklerin de onaylandığı 
orjinal projelere (bilgisayar ortamında hazırlanan)  ait CD'ler (1 asıl 1 yedek) ve ayrıca 2 takım 
kopya idareye teslim edilir. İdare proje CD ve kopyalar için ayrıca herhangi bir bedel 
ödemeyecektir. 
 
Tüm projelere ait gerekli hesaplamalar, metraj ve keşifler bilgisayar ortamında idarenin 
öngördüğü program ile hazırlanarak sözleşmede bu iş için verilen süre içerisinde 1.takım 
kopya (incelenmek üzere) idareye verilecektir. İdare gerekli incelemeleri yaparak varsa 
değişiklikleri yükleniciye bildirecek, yüklenici bu değişiklikleri 5 gün içerisinde asıl proje 
üzerinde düzelterek,2 takım kopyayı onaylamak üzere idareye verecektir. 
 

 

NOT: * T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN 
             Mimari proje düzenleme esaslarına uyulacaktır. 
* Mimarlar Odası Mimari Proje Asgari Çizim Standardına göre yapılacaktır. 

 

 
 

BETONARME PROJELER 
 
 
 

     PROJE DOSYASI VE GENEL ESASLAR 
1) Mevcut bina veya binalara ait taşıyıcı sistem inceleme ve performans analizleri 

yapılacaktır. Hazırlanacak olan raporlar idareye sunulacaktır.  
1-a) Öncelikle mevcut binaya ait mimari ve statik projelerin tetkiki yapılarak mevcut statik 
sistem röleveleri hazırlanacaktır. 
1-b)  Statik röleveleri hazırlanmış betonarme elemanlardan yeterli sayıda karot numuneleri 
alınacaktır. 
1-c)  Statik röleveleri hazırlanmış betonarme elemanlardan yeterli sayıda sıyırma işlemi 
yapılarak veya röntgen çekilerek mevcut donatı sisteminin statik rölevelere işlenmesi 
yapılacaktır. Sıyrılan bölgelerin daha sonradan gerekli işlemler tamamlanınca tamiratları 
yapılacaktır. 
1-d)  Statik röleveleri hazırlanmış betonarme elemanlardan yeterli sayıda sıyırma işlemi 
yapılarak veya röntgen çekilerek mevcut Tahribatsız donatı okuması yapılarak statik 
rölevelere işlenmesi yapılacaktır. Sıyrılan bölgelerin daha sonradan gerekli işlemler 
tamamlanınca tamiratları yapılacaktır. 
1-e)  Temel araştırma çukurlarının açılması, gerekli değerlerin saptanması ve geri kapatılması 
ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılacaktır. Çalışmalarda sondajlı zemin etüdüne ihtiyaç 
duyulması halinde yetkili ve sertifikalı firmalara bu işlemler yaptırılarak yapılacak olan zemin 
etüt raporları idareye sunulacaktır. 
1-f)  Tüm statik elemanların gerekli tahkik ve durum tespitleri yapıldıktan sonra binaya ait ölü 
ve hareketli yükler ile tasarlanan tadilat projelerine uygun olarak ilave yükler altında 
bilgisayar hesap programıyla yapısal performans analizleri deprem yönetmeliği’ne uygun 
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olarak yapılacaktır.  
1-g)  Yukarıda açıklanan tüm işlemler yapıldıktan sonra hazırlanacak olan inceleme raporları 
idareye sunulacaktır. Raporların değerlendirilmesi sonucunda herhangi bir güçlendirmeye 
gerek duyulmazsa herhangi bir güçlendirme betonarme projesi çizilmeyecek olup işe ait 
betonarme kısmı bu aşamada sonlandırılacaktır. 
 

2)   Yapılacak olan performans analizleri ve inceleme raporları sonucunda güçlendirme 
yapılması gerekirse mevcut binalara ait betonarme güçlendirme uygulama projeleri 
hazırlanacaktır. 

 
  

STATİK VE BETONARME HESAPLARA AİT GENEL İLKELER 
    Aşağıda belirtilen hususlar sıfırdan yapılacak olan bina betonarme projelerinin yapılması 
esasında hazırlanmış olup güçlendirmeye ait betonarme projeler bu ilkeler doğrultusunda 
hazırlanacaktır. 
1) Hesap baş sayfasında inşaatın tapu bilgileri (inşaatın yeri, pafta, ada, parsel), mal sahibinin 
adı soyadı ve adresi ile projeyiyapanın adı soyadı, adresi, oda sicil no ve büro tescil no' su vb. 
tüm bilgiler yazılacaktır.  
2) Hesap fihristi olacaktır. 
3) Hesapların başında aşağıdaki bilgiler bulunacaktır. 

a) Yapının cinsi (betonarme karkas veya yığma) ve seçilen sistem 
b) Katların döşeme sistemleri, 
c) Kullanılan malzemenin kalitesi (beton ve çelik için), duvar cinsi, 
d)Döşeme ve tavan kaplamaları cinsine göre metrekareye gelen yükler, dolgu malzemesi 
cinsi ve ağırlığı, bölme duvarlarının metrekare ağırlıkları, yapının çeşitli bölümlerinde 
kabul edilen hareketli yükler, varsa bodrum kat perdelerine ve istinat duvarlarına gelen 
zemin etkileri, 

       e) Seçilen temel sistemi (güçlendirme elemanlarına ait)ve kabul edilen zemin emniyet 
gerilmesi ve zemin sınıfı, 
       f) Kat sayısı, bodrum kat sayısı ve kat yükseklikleri, 

g)Bina kullanım türü, bina önem katsayısı, bina kullanım amacı, hareketli yük katılım 
katsayısı, taşıyıcı sistem tanımı gibi bina bilgileri, 
h) Deprem bilgilerinden ise deprem bölgesi, etkin yer ivme katsayısı, zemin grubu, yerel 
zemin, sınıfı ve spektrum karakteristik periyodu TA ve TB değerleri, 
i)  Statik hesaba esas alınan yönetmelik ve standartlar ve kullanılan kaynaklar. 

    4) Bilgisayarla hesap yapılması durumunda, aşağıdaki kurallar uygulanacaktır. 
a)Düğüm noktalarının ve elemanların numaralarını gösteren üç boyutlu taşıyıcı sistem 
şeması hesap raporunda yer alacaktır. 
b) Tüm giriş bilgileri ile iç kuvvetleri ve yer değiştirmeleri de içeren çıktı bilgileri, kolayca 
anlaşılır biçimde mutlaka hesap raporunda yer alacaktır. 
c)Hesapta kullanılan bilgisayar yazılımının adı, müellifi ve versiyonu hesap raporunda açık 
olarak belirtilecektir. 
d) Proje kontrol makamının talep etmesi durumunda, bilgisayar yazılımının teorik 
açıklama kılavuzu ve kullanma kılavuzu hesap raporuna eklenecektir. 

    5)Statik hesapların yapılmasında aşağıdaki sıraya uyulacaktır. 
        a) Düşey yüklerin analizi, 
        b) Döşeme hesapları, 
        c) Yatay yüklerin bulunması (deprem, rüzgar vb.), 
        d) Kiriş hesapları, 
         e) Kolon ve perdelerin hesapları, 
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         f) Merdivenler, 
         g) Temeller, 
         h) Özel elemanlar (parapet veya prefabrik elemanlar vb.), 
         i) İstinat perdeleri. 
      6)Yükleri ve boyutları farklı olan her eleman, uygun ölçekte krokilerle, yükleri, kesit 
tesirleri, kesit hesapları açık ve kolay kontrol edilebilecek şekilde düzgün bir sıra içinde 
hesaplanacaktır. 
      7)Mevcut binaların güçlendirme betonarme projeleri için öncelikle gerekli karot 
numuneleri alınarak gereken laboratuar deneyleri yapılacaktır. Binanın güçlendirme 
gereksinimi olup olmadığı raporlandırılarak idareye sunulacaktır. Güçlendirilme gerektiği 
halde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak betonarme güçlendirme projeleri 
hazırlanarak idareye sunulacaktır. 

KALIP VE DONATI ÇİZİMLERİ 
1) Hesap ve çizimlerde çeşitli elemanlara aşağıdaki gibi harf ve numara verilecektir. 

a) Döşemeler                  D 
b) Kirişler                         K 
c) Kolonlar                       S  
d) Lentolar                       L 
e) Hatıllar                         H 
f) Temeller                                   T 
g) Deprem hatılları            BK 
h) Düşük döşemeler           DD 
i) Ters kirişler                              TK 
j)  Radye döşemeleri                  RD         olarak adlandırılacaktır. 

 
2)  Bu harflerin yanına yazılacak üç (veya dört) basamaklı sayının birinci rakamı o elemanın 
hangi katta olduğunu, diğer iki rakam ise elemanın numarasını belirleyecektir. 
3)  Çizimlerin binaya bakış doğrultusu ve ölçüleri mimariyle uyum sağlayacak, plan ve 
detaylar buna göre çizilecektir. 
4)  Yapıdaki tüm düşey taşıyıcı elemanlar her iki yöndeki eksenlerle belirlenecektir. Eksenler 
bir yönde harflerle A,B diğer yönde rakamlarla 1,2 veya bir yönde x1, x2 diğer yönde Y1, Y2 
olarak adlandırılacaktır. 
5)  Bütün çizim paftalarına binada uygulanacak beton kalitesi ile donatı çeliği kalitesi mutlaka 
yazılacaktır. 
6)Güçlendirme projesinde ilave döşeme yapılması gereken durumda kalıp planları çizilirken 
aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır. 
        a) Her farklı kat için kotu da belirtilerek kalıp ve donatı planı çizilecektir. 
        b) Kalıp ve donatı planları mutlaka ayrı ayrı çizilecektir. 
        c) Çok büyük yapılar hariç 1/50 ölçeği kullanılacaktır. 
        d) Kalıp planı bütün ölçüleri içerecek (dış ve iç ölçülendirme, akslar) ve her doğrultuda en 
az bir kesit kalıp planı dışına çizilecek, üzerine döşeme kotları mutlaka yazılacaktır. En az bir 
kesit kat yüksekliğini gösterecektir. 
        e) Kalıp planı üzerinde tüm elemanların poz numaralarını, boyutları ve gerektiğinde 
kotları bulunacaktır. 
        f) Kalıp planında gösterilmesi karışıklık yaratabilecek elemanlar plan dışında ayrıca 
çizilecektir. 
        g) Merdivenler 1/20, 1/25, 1/33 ölçekte ayrı bir paftada her farklı kat ve konum için ayrı 
ayrı çizilecektir. 
        h) Tesisat boşlukları ve baca delikleri kalıp planında belirtilecektir. 
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         i) Tüm kalıp planı paftalarında tasarımda göz önüne alınan etkin yer ivme katsayısı, bina 
önem katsayısı ABYYHY, Tablo 12.2' ye göre seçilen yerel zemin sınıfı ve Tablo 6.5 e göre 
belirlenen taşıyıcı sistem katsayısı mutlaka yazılacaktır. 
        j) İnşaat yapımı sırasında uyulması gereken hususlar pafta üzerine yazılacaktır. Gerektiği 
takdirde döşeme ve kirişler için ters sehim miktarı yazılacaktır. 
7) Donatı çizimlerinde de aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır: 
        a) Donatı planında döşeme donatılarının çapı, aralığı, toplam boyları yazılacaktır. Boşluk 
kenar donatıları çizilecektir. 
        b) Kiriş çizimleri 1/20 ölçekli boyuna ve enine kesitlerde çizildikten sonra her demir ayrı 
ayrı çıkarılarak üzerine kıvrımlar arasındaki boylar, toplam boy, çap ve adedi yazılacaktır. 
Büyük kirişlerde bu bilgiler 1/25 veya 1/50 ölçeğinde de gösterilebilir. Kiriş detay 
çizimlerinde, her bir kiriş için ayrı ayrı olmak üzere, kiriş mesnetlerindeki sarılma bölgelerinin 
uzunlukları, bu bölgelere ve kiriş orta bölgesine konulan enine donatıların çap, sayı ve 
aralıkları ile açılımları çizim üzerinde açık olarak gösterilecektir. 
        c) Her değişik kat için eksenler üzerine 1/20 kolon kesitlerini verev kolon aplikasyon 
planları çizilecektir. 
Kolon tablosu yapılması halinde, kolonların eksenlere göre küçülmeleri aplikasyon veya kalıp 
planında belirtilecektir. 
         d) Kolon yerleşim planlarında, düşey donatılan en kesit içindeki konum, çap ve sayıları 
ayrıntılı olarak gösterilecektir. Ayrıca her bir kolon-kiriş düğüm noktasında, alttaki kolondan 
yukarıya uzatılan donatıları ve kolona bağlanan tüm kirişlerin boyuna donatılarını planda 
gösteren yatay kesitler alınacak, böylece kolon ve kiriş donatılarının birleşim bölgesinde 
betonun uygun olarak yerleştirilmesine engel olmayacak biçimde düzenlendiği açık olarak 
gösterilecektir. 
         e) Boyuna ve enine donatıları tümü ile aynı olan her bir kolon tipi için boyuna kesitler 
alınarak donatıların düşey açılımları yapılacaktır. Kolonlarda boyuna kesit; donatı ek 
bölgelerini, bindirme boylarını, kolonun üst ucundaki kolon-kiriş birleşim bölgesini de 
içerecektir. Bu bağlamda, binadaki tüm kolon-kiriş birleşim bölgeleri için geçerli standart 
detaylarla yetinilmesi kabul edilmeyecektir. 
        f) Her bir kolon tipi için ayrı ayrı olmak üzere, sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu 
bölgelere, kolon orta bölgesine ve üstteki kolon-kiriş birleşim bölgesine konulan enine 
donatıların çap, sayı ve aralıkları ile en kesitteki açılımları çizim üzerinde açık olarak 
gösterilecektir. 
        g) Perde yerleşim planlarında düşey donatıların perde gövdesinde ve perde uç 
bölgelerindeki konum, çap ve sayıların gösterilmesine ek olarak, her bir perde tipi için 
boyuna kesitler alınarak donatılan düşey açılımları yapılacaktır. Perde boyuna kesitinde kritik 
perde yüksekliği açık olarak belirtilecektir. Bu yükseklik boyunca ve diğer perde kesimlerinde 
kullanılan enine donatıların çap, sayı ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde açık olarak 
gösterilecektir. 
        h) Temel donatıları 1/20, 1/25 veya 1/50 ölçeğinde demirlerin elemanının içindeki 
yerleri, parça ve toplam boyları, çapları, sayıları kapsayacak şekilde çizilecektir. Temel-kalıp 
ve donatı planı çizimlerinde tüm ölçülendirmeler, her iki doğrultuda en az bir kesit ve 
kesitlere kotlar işlenecek, tüm elemanların boyutları, poz numaraları yazılacaktır. 
     8) Asansör dairesi kalıp ve donatı planları ayrıca çizilip, hesapları yapılacaktır. Asansör 
kovası boşta kalan yerlerde kalıp planı ve darbe etkisi de dikkate alınacak ve yığma 
yapılmayacaktır. 
     9) Kolon, perde ve kiriş detay paftalarının her birinde ABYYHY ve yönetmelikle 7.2.8 
maddesinde tanımlanan özel deprem etriyelerine ve özel deprem çirozlarına ait kanca kıvrım 
detayları mutlaka gösterilecektir. 
10) Çizimlerim ozalit sırası aşağıdaki gibi olmalıdır: 
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      a)Başlık sayfa 
      b)Temel kalıp-donatı planı 
      c)Temel kirişleri 
      d)Kolon aplikasyon planları 
      e)Kolon boyuna donatı detayları 
      f)Kalıp-donatı planları 
     g)Kiriş çizimleri 
      h)Merdiven detayı. 

 
HESAP ESASLARI 
1) Binalara ait projeler hazırlarken aşağıdaki ilgili standart ve yönetmeliklerin son baskılarına 
uyulacaktır. 
        a) TS 498      (Yükler) 
        b) TS 6793     (Konut Yükleri) 
        c) TS 500       (Betonarme Esasları) 
        d) TS 648       (Çelik Yapılar Esasları) 
       e) TS 647       (Ahşap Yapılar Esasları) 

       f) TS 3357     (Kaynaklı Birleşim Kuralları) 

        g) TS 543       (Tuğlalı Döşemelerin Hesap ve Yapım Kuralları) 
        h) TS 2510     (Kagir Duvarlar) 
         i) TS 3233     (Öngermeli Betonarme Esasları) 
         j) TS 9967     (Prefabrike Yapılar) 
         k) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY) ve diğer ilgili 
standart ve yönetmelikler. 
     2) Statik hesapların başında kullanılan standart ve yönetmelikler ve kaynaklar 
belirtilecektir. 
3) Hesaplar, döşemeler gibi yükleri doğrudan doğruya taşıyan elemanların hesabından 
başlayıp, bunların mesnetlerini teşkil eden diğer elemanlara geçerek temele kadar düzgün bir 
sıra içinde devam etmeli, kontrolü kolay olacak şekilde yazılacaktır. Yükün bir elemandan 
diğerine nasıl ve nereden geçtiği açıkça gösterilecektir. 
4) Hesaplar ile çizimler arasındaki bağıntı açık olarak konulmalı, elemanların numaraları 
hesaplarda başlık olarak verilmeli, çizimlerde de her elemanın üzerine yazılacaktır. 
 

STATİK TASARIMIN TESLİM ŞEKLİ 

Bütün proje çizimler teslim aşamasında 2 takım beyaz ozalit kopya olarak teslim edilecektir. 
Her paftanın sağ alt köşesinde aynı tip ve ölçüde antet bulunacaktır. Antetlerde pafta adı, 
pafta numarası, çizim tarihi, revizyon bölgesi gibi açıklayıcı bilgiler bulunacaktır. Projeler 

bilgisayar ortamında AUTOCAD formatında teslim edilecektir.  

Taşıyıcı sistem projelerinin hazırlanması 

• Kat planlarının hazırlanması 
• Öneri raporlarının hazırlanması 
• Uygulama raporlarının hazırlanması 
• Dilatasyon geçişlerinin belirlenmesi 
• Bütün katların donatı planlan, donatı detayları ve kalıp planlarının hazırlanması 
(güçlendirmede ilave döşeme var ise) 
• Bütün perde, kolon donatı planları, donatı detaylarının hazırlanması 
• Kiriş donatı detaylandırılması ve hazırlanması (güçlendirmede ilave kiriş var ise) 
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• Yapıdaki bütün merdiven kalıp, donatı planlan ve detaylarının hazırlanması 
(güçlendirmede ilave merdiven var ise) 
• Bütün temel donatı planları, donatı detayları ve kalıp planlarının hazırlanması 
• Yapısal çelik konstrüksiyon ve detay projelerinin hazırlanması (var ise) 
• Yapıdaki bütün asansör kalıp, donatı planları ve detaylarının hazırlanması (var ise) 
• İhale Dosyası (idare için hazırlanacak bölümlerde teknik şartname, yapılacak işler listesi, 
mahal listesi, yaklaşık maliyet belgeleri, özel birim fiyatlara ait girdili birim fiyat analizleri)  
• Teknik Şartname 
• Statik hesap dökümanları ve hesap çıktıları 

 
NOT:  T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN 
     İnşaat Mühendisliği proje düzenleme esaslarına uyulur. 
 
 
 

ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ 
 
 
 

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ PROJE HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ 
 
 1) UYGULAMA PROJESİ: 
 

a) Onaylanmış mimari ve statik uygulama projesi doğrultusunda ve idarece belirlenen 
ihtiyaç programı ve teknik verilere göre, güçlendirme kaynaklı tüm mahallerde 
elektrik tesisatı tadilat projeleri hazırlanacak, İdarenin onayına sunulacak ve 
karşılığında bedel talep etmeyecektir. 

b) Güçlendirme yapılacak binalarda İdarenin ihtiyacı doğrultusunda elektrik tesisatında 
yapılacak tadilatlar uygulama projelerine eklenecek ve bu proje yetkili elektrik 
dağıtım şirketine onaylatılacaktır. Bu hizmet karşılığında yüklenici bedel talep 
etmeyecektir. 

 
NOT: Elektrik tesisatı uygulama projeleri Tmmob Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik 
Elektronik ve Bilgisayar Projeleri Uygulama Standartları’na uygun olacak şekilde 
hazırlanacaktır. 
 
 

MEKANİK TESİSAT PROJELERİ 
 
 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJE HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ 
 
1) UYGULAMA PROJESİ   : 

 
a) Onaylanmış mimari ve statik uygulama projesi doğrultusunda, idarece belirlenen 

ihtiyaç programı ve teknik verilere göre, güçlendirme kaynaklı tüm mahallerde 
makine tesisat projeleri hazırlanacak, İdarenin onayına sunulacak ve karşılığında 
bedel talep etmeyecektir. 

b) Güçlendirme yapılacak binalarda İdarenin ihtiyacı doğrultusunda doğalgaz tesisatında 
yapılacak tadilatlar proje eklenecek ve bu proje yetkili doğalgaz şirketine 
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onaylatılacaktır. Bu hizmet karşılığında yüklenici bedel talep etmeyecektir. 
 

NOT: Tüm bu projelerin çizim standartları TMMOB Makine Mühendisleri Odasının proje 
hazırlama esaslarına uygun olacaktır.  
 
 NOT: * T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN Makine Mühendisliği proje düzenleme 
esaslarına uyulur. 

 

TESLİM EDİLECEK DOSYALAR: 
1 – RÖLÖVE PROJE: Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Ön Proje Teslimleri 
2 – UYGULAMA PROJESİ: Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik Proje 
3 – DETAY PROJESİ: Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Detay Proje  
4 – İHALE DÖKÜMANLARI: Mimari, Betonarme, Elektrik, Mekanik İhale Dokümanları  

 Mahal Listelerinin Hazırlanması: Projedeki mahallerde kullanılan imalatları gösterir. 

 Yaklaşık Maliyet Metraj Sayfalarının Hazırlanması: Projede kullanılan imalatların 
miktarlarını gösterir.  

 Yaklaşık Maliyet Keşif Sayfasının Hazırlanması: Projede kullanılan imalatlar birim 
fiyatları ile birlikte hesaplanarak toplam yaklaşık maliyet tutarı bulunur. 

 Yaklaşık Maliyet Pursantaj Sayfasının Hazırlanması: Projede kullanılan imalat birim 
tutarlarının toplam tutara yüzde oranıdır.  

 Uygun Fiyat Tablosu Hazırlanması : Özel imalat kalemlerine ait oluşturulan bir 
tablodur. Özel imalat kalemlerine ait en az üç adet olmak üzere firmalardan proforma 
faturalar toplanır. Toplanan fiyatlar tabloda gösterilir. İçlerinden en uygun olan fiyat 
baz alınır.  

 Özel Fiyat Analizlerinin Hazırlanması: Özel imalat kalemleri için hazırlanır. Analiz 
sayfasında bulunan malzeme ve işçiliğin ölçü birimi, miktarı ve birim fiyatı ayrı ayrı 
gösterilip toplam tutar bulunur. Bulunan toplam tutara %25 müteahhit karı eklenerek 
analiz tutarı hesaplanmış olur.  

 Teknik Şartnamelerin Hazırlanması: Şartname kapsamında; İşin Sahibi, İşin Adı, 
Tanımları, İşin Yapım Şekli, Amacı, Kapsamı, Yapılacak İşler ve Uyulacak Esasları, Birim 
Fiyat Tarifleri, Testler - Muayene ve Kabul İşlemleri, İşin Süresi - Şekli ve Yeri yer 
alacaktır.  
Tüm mühendislik kalemleri için, ayrı ayrı, yukarıda belirtilen dokümanlar hazırlanıp 

Genel İcmal ve Genel Pursantaj Tabloları hazırlanır. 
 
5 – RAPORLAR: Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Zemin Etüt ve Geoteknik  Rapor Teslimleri 
 
PROJE HİZMET ALIM İŞİNE AİT GENEL HUSUSLAR 
NOT :1 - Yaklaşık maliyete ait tüm veriler idarenin kullandığı yaklaşık maliyet hazırlama 
programına göre hazırlanıp idareye teslim edilecektir. 
 
NOT :2 – Yukarıdaki teknik şartnamelerin yapılacak iş ile ilgili kısımlarına uygun olarak 
aşağıda listelenen şekli ile uygulama projeleri  her bir bina için ayrı ayrı olacak şekilde 
hazırlanacaktır. 

 
 
NOT :3 – Yüklenici sözleşme imzalanmasını müteakip idareye vereceği taahhütname ile 
idareye teslim edeceği mimari, elektrik ve makina tesisat uygulama projelerinde idare 
tarafından ileride yapılması olası olan proje revizeleri için proje telif haklarının kullanımı 
yönünde yetki paylaşımı yapacaktır. Bu şekilde idarenin teslim almış olduğu mimari, elektrik 
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ve makina tesisat uygulama projelerinde yapacağı her türlü revize için proje müellifinden izni 
alma şartı aranmayacaktır. Proje müellifi firma teslim edeceği mimari, elektrik ve makine 
tesisat uygulama projeleri üzerine bu telif hakkı yetki paylaşımını belirten ibareleri yazacak 
ve imzalayacaktır.   
 
NOT :4 – Yüklenici tüm uygulama projelerini bitirdikten sonra ve idarenin uygulama 
projelerini onaylamasının ardından işe ait yaklaşık maliyet hesaplarını ve ihale 
dokümanlarının hazırlanmasına başlayacaktır. Her bir branş için inşaat-elektrik ve makine 
ayrı ayrı olarak hazırlanacaktır ve ilgili branş kontrolleri tarafından kontrol edilecektir. 
Hazırlanacak belgeler sırası ile verilmiştir. 
 
1-Mahal listesi: Proje üzerinde her mahale mahal numaraları verilecek olup tüm branş 
projelerinde bu mahal numaralı aynı olacaktır. Mahal listelerinde yapılacak işler listesinde 
sıralanan tüm kalemler bulunacak olup bu kalemlerin hangi mahalde yapılacağı tek tek 
işaretlenecektir. 
 
2-Yapılacak işlere listesi : Yaklaşık maliyet hesabında kullanılan tüm imalat kalemleri sıralı 
olarak listelenecektir.  
 
3-Teknik şartnameler: Tüm branşlara ait hesaplanan yaklaşık maliyetlerde kullanılan tüm 
imalat kalemlerinin teknik yapım tarifleri tek tek listelenecektir. Kullanılan poz tarifleri kurum 
pozlarından kullanılacaksa teknik tariflerde kesinlikle ekleme veya çıkarma yapılmayacak 
olup mevcut kurum pozuna ekleme veya çıkarma yapılacaksa kurum birim fiyat analizlerine 
uygun olarak ve aynı yapım esasına göre yeni birim fiyat analizleri yapılacaktır ve teknik 
yapım tarifleri bu değişikliklere göre düzenlenecektir. 
 
4-Metraj listeleri: Tüm mahallerde yapılacak olan imalat pozlarına ait detaylı metraj 
cetvelleri hazırlanacak ve her branşın ve branşa ait iş gruplarının bu metraj cetvellerinden 
gelen metraj cetvel icmalleri hazırlanacaktır. 
 
 
5-Özel fiyat ve yeni birim fiyat analizleri : Yapılacak olanimalat kalemleri çeşitli kurumlara ait 
pozlardan kullanılmaması veya kullanılamaması ( böyle bir imalatın kurum pozlarında 
bulunmaması) durumunda özel veya yeni birim fiyat analizi yapılacaktır. Özel tesisat birim 
fiyatları (elektrik veya makine tesisat) hazırlanacak ise en az üç ayrı firmadan malzeme ve 
montaj bedellerini ayrı ayrı gösterir proforma faturalar alınacak olup, bu proforma fatura 
malzeme ve işçilik bedellerini gösterir bir tablo hazırlanacak ve yüklenici genel gider ve kar 
oranı olan % 25 oran eklenerek tesisat özel poz fiyatı oluşturulacaktır. 
İnşaat veya mimari kalemlerin yeni birim analizi yapılması durumunda ise, kurumlara ait 
girdili birim fiyat analizi hazırlama mantığı ile aynı şekilde şekilde hazırlanacaktır. Kurumlara 
ait rayiçler, rayiçlerin imalatların birimindeki miktarları ve rayiç fiyatları ile imalatların 
birimindeki işçilik miktar ve rayiç fiyatlarından karsız birim fiyat tutarları hazırlanarak bu 
fiyatlara yüklenici genel gider ve kar oranı olan % 25 oran eklenerek yeni birim fiyat analizi 
yapılacaktır. Yeni birim fiyat analizinde kullanılacak olan analiz girdisi imalat malzemesinin 
kurum rayiçleri içerisinde olmaması durumunda bu malzemeye ait en az üç ayrı firmadan 
malzeme bedeli olarak alınacak proforma faturalar ile ortalamaları hesaplanacak ve özel 
rayiç fiyatı olarak bu ortalama değer anazliz girdi hesabında kullanılacaktır. Tüm özel fiyat ve 
yeni birim fiyat anazlilerinin altında proforma faturaların asılları idareye sunulacaktır.  
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6-Yaklaşık maliyet cetveli : Hazırlanacak olam metrajların kurum poz veya yeni birim fiyat 
analiz bedelleri ile çarpılması ve alt alta toplanması sonucunda her branşa ayrı ayrı olmak 
üzere ve branşlara ait iş grupları bazında ayrı ayrı olarak yaklaşık maliyet cetvelleri 
yapılacaktır. 
 
7-Yaklaşık maliyet icmali : Hazırlanan yaklaşık maliyet cetvellerinden gelen tutarların alt alta 
toplamını gösterecek şekilde ve her branş için ayrı ayrı yaklaşım maliyet icmal tabloları 
hazırlanacaktır. Bu yaklaşık maliyet icmallerinin toplamından oluşan tüm branşların alt alta 
toplamı ile tüm işe ait ana icmal sayfası düzenlenecektir.  
 
8-İmalat kalemlerine ait pursantaj listesi :Tüm branşlar için ayrı ayrı hazırlanmış olan 
yaklaşık maliyet cetvellerinden her kaleme ait pursantaj oranların işin ana icmal yaklaşık 
maliyet bedeli üzerinden hesaplanacaktır. 
 
9- Tüm bu doküman işlemleri İdarece uygun görülecek yaklaşık maliyet hazırlama   
programında hazırlanacak olup, programa ait datalar CD ile idareye teslim edilecektir. 
Yukarıda belirtilen tüm belgeler çıktı olarak idareye teslim edilecektir.  

 İdare'nin proje süreci içinde değişen mekânsal ihtiyaçlarının karşılanması, düzeltilmesi 
ve genişletilmesi, 

 Teknik, mekanik ve statik ihtiyaçların karşılanması, 

 Yasa ve yönetmeliklere uygunluğun sağlanması, 

 Ön görülmeyen durumların ortaya çıkması 

 Nedeniyle belirlenen ihtiyaç programının değişmesi ve/veya ilave işlerin ortaya 
çıkması durumunda, iş artışı İDARE tarafından verilmeyecek olup, sözleşmede 
belirlenen bedel haricinde bir ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, projelerin onayı ile İlgili 
kurum ve kuruluşlara ödenecek her türlü harç, onay bedeli vb. YÜKLENİCİ tarafından 
karşılanacaktır. 

 Yükleniciye ara hakediş ödemesi yapılmayacak olup; hakediş ödemesi tek seferde 
ve projelerin idareye teslimi ve onayına müteakip yapılacaktır. 

 Hazırlanacak projelerin güçlendirme yapım işlerinin yapılacağı yılın birim fiyatlarına 
güncellemesi Yüklenici tarafından bedelsiz yapılacaktır.(5 yıl içerisinde İdarenin 
uygun gördüğü zaman) 
 

 
 
 

 

 

 


