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1. İŞ TANIMI   

1.1.İşin Adı  

Çorum İli Sulama Projeleri İçin Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Dokümanlarının 

Hazırlanması 

1.2.İşin Faydalanıcısı  

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (İdare) 

1.3. İşin Maksadı  

İşin amacı, Dünya Bankası finansmanıyla Orman Genel Müdürlüğü (OGM)  koordinasyonu ile 

yürütülecek Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULİP) kapsamında Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) uhdesindeki Tablo-2’de yer alan alt projeler için Dünya 

Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ve Türkiye'de yürürlükte olan kanun ve 

gereklilikler doğrultusunda Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Paydaş Katılım Planı 

(PKP) ve Yeniden Yerleşim Planı (YYP)/Geriye Dönük Sosyal Denetim (GSD) raporu 

hazırlanmasıdır. 

1.4 İşin Süresi 

İşin süresi, işe başlama/iş yeri teslim tutanağının imzalandığı tarihten itibaren 360 

(üçyüzaltmış) takvim günüdür. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 10 (on) 

takvim günü içinde işe başlama tutanağı imzalanacaktır. Sözleşme konusu iş, hazırlanan tüm 

raporların Dünya Bankasının uygun görüşü doğrultusunda İdare tarafından onaylanması ile 

tamamlanmış olacaktır. 

1.5. Arka Plan  

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü (TRGM), DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 

bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Dünya Bankası kredisi finansmanı ile 

yürütülecek Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP), Doğu Karadeniz 

Havzasındaki Bolaman alt havzası ile Yeşilırmak Havzasındaki Çekerek alt havzasında 

karşılaşılan çevresel ve sosyo-ekonomik sorunu giderme anlamında Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti'ne destek olacak ve iklime bağlı heyelan, taşkın ve kuraklık risklerine ve etkilerine 

karşı yerel toplulukların geçim kaynağı güvenliğini ve dayanıklılığını arttıracaktır. TULİP, bu 

hedeflere ulaşılması için hedef havzalardan entegre bir peyzaj yönetim yaklaşımı 

benimseyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Dünya Bankası'nın havza 

rehabilitasyonu konusundaki geçmiş deneyimlerinden yararlanılacaktır. Proje kapsamında, 

çeşitli kamu kurumları ile devlet ve yerel paydaşlar arasında çözüm önerilerinin koordine ve 

entegre edilmesini sağlayan farklı paydaş gruplarının katkılarını göz önünde bulunduracak 

şekilde katılımcı bir planlama süreci öngörülmektedir.  

Proje geliştirme hedefi, entegre peyzaj yönetimini güçlendirerek Türkiye'de hedeflenen 

bölgelerdeki kırsal toplulukların çeşitli geçim olanaklarına ve dayanıklı altyapı hizmetlerine 

erişimini arttırmaktır. 

TULİP, heyelan, taşkın ve kuraklık risklerinin azaltılması ve yerel halk ile doğal kaynakların 

dayanıklılığının arttırılması amacıyla entegre yeşil ve gri altyapı çözümlerini uygulamaya 

koyabilmek adına iki ana bileşenden oluşacaktır. 
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Tablo 1. Proje Bileşenleri  

Proje Bileşenleri Uygulayıcı Kuruluş (UK) Havza 

1. Bileşen: Hedeflenen Alanlarda Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Yatırımları 

Alt Bileşen 1.1. Yeşil altyapı ve sürdürülebilir geçim kaynakları 

(a) Üst havza orman peyzajı ve geçim kaynakları 

 (i) Küçük ölçekli erozyon, heyelan ve sel kontrolü işleri  OGM  Bolaman 

 (ii) Ormanların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi 

 (iii) Orman, meralarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi Çekerek 

 (iv) Orman Köyleri İçin Gelir Yaratımı ve Geçim Kaynaklarının 

Çeşitlendirilmesi 

(b) Sürdürülebilir tarım ve değer zincirleri 

 (i) İklim açısından akıllı ve sürdürülebilir tarım uygulamaları TRGM Bolaman 

 

Çekerek 
 (ii) Orman arazileri dışında meraların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir 

yönetimi 

 (iii) Kırsal alanlar için gelir yaratımı ve geçim kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi 

Alt Bileşen 1.2. Dayanıklı gri altyapı 

(a)Su güvenliği için dayanıklı altyapı  

 (i) Barajlar ve çok amaçlı küçük ölçekli rezervuarlar DSİ Bolaman 

 (ii) Sulama işleri Çekerek 

 (iii) Sel ve sedimantasyon kontrol yapıları 

(b) Dayanıklı ulaşım  

 (i) Dayanıklı kırsal yol rehabilitasyonu KGM Bolaman 

Bileşen 2: Uygulama Çerçevesi, Proje Yönetimi ve Sürdürülebilirlik 

Alt Bileşen 2.1: Entegre Peyzaj Yönetimi için Kurumsal Çerçeve 

 (i) Uygulama çerçevesinin oluşturulmasına destek OGM    

 (ii)Peyzaj dayanıklılığı için ulusal stratejinin uygulanmasını 

destekleyecekkılavuzların geliştirilmesi hususunda teknik yardım 

(iii) BRB ve CRB için ILMP’ler ve MCP’ların geliştirilmesi için destek 

 (iv) Kapasite Geliştirme ve farkındalığın artırılması 

Alt Bileşen 2.2: Proje yönetimi ve sürdürülebilirlik 

 (i) Kapasitenin günlük proje yönetimi için güçlendirilmesi  OGM    

 (ii) Çevresel ve sosyal risk yönetimi 

 (iii) Şikayet mekanizması, vatandaş katılımı ve iletişimi 

 (iv) İzleme ve değerlendirme 

Projenin “Dayanıklı Gri Altyapı” bileşeni altında DSİ tarafından uygulanacak su güvenliği için 

dayanıklı altyapı projeleri bir dizi su temini, sulama ve sel ve sedimantasyon kontrol yapılarını 

içermektedir. 
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2. TANIMLAR  

İşbu Özel Teknik Şartnamede geçen ifadelerin karşılığı aşağıda verilmiştir.  

Kısaltma Tanım 

AEP Arazi Edinim Planı 

Bölge DSİ 5. (Ankara) Bölge Müdürlüğü  

ÇSÇ Dünya Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi 

ÇSED Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme 

ÇSG Çevre, Sağlık ve Güvenlik 

ÇSS Çevresel ve Sosyal Standart 

ÇSYÇ Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi 

ÇSYP Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

Yüklenici Hizmet vermeyi üstlenen ve Sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi 

DB Dünya Bankası 

GSD Geriye Dönük Sosyal Denetim 

İdare  DSİ Genel Müdürlüğü 

PEH Projeden Etkilenen Haneler 

PEK Projeden Etkilenen Kişiler 

PKB Proje Koordinasyon Birimi (Orman Genel Müdürlüğü) 

PKÇ Paydaş Katılım Çerçevesi  

PKP Paydaş Katılım Planı 

TULİP Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi 

YYP Yeniden Yerleşim Planı 

 

3.  İŞ KAPSAMINDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER 

3.1 Kapsam 

TULİP kapsamında yürütülen tüm işlerde Dünya Bankası’nın çevresel ve sosyal standartlarına 

uyulacaktır. Bu çerçevede DSİ uhdesindeki projeler için Dünya Bankası’nın Çevresel ve 

Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ilkeleri gereğince Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Paydaş 

Katılım Planı (PKP) ve Yeniden Yerleşim Planı (YYP) ve/veya Geriye Dönük Sosyal Denetim 

(GSD)  Raporu hazırlanacaktır. 

Proje sahasında yer alan parseller eğer TULİP Yeniden Yerleşim Çerçevesi’nin onaylandığı 

yıldan (Temmuz 2021) beş yıl öncesine kadar kamulaştırması tamamlanmış ise bu parsellerin 

alım süreci de Geriye Dönük Sosyal Denetim Raporu kapsamında incelenip raporlanacaktır. 

Alt projelerin kısa birer açıklaması Tablo 2'de verilmiştir. Tabloda yer alan her bir proje için iş 

bu özel teknik şartname ve eklerinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Planı, Yeniden Yerleşim Planı ve/veya Geriye Dönük Sosyal Denetim Raporu ve 

Paydaş Katılım Planı hazırlanacaktır.  Arazi edinimi durumları, (proje için kullanılacak 

araziler, geçmişte tamamlanmış arazi alımları ve projenin yürütülmesi sırasında ortaya 

çıkabilecek arazi edinimi ihtiyaçları ve diğer sosyal etkiler) ÇSYP dokümanında ayrıntılı 

olarak ele alınacaktır. 
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Tablo 2. Alt Projelerin Kısa Açıklaması  

İbrahimköy Sulama Sistemi İnşaatı, Alaca, Çorum 

310 ha sulama alanına hizmet edecektir. Proje kapsamında mevcut İbrahimköy Göleti su kaynağı olarak 

kullanılacak olup İbrahimköyüne ait arazilerin sulanması sağlanacaktır. Proje sahası hali hazırda tarım alanı olup, 

ekili arazidir. 

Proje kapsamında sulama hattı için 17.866,90 metre (Ø110 - Ø710) polietilen boru kullanılması 

ve  16.339,55 metre işletme bakım yolu yapılması planlanmaktadır.  

Sulama sahası il merkezine 48 km, Alaca ilçe merkezine 1-6 km mesafede olup, asfalt yol ile bağlıdır. Sahaya 

erişim için yol bulunmaktadır. Yeni bir yol yapılmayacaktır. 

Sulama sistemi kapalı basınçlı borulu sistem olarak belirlenmiştir. Belirlenen sulama güzergâhında, 1,5 m 

eninde, 2,5 m derinliğinde açılacak çukurlara, sulama boruları yerleştirilecektir. Projede boruların altına serilecek 

yastık malzemesi olarak çakıl kullanılacak olup gerekli malzeme ihtiyacı için malzeme ocağı kullanılması 

durumunda ocağın ve ek tesislerinin çevresel etkileri ÇSYP’de irdelenecektir. 

Faaliyetler esnasında korunması gereken herhangi bir kültür varlığı veya diğer olası “tesadüfi buluntuların” ile 

karşılaşılması durumunda çalışmaların derhal durdurulması, sorumlu yetkililerle temasa geçilmesi, bunların 

kaydedilmesi ve bu tür buluntuları hesaba katacak şekilde faaliyetlerin ertelenmesi veya değiştirilmesi için ile 

ilgili hükümler ÇSYP’de irdelenecektir.  

İşletme bakım yolları ve sulama boruları vatandaş arazilerine denk gelmektedir. 279 parsel özel mülkiyet, 2 

parsel Maliye Hazinesi, 1 parsel mera ve 9 parsel tescil harici olmak üzere 291 parsel 93.450 m² (mülkiyet   + 

daimi irtifak + geçici irtifak) toplam kamulaştırma alanı öngörülmektedir. Detaylı bilgiler YYP’de irdelenecektir. 

Projenin arazi kullanıcılarının (yasal, yasal olmayan, kiracı, vs.)  geçim kaynakları üzerinde kalıcı/geçici irtifak 

ve kamulaştırma/toplulaştırma nedeniyle olabilecek etkileri YYP’de değerlendirilecektir.   

Köydeki yerleşimler ile proje alanı arasındaki mesafe 25 metre ile 2750 m arasındadır. Bu doğrultuda proje 

alanına yakın olan hassas alıcılar köydeki konut birimleri olacaktır. Proje kapsamındaki faaliyetlerin neden 

olabileceği her türlü etki (toplum sağlığı ve güvenliği – araç trafiği, vs.) göz önünde bulundurularak diğer olası 

hassas alıcılar YYP’de belirlenecektir.  

 

Seyitnizam Sulama Sistemi İnşaatı, Alaca, Çorum 

504 ha sulama alanına hizmet edecektir. Proje kapsamında mevcut Seyitnizam Göleti su kaynağı olarak 

kullanılacak olup Seyitnizam ve Tutaş köylerine ait arazilerin sulanması sağlanacaktır. Proje sahası hali hazırda 

tarım alanı olup, ekili arazidir. 

Proje kapsamında sulama hattı için 3.767,08 metre (Ø110 – Ø900) polietilen boru kullanılması ve 18.317,16 

metre işletme bakım yolu yapılması planlanmaktadır.  

Sulama sahası il merkezine 75 km, Alaca ilçe merkezine 24 km mesafede olup, asfalt yol ile bağlıdır. Sahaya 

erişim için yol bulunmaktadır. Yeni bir yol yapılmayacaktır. 

Belirlenecek güzergahlarda, 1,5 m eninde, 2,5 m derinliğinde açılacak çukurlara, sulama boruları yerleştirilecek 

olup kapalı sistem basınçlı sulama yapılması planlanmaktadır. Projede boruların altına serilecek yastık 

malzemesi olarak çakıl kullanılacak olup gerekli malzeme ihtiyacı için malzeme ocağı kullanılması durumunda 

ocağın ve ek tesislerinin çevresel etkileri ÇSYP’de irdelenecektir. 

Seyitnizam ve Tutaş Köyleri arasında yer alan Seyitnizam Göletinden sulanacak alan içerisinde 1. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Tompbultepe höyük bulunmaktadır. Konu ile ilgili detaylı değerlendirme 

ÇSYP’de verilecektir. Ayrıca faaliyetler esnasında korunması gereken herhangi bir kültür varlığı veya diğer olası 

“tesadüfi buluntuların” ile karşılaşılması durumunda çalışmaların derhal durdurulması, sorumlu yetkililerle 

temasa geçilmesi, bunların kaydedilmesi ve bu tür buluntuları hesaba katacak şekilde faaliyetlerin ertelenmesi 

veya değiştirilmesi için ile ilgili hükümler ÇSYP’de irdelenecektir. 

İşletme bakım yolları ve sulama boruları vatandaş arazilerine denk gelmektedir. 378 parsel özel mülkiyet, 2 

parsel maliye hazinesi olmak üzere toplam 380 parsel 92.480 m² (mülkiyet + daimi irtifak + geçici irtifak) 

kamulaştırma alanı öngörülmektedir. Detaylı bilgiler YYP’de irdelenecektir. 

Projenin arazi kullanıcılarının (yasal, yasal olmayan, kiracı, vs.)  geçim kaynakları üzerinde kalıcı/geçici irtifak 

ve kamulaştırma/toplulaştırma nedeniyle olabilecek etkileri YYP’de değerlendirilecektir.   

Köydeki yerleşimler ile proje alanı arasındaki mesafe 20 metre ile 4400 m arasındadır. Bu doğrultuda proje 

alanına yakın olan hassas alıcılar köydeki konut birimleri olacaktır. Proje kapsamındaki faaliyetlerin neden 

olabileceği her türlü etki (toplum sağlığı ve güvenliği – araç trafiği, vs.) göz önünde bulundurularak diğer olası 

hassas alıcılar YYP’de belirlenecektir. 
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Kızılhamza Sulama Sistemi İnşaatı, Ortaköy, Çorum 

252 ha sulama alanına hizmet edecektir. Proje kapsamında mevcut Kızılhamza Göleti su kaynağı olarak 

kullanılacak olup Kızılhamza ve Sarısüleyman köylerine ait arazilerin sulanması sağlanacaktır. Proje sahası hali 

hazırda tarım alanı olup, ekili arazidir. 

Proje kapsamında sulama hattı için 10.590,09 metre (Ø110 – Ø630)  polietilen boru kullanılması ve  10.399,88 

metre işletme bakım yolu yapılması planlanmaktadır.  

Sulama sahası il merkezine 38 km, Ortaköy ilçe merkezine 18 km mesafede olup, mevcut yol vardır. Yeni bir 

yol yapılmayacaktır. 

Belirlenen sulama güzergahında, 1,5 m eninde, 2,5 m derinliğinde açılacak çukurlara, sulama boruları 

yerleştirilecek olup kapalı sistem sulama yapılması planlanmaktadır. Projede boruların altına serilecek yastık 

malzemesi olarak çakıl kullanılacak olup gerekli malzeme ihtiyacı için malzeme ocağı kullanılması durumunda 

ocağın ve ek tesislerinin çevresel etkileri ÇSYP’de irdelenecektir. 

Planlanan sulama alanı içerisinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Delihasan (Sarısüleyman) Höyük 

bulunmaktadır. Konu ile ilgili detaylı değerlendirme ÇSYP’de verilecektir. Ayrıca faaliyetler esnasında 

korunması gereken herhangi bir kültür varlığı veya diğer olası “tesadüfi buluntuların” ile karşılaşılması 

durumunda çalışmaların derhal durdurulması, sorumlu yetkililerle temasa geçilmesi, bunların kaydedilmesi ve 

bu tür buluntuları hesaba katacak şekilde faaliyetlerin ertelenmesi veya değiştirilmesi için ile ilgili hükümler 

ÇSYP’de irdelenecektir. 

İşletme bakım yolları ve sulama boruları vatandaş arazilerine denk gelmektedir. 170 parsel özel mülkiyet, 3 

parsel maliye olmak üzere toplam 173 parsel 51.520 m² (mülkiyet + daimi irtifak + geçici irtifak) toplam 

kamulaştırma alanı öngörülmektedir. Detaylı bilgiler YYP’de irdelenecektir. 

Projenin arazi kullanıcılarının (yasal, yasal olmayan, kiracı, vs.)  geçim kaynakları üzerinde kalıcı/geçici irtifak 

ve kamulaştırma/toplulaştırma nedeniyle olabilecek etkileri YYP’de değerlendirilecektir.   

Köydeki yerleşimler ile proje alanı arasındaki mesafe 80 metre ile 2600 m arasındadır. Bu doğrultuda proje 

alanına yakın olan hassas alıcılar köydeki konut birimleri olacaktır. Proje kapsamındaki faaliyetlerin neden 

olabileceği her türlü etki (toplum sağlığı ve güvenliği – araç trafiği, vs.) göz önünde bulundurularak diğer olası 

hassas alıcılar YYP’de belirlenecektir. 

Söz konusu projelere ait İdare arşivinde yer alan rapor, belge ve yazışmalar işe başlama 

tutanağı ile birlikte bila bedel Yüklenici’ye teslim edilecektir.  

3.1.1 Paydaş Bilgilendirme Toplantıları 

Tablo-2’de belirtilen her bir proje için en az 2 (iki) defa paydaş bilgilendirme toplantısı 

düzenlenecektir. Gerekli görülmesi halinde alt projelerin niteliğine göre paydaş bilgilendirme 

toplantı sayısı İdare tarafından artırılabilecektir. Söz konusu toplantılar Yüklenici tarafından 

İdare’nin uygun görüşü alınarak organize edilecek ve toplantılar kapsamında yapılacak tüm 

organizasyon masrafları Yükleniciye aittir.   

Alt projeler özelinde gerçekleştirilen her türlü toplantı ve toplantı sonuçları; ilgili çevresel ve 

sosyal dokümanlarda (destekleyici dokümanlarla [fotoğraf, tutanak, katılımcı listesi, duyuru 

ilanları, resmi yazılar, vs.] beraber) sunulacaktır.  

3.1.2 İş İlerleme Toplantıları 

Sözleşme konusu iş kapsamında yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirme yapmak üzere İş 

İlerleme Raporu sunulduktan sonra 15 (onbeş) takvim günü içinde İdarenin belirleyeceği 

tarihte İdare adresinde veya Çekerek Havzası’nda belirlenecek adreste ilerleme toplantıları 

düzenlenecektir. Söz konusu toplantılar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.  

Yüklenici, yaptığı işin her safhasında İdare yetkililerini bilgilendirecek, işin başlamasını 

müteakip geçen süre içerisinde yapılan işler ile gelecek dönemde yapılması planlanan işlerin 

akışı hakkında İdare yetkililerine ilerleme toplantılarında sunum yapacaktır. Yüklenici, 

yapacağı sunum ve sunuma ilişkin bilgi/belgeleri toplantı öncesinde İdare ve ilgililerle 

paylaşacaktır. Toplantı kapsamında yapılacak tüm organizasyon masrafları Yükleniciye aittir.   
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3.2 Yüklenici Tarafından Hazırlanacak Doküman ve Raporlar  

3.2.1 İş Planı ve Başlangıç Raporu 

Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde iş kapsamındaki tüm 

işler için sunum ve tasdik sürelerini içeren ayrıntılı bir iş planını İdare’nin onayına sunulmak 

üzere hazırlayacaktır. Özel teknik şartnamede süresi belirlenmemiş olan iş aşamaları için İdare 

ile mutabık kalınacak ve işin toplam süresini aşmayacak şekilde planlama yapılacaktır.  

Yüklenici, saha çalışmasını üstlenmeden önce, veri/bilgi toplamak için kullanılacak veri 

toplama yöntemlerini ve araçlarını, veri/bilgi toplamanın kalite güvence mekanizmasını, veri 

kaynaklarını, örnekleme stratejisini, gerekçesini, temel değerlendirme metodolojisini, saha 

ziyareti planını, ekip üyelerinin rolleri ve sorumluluklarını, önemli kilometre taşları ve ayrıntılı 

bir çalışma planını içeren bir Başlangıç Raporu’nu 30 (otuz) takvim günü içerisinde hazırlayıp 

İdareye İngilizce ve Türkçe olarak sunacaktır. Başlangıç raporu, Bölge, İdare ve PKB 

tarafından incelenerek ve DB görüşleri dikkate alınarak 30 (otuz) takvim günü içerisinde 

onaylanacaktır. 

3.2.3 Raporlar 

Yüklenici tarafından ÇSYP, YYP ve/veya GSD ve PKP’lerin hazırlanması sırasında, 

Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat ve gerekliliklerin yanı sıra Dünya Bankası'nın aşağıdaki 

dokümanları dikkate alınacaktır: 

- Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) 
Proje özelinde söz konusu çerçeve kapsamındaki çevresel ve sosyal standartlardan 

(ÇSS) aşağıda belirtilen standartlar kullanılacaktır:  

o ÇSS 1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi 

o ÇSS 2 İşgücü ve Çalışma Koşulları 

o ÇSS 3 Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi 

o ÇSS 4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

o ÇSS 5 Arazi Edinimi, Arazi Kullanım Kısıtlamaları ve Gönülsüz Yeniden 

Yerleşim 

o ÇSS 6 Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların 

Sürdürülebilir Yönetimi 

o ÇSS 8 Kültürel Miras 

o ÇSS 10 Paydaş Katılımı ve Bilgi Paylaşımı. 

 

- Dünya Bankası Grubu'nun Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Genel Kuralları 
Projede ÇSG Ana Esasları ilgili gerekliliklerinin uygulanacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Türkiye'de yürürlükte olan gerekliliklerin ÇSG Ana Esaslarındaki 

seviye ve tedbirlerden farklılık göstermesi durumunda, Dünya Bankası ÇSS'leri 

uyarınca proje şartnamelerinde bunların daha sıkı olanı kullanılacaktır. 

o TULİP Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı, 

o TULİP Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi, 

o TULİP Yeniden Yerleşim Çerçevesi, 

o TULİP İs Gücü Yönetim Prosedürleri, 

o TULİP Paydaş Katılım Çerçevesi, 

o TULİP Proje Uygulama Kılavuzu. 

o Çekerek Havzası Stratejik Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Raporu  

TULİP kapsamında hazırlanan ve yukarıda listelenen dokümanlara (https://tulip.ogm.gov.tr) 

internet adresinden ulaşılabilir. 

https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx
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Yüklenici ÇSYP, YYP ve/veya GSD ve PKP’lerin hazırlanmasında ÇSS'lerin gerekliliklerine 

tam olarak uyacak olup ÇSYP, YYP ve PKP her bir alt proje için ayrı sunulacaktır.   

ÇSYP, YYP ve/veya GSD ve PKP’ler, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan rapor ana hatları 

çerçevesinde eşzamanlı olarak İngilizce ve Türkçe dilinde hazırlanarak İdareye sunulacak, 

PKB ve DB’nin uygun görüşü doğrultusunda İdare tarafından onaylanacaktır.  

Yüklenici çevresel ve sosyal etki ve risklerin değerlendirildiği dokümanlarda gerekmesi 

halinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından üst havzada yapılması planlanan küçük ölçekli 

erozyon, heyelan ve sel kontrolü işlerini de dikkate alarak kümülatif çevresel ve sosyal 

değerlendirme yapacaktır. 

3.2.3.1 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) 

Tüm alt projeler için TULİP Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi doğrultusunda ana hatları 

Ek-1’de verilen ÇSYP hazırlanacaktır. Yönetim Planında temel olarak alt projelerin kısa birer 

açıklaması, bunlara ilişkin olası çevresel ve sosyal değerlendirme gereklilikleri, potansiyel 

olarak negatif nitelikteki çevresel ve sosyal etkileri kabul edilebilir seviyelere getirecek 

önlemlerin ve çalışmaların tespiti, etki azaltıcı tedbirler çerçevesinde değerlendirilen etkilerin 

izlenmesi ile ilgili tüm prosedürün tanımlanması, çevresel ve sosyal yönetim kapasitesinin 

güçlendirilmesi ve maliyet çalışması bölümleri bulunacaktır. Ayrıca arazi edinimi durumları, 

(proje için kullanılacak araziler, geçmişte tamamlanmış arazi alımları ve projenin yürütülmesi 

sırasında ortaya çıkabilecek arazi edinimi ihtiyaçları ve diğer sosyal etkiler vb.) ÇSYP 

dokümanında daele alınacaktır. 

ÇSYP’ler öncelikle İngilizce dilinde sonrasında ise Türkçe dilinde hazırlanarak İdareye 

sunulacak, PKB ve DB’nin uygun görüşü doğrultusunda İdare tarafından onaylanacaktır.  

3.2.3.2 Paydaş Katılım Planı (PKP) 

Her bir alt projeler için TULİP Paydaş Katılım Çerçevesine (PKÇ) uygun ana hatları Ek-3’te 

verilen Paydaş Katılım Planı (PKP) hazırlanacaktır. PKP, paydaş katılım faaliyetlerinin 

yürütülmesi ve sosyal etki planlarının hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken ulusal ve 

uluslararası düzenleme ve gereklilikler hakkında arka plan bilgileri, ön paydaş analizi ve 

paydaş programı, proje için kurulacak şikayet giderme mekanizmasının yapısını oluşturur. Alt 

projeye özgü PKP'ler, PKÇ'de sunulan ilk değerlendirmeler, genel yapı ve rehberlik ile uyumlu 

olacaktır, ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır. Projelerin yaşam döngüsü boyunca paydaşlarla 

gerçekleşecek olan katılım uygulamalarının zamanlaması ve yöntemleri, alt projeye özgü 

PKP'lerde açıklanacaktır. Tüm istişare faaliyetlerinde, COVID-19 küresel salgın koşulları 

altında geçerli olan hükumet ve uluslararası yetkin kurumların (Dünya Sağlık Örgütü, vs.) 

kısıtlamaları doğrultusunda alınacak ilave tedbirler göz önüne alınacaktır. Paydaşlarla yapılan 

toplantı ve istişarelerin kayıtları taslak ve nihai raporlara dâhil edilecektir. 

PKP’ler öncelikle İngilizce dilinde sonrasında ise Türkçe dilinde hazırlanarak eşzamanlı 

İdareye sunulacak, PKB ve DB’nin uygun görüşü doğrultusunda İdare tarafından 

onaylanacaktır.  

3.2.3.3. Yeniden Yerleşim Planları ve Geriye Dönük Sosyal Denetim Raporları 

Projeden etkilenen yerleşim alanları; Tablo 2’de detayları belirtilen alt projelerin, Yozgat ve 

Sivas illerine bağlı ilgili mahallelerini ifade etmektedir. Yeniden Yerleşim Planı (YYP) bu 

sahaları kapsamakta olup taslak kamulaştırma planları ve etkilenen parseller üzerindeki bütün 

taşınmaz varlıkların/ekili ürünlerin vs. arazi tespitleri ile kime ait olduğu, kullanılıp 

kullanılmadığı bilgisi vb. İdare tarafından Yükleniciye teslim edilecektir. 

İhale konusu iş kapsamında kamulaştırma planı ve izleme raporları bulunmamaktadır.  
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YYP’nin amacı; TULİP Yeniden Yerleşim Çerçevesine uygun şekilde yürütülecek 

kamulaştırma/toplulaştırma çalışmalarında geçerli olacak ulusal ve uluslararası yasal 

çerçeveyi, kurum içi düzenlemeleri, kamulaştırma/toplulaştırma faaliyetlerinden etkilenecek 

Projeden Etkilenen Kişileri/Haneleri ve bunlara uygun olarak hak sahipliği matrisini, uygulama 

ve tazminat yöntemlerini, kamulaştırma/toplulaştırma için ayrılmış bütçe ve iş takvimini, 

izleme sürecini ve şikâyet mekanizmasını proje özelinde tanımlamaktır.  

Hazırlanan yeniden yerleşim planlarının kontrolü ilgili DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından 

yapılacak olup öncelikle İngilizce dilinde sonrasında ise Türkçe dilinde hazırlanarak DB 

onayını almak üzere uygun görüşle eşzamanlı İdareye sunulacak, PKB ve DB’nin uygun 

görüşü doğrultusunda İdare tarafından onaylanacaktır. YYP’lerin hazırlanması sürecinde 

Yüklenici; projeden etkilenen kişilerin (PEK) TULİP özelinde hazırlanmış olan Paydaş Katılım 

Çerçevesi’nde tanımlı diğer paydaşların YYP hazırlık sürecine dâhil olarak katılımcı anlayışla 

ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alınmasını sağlayacak ve bu süreç/durumların ilgili dokümanlara 

dahil edilmesinden sorumlu olacaktır.  

Yüklenici, DSİ’nin talebine göre ilgili projenin iş takvimi ve İdarenin önceliklerini dikkate 

alarak, YYP hazırlanması konusunda planlama yapacaktır. Yüklenici, hazırlayacağı 

YYP’lerde; arazi ediniminden etkilenen kişiler (arazi sahipleri, kiracılar, yasal olmayan 

kullanıcılar dahil olacak şekilde), geçici ya da kalıcı olarak edinilen arazilerden doğan tüm 

ekonomik kayıpları tazmin etmek için geliştirilecek stratejileri (DB ÇSÇ ve TULİP Yeniden 

Yerleşim Çerçevesi’ne uygun olarak) ortaya koyacak ve bu kişilerin geçim olanaklarının, proje 

öncesindeki durumuna eşit ya da daha iyi durumda olmasını sağlayacak önlemleri 

tanımlayacaktır.  

Bu kapsamda Yüklenici aşağıdaki işleri yerine getirmekle yükümlüdür:  

 İdare tarafından sağlanacak ve YYP’lerin hazırlığına girdi sağlayabilecek harita, rapor, 

veri, bilgi ve kaynakları incelemek,  

 Proje sınırlarında yer alan yerleşim birimlerinde ikamet eden hanelerin (PEH) sosyo-

ekonomik durumlarını tespit etmek amacıyla anket çalışması yapmak, PEK’lerin sosyo-

ekonomik profilini ortaya koymak,  

 Proje özelinde; kamulaştırma/toplulaştırma ihtiyacı bulunan arazilerin miktarı, türü ve 

mülkiyet durumuna ilişkin bilgi temin etmek, projeden etkilenmesi muhtemel tüm etki 

gruplarını (arazi sahipleri, arazilerin yasal ve izinsiz kullanıcıları, mevsimlik işçiler, 

hassas gruplar vs.) tanımlamak ve listeler oluşturmak,  

 Kamulaştırma/toplulaştırma usul ve yöntemlerini belirleyen Türk yasal mevzuatı ve 

ilgili Dünya Bankası politikalarının gereklerini varsa uygulamadaki farklılıkları ve bu 

farklılıkların proje özelinde ne şekilde giderileceğini tanımlamak,  

 Arazi ediniminden etkilenecek PEK’ler için varlık envanteri çalışmasını (etkilenen 

parsel üzerindeki projeden etkilenecek bütün taşınmaz varlıkların [bina, müştemilat, 

ahır, su kuyusu, depo, vb.] ve ekili ürünlerin tespit edilmesi ve kime ait olduğunun, 

kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi) gerçekleştirmek, 

 Arazi edinimine konu taşınmazların değerlemesi için değerleme yöntemlerini 

tanımlamak,  

 DSİ tarafından izlenecek arazi edinim sürecini tanımlamak, 

 Projeye özgü toplumsal cinsiyet unsurlarını da dikkate alan (proje bölgelerinde sulama 

hizmetlerinden yararlanan ve projenin arazi edinimi ihtiyaçlarından etkilenmiş 

kadınların mevcut durumunu, ihtiyaç ve taleplerini de gözeten) bir sosyo-ekonomik 

araştırma aracılığı ile arazi ediniminden kaynaklanabilecek her türlü sosyal ve 

ekonomik etkiyi belirlemek, bu etkilerin ilgili gruplar üzerinde (arazi sahipleri, 
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arazilerin yasal ve izinsiz kullanıcıları, mevsimlik işçiler, hassas gruplar vs.) yaratacağı 

etkileri tanımlamak, 

 Tanımlanan her etkinin, ilgili etki grupları için tazmin yöntemlerini belirlemek ve bunu 

bir Hak Sahipliği Matrisi aracılığı ile sunmak, kadın su kullanıcıları da dâhil olmak 

üzere diğer hassas gruplar için varsa uygulanacak tazmin yöntemlerini tanımlamak, 

 YYP uygulaması için bir iş takvimi ve bütçe ile birlikte, hem proje yönetim ekibi içinde, 

hem de DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi/Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi 

Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Dairesi ve yerel temsilcilikleri bazında koordinasyon, 

uygulama ve izleme sürecinde yer alacak ilgili tüm tarafları ve görevlerini belirlemek,  

 YYP hazırlığı sırasında projeden etkilenen kişiler (PEK) ve ilgili diğer paydaşlarla 

görüşmeler yapmak, onların görüş, öneri ve taleplerinin YYP kapsamına dâhil 

edilmesini sağlamak, yapılacak görüşmelerde paydaşlar arasında yer alan kadın su 

kullanıcıları ve diğer hassas gruplarla ile ayrı görüşmeler yapmak, onların ihtiyaç ve 

koşullarını gözeten koşullarda istişareler gerçekleştirmek, 

 YYP uygulaması sırasında, PKP ile de uyumlu şekilde, DSİ’nin paydaş bilgilendirme 

ve istişare çalışmaları kapsamında yapacağı işleri tanımlamak,  

 YYP’nin sorumlu taraflarca izlenmesi ve takibi için bir izleme planı oluşturmak, 

 Arazi edinimine konu şikâyet ve taleplerin TULİP kapsamında kurulmuş olan Şikâyet 

Mekanizmasında düzenli ve zamanlı bir şekilde kayıt altına alınması için gerekli 

düzenlemeleri tanımlamak,  

 Şikâyet Mekanizması konusunda paydaşları bilgilendirmek amaçlı yapılacak 

istişareleri belirlemek. 

3.2.4 İş İlerleme Raporları 

Yüklenici sözleşmesi süresi içerisinde iş başlama tarihinden itibaren 90, 180 ve 270. takvim 

günlerinde olmak üzere 3 (üç) adet İngilizce ve Türkçe iş ilerleme raporunun eş zamanlı olarak 

hazırlayarak İdare’ye sunacaktır. Rapor, işin başlamasını müteakip geçen sürede yapılan işler 

ile gelecek dönemde yapılması planlanan işlerin akışı, arazi ziyaretlerinin özeti, karşılaşılan 

sorunlar, darboğazlar ve çözüm önerilerini içerecektir. 

3.3 Raporlama ve Teslim Edilecek Belgelere İlişkin Plan 

İdareye sunulacak tüm raporlar öncelikli olarak İngilizce sonrasında da Türkçe olarak 

hazırlanacaktır. Raporlar İdare dışında, PKB ve DB tarafından da gözden geçirilecek olup 

raporların kabul edilmesi için gereken revizyonlar Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Teslim edilecek belgelere ilişkin plan aşağıdaki gibidir: 

- Başlangıç Raporları İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. 

- Taslak Raporlar (ÇSYP, YYP ve PKP) öncelikli olarak İngilizce sonrasında da Türkçe 

olarak hazırlanacaktır. 

- Nihai Raporlar (ÇSYP, YYP ve PKP) öncelikli olarak İngilizce sonrasında da Türkçe 

olarak hazırlanacaktır. 

Yüklenici Paydaş Katılım Planı doğrultusunda paydaş bilgilendirme toplantıları düzenleyecek 

ve toplantılardan elde edilen sonuçları dokümanlar Dünya Bankası onayına sunulmadan önce 

Nihai Raporlara dahil edecektir. 

Yüklenici, yukarıda bahsi geçen raporları iş planı çerçevesinde Bölge’ye sunacaktır. Taslak 

raporlar, Bölge’nin kontrolünün ardından, İdare tarafından incelenip, PKB tarafından 

değerlendirilecek olup 30 (otuz) takvim günü içinde Yükleniciye varsa gerekli revizyonların 

yapılması için iade edilecektir. Yüklenici, İdare’nin taslak rapor hakkında PKB ve DB ile 

mutabık kalınmış görüşlerini aldıktan sonra 30 (otuz) takvim günü içinde revize ederek nihai 

raporu İdare’ye sunmakla yükümlüdür.  
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Nihai raporlar onayın ardından 3 (üç) adet olmak üzere A4 (210 mm x 297 mm) boyutunda, 

İdarenin belirleyeceği formatta basılıp DSİ yeşili bez cilt ile ciltlenmiş olarak teslim edecektir. 

Başka boyutta, şekiller ve tertipler, Yüklenici teklifi ve DSİ’nin uygun görmesi halinde tanzim 

edilebilir. Proje kapsamında temin edilen 4 (dört) adet 1 TB’lık harici bellekte nihai rapor ve 

ekleriyle beraber İdareye teslim edilecektir. 

4.  Teknik personelin nitelikleri 

Proje Koordinatörü-1 (1 kişi). Üniversitelerin dört yıllık öğretim veren fakültelerinin ilgili 

bölümlerinden mezun, (Çevre Müh. İnşaat Müh., Ziraat Müh., vd.) ulusal/uluslararası 

projelerde çevresel etki ve değerlendirme ile ilgili en az 10 (on) yıl deneyimli, ulusal çevre 

mevzuatına hakim, DB Çevre ve Sosyal Çerçevesi ya da benzeri uluslararası çevresel ve sosyal 

standartlar konusunda bilgi sahibi, en az 1 (bir) DB ya da benzeri uluslararası finans kuruluşu 

projesinde proje koordinatörü olarak veya 2 (iki) farklı DB ya da benzeri uluslararası finans 

kuruluşu projesinde proje süresince görev yapmış olmak, İngilizce yazılı ve sözlü iletişim 

becerilerine sahip uzmanı tanımlar.   

Proje Koordinatörü-2 (1 kişi). Üniversitelerin dört yıllık öğretim veren fakültelerinin ilgili 

bölümlerinden mezun, (Tercihen, İnşaat Müh., Ziraat Müh., Harita Müh., Sosyoloji, İktisadi 

ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler vd.) kamulaştırma, arazi toplulaştırması ya da yeniden 

yerleşim konularında en az 10 (on) yıl deneyimli ve DB Çevre ve Sosyal Çerçevesi  ile Koruma 

Önlemleri Politikaları (OP 4.12 Gönülsüz Yeniden Yerleşim dâhil)  konularında bilgi sahibi, 

en az 1 (bir) DB ya da benzeri uluslararası finans kuruluşu projesinde proje koordinatörü olarak 

veya 2 (iki) farklı DB ya da benzeri uluslararası finans kuruluşu projesinde proje süresince 

görev yapmış olmak, İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip uzmanı tanımlar.    

Çevre Mühendisi (2 kişi). Üniversitelerin 4 (dört) yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği 

bölümünden mezun, uluslararası çevresel ve sosyal etki değerlendirme standartlarının 

uygulandığı benzer en az 1 (bir) projede görev almış, toplamda en az 5 (beş) yıl deneyimi olan 

uzmanı tanımlar.  

Yeniden Yerleşim Uzmanı (YY Uzmanı) (1 kişi). Üniversitelerin dört yıllık öğretim veren 

fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun, (Tercihen Ziraat Müh., Harita Müh., Sosyoloji, 

İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler vd.) uluslararası standartlarda YYP hazırlama 

tecrübesi bulunan, Türk kamulaştırma/toplulaştırma mevzuatına hâkim, uluslararası koruma 

önlemleri politikalarının uygulandığı en az bir (1) projede görev almış, en az beş (5) yıl 

deneyimli uzmanı tanımlar. 

Sosyal Uzman (1 kişi). Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren ilgili fakülte / bölümlerinden 

mezun (Tercihen, beşeri bilimler altyapısı olan, sosyoloji, politik bilimler, iktisat, iktisadi ve 

idari bilimler vb.) ve uluslararası koruma önlemleri politikalarının uygulandığı en az bir (1) 

projede görev almış, en az beş (5) yıl deneyimli uzmanı tanımlar. 

Yüklenici, bunlarla sınırlı kalmaksızın işlerin zamanında tamamlanabilmesi için yeterli sayıda 

ilave teknik personel (anketör, veri girişi personeli, veri analisti ve ihtiyaç duyulan diğer 

mühendislik alanları ile kısmi zamanlı sosyolog ve/veya antropolog vb. uzmanlar) istihdam 

edecektir. 

5. DİĞER HUSUSLAR 

5.1. Kullanım Hakkı 

İş kapsamında hazırlanan ve İdare’ye sunulan tüm verilerin, raporların ve dokümanların her 

türlü hakkı İdare’ye ait olacaktır. Yüklenici, İdare’nin yazılı iznini almadan veri, rapor ve 

dokümanları üçüncü şahıslarla paylaşmayacak ve bunlar hakkında yazılı ve şifahi neşriyatta 

bulunmayacaktır. 
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5.2. Yasal İzinler 

Yüklenici, işin yapılması esnasında gerekli olabilecek her türlü yasal izinleri alacak (gerekli 

olduğu durumlarda İdare izin almaya destek olacaktır), yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerine 

uyacaktır. 

6.ÖDEMELER 

Bu İş kapsamında Yüklenici’ye aşağıdaki pursantaj tablosuna göre ödeme yapılacaktır.  

Tablo 3. Pursantaj Tablosu 

Teslim Edilecek İşler ve Raporlar 

Sözleşme Bedelinin Yüzdesi 

Olarak Belirlenen Ödeme 

Oranı (%) 

İş Planı 5 

Başlangıç Raporu 5 

1. İbrahimköy Sulama Sistemi İnşaatı Projesine ait 

Raporlarının Sunulması ve Onaylanması  

30 

Taslak YYP Raporunun İdare’ye Sunulması  4 

Nihai YYP Raporunun Onaylanması 8 

Nihai PKP Raporunun Onaylanması 6 

Nihai ÇSYP Raporunun Onaylanması 12 

2. Seyitnizam Sulama Sistemi İnşaatı Projesine ait 

Raporlarının Sunulması ve Onaylanması 

30 

Taslak YYP Raporunun İdare’ye Sunulması  4 

Nihai YYP Raporunun Onaylanması 8 

Nihai PKP Raporunun Onaylanması 6 

Nihai ÇSYP Raporunun Onaylanması 12 

3. Kızılhamza Sulama Sistemi İnşaatı Projesine ait 

Raporlarının Sunulması ve Onaylanması 

30 

Taslak YYP Raporunun İdare’ye Sunulması  4 

Nihai YYP Raporunun Onaylanması 8 

Nihai PKP Raporunun Onaylanması 6 

Nihai ÇSYP Raporunun Onaylanması 12 

Toplam 100 

EKLER 

Ek 1 Çevre ve Sosyal Yönetim Planı Ana Hatları* 

Ek 2 Yeniden Yerleşim Planı Ana Hatları  

Ek 3 Paydaş Katılım Planı (PKP) Ana Hatları* 

*Verilen format içeriği projenin niteliği ile Dünya Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Standartları ve ulusal mevzuat 

gereğince değişebilecekti. 

 



EK-1: ÇEVRE VE SOSYAL YÖNETİM PLANI ANA HATLARI 

ÇSYP, negatif çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri ortadan kaldırmak, bu etkileri bertaraf 

etmek veya kabul edilebilir seviyelere indirmek amacıyla projenin uygulanması ve işletilmesi 

sırasında alınacak izlemeye yönelik ve kurumsal önlemlerden oluşur. ÇSYP ayrıca bu 

önlemlerin uygulanması için gereken tedbir ve çalışmaları da kapsar. Borçlu (a) potansiyel 

olarak negatif olabilecek etkilere yönelik bir çözümler dizisi belirleyecek; (b) bu çözümlerin 

etkili bir şekilde ve zamanında yapılmasını sağlamak için ilgili gereklilikleri tespit edecek ve 

(c) bu gerekliliklerin yerine getirilmesine ilişkin izlenecek yolları tanımlayacaktır. 

Projeye bağlı olarak, ÇSYP’ler bağımsız bir doküman olarak hazırlanabilir ya da içeriği 

doğrudan ÇSKP’ye dâhil edilebilir. ÇSYP’nin içeriği aşağıdakileri kapsayacaktır: 

(a) Etki Azaltma (Hafifletme) 

 ÇSYP, hafifletme hiyerarşisi uyarınca, potansiyel olarak negatif nitelikteki çevresel ve 

sosyal etkileri kabul edilebilir seviyelere getirecek önlemleri ve çalışmaları tespit etmektedir. 

Plan uygulanabilir olduğu ölçüde telafi önlemlerini de kapsayacaktır. ÇSYP özellikle:  

 Öngörülen tüm olumsuz çevresel ve sosyal etkileri (yerliler ve istek dışı yeniden 

yerleşime tabi olanlar da dâhil olmak üzere) tespit eder ve özetler;  

 ii. İlgili etkinin türü ve gerekli koşullar (örneğin, sürekli olarak veya risk durumlarında 

gerekli görülen koşullar) dâhil olmak üzere tasarımlar, ekipman açıklamaları ve işletme 

prosedürleri ile birlikte her bir hafifletme önlemini - teknik detayları da dâhil ederek - 

tanımlar; 

 iii. Bu önlemlerin her türlü potansiyel çevresel ve sosyal etkisine ilişkin tahminlerde 

bulunur ve  

 iv. Proje için gereken diğer hafifletme planlarını (örneğin isteği dışında yeniden 

yerleşim,  yerli kişiler ya da kültürel miras) göz önünde bulundurur ve bu planlar ile 

tutarlıdır. 

(b) İzleme 

 ÇSYP, ÇSYP’de belirtilen çevresel ve sosyal değerlendirme ve etki azaltıcı tedbirler 

çerçevesinde değerlendirilen etkilere olan bağlantıları ile birlikte, izleme hedeflerini 

tespit eder ve izleme türünü belirler. ÇSYP’nin izleme bölümü özellikle:  

 ölçülecek parametreler, kullanılacak yöntemler, örneklem lokasyonları, ölçüm sıklığı, 

tespit limitleri (uygulanabilir olduğu durumlarda) ve düzeltici aksiyonlara ihtiyaç 

olduğuna 

 işaret eden alt sınırların tanımı da dâhil olmak üzere izleme önlemlerinin spesifik bir 

açıklamasını ve teknik detaylarını; 

 ve (i) özel etki azaltıcı tedbirleri gerekli kılan durumların erken bir aşamada tespit 

edilmesini temin etmek ve (ii) hafifletici çalışmaların ilerlemesi ve sonuçlarına dair 

bilgi vermek amacıyla izleme ve raporlama prosedürlerini belirtir. 

(c) Kapasite geliştirme ve eğitim 

 ÇSYP, çevresel ve sosyal proje bileşenleri ve etki azaltıcı tedbirlerin zamanında ve 

etkili bir şekilde uygulanmasına destek vermek amacıyla sahada ya da kurumda ve 

bakanlık düzeyinde görev alan sorumlu tarafların rolleri ve yetkinliklerine dair çevresel 

ve sosyal bir değerlendirme yapar. 

 ÇSYP özellikle, hafifletme ve izleme önlemlerinin alınmasından hangi tarafın sorumlu 

olduğunu tespit ederek (örneğin işletme, gözetim, kuralların uygulatılması, 

uygulamaların takibi, iyileştirici aksiyonlar, finansman, raporlama ve personel eğitimi) 

kurumsal düzenlemelerin spesifik bir açıklamasını verir. 
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 ÇSYP, uygulamadan sorumlu kurumlarda çevresel ve sosyal yönetim kapasitesinin 

güçlendirilmesi amacıyla sorumlu tarafların görevlendirilmesine ve mevcut olanların 

kapasitelerinin artırılmasına, personel eğitimlerinin verilmesine ve etki azaltıcı 

tedbirlerinin uygulanmasını desteklemek üzere gerekli olabilecek ilave önlemlerin 

alınmasına dair ve ayrıca çevresel ve sosyal değerlendirmeye dair tavsiyeler verir. 

(d) Uygulama programı ve maliyet hesaplamaları 

 Bahsedilen bu üç faaliyet için (hafifletme/etki azaltma, izleme ve kapasite 

güçlendirme), ÇSYP  

i. projenin genel uygulama planlarına ilişkin aşamaları ve bu planlara yönelik sağlanacak 

koordinasyonu gösterecek şekilde, proje kapsamında alınacak önlemlere yönelik olarak 

geliştirilecek bir uygulama programı; 

ii. ÇSYP’nin uygulanması için sermaye ve mükerrer maliyet hesaplamaları ile finansman 

kaynakları hakkında bilgiler verir. Bu rakamlar aynı zamanda projenin toplam maliyet 

tablosuna da eklenmektedir. 

(e) ÇSYP’nin proje ile entegrasyonu 

 Borçlunun, bir projeye devam etme kararı ve Bankanın da bu durumu destekleme 

kararı, kısmen ÇSYP'nin (münferit olarak ya da ÇSTP'ye dâhil edilmiş olarak) etkin bir 

şekilde yürütüleceği beklentisine dayanmaktadır. Sonuç olarak, münferit hafifletme, 

izleme önlemleri ve aksiyonlar ile, her birine ilişkin kurumsal sorumluluklar da dâhil 

olmak üzere, uygulanacak olan önlem ve aksiyonların her biri açık ve net bir şekilde 

belirtilecektir ve bu uygulamanın maliyeti de, projenin genel planlama, tasarım, bütçe 

ve uygulamasına entegre edilecektir. 

 

EK-2: YENİDEN YERLEŞİM PLANI RAPOR İÇERİĞİ FORMATI   

1. GİRİŞ 

■ Projenin konumu (il, ilçe, mahalle) 

■ Proje için gerekli olan toplam arazi miktarı ve türü (özel/ kamu), vs. 

■ Bu arazinin seçilme sebepleri 

■ Varsa seçili arazi üzerindeki diğer varlıklar ve mevcut durumuna ilişkin bilgi (kullanım 

durumu vs.) 

■ Takip edilecek arazi edinimi süreci hakkında bilgi 

■ Proje kapsamında toplulaştırılacak arazi miktarı ve cinsi (özel/kamu], arazi üzerinde 

izinsiz kullanıcıların olup olmadığı vb. 

■ Proje tanımı: Sulama tesis ve arazi toplulaştırması faaliyetinin projenin durumuna ve 

aşamasına göre açıklanması 

■ Proje de Arazi toplulaştırmada izlenecek yaklaşım hakkında bilgi 

 

2. KAMULAŞTIRMANIN POTANSİYEL ETKİLERİ VE ETKİLENEN KİŞİLER 

■ Proje etkilerinin tanımlanması (geçici, kalıcı) 

■ Arazi edinimi için kullanılacak olan yöntem (kamu ve ya şahsa ait olmasına bağlı 

olarak; daimi mülkiyet hakkı tesisi, irtifak tesisi, kiralama, tahsis, devir izin vb.) 

■ Seçilen arazinin mülkiyetinin şahıslara ait olması durumunda, yasal hak sahiplerinin 

sayısı ve araziyi ne şekilde kullandıklarına ait bilgi 

■ Seçilen arazi üzerinde mevcut yapılar varsa ise, bu yapıları kullanan kişilerin kimler 

olduğu, projeden nasıl ve ne süreyle etkilendiği 
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■ Seçilen arazi üzerinde tarım dışı bir kullanım varsa (barınma, tarımsal endüstri vb.), 

etkilenen kişilerin kimler olduğu, projeden nasıl ve ne süreyle etkilendiği 

■ Arazinin kullanım durumuna bağlı olarak etkilenen kişilerin geçim kaynakları üzerine 

etkilerinin olup, olmadığı 

■ PEK’ler arasında hassas topluluklar var mı? 

■ Ulusal mevzuat veya ESS 5 gereği tazmin edilmek için sağlanması gereken uygun 

ölçütler. 

 

3. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ OLASI ETKİLERİ VE ETKİLENEN KİŞİLER 

■ Toplulaştırma ve sulama modernizasyonu ile ilgili bütün etkilerin tanımı (geçici, kalıcı] 

■ Arazi Toplulaştırmaya tabi yerleşim yerlerinin tanımı ve PEK'lerle yerel halkın profili 

■ Arazi kullanımı hakkında bilgi (malik veya kiracı olup olmadığı, kayıtlı/kayıtsız su 

kullanıcısı sayısı, arazi toplulaştırmadan etkilenecek kadın malik sayısı vb.] 

■ Yerel topluluğun Arazi Toplulaştırmaya dair algısı 

■ Projeden etkilenen kişiler arasında hassas grupların bulunup bulunmadığı Bu grupların 

hangileri olduğu Varsa bu belirli gruplar üzerindeki etkiler 

 

4. YASAL ÇERÇEVE 

(Arazi Edinimi Politika Çerçevesinde tanımlanan yasal çerçeve ile ( kamulaştırma ve arazi 

toplulaştırma ) aynı olabilir. Alt projelerin değişen arazi gereksinimleri nedeniyle yasal çerçeve 

daha kısa veya uzun olabilir.) 

■ Ulusal mevzuat hakkında kısa bilgi (sadece Proje için geçerli olan ilgili 

kanun/yönetmelikler) 

■ Banka Politikalarının ve ESS 5'in özeti 

 

5. UYGULAMA, TAZMİNAT VE DİĞER YARDIMLAR 

Arazi edinimi sürecinin özeti; DSİ'nin yasal sorumlulukları, arazinin nasıl ve ne sürede 

edinileceği, kimlere ve hangi tür taşınmazlar için tazminat verileceği ve projenin 

uygulama sürecinde varsa yapılacak diğer yardım/destekler hakkında bilgi (geçim 

kaynaklarına etkiler varsa onların yeniden tesisi için ilave önlemlerin olup olmayacağı) 

Arazi toplulaştırması sürecinin özeti; DSİ'nin yasal sorumlulukları, arazi 

toplulaştırmanın ne şekilde ve hangi süre zarfında gerçekleştirileceği, arazi 

toplulaştırması sebebiyle ortaya çıkması beklenen etkilere yönelik azaltıcı tedbirler, 

projenin uygulanması sürecinde sağlanacak diğer yardım/destekler hakkında bilgi 

(geçim kaynaklarının etkilenmesi halinde gelir ikamesine yönelik ek tedbirler alınıp 

alınmayacağı] 

 

6. İSTİŞARE VE KATILIM 

Arazi edinimine ya da arazi toplulaştırmasına konu arazinin sahipleri ve kullanıcıları 

ile yapılacak istişare sürecinin özeti, istişareden kimlerin sorumlu olduğu, projeden 

etkilenen kişilerin bilgilendirilmesi için kullanılacak kanallar veya araçlar, varsa hassas 

toplulukların istişare sürecine nasıl dâhil edilecekleri 

 

7. ŞİKÂYET/TALEP SİSTEMİ 

Proje kapsamında kurulacak olan şikâyet/talep sisteminin projenin hangi aşamalarında 

ne şekilde işleyeceği, sorumlu tarafların kimler olacağı, kullanılacak olan araç ve 

yöntemler 

 

8. İZLEME VE RAPORLAMA 
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Uygulanacak olan Arazi Edinim Planı'nın izlemesinin nasıl ve ne sıklıkta yapılacağı, 

izleme faaliyetinin nasıl ve ne sıklıkta raporlanacağı 

 

9. TAKVİM VE BÜTÇE 

Arazi edinimi işleri için öngörülen tahmini bütçe ve iş planı 

 

EK-3: ÖRNEK PAYDAŞ KATILIM PLANI (PKP) ANA HATLARI 

 

Kısa Adlar ve Kısaltmalar 

 

1. Giriş / Proje Açıklaması 

a. Giriş 

b. Projeye Genel Bakış 

c. PKP'nin Amacı ve Hedefleri 

2. Yönetmelikler ve Gereklilikler 

a. Türkiye'de Yürürlükte Olan Gereklilikler 

b. Dünya Bankası'nın Gereklilikleri 

3. Önceki Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Kısa Özeti 

a. Ör: PKP öncesinde yapılan istişareler 

b. Ör: Proje öncesi kapsamında gerçekleştirilen ve mevcut projedeki PKP 

faaliyetleri ile ilgili olan istişareler 

c. Ör:  STK'lar ile yapılan görüşmeler v.s.  

d. Ör: Önceki projelerden çıkarılan dersler 

e. Ör: İlgili paydaşlardan geribildirim toplandığı durumlarda, görüşmeler veya 

çalıştaylar gibi kayda geçirilen diğer katılım şekilleri.   

4. Paydaş Tanımlaması ve Analizi 

a. Projeden etkilenen taraflar 

b. Diğer ilgili taraflar 

c. Dezavantajlı/savunmasız bireyler veya gruplar 

d. Paydaşların projeden sağladığı menfaatlerin ve projeye etkilerinin özeti 

5. Paydaş Katılım Programı 

a. Paydaş katılım programının amacı ve zamanlaması (paydaş katılım programının 

başlıca hedefleri ve çeşitli paydaş katılım faaliyetlerinin öngörülen planı) 

b. Bilgi ifşası ile ilgili olarak önerilen strateji (hangi bilgiler hangi formatta ifşa 

edilecek ve bu bilgilerin her bir paydaş grubuna iletilmesinde hangi tür 

yöntemler kullanılacak) 

c. İstişare için önerilen strateji (her bir paydaş grubu ile istişare edilmesinde 

kullanılacak yöntemler) 

d. Savunmasız grupların görüşünün alınması için önerilen strateji 

e. Zaman çizelgeleri (proje aşamaları ve önemli kararlara ilişkin zaman çizelgeleri 

hakkında bilgi verilir, yorum verilecek en son tarihler belirtilir) 

f. Yorumların gözden geçirilmesi 

g. Projenin ilerideki aşamaları (projenin çevresel ve sosyal performansı ve paydaş 

katılım planı ve yakınma mekanizmasının uygulanmasına ilişkin raporlama 

dahil olmak üzere, proje gelişme kaydettikçe insanların bilgilendirileceğinin 

açıklanması) 

6. Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Uygulanmasına İlişkin Kaynaklar ve Sorumluluklar 

a. Uygulama düzenlemeleri 

b. Zaman dilimi 
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c. Görev ve sorumluluklar 

d. Tahmini bütçe 

7. Şikayet Giderme Mekanizması 

a. Şikayetsüreci (yakınmaların alınması, işleme konması ve ilgilisine 

yönlendirilmesi, çözümlenmesi ve cevaplanması, takibi ve raporlaması) 

b. Şikayet Giderme Mekanizması iletişim bilgileri 

8. İzleme ve Raporlama 

a. Proje süresince (ilgili bileşen tarafından) verilecek izleme raporları 

b. Paydaşların izleme faaliyetlerine dahil edilmesi 

c. Paydaş gruplarına bununla ilgili raporlama yapılması 

9. Referanslar 

 

Ekler: Toplantı veya istişare kayıtları, paydaş eşleştirme analizi veya şemaları, ayrıntılı bütçe, 

şikayet formu vs. 

 

 

 


