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Eskişehir-Sivrihisar Oğlakçı Göleti Rezervuar Alanı Kaplama ve 

Sulaması Proje Yapımı 

 
 

A.1-) İŞİN TANIMI 

  A.1.1. İşin Adı         : Eskişehir-Sivrihisar Oğlakçı Göleti Rezervuar Alanı Kaplama ve 

Sulaması Proje Yapımı 

A.1.2. İşin Sahası          : Eskişehir-Sivrihisar Oğlakçı Göleti Rezervuar Alanı Kaplama ve 

Sulaması Proje Yapımı 300 ha (brüt) arazinin sulama drenaj şebekesi ile her türlü sanat 

yapısına ait aplikasyona müstenit proje yapımıdır. 

     

    A.1.3. İşin Kapsamı      

A.1.3.1 İşin Su Kaynağı : Mülga Topraksu tarafından yapılan Oğlakçı Göletinin (175 ha) ve 

Pürtek Deresinden regülatör vasıtasıyla açık kanallarla sulanan (125 ha) alanın kapalı sistem 

sulaması projelendirilecektir. Oğlakçı göletinde su kaçakları bulunduğundan dolayı göletin 

geçirimsizliğinin sağlanması için alternatifli çalışmalar yapılarak sunulan alternatifleri 

İdarenin vereceği karara göre projelendirecektir. Ayrıca gölet Jeoteknik Özel Teknik 

Şartnamesinde tarif edilen şekilde jeolojik olarak incelenecek ihtiyaç duyulacak projeler 

gerektirdiği taktirde Danışman tarafından hazırlanacaktır. 

Teknik Raporda önerilen sulama sahasında; ana kanal, yedek, tersiyer (Borulu sulamalarda 

boru hatları), drenaj ve tahliye kanalları aplikasyona müstenit proje olarak, kanallar üzerinde 

bulunan her türlü sanat yapıları (varsa regülatör, iletim hatları, pompa binaları ve havuzlar 

vs.) ise uygulama projesi düzeyinde yapılacaktır. 

 

     A.1.3.2. Sulama Tesisleri: Eskişehir-Sivrihisar Oğlakçı Göleti Rezervuar Alanı Kaplama ve 

Sulaması işleri kapsamında bulunan işlere ait proje yapımında sulama sahasına göre 

aplikasyona müstenit proje yaptırılacaktır. Arazi tahliye ve drenaj yönünden incelenecektir. 

Önerilen sulama sahalarına ait sulama tahliye ve drenaj projeleri hazırlanılacaktır. Sulama, 

drenaj ve tahliye kanallarına ait muhtelif sanat yapıları ve yol projeleri yapılacaktır. Yapılacak 

bu işlere ait, kanal güzergah jeolojisi ve jeoteknik özel teknik şartnamesinde bahsi geçen diğer 

işler yapılacaktır. 

 

 

A.1.4 Projelendirilecek tesisler:  

1. Brüt (175+125) 300 ha sulama sahası için kapalı ve basınçlı sulama sistemi 

2. Oğlakçı Göleti geçirimsizliğinin sağlanması 

3. Mevcut Pürtek Deresinde bulunan su alma yapısının ihtiyaç halinde iyileştirilmesi ve 

Diğer ilgili sanat yapıları projeleri. 

 

A.1.5. Taraflar                    : 

    Özel teknik şartname ile sözleşme ve eklerinde ifade edilen taraflar aşağıda tarif edilmiştir. 

         İDARE      : DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 
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         DANIŞMAN   : Proje işini yapacak olan proje firmasını ifade etmektedir. 

 

B-) PROJE YAPIMI 

Eskişehir-Sivrihisar Oğlakçı Göleti Rezervuar Alanı Kaplama ve Sulaması Proje Yapımı 

işi kapsamında bulunan sulama sahalarına ait ana kanallar ve sulama drenaj şebekesi ile her 

türlü sanat yapısına ait projelerin ve her türlü detay projelerinin yapımı “Sulama ve Drenaj 

Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesine”, “Borulu Şebeke Sanat Yapıları 

Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi”ne, ‘’Büyük Ölçekli Harita ve Harita 

Bilgileri Üretim Yönetmeliği’’ne ve ‘’DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik 

Şartnamesi’’ne uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

 

B.1  Sulama Projesine Ait Ön Raporun Hazırlanması 

 Danışman, “Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri  Yapım İşi Teknik Şartnamesi”nin Ön 

Rapor bölümünde açıklanan hususlara uygun olarak gerekli  çalışmaları tamamlayarak her bir 

iş için Ön Rapor hazırlayacaktır. 

Ön raporun içeriği proje kapsamında hazırlanacak olan planlama raporu doğrultusunda 

verilen bilgilerin ve cetvellerin tekrarı mahiyetinde olmayacaktır. Bu bilgiler için gerekirse 

planlama raporuna atıfta bulunulacaktır. Ön rapor,  Danışmanın yapmış olduğu  inceleme ve 

çalışmalar sonucunda ulaşmış olduğu bilgileri, hesapları, cetvelleri, abakları ve projeleri ihtiva 

edecektir. Danışman, Planlama raporunda önerilen tesisler dışında daha ekonomik çözüm 

alternatifleri üzerine çalışacak, gerektiği durumda hazırlanan alternatifler ve maliyetleri ön 

raporla birlikte İdarenin onayına sunulacaktır. Planlama raporu bilgilerinin tekrarından ibaret 

olan raporlar idare tarafından tasdik edilmeyerek iade edilecektir. Ön raporun değerlendirmesi 

sonucu oluşan görüşler Danışmana bildirilecektir. Danışman aplikasyon öncesi projeleri 

hazırlarken bu görüşleri dikkate alacaktır. Danışman İdarenin istediği düzeltmeleri ve 

istenilen ek çalışmaları herhangi bir ilave ücret talep etmeksizin yapacaktır. 

 

B.2  Aplikasyon Öncesi Projelerin Hazırlanması 

  Eskişehir-Sivrihisar Oğlakçı Göleti Rezervuar Alanı Kaplama ve Sulaması Proje Yapımı 

işi kapsamında bulunan her bir işe ait Danışmanın hazırlayacağı ve idareye onaylattıracağı ön 

raporda idarece uygun görülen proje formülasyonu esas alınarak “Sulama ve Drenaj 

Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi’nin “Aplikasyon Öncesi Proje İşleri 

Safhası” bölümü, “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Proje Yapım İşi Tasarım Esasları 

Raporu” ve “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik 

Şartnamesi”nde açıklanan hususlar  yerine getirilerek sulama şebekesi projesi tanzim edilerek 

idarenin onayına sunulacaktır. Aplikasyon öncesi projeler “SUFEN NETWORK; Sulama 

Şebekesi Optimizasyon Programı”ndan sulama ve optimizasyon parametreleri aynı kalmak 

kaydıyla farklı boru başlangıç çapları (empoze çap ve debiler) için güncel boru fiyatlarıyla 

alınacak en az 10 adet çözümle birlikte sunulacaktır. Bahsi geçen programın Danışman 

tarafından kullanılmaması halinde giriş dosyaları hazırlanarak İdareyle iletişime geçilecektir. 

 

B.3  Aplikasyona Müstenit Projelerin Yapılması Safhası 

Danışman, “Sulama ve Drenaj Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi”nin “Aplikasyona 

Müstenit Projelerin Yapılması Safhası” bölümünde açıklanan hususlara uygun olarak gerekli 

tüm projeler hazırlanacaktır. Aplikasyona müstenit plan-profil projeleri, sanat yapıları tip 
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proje karakteristikleriyle (güncel karakteristik tablolar İdareden temin edilecektir) eş 

zamanlı olarak hazırlanarak gönderilecek, mümkün olduğunca tip projeler dışına 

çıkılmamasına özen gösterilecektir. 

B.4  Uygulamaya Esas Sanat Yapısı Projelerinin Tanzimi 

Sulama Şebekesi ile işletme ve bakım yolları üzerinde yer alan tüm sanat yapısı projelerine 

ait detay projeler “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik 

Şartnamesi” , ”Borulu Şebeke Sanat Yapıları Tip Proje Yapım İşi Tasarım Esasları Raporu” 

“Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik  Şartnamesi”ne uygun şekilde 

tanzim edilecektir. 

Proje çalışmaları, ilgili tüm hidrolik, stabilite, statik-betonarme ve çelik yapısal tasarım 

hesaplarını ve proje çizimlerini kapsayacaktır. Ayrıca, bu kapsamda işin inşaat yapım 

ihalesinin yapılması için gerekli inşaat, makine ve elektrik özel teknik şartnameleri de 

hazırlanacaktır. Yeteri kadar görünüş, plan, kesit ve İdarenin talep edeceği tüm detaylar 

projede verilecektir. 

 

B.5  İşletme ve Bakım yolları 

İşletme ve Bakım yolları yapılacak kesimler vaziyet planları üzerinde tespit edildikten ve 

yerinde incelemesi de yapıldıktan sonra gerekli görülenlerin projeleri tanzim edilecektir.  

 

    B.6  Hizmet yolu yapımı  

Sulama Şebekesi tesisi için gerekli olan hizmet yolu yapımı ve hizmet yolu bakımı 

yapılacak kesimler tespit edilerek uzunlukları belirlenecektir.  

 

B.7  Ulaşım Yolları: 

Sanat yapılarının teşkili için gerekli olacak ulaşım yolları projesi hazırlanacak ve gerekçe 

raporu ile birlikte idarenin onayına sunulacaktır. 

 

B.8  Şantiye tesisleri  

Sulama Şebekesi tesisi gerçekleştirilmesi sırasında kullanılacak olan şantiye tesisleri için 

saha içerisinde uygun yer tespiti yapılarak idarenin onayına sunulacaktır. 

 

B.9  Nakliyeler:  

Projenin uygulaması için malzeme nakliyeleri ile ilgili detaylı çalışma yapılacak, miktarlar 

göz önüne alınarak nakliye mesafeleri tespit edilecek, nakliye mesafeleri 1/25000 ölçekli 

vaziyet planı üzerine işlenerek bir rapor tanzim edilecek ve idarenin onayına sunulacaktır 

 

B.10  Danışman tarafından üretilen projelerin idarece onayı 

Projelerin uygulamada olan prosedüre uygun olarak incelenmesi ve onaylanması için DSİ 

Genel Müdürlüğünün Genelgeleri ve talimatları doğrultusunda projeler idareye sunulacaktır. 

 

B.11  Onaylı Aplikasyona Müstenit Proje Güzergâhlarının ve Sanat Yapılarının 

Yerinde İncelenmesi ve Metrajlarının Hazırlanması Safhası: 

Danışman, “Sulama ve Drenaj Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi” nin “Onaylı 

Aplikasyona Müstenit Proje Güzergâhlarının ve Sanat Yapılarının Yerinde İncelenmesi ve 
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Metrajlarının Hazırlanması Safhası” bölümünde açıklanan hususlara uygun olarak idarece 

tasdiklenmiş projeler için gerekli çalışmaları tamamlayacaktır.  

Metrajların yapılmasında kullanılan kübaj hesaplarına ait enkesitler projenin harita 

müellifi, proje müellifi ve idarenin topografı veya harita Danışmanı ve işin şubesinde 

görevlendirilecek kontrol Danışmanı, şube müdürü (gereğine göre) tarafından imzalandıktan 

sonra idarenin onayına sunulacaktır. 

Önceki safhalarda İdarece onaylanmış olan Sulama Şebekesi ve üzerindeki sanat 

yapılarının inşaat aşamasında kullanılacak ulaşım yolları, hali hazır kullanılabilir yollar 

incelenerek, yapılması gerekli olacak ulaşım yollarının projeleri de bu safhada Danışman 

tarafından tamamlanmış olacaktır. 

Sulama Şebekesi basınçlı borularla teşkil edilecek ise; boru hatları üzerinde kullanılacak 

vana, vantuz, hidrant vs. gibi fabrikalardan mamul halde tedarik edilecek ekipmanların 

standartları Danışman tarafından verilecektir. Ulusal ve/veya uluslararası teknik 

standartlarının bulunmaması veya teknik özelliklerinin belirlenmesinin mümkün olmaması 

hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilecektir. 

 

B.12  İşin Yeşil Dosyalarının, Proje raporunun hazırlanması ve Projeye Ait Orijinal 

Çizim  Paftaları  ile Hesap Dosyalarının İdareye Teslimi 

Danışman, “Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi”nin “İşin 

Yeşil Dosyalarının, Proje Raporunun, Kredi Aplikasyon Raporunun Hazırlanması ve Projeye 

Ait Orijinal Çizim Paftaları ile Hesap Dosyalarının İdareye Teslimi”  bölümünde açıklanan 

hususları yerine getirecektir. 

Danışman, projelerin üretimi için yapmış olduğu Harita ve Aplikasyon çalışmalarını da 

toparlayarak idarenin isteyeceği standartta olmak üzere ciltler halinde idareye teslim 

edecektir.  

Danışman, kanallar ve üzerindeki her türlü yapılar için hazırlamış olduğu jeolojik 

çalışmalar ve sonuçlarını Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı ve Jeoteknik Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı standartlarına ve Jeolojik Etüt Şartnamesine uygun şekilde hazırlayacağı 

“Danışmanlık Jeolojisi Raporu”nu ciltli halde idareye sunacaktır. 

 

C-) İDARE TARAFINDAN DANIŞMANA VERİLECEK DONE VE DOKÜMANLAR: 

 

1) Eskişehir-Sivrihisar Oğlakçı Göleti Rezervuar Alanı Kaplama ve Sulaması ve Y.Ü.S 

Raporu  işine ait onaylı teknik raporlar. 

2) Rezervuar Alanı Batimetrik Haritası İdare tarafından alınarak yükleniciye verilecektir. 

    

Ç-) DANIŞMAN TARAFINDAN İDAREYE VERİLECEK BAŞLICA PROJELER: 

 

a) 1/5000 ölçekli sulama ve drenaj uygulama şebekesi planı 

b) 1/25000 ölçekli şebeke uygulama genel vaziyet planları 

c) Yol ve malzeme ocakları vaziyet planları (1/25000 ölçekli) 

d) Ana, yedek ve tersiyer kanal (Borulu sulamalarda boru hatları) plan ve profilleri 

(1/5000, 1/100 ölçekli) özellik arz eden yerlerde 1/100, 1/50 (gerektiğinde daha büyük) 

ölçekli enkesitler 
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e) Borulu sulamalarda, boru birleştirme parçalarının yerlerini ve karakteristiklerini 

gösteren birleştirme tablosu ve montaj demontaj detay projeleri 

f) Ana ve Yedek tahliye ve drenaj kanalları plan ve profilleri (1/5000, 1/100 ölçekli), yan 

dere ıslahlarına ait plan ve profilleri (1/5000, 1/100 veya 1/2000, 1/100 ölçekli) özellik arz 

eden yerlerde 1/100 (gerektiğinde daha büyük) ölçekli en kesitler 

g) İşletme bakım ve ulaşım yolu projeleri 

h) Tahliye ve drenaj kanalları karakteristik tablosu, tersiyer drenajı tip kesitleri 

i) Beton kaplama kalıp planı 

j) Çelik boru projeleri ve katodik koruma için zemin analiz raporu ve projeleri 

    k) Her türlü sanat yapısına ait projeler (Danışman tarafından “Borulu Şebeke Sanat Yapıları 

Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi”nde belirtilen hususlar çerçevesinde 

İdareye teslim edilecektir.) 

l) Gerek Proje Yapımı Genel Şartnamesinde gerekse genel şartnamelerde proje yapımı için 

belirtilen her türlü rapor. 

m) Projenin inşaatının, teçhizatın temin ve montajının gerçekleştirilmesi için gereken 

teknik şartnameler ve diğer dokümanlar.  

n) Projenin inşaatına ait iş programı (CPM ile hazırlanacak) 

    o) Uygulamaya yönelik Jeolojik rapor. 

    p) İdare tarafından istenen Sulama ve Drenaj şebekesi ile ilgili her türlü proje 

r) DSİ Genel Müdürlüğünün 31.07.2006 tarih ve 323 sayılı Coğrafi bilgi Sistemi                                 

(CBS )   genelgesi doğrultusunda tüm projenin Coğrafi Bilgi Sistemi hazırlanacaktır. 

İletim ve şebeke hatları ile tahliyelerde, gerektiğinde regülatörde, yan dere ıslahlarında 

güzergâh etütlerine ait mukayeseli alternatifler Danışman tarafından İdareye verilecektir. Tüm 

proje paftalarında DSİ normlarına uyulacaktır. 

 

D-)  İŞ PROGRAMI 

 Danışman proje yapımına ait iş programını hazırlarken “Sulama ve Drenaj Uygulama 

Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesi” ve “Borulu Şebeke Sanat Yapıları Uygulama Projeleri 

Yapım İşi Teknik Şartnamesi”nde belirtilen hususlara riayet edecektir. İş programı ile birlikte 

sözleşme bedelini esas alarak ödeme programını “I” maddesinde belirtilen ödeme esaslarına 

uygun şekilde hazırlayacaktır. 

Danışman proje hazırlanmasına ait iş programını hazırlarken aşağıdaki hususlara riayet 

edecektir. 

a) Danışman sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde iş programını 

hazırlayacak ve İdarenin tasdikine sunacaktır. 

b) İş programında; Ön rapor hazırlanması, Sulama Şebekesi güzergâhına ait 1/5000 

ölçekli, sayısal harita alımı süreleri, harita alımına ait sürelerin, harita alımına ait hesapların 

ve oluşturulacak hesapların idarece tetkik ve tasdiki, sulama sahasına ait projelerin 

hazırlanması detaylı olarak gösterilecek olup ayrıca hazırlanan projelerin İdareye teslim 

tarihleri, İdare tarafından projelerin kontrolü, İdare tarafından istenen tashihlerin yapılarak 

projelerin tekrar İdareye teslimi ve nihai projelerin tasdik edilmesi için geçecek süreler detaylı 

olarak gösterilecektir. 

c) İdarece ayrılacak ödeneklere uygun olarak iş programı hazırlanacaktır. 
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d) İş süresince ön yeterlilikte istenen anahtar teknik personel ile idarece istihdamı lüzum 

görülen personelin istihdamı sağlanacaktır. Tanzim edilen projelerde anahtar personelin kaşe 

ve imzaları yer alacaktır. 

e) Raporların ve projelerin tesliminden en geç 5 gün içinde, yapılan çalışmalar kontrol 

teşkilatına İdare binasında veya proje sahasında tertip edilecek brifingle bilgilendirme 

sunumu yapılacaktır. Ayrıca yeşil defterin hazırlanması safhasında kontrol teşkilatı 

Danışmanın yaptığı çalışmaları denetlemek ve ortak çalışma yapmak için Danışmanın 

bürosunda bulunabilir. 

 

E-) SULAMA PROJELERİNİN HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ: 

İşe ait sulama sahası, regülatör ve havuz yapıları, iletim hatları ve yol haritaları İdare’de 

mevcut olmadığından Danışman tarafından hazırlanacaktır. Danışman, harita alım 

çalışmalarına başlamadan önce Etüt, Planlama ve Tahsisler Şube Müdürlüğü yetkilileri ile 

irtibata geçecek ve “DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi” ve ekte 

verilen “Harita Yapımı ve Aplikasyon İşleri Ek Teknik Şartnamesi” esaslarına göre işe 

başlayacaktır. İlave saha çıkması ve/veya haritada değişiklik-eksiklik olması halinde 

Danışman bu işleri ilave süre ve ücret talep etmeksizin yapacaktır.  

 

F-) SULAMA PROJELERİNİN JEOLOJİK ETÜT HİZMETLERİ: 

Sulama güzergahında her 500 metrede bir (gerekirse daha sık) araştırma çukuru açılarak 

numuneler alınacak ve laboratuvara gönderilecektir. Aynı zamanda kazı klası verilecektir. 

Ayrıca işe ait sulama sahası için gerekli Jeoteknik çalışmaları yapılacak olup Proje yapımı 

aşamasında güzergahın değişmesi veya ilave güzergah oluşması durumunda, İdare tarafından 

istenirse gerekli çalışmalar Danışman tarafından ek süre ve ek ücret istenmeden yapılacaktır. 

İlave çalışmalar “DSİ Jeoteknik Etüt Şartnamesi”ne ve “Jeoteknik Özel Teknik Şartnamesi”ne 

uygun olarak yapılacaktır. 

 

G-) PROJELERİN YAPIMI İÇİN SEYAHAT, RESMİ KURUM HARÇLARI, FİNAL 

PROJELERİNİN BASIMI VE ÇOĞALTILMASI MASRAFLARI: 

Kapsamda bulunan bütün işler için harita alımlarında üretimi yapılan yatay ve düşey 

kontrol noktalarının kontrolü ve tescili için gerekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 

ödenmesi zorunlu giderlerin fatura karşılığı masrafları ve Danışmanın işin yapılması için 

yapacağı seyahat masrafları, yolluk harçları, uygulama final projelerinin idarenin istediği 

sayıda ozalitlerinin çekilmesi, basımı, çoğaltılması, ciltlenmesi, Danışmanın vereceği teklife 

dâhildir. 

 

Ğ-) PROJE RAPORU 

Projelerin hazırlanması sırasında onaylanan proje rapor ve hesapları iş bitiminde 

ciltlenerek aşağıda isimleri yazılı bölümler halinde düzenlenecektir. 

BÖLÜM 1 : Mühendislik Jeolojisi Raporu 

BÖLÜM 2 : Doğal Yapı Gereçleri Raporu 

BÖLÜM 3 : İnşaat İşleri, Statik ve Betonarme Hesaplar 
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BÖLÜM 4 : Hidrolik Hesaplar 

BÖLÜM 5 : Hidrolik Teçhizat Proje Hesapları 

BÖLÜM 6 : İnşaat Planlaması 

BÖLÜM 7 : İnşaat Maliyeti Tahmini 

BÖLÜM 8 : Özel Etüt Raporları (varsa ) 

BÖLÜM 9 : Teknik Şartnameler  

İdarece onaylanan proje bölümlerine ait metrajlar ayrıntılı ve anlaşılabilir şekilde 

hazırlanıp birleştirilerek keşif özetine esas teşkil edecek poz miktarları çıkarılacaktır. Keşif 

özetinde verilen her pozun miktarının nereden geldiğini gösteren metraj cetveli hazırlanarak 

hesap dosyasına konacaktır. Ayrıca yapılan tüm metrajlar ve gerekli hesaplamalar bilgisayar 

ortamında, yaygın kullanılan ve diğer ortamlara dönüşümü mümkün olacak çalışma sayfası 

biçimlerinden birine uygun olarak, şifresiz ve kilitsiz durumda, flash disk üzerine 

kaydedilerek İdareye verilecektir. Projesi yapılan bütün kısımların metraj ve keşifleri ayrı ayrı 

olmak üzere hazırlanacak, yeşil dosyası tanzim edilecektir. Yeşil dosyada proje 

karakteristikleri, muhtıra, inşaat için araç listesi, inşaatın özel teknik şartnamesi ve keşif 

özetleri yer alacaktır. 

 

H-) DANIŞMANIN HAZIRLAYACAĞI DÖKÜMANLAR  

Danışman bu şartnamede belirtilen hususlara uygun olarak aşağıdaki dokümanları 

hazırlayıp belirlenen sayıda İdare’ye sunacaktır. 

 Ön Rapor  3’er takım ayrıca harici disk/flash disk ortamında 

 Proje Raporları ve Paftaları 1’er takım orijinal, 5’er takım ozalit, 5’er takım rapor 

ayrıca baskıya hazır şekilde harici disk/flash disk 

ortamında Borulu Sanat Yapıları Tip ve Özel Proje 

Karakteristikleri Hesap Tabloları ve Projeler Autocad 

(DWG) ve Google Earth (KMZ.) (detaylı ve her aşamada 

güncellenmiş şekilde) formatında 

 

 Proje Albümü 

 

 

 Proje Final Raporu                                   

7’şer takım (İdare’nin orijinal paftaları tasdikine 

müteakip) ayrıca baskıya hazır şekilde harici disk/flash 

disk ortamında  

Pdf formatında (proje süresince yaşanan darboğazlar, 

istişare edilen konular ve çözüm yolları hakkında teknik 

detay, hesap ve tüm içeriklerin bulunduğu) 

Proje albümü A3 boyutuna küçültülerek basılacak ve ciltli albüm halinde tertiplenecektir. 

 

 

I-) ÖDEMEYE ESAS PURSANTAJ ORANLARI ve ŞARTLARI 

 

           Proje yapımı ile ilgili ödemeler, sözleşme bedeli üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen 

pursantaj oranlarına uygun olarak yapılacaktır. 
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No Sulama Projeleri Yapımı İş Grupları Ve Pursantaj Oranları 

 

 

Pursantaj % 

M
ü

h
en

d
is

 İ
ş 

S
ü

re
si

 

İd
a

re
n

in
 

T
a

sd
ik

 

S
ü

re
si

 

1 
Sulama Sahası (Varsa Regülatör yapıları ile iletim hatları 

vb. dahil) Harita alımı ve İdarece Onaylanması 

 

10 20 10 

2 

Sulama projesi ön raporunun (Rezervuar ve Gölet 

Memba yüzeyi Kaplama, Varsa Regülatör yapıları ile 

iletim hatları vb. dahil), hazırlanması ve İdarece 

onaylanması 

 

10 
10 5 

3 
Aplikasyon öncesi projelerin hazırlanması, idarece 

onaylanması 

 

10 
15 5 

4 

Aplikasyona müstenit sulama projesine ait sulama, 

drenaj ve tahliye kanalları aplikasyonunun (varsa iletim 

hatları dahil) yapılıp, jeoteknik etüt raporunun  İdareye 

teslim edilmesi ve İdarece onaylanması 

 

 

15 
20 10 

5 
Sulama şebekesine ait aplikasyona müstenit bütün kanal 

projelerinin İdareye teslimi ve onaylanması    

 

20 

 

20 10 

6 

Sulama Şebekesine ait sanat yapıları projeleri (Varsa 

pompa binası, havuz, Regülatör yapıları ile iletim hatları 

vb. dahil) ile işletme ve bakım, ulaşım ve her türlü 

hizmet yolu yapımı, Rezervuar ve Gölet Memba 

yüzeyi Kaplama ile ilgili diğer sanat yapıları projeleri, 

karakteristikleri ve hesap raporlarının hazırlanıp İdareye 

teslimi ve onaylanması 

 

15 

15 10 

7 

Sulama projesine (pompa binası, havuz, Regülatör 

yapıları ile iletim hatları vb. dahil) ait keşif, metraj, yeşil 

dosya, işletme haritası ile proje raporunun hazırlanması 

ve İdarece onaylanması 

 

5 

 10 5 

8 

Sulama proje orijinallerinin ve proje final raporunun 

İdareye teslimi ve İdarece onaylanması 

 

5 

 

5 5 

İdarece onaylanan sulama projelerinin çoğaltmasının 

yapılması ve İdareye teslimi-DSİ Genel Müdürlüğünün 

31.07.2006 tarih ve 323 sayılı Coğrafi bilgi Sistemi 

(CBS) genelgesi doğrultusunda tüm projenin Coğrafi 

Bilgi Sisteminin Hazırlanması 

 

10 
5 - 

 TOPLAM 100 120 60 

 

 

 

1-  Eskişehir-Sivrihisar Oğlakçı Göleti Rezervuar Alanı Kaplama ve Sulaması Proje Yapımı 

işi; Proje Yapımı (onay süreleri dahil) 180 takvim günü içinde ikmal edilecek olup proje iş 
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gruplarının yapılma ve onay süreleri iş programında İdarenin talimatları doğrultusunda 

belirlenecek ve değiştirilebilecektir. 

2- Projeler ve raporlar İdareye teslim edildikten sonra İdare ile sürekli temasta bulunarak 

idarenin isteyeceği ek hesaplar ve gerekli çalışmalar zamanında Danışman tarafından yerine 

getirilerek projelerinin zamanında tasdiki sağlanacaktır. Danışmanın projeleri eksik ve 

kriterlere uygun olarak yapmamasından dolayı işin tasdikindeki gecikmelere İdare durum 

değerlendirmesi yaparak gerekirse ödemeleri durduracaktır. Danışmanın kusuru dışında 

İdarece zamanında projelerin ve raporların onaylanmaması durumunda İdareye verilen onay 

süresinin sonunda pursantaj oranına göre Danışmana ödeme yapılması idarenin takdirindedir. 

Proje yüklenicisinin projelerini eksik ve kriterlere uygun olarak yapmamasından dolayı işin 

tasdikindeki gecikmelerde idare durum değerlendirmesi yaparak gerekirse ödemeleri 

durduracaktır. Onay aşamasında teslim edilen proje ve raporlarda eksik bölüm veya pafta 

olduğu tespit edildiği takdirde, onay aşamasında bu tür eksikliklerin tamamlanması için geçen 

süre, süre uzatımı olarak verilmez ve talep edilemez. 

3- Raporların ve projelerin tesliminden en geç 5 gün içinde, yapılan çalışmalar kontrol 

teşkilatına İdare binasında veya proje sahasında tertip edilecek brifingle bilgilendirme sunumu 

yapılacaktır. Ayrıca yeşil defterin hazırlanması safhasında kontrol teşkilatı Danışmanın 

yaptığı çalışmaları denetlemek ve ortak çalışma yapmak için Danışmanın bürosunda 

bulunabilir. 

 

İ-) GENEL HÜKÜMLER 

 

1) Danışman, proje yapımı için gerekli olan harita, aplikasyon ve toplulaştırma 

çalışmalarını idarenin uygun göreceği Danışman veya Danışmanlık bürosuna yaptıracaktır. 

Söz konusu işlerin, İdarenin yazılı olarak kabul ettiği bir Danışmana veya Danışmanlık 

bürosuna yaptırılması, Danışmanın sözleşme ve eklerinde belirtilen sorumluluğunu azaltmaz. 

2) Danışman her arazi çalışması öncesinde yapacağı çalışmaya ilişkin özet bilgi ve 

projeleri hazırlayarak idareye verecektir. Ayrıca arazi çalışmalarında kullanılmak üzere 

gerekli ekipmanlar (tablet, İPAD vs.) hazır bulundurulacaktır. 

3) Danışman tarafından hazırlanan Sulama ve Drenaj projeleri ve ekleri olan ilgili ön 

raporlar, harita aplikasyon ve toplulaştırma çalışmaları, jeolojik çalışmalar, metraj, yeşil 

dosya, kredi aplikasyon raporu, vs. gibi çalışma ekleri bir takvim ve düzen içerisinde 

inceleme ve tasdik için idareye sunulacaktır. 

4) İdarece tasdik edilen projelerin orijinalleri ve düzenlenmiş, ciltlenmiş olan tasdikli 

ekleri DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ile her türlü harita işlerine ait dokümanlar ciltlenmiş olarak 

idare arşivine alınır. İdare arşivine alınmayan projeler ve bunlara ait hesaplar evrak olarak 

kullanılamaz. 

5) Danışman tarafından hazırlanacak bilumum projeler DSİ normlarına uygun olacaktır. 

Proje orijinalleri için piyasadaki en iyi kalite aydınger kullanılacak ve pafta çevresi kenar 

bandıyla bantlandıktan sonra İdareye teslim edilecektir. 

6) Proje sahasında Devlet Karayolu, İl yolu, demir yolu, her türlü boru hattı, ENH vs. için 

relokasyon gerekmesi ve/veya sulama tesisleri ile kesişmeleri halinde her türlü proje ilgili 

kuruluşların teknik şartnamelerine uygun olarak Danışman tarafından yapılacaktır. 
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7)  İdare tarafından Danışmana verilen done ve dokümanlar en geç işin kabulü sırasında 

İdareye iade edilecektir.  

8)  Aplikasyon defterleri ve sonuçları Bölgesi onayına sunulacaktır. Tüm aplikasyon 

çalışmaları memleket koordinat sistemine göre yapılacaktır. Aplikasyona müstenit projelere 

bölgesinden aplikasyon defteri onayı alındıktan sonra başlanacaktır. 

9)  İş sonunda aplikasyon çalışmalarına ait tüm dokümanlar ciltli bir şekilde ve sayısal 

ortamda harici/flash diske kayıt edilerek şifresiz ve kilitsiz olarak idareye verilecektir. 

10)  Hakediş tanziminde gerçekleşen işlere ait rapor ekinde, projelere ait tasdik yazıları da 

yer alacaktır.  

11)  Danışman proje safhasındaki her türlü sabit tesisleri ve imar planlarını 1/5000 ölçekli 

genel vaziyet planları üzerine işleyecektir. 

12)  Danışman işin yapım keşfi için gerekli olan ve idarenin isteyeceği her türlü çalışmayı 

yapacaktır. 

13)  Proje keşifleri hazırlama safhasında, birim fiyatların tespitinde ve keşif hazırlama 

prosedürlerinin tanziminde herhangi bir değişiklik olması halinde, Danışman idarece 

verilecek formata uygun olarak proje keşfi hazırlamakla yükümlüdür. Proje keşif ve metrajları 

harici/flash diske kayıtlı olarak idareye teslim edecektir. 

14)  Proje yapımında, 

a. Yerüstü ve yeraltında kalan her türlü yapının konum bilgileri (X, Y, Z), kullanılan 

veya proje süresince üretilen uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita 

bilgileri, planlama ve proje çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak 

şekilde “Büyük ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” ve DSİ Harita ve 

Harita bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak idareye sayısal ortamda 

teslim edilecektir. 

b. Raster veriler (taranmış harita, uydu görüntüsü, hava fotoğrafı) üretildiği yazılımın 

formatında ve ayrıca GeoTIFF formatında 1. ve 2. maddelere uygun olarak hazırlanacaktır. 

c. Sayısal harita, plan, proje çizimleri vb. mekansal tabanlı vektör veriler, üretildiği 

yazılımın formatında ve shapefile formatında a) maddesine uygun olarak verilecektir. Ayrıca, 

mekânsal tabanlı verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak eklenecektir. Tüm proje 

aşamalarında geliştirilen tesislerin mimari proje ve detay çizimleri, tesis planları, kesitler 

röleveler, vb. CAD tabanlı çizimler ise İdareye üretildiği yazılımın formatında ve “dwg” / 

“dxf “ formatında verilecektir. 

d. Tüm raster ve vektör verilere ait meta veriler; 

i. Projenin Adı, 

ii. Müteahhit Firmanın Adı, 

iii. Projenin Yeri, 

iv. Projenin Muhtevası, 

v. İşe Başlama Tarihi, 

vi. Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum), 

vii. Ölçeği, 

viii. Veri Üretim Yöntemi (Basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS ölçmeleri, 

fotogrametrik, projelendirme, vb.) bir metin dosyası halinde (“.txt” veya “.doc” formatında) 

diğer verilerle birlikte idareye teslim edilecektir. 
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e. Proje süresince hazırlanan raporlar “.doc” formatında tablolar ve teknik hesaplamalar 

ise üretildiği yazılımın formatında ve ".txt” veya “.xls” formatında idareye teslim edilecektir. 

15) Danışmanın bütün çalışmaları en modern teknik uygulamaya uygun olacaktır. 

Danışman, hizmetlerin görülmesi sırasında, Türk standartları ile İdarece kabul edilmiş diğer 

uluslararası standart ve metotları kullanacak ve bunların dışında uygulamanın zorunlu olduğu 

hallerde İdarenin onayını alacaktır. Bütün proje, hesap ve resimler, metrik sistem kullanmak 

ve İdarenin formlarına uymak suretiyle hazırlanacaktır. 

16) Danışman yapılması gereken ilave jeolojik, jeofizik ve topografik ve hidrolojik 

çalışmaları için; bölgenin iklim ve arazi şartlarındaki çalışma zorluklarını göz önünde 

buldurarak hazırlanacak bir iş programına göre İdareye makul süreler tanınarak saptayacaktır. 

İlave araştırmalara ait süreler ile Danışmanın çalışma programı arasında bir uyum sağlanacak 

ve firmanın çalışma programı; ilave araştırmalar için birlikte saptanan sürelere göre 

ayarlanacak ve gerektiğinde revize edilecektir. İlave araştırmalara ait süreler; tarafların 

yapacağı görüşmelerden sonra saptanacaktır. Araştırma programına duruma göre yine 

müştereken, yukarıdaki prensiplere göre ilaveler yapılabilecektir. 

17) Danışman, yapmış olduğu bu projelerin inşası için gerekli bulduğu makine parkının 

bir   listesini hazırlayacaktır. 

18) Zemin parametrelerinin tespiti için idarece gerekli görülen tüm laboratuvar deneyleri 

Danışman tarafından yapılacaktır. 

19) İsteklinin Organizasyon Yapısına Ait Bilgi: 

İstekliler ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda öngörülen sayıda ve nitelikte 

anahtar teknik personel çalıştırdığını belgelemek zorundadır. 

     Pozisyonu Mesleği  Adet Asgari Deneyim (Yıl) 

Proje Müdürü İnşaat Müh. 1       5 

Proje Mühendisi İnşaat Müh. 1       3 

Anahtar teknik personelin; asgari deneyim ile ilgili belgelerin verilmesi zorunludur. 

Anahtar teknik personelin; ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce 

işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. 

Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belgeyle; isteklinin 

bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına pirim ödendiğini veya ilgilinin işe 

alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. 

 Bu nitelikte iş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara 

ait anahtar personelin tamamı değerlendirilir.  

20) Danışman; proje formülasyonunun veya sulama şebekesi tipinin değişmesi v.b. 

nedenlerle brüt sulama sahasının,  öngörülen sulama sahasının artması, sanat yapılarının 

tipinin değişmesi veya sayılarının artması gibi nedenlerle yapılması gereken ilave projeleri, 

sözleşme bedeline ilave herhangi bir bedel talep etmeksizin ilgili şartnamelerine uygun 

olarak hazırlayarak İdareye teslim edecektir.  
 

 

 


