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BURSA MUSTAFAKEMALPASA KARAPINAR
GOLETI VE SULAMASI PROJE YAPIMI
GOLET KISMINA AIT OZEL TEKNIiK SARTNAME

A. ISIN TANIMI
A.l. isin Adi_:
“Bursa Mustafakemalpasa Karapinar Goleti ve Sulamasi Proje Yapimi” isidir.

A.2. isin Sahasi

Proje Alani; Marmara Bélgesi’nin Susurluk Havzasi igerisinde, Bursa ili, Mustafakemalpasa
Ilgesi’nin yaklasik 12 km giineybatisinda bulunan Karapmar Koyiiniin yaklasik 1.200 m
giineydogusunda Giircli Deresi lizerinde yer almaktadir.

“Bursa Mustafakemalpasa Karapimmar Géleti” sulama amach olup, talvegden 39,50 m
temelden 41,50 m yiikseklikte, 1,941 hm? normal depolama hacimli, 256,90 m kret uzunlugunda On
Yiizii Beton Kapli Kaya Dolgu gévde tipindedir.

“Bursa Mustafakemalpasa Karapimar Goleti” ile Mustafakemalpasa il¢esi Karapmar ve
Pagalar kdylerine/mahallelerine ait sulanabilir tarimsal arazilerinin 694 ha’lik kismi orta-yiiksek
basingli borulu sistem ile sulanacaktir.

A.3. Isin Kapsami

A.3.1.Isin Su Kaynag

A.3.2. Hidrolojik Veriler

: Gilircu Deresi

Yagis Alani 12,91 km2
Yillik Ortalama Yagis Yiiksekligi 1 694,2 mm
Yillik Ortalama Akim - 3,064 hm?

Sediment Verimi

A.3.3.Golet Govdesi

: 285 m3/km?/y1l

Tipi : On Yiizii Beton Kapli Kaya Dolgu
Amac1 : Sulama

Talveg Kotu : 230,00 m

Kret Kotu 269,50 m

Talvegden Yiiksekligi :16.00m

Temelden Yiiksekligi 241,50 m

Kret Uzunlugu : 256,90 m

Kret Genisligi :10.00 m

Memba ve Mansap Sevleri : 1,4/1 - 1,5/1 (yatay/diisey)

Govde Toplam Dolgu Hacmi : Yaklasik 260.000 m?

Batardo

Tipi : On Yiizii Hargli Pere Kapli Kaya Dolgu
Talveg Kotu : 233.00 m

Kret Kotu :237,00m

Talvegden yiiksekligi : 4,00m

Temelden Yiiksekligi 6,00 m

Kret Uzunlugu 62,97 m

Kret Genisligi 5,00 m

Memba ve Mansap Sevleri

: 2/1—-1,5/1 (yatay/diisey)

Batardo govde dolgu miktar1 (yaklasik) : 4.300 m3
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Gol

Aktif Hacim

Olii Hacim

Normal Depolama Hacmi
Maksimum Su Seviyesi Hacmi
Maksimum Su Seviyesi
Maksimum Su Seviyesi G6l Alani
Normal Su Seviyesi

Normal Gol Alani

Minimum Su Seviyesi
Minimum G6l Alani

A.3.4.Dolusavak

Yeri

Tipi

Dolusavak Genisligi

Dolusavak Tasarim Debisi (Q 500)
Dolusavak Kret Kotu

Dolusavak Su Yiikii

Bosaltim Kanah
Tipi

Taban Genisligi
Boyu

Boyuna Egim

Enerji Kirict Havuz
Tipi

Genisligi

Boyu

Duvar Yiiksekligi

A.3.5.Derivasyon-Dipsavak
Derivasyon

Yeri

Tipi

Kondiivi Cap1

Kondiivi Uzunlugu
Derivasyon kapasitesi
Derivasyon Giris Kotu
Derivasyon Cikis Kotu

Dipsavak Su Alma Yapisi
Tipi

Boyutu

Su Alma Kotu

A.3.6.Sulama Sistemi

Briit Sulama Sahasi

Net Sulama Sahasi

Sulama Suyu Ihtiyact
Sulama Modiilii

Sulamaya Verilen Su Miktar1

1,900 hm®
0.041 hm?
1,941 hm®
2,059 hm?®

: 268,59 m
:130.609 m?
: 267,67 m
:126.038 m?
: 239,35 m
: 14.295 m?

: Sag sahil
: Karsidan aligh, kontrolsiiz

18.00 m
33,68 m¥/s

. 267.67m

0,92 m

: Dikdortgen kesitli, betonarme

18.00 m

102,14 m
: %38,41

: Tip-III Dikdortgen Kesitli betonarme
18,00 m

6,00 m
3,40 m

: Sag sahil
: Beton Gomlekli Celik Boru

1,10 m

. 153.55 m

10,13 m®/s

.231.15m
:229,62 m

: Dikdortgen Kesitli Dikey Baca
:1,00x1,00 m

239,35 m

: 694.00 ha

: 624,46 ha

: 4.129,36 m*/ha/yil
: 0.54 I/s/ha

: 2,579 hm?
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_Sulama Sistemi : Borulu,
Isale Ana Boru Cap1 : 800 mm

A.3.7. Sulama Tesisleri
Borulu sulama sebekesi : Orta-Yiiksek Basing Borulu Sulama Sebekesi
ve Sulama sebekesi iizerindeki sanat yapilari

B. TANIMLAR
Proje . “Bursa Mustafakemalpasa Karapinar Goleti ve Sulamasi Proje Yapim”
Isinin aplikasyona miistenit projelerinin yapimini icermektedir.
Idare . Devlet Su Isleri 1.Bolge Miidiirliigii’diir.

Damisman / Miihendis : “Bursa Mustafakemalpasa Karapinar Goleti ve Sulamasi Proje
Yapmm” Isini Gistlenen proje firmasi

C.MUHENDISIiN YAPACAGI iSLER
C.1- is Program, On rapor, Ek Etiitler, Ara Rapor ve Projeler

Miihendis sdzlesme geregi yer teslimi ve ise baslama tutanagini dikkate alarak ise baglama
tarihinden itibaren 10 giin icerisinde Is Programini hazirlayarak idareye sunacaktr. Idare en ¢ok
10 giin icerisinde Is programini onaylayacaktir. Isin siiresi ise baslama tarihinden itibaren 300
giindiir. Golet Proje yapiminin tamamlanmasi 6nceliklidir. Ancak Gélet Proje Yapimi ile Sulama
Proje yapiminin bazi boliimler ayn1 anda ¢alisilabilir.

Is Programi; Golet &n Projeleri, aydinger paftalari onayi, metraj, kesif, yesil dosyas1 ve
cogaltma iglemleri ise baslama tarihinden itibaren 200 giinde, isin tamami1 300 giinde tamamlanacak
sekilde is programi yapilacak olup, is programina titizlikle uyulacaktir.

Siire Uzatim verilebilecek haller

1-Ise ait sdzlesmesinde belirtilen Miicbir sebeplere (Miihendisin belirtilen siirelerde talep
etmesi halinde) siire uzatimi verilebilecektir.

2-Is programmna gore Golet’e ait tiim rapor ve projelerin zamaninda idareye sunulmasi esastir.
Onaylanma siirecindeki ge¢ onaylama siiresi hari¢ olmak iizere, Idare neden olsun ya da olmasin
calismalarin Idareye gec verilmesindeki gecikmeye (idareye ge¢ verilme siiresine) siire uzatimi
verilmeyecektir. Yada Idareye zamanmnda sunulmayan c¢alismalarda, ge¢ sunulma siiresi, siire
uzatimi olarak verilmeyecektir. Ancak Idareye sunulan her hangi bir ¢alisma idareye ge¢ ya da
zamaninda sunulmasi dikkate alinmaksizin idare tarafindan is programinda belirtilen siireden fazla
stirede onaylanir ise fazladan gecen onaylama siiresi kadar siire, siire uzatimi olarak verilecektir.

Her hangi bir rapor ya da proje iizerinde eksiklik tespit edilmesi ve diizeltilmek {izere
1ade edilmesi durumunda diizeltilmesi asamasinda Miihendis tarafindan kullanilan diizeltme siiresi
siire uzatimi olarak verilmeyecektir. Ancak Idarenin yeniden incelemesinde bir gecikme séz konusu
olur ise ge¢ verilme siiresi de yeniden dikkate alinarak siire uzatimi verilebilecektir. Her hangi bir
raporun hazirlanabilmesi icin Idareden Pursantajda olmayan bir veri istendiginde ve Idare verilerin
15 giinii asan siirede verilmesini geciktirdiginde gecikilen siire kadar siire uzatimi verilebilecektir.
Ornegin; her hangi bir ¢alisma Idareden kaynakli ya da idare neden olmaksizin is programina gore
Idareye 30 giin geg teslim edilsin. Idare de is programinda belirtilen onay siiresinden 30 giin geg
stirede onaylasin. Bu takdirde gec¢ verilme siiresi olan 30 giin siire, siire uzatiminda dikkate
alinmayacak olup, Idarece geg onayladig1 30 giin siire kadar siire uzatimi verilecektir.

Calismalar (Rapor, proje vb.) Idareye ge¢ verildi diye Idarenin onay siiresinde gegen gec
onaylama siiresinden siire uzatimi kesintisi yapilmayacaktir. Rapor Idareye ister geg, ister erken
verilsin sadece Idarenin onay siiresindeki gecikme siiresi kadar siire uzatim verilecektir.

Sonug¢ olarak; her haliikarda (¢calismanim idareye ge¢ sunulmasinda ister Idareden kaynakli
olsun ister Iidareden kaynakli olmasin) galismalarmn Idareye ge¢ yada erken sunulma siiresi dikkate
alinmaksizin, Idarece Is programina gore onaylamasi gereken siireden daha fazla siirede gec
onaylamis ise ge¢ onaylanma siiresi kadar siire uzatimi verilecektir.

3-Isin siiresi bitmeden &nce (sdzlesmesinde belirtilen siire zarfinda) Miihendisin Siire uzatimi
talebinde bulunmasi zorunludur. Zamaninda yapilmayan siire uzatimlar1 talebinin
degerlendirmesinde Idarenin takdir hakki1 mahfuzdur.
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C.2-Gdolet

C.2.1-On Rapor

Golet kism1 icin On Rapor calismasi istenmeyecektir. Planlama asamasinda alternatif gévde
tipleri ¢alisildig1 dikkate alinarak Golet Govdesi Planlama Raporunda belirtildigi iizere “On Yiizii
Beton Kaph Kaya Dolgu” tipinde projelendirilecektir. Ancak Danigman Gdlet’e gelen su miktari
ve arazinin topografik yapisini dikkate alarak sulama sahasi ve gévde boyutlarmin (NSS) arttirilip
arttirilamayacag: ile ilgili goriis belirtebilecektir. Danigman goriisii Idare tarafindan uygun
goriilmesi durumunda goévde boyutlar1 arttirilarak proje iiretilecektir. Bu durum Ara Rapor
hazirlanmadan 6nce Danigman tarafindan toplanti talep edilerek durum netlestirilecektir.

C.2.2-Ara Rapor

Ara rapor, 6n hesaplar ve proje formiilasyonunu igerecek sekilde hazirlanacaktir.

Miihendis bu asamada, golet temel jeolojisi, sismik parametreler, temel zemini iyilestirmesi,
malzeme parametreleri, stabilite analizlerinde kullanilacak yontem ve gilivenlik sayilari, insaat
malzemeleri, sev destekleme sistemleri, oturma, sizma analizlerinden esas alacagi kriterleri bir
rapor halinde Idareye yazili olarak sunacak ve idareyle mutabik kalinacaktir. Bu kriterlere yonelik
Golet temel jeolojisi ile ilgili bilgi ve doneler Planlama Raporunda mevcuttur. Arazi deneyleri
yapilmadan (sondaj kuyular1 agilmadan) bu bilgi ve belgelere itibar edilebilir. Ancak Planlama
Raporuna gore hazirlanan kriterlerin idare tarafindan onaylanmasi zorunludur.

Miihendis Idarece gerek goriilen veya Miihendisin kendi yapilmasini éngordiigii ek etiitleri
yapacaktir.

Ek etiit yapilmasit halinde bu etiitlerin sonuclar1 degerlendirilerek bir rapor haline
getirilecektir. Bu raporun igerigi ve sonuclarina bagl olarak gelistirilen hesap kriterleri, hesaplar1 ve
proje formiilasyonunu Idare’ye takdim edilecektir.

Bu baglamda, gerektiginde Miihendis Ara Raporu hazirlamak icin eksik gordiigii yada
Idarece istenebilecek yapilmamus ilave arazi deneylerini yapacaktir. Danisman tiim bu ilave isleri
herhangi bir ilave iicret talep etmeksizin yapacaktir. Miihendis teklifini bu durumu dikkate alarak
verecektir.

Planlama Raporuna gére hazirlanan kriterlerin Idare tarafindan onaylanmasi zorunludur.
Gegirimlilik, Duraylilik, Siyirma kazilar1 vb. ile ilgili bilgiler Planlama Raporu Boliim-4’te
verilmistir. Bu bilgilere uyulmadigi takdirde gerekceli rapor hazirlanarak yapilan degisiklikler ile
ilgili Idarenin onay1 alinacaktir.

Bu kriterlerin dayandigi her tiirli kitap, makale, standart ve teknik yayinlar, hazirlanan
excell dosyalar1 sunulan bilgilerin incelenmesi i¢in Idareye bedelsiz olarak verilecektir.

Tim hesaplar ve proje formiilasyonunu iceren Ara Rapor, herhangi bir ek etiid istenmemesi
halinde ise baglama tarihinden itibaren en ge¢ 40 takvim giinii igerisinde idare’ye sunulacaktir.
Idarece istenmesi halinde Ara Raporun Idareye teslimi asamasinda ilgili Sube Miidiirliiklerinin de
katilimiyla Bolge Miidiirliigii toplant1 salonunda o giine kadar yapilan ¢aligmalar ile ilgili gorsel ve
yazili sunum yapilacaktir.(toplant1 salonu video gosterisi i¢in uygundur.) Ayrica ara raporda
bulunan hidrolik hesaplar, statik hesaplar ve program iizerinden yapilan hesaplamalar; miihendis
tarafindan sunum toplantisinda yiiz yiize ac¢iklanacaktir.

Ek etiid istenmesi halinde ise Gélet Ara Raporu ise baslama tarihinden itibaren 60 takvim
giinii igerisinde Idare’ye verilecek ve Idarece istendiginde bir takdim toplantisi yapilacaktir.
Miihendislik Jeolojisi Raporu ve Dogal Yap1 Malzemesi Raporu Golet Ara Raporundan once
idareye sunulmak zorundadir. EKk etiit istenip istenmedigine Miihendislik Jeolojisi Raporu ve
Dogal Yapr Malzemesi Raporu asamasinda karar verilecektir. Miihendislik Jeolojisi Raporu
ve Dogal Yap1 Malzemesi Raporu ek etiit istenmemesi halinde ise baslama tarihinden itibaren
30 giin icerisinde Planlama Raporuna uygun olarak hazirlanmip idare onaymna sunulacaktir.
Dolayisiyla Ara Rapordan (40 giinliik siireden dnce) once ek etiit istenip istenmedigi belli
olacaktir. Idare ara raporun teslim tarihinden itibaren 20 takvim giinii igerisinde raporu inceleyerek
goriis bildirecektir. Ara Raporun Idarece uygun gériilmeyerek iadesi durumunda ara rapor yeniden
hazirlanarak (idarece istenen diizeltmeler yapilarak) onaylanmak {izere yeniden Idareye
sunulacaktir. Raporun idareye ikinci defa sunulmasinda idarenin inceleme siiresi is programinda
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belirtilen siire kadardir. Idarenin ikinci incelemesinde de onay siiresi is programinda belirtilen
stireden daha fazla ise ge¢ onaylamasindan dolayir ge¢ onaylanma siiresi kadar siire uzatimi
verilecektir.
Ara Rapor I. ve II. Is ilerleme Raporlarmin ¢alismalarmi icerecek olup, . 1. ve II. Is lerleme
Raporlarinda yer alacak tiim hesap, bilgi ve belgeler Ara Rapor ile birlikte Idareye sunulacaktir.
Ara Raporda bulunmasi gereken asgari temel kati proje paftalar1.

Bi-01: Golet tinitelerini, golet ile ilgili tiim yollar1, depo ve malzeme sahalari, santiye tesisleri
Vb. Genel Yerlesim Plani

Bi-02: Golet ve tesisleri, genel yerlesim plani (1/1000 veya 1/500 6lgekli)

Bi-03: Golet yeri ve tesisleri genel kazi plani (1/1000 veya 1/500 6lgekli)

Bi-04: Govde enkesitleri (1/1000 veya 1/500 dlgekli)

J-... Yapi aksi jeolojik enkesitleri ve boy kesitleri, Golet, Dolusavak, derivasyon,

Dipsavak boy kesitleri. (zemin cinslerini tam olarak ifade eden yeteri kadar
Proje tiretilecek)

Di-01: Dolusavak genel yerlesim plani ve enkesitleri (1/1000 veya 1/500 olgekli.)

Di-02: Dolusavak boy kesiti (1/200 veya 1/250 6lgekli.)

DIi-03: Dolusavak yaklasim kanali, esik tekne ve bosaltim kanali plan1 (1/100 veya 1/50
Olgekli.)

DIi-09: Dolusavak Kazi Plani

Ti-01: Derivasyon, Dipsavak ve a¢ik kanal, Kondiivi genel yerlesim plani, boy kesit (1/1000
veya 1/500 olgekli) Kondiivi tip enkesitleri (1/50 6lgekli)

TI-02: Kondiivi ve Dipsavak su alma yapisi, giris yapilari plan ve boy kesiti (1/50 6lgekli)

TI-03: Dipsavak su alma yapisi, 1zgara plan, kesit ve detaylar1 (1/25 veya 1/10 oSlgekli
olabilir.)

TI-05: Dipsavak ayar vana odasi plan ve kesitleri (sulama brangsmanlarinin plan ve kesitleri
1/50 o6lgekli)

TI-08: Derivasyon ve Dipsavak Genel Kazi Plam

Yi-0: Tim Yollar1 Gosterir Vaziyet Plan1 (Yollar genel vaziyet plan1 Ara Rapor icerisine

konulacagina gore ise baslanir baslanmaz yol giizergahlan ve tesis yerleri ilk etapta C.2.2.6
kisminda belirtildigi sekilde belirlenecektir. Uygulama Yol projeleri ise ara raporun
onaymdan sonra yerinde 6l¢ciimler yapilarak ya da Idaremizden temin edilecek haritalardan
veya diger Kurumlardaki mevcut onayh haritalardan iiretilecektir.)

Bu projeler esas alinarak uygulama projeleri Miithendis tarafindan iiretilecektir.

C.2.3-Proje

Miihendis, ara rapor ’un Idare tarafindan uygun goriilmesinden sonra ivedilikle proje
calismalarina baglayacaktir. Proje ¢alismalar, ilgili tiim hidrolik, stabilite, statik-betonarme ve ¢elik
yapisal tasarim hesaplarmi ve proje ¢izimlerini kapsayacaktir. Bu baglamda uygulamaya yonelik
tiim detayh Proje cizimleri ve her tiirlii Raporlar hazirlanarak idarenin onayr alinacaktir.
Projelerin idareye teslim edilmesini miiteakip, iinitelere ait metraj hesaplar, detayhca
hazirlanacaktir. Yapim Thalesinin 4734 sayih kanuna gore yapilabilmesi icin idarece
belirlenen pacal pozlara althk olusturacak sekilde detaylh metraj ve kesif cetvelleri
hazirlanacaktir. Metraj ve kesif cetvelleri en ge¢ onaya sunulacak Aydinger Orijinal paftalar
ile birlikte idareye sunulacaktir.

Ayrica, bu kapsamda isin insaat yapim ihalesinin yapilmasi i¢in bu ise miinhasir gerekli
insaat, makine ve elektrik 6zel teknik sartnameleri de hazirlanacaktir.

Biitlin Projeler (Jeoteknik, yol, makine, elektrik, DSI Yazis1 ve Esel projeleri vb. dahil)
yeteri kadar goriiniis, plan, kesit ve idarenin talep edecegi tiim detay ¢izimlerini kapsayacaktir.

Not: Ise baglanmasiyla birlikte yol giizergahlari, depo yerleri ve santiye tesisleri yerlesim
yerleri Idare ile birlikte tespit edilecektir. Bu baglamda Gélet Genel Yerlesim Plani diginda ayrica
bir Genel Vaziyet Plan1 hazirlanarak malzeme sahalari, depo yerleri, yollar ve Golete ait diger tiim
tesisler (Santiye Yerlesim yerleri dahil) bu pafta ilizerinde gosterilecektir. Planlama Raporunda
gosterilmeyen ancak bu pafta lizerinde gosterilecek Santiye yerlesim yerleri, yol glizergahlar1 ve
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Depo yerleri i¢in mutlak surette DSI Kontrol Subesiyle (Barajlar ve HES Sube Miidiirliigii) yerinde
mutabik kalmacaktir. Is Programmin onaylanmasini miiteakip, DSI Kontrol teskilati ile birlikte
ivedilikle is yerine gidilerek s6z konusu Santiye yerlesim yerleri, yol giizergahlari ve Depo yerleri
koordinatlariyla birlikte yerinde Olciim yapilarak tespit edilecektir. Bu isler i¢in Danigman
tarafindan ek ticret talep edilmeyecektir.

Ayrica ise baglanir baglanmaz varsa yapilmasi gereken harita alimlari siiratle yapilacak veya
ilgili Kurumlardan bedeli karsiliginda veya Idareden bedelsiz temin edilecektir. Bu baglamda harita
olarak bedeli danigman tarafindan karsilanmak kaydiyla varsa Bursa Biiyiiksehir. Belediye
Bagkanligindaki ugus haritalar1 veya diger tiim kurumlardaki onayli haritalar kullanilabilir. Varsa
Idaremiz arsivinde bulunan haritalar Danismana bedelsiz verilecektir. Ancak idaremizde ya da
diger kurumlarda haritalar yok ise veya danigman tarafindan diger kurumlardaki haritalardan
yararlanilamaz ise harita alimlar1 yerinde damisman tarafindan yapilarak idaremizce onaylar:
saglanacaktir. Harita ile ilgili detaylar Harita alimm bashgi boliimiinde verilmistir.

Proje yapim kapsaminda ahnacak izinler,

1-Ara Rapor onaylandiktan sonra en kisa zaman diliminde “Kamu Yararn Karan” yerine gececek
1/25 000 olgekli Genel Vaziyet Planm1 (malzeme sahalarini, yollari, varsa iletim hattini, depo
sahasini, golet ve rezervuari ile sulama sahasini vb. igeren) Idareden temin edilecek antetli ve
icerikli sayisal olarak iiretilerek idareye verilecektir. (Idareden drnek “Kamu Yarari Karar1” Plani
temin edilebilir.). Danisman Kamu Yarar1 Karar1 yerine gececek 1/25 000 olgekli haritay1 hicbir
iicret talep etmeksizin yapacaktir.

2- Kamu Yarar1 Kararmin onayinit miiteakip, Projenin Ormanlik alanlara rastlayan boliimlerinde
Orman Bélge Miidiirliiklerinden Idaremiz adina almacak olan izinler i¢in Orman Kanunu 16. 17. ve
18. Maddelerinin Uygulama Yonetmeligi Hiikiimleri kapsaminda, Orman Yiiksek Miihendisi,
Orman Miihendisi veya Ormancilik Biirosu tarafindan hazirlanmasi gereken Orman izin talep
dosyas1 eksiksiz olarak tiim masraflar1 dahil olmak iizere Miihendis tarafindan hazirlanarak
Idaremize sunulacaktir. Miihendis tarafindan hazirlanan “Orman Izin Dosyas1” Idaremiz Emlak ve
Kamulastirma Sube Miidiirligiinden yazilacak {ist yaziyla Orman Bdlge Midiirliigiine
gonderilecektir/gotiiriilecektir. Orman Izin Dosyast bu Kurumda Miihendis tarafindan Orman
izinlerinin alinmasma kadar takip edilecektir. Orman Izin Dosyasinda olabilecek ve Orman Bélge
Miidiirligiince istenebilecek ilave bilgi ve belgeler Miihendis tarafindan temin edilecektir. Orman
izinlerinin tamamlanip-tamamlanmadig1 ile ilgili Emlak ve Kamulastirma Sube Miidiirliigiiniin
onay1 almacaktir. Orman izin dosyasinin hazirlanmasi ve Orman izinlerinin alinmasi ile ilgili tiim
giderler Danismana aittir. Orman izin dosyasi ile ilgili yapilacak 6demeler orani Pursantaj
cetvelinde verilmistir.

Orman izinlerinin alinmasinda idare destegi hangi boyuta olur ise olsun (Idare tarafindan takip
edilerek alinmis olsa dahi) pursantaj oranlarinda herhangi bir degisiklik yapilmayacaktwr. Zira
Orman Izin Dosyalar1 Damigman tarafindan hazirlanacaktir. Danisman tarafindan takip edilerek
gerekli izinlerin alinmasinin saglanmasi Danisman sorumlulugundadir.

3- Isimize ait CED Gériisii ve malzeme ocaklar1 CED Belgesi ile HUIB Belgeleri vardur.

Ancak, idaremiz sorumlulugunda yiiriitiilen projelerde ihtiya¢ duyulan yapi hammaddeleri
icin GSM Belgesi Dosyalari, idarece istenen formatta Danisman tarafindan hazirlanarak Idareden
yazilacak iist yaziyla ilgili Kurumlara gétiiriilecek/ gonderilecek ve ilgili kurumlardaki takip isleri
sonug¢lanana kadar Danigsman tarafindan takip edilecektir. Bu baglamda, "Madencilik Faaliyetleri
Gayristhhi Miiessese Isyeri Acma ve Calisma Ruhsati (GSM)" izin basvuru dosyalar1 eksiksiz
olarak tiim masraflar1 dahil olmak ilizere Danisman tarafindan hazirlanarak idaremize sunulacaktir.
GSM lizin Belgesi icin tiim is ve islemleri (dosya hazirlama, idare ile yazisma, takip, her tiirlii
masraf vb.) Danigsman tarafindan yiiriitiilecektir/karsilanacaktir. Danigsman tarafindan hazirlanan
"Madencilik Faaliyetleri Gayristhhi Miiessese Isyeri A¢ma ve Calisma Ruhsati (GSM)" izin dosyas1
idaremiz Emlak ve Kamulastirma Sube Miidiirliigiinden yazilacak iist yaziyla Valilige veya i1 Ozel
Idaresine gotiiriilecektir/gonderilecektir. GSM izin dosyalari Danisman tarafindan ilgili kurumlarda
GSM izinlerinin alinmasina kadar takip edilecektir. Ilgili Kurumlarda GSM izin dosyalarinda
istenecek ilave bilgi ve belgeler Danigsman tarafindan temin edilecektir. Madencilik Faaliyetleri
Gayrisihhi Miiessese Isyeri Agma ve Calisma Ruhsat: (GSM) izinlerinin almip alinmadigi ile ilgili
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olarak Emlak ve Kamulagtirma Sube Miidiirliigiiniin goriisii almacaktir. Bu maddede (madde-3)
belirtilen tiim iglerin yapilmasma ait biitiin gidereler Damismana aittir. Bu Madde ile ilgili
yapilacak 6demeler orani Pursantaj cetvelinde verilmistir.

GSM izinlerinin alinmasinda Idarece yapilan/yapilmayan destekler nedeniyle, teklif fiyatta
degisiklik yapilmayacaktir. GSM izinlerinin idarece almmis olmasi veya alinmasinda Idarece takip
edilerek sonu¢landirilmis olmasi durumlarinda da pursantaj oranlarinda degisiklik yapilmayacaktir.
Zira sz konusu Izin Dosyalar1 Danisman tarafindan hazirlanacaktir. Danisman tarafindan takip
edilerek gerekli izinlerin alinmasinin saglanmasi Danigman sorumlulugundadir.

C.2.2.1-Golet Govdesi
Miihendis, Golet govdesi ile ilgili ¢aligmalarda ilk olarak planlamada verilen govde tipine
gore Ara Raporda,
Golet govdesi tasarimi en azindan asagidaki ana bagliklar1 igerecektir.
a) Golet Sevleri ve Boyutlandirma
b) Golet Zonlarmin Tanimi ve Yerlesimi
c) Hava Payi
d) Kret Genisligi
e) Kamber Egrisi (Oturma Pay1 Hesaplari)
f) Dolgu Goélet Halinde Filtre Tasarmmi Goélet filtre kriterleri ve hesaplar1 verilecektir.
g) Rip-Rap Tasarimi
h) Golet Govdesi Analizleri
Analizlerde kullanilacak deprem parametreleri (yatay yer ivmesi, spektrum vb.) Idarece
planlama asamasinda onaylanmis Sismik Risk Degerlendirme Raporuna dayanacaktir. Golet
govdesi ile ilgili tiim hesaplar teknik anlamda uluslararasi platformlarda ve {iniversiteler tarafindan
uygunlugu kanitlanmis olan ve Idarenin uygun buldugu yazilimlarla yapilacaktir. Bu yazilimlar
(software) bedeli Miihendis tarafindan karsilanmak iizere Idareye orijinal ve kayitl olarak yapilan
isin kontrolii amaciyla teslim edilecektir. Bu yazilimlarim Windows altinda caligmasi bir
zorunluluktur. Ayrica stabilite yazilimlarmi1 mevcut stabilite analiz yontemlerinin ¢ogunu kullanan
yazilimlar ile gilivenlik sayis1 dagilimini es giivenlik egrileri seklinde veren yazilimlar olmasi
gerekmektedir. Sizma hesabinda kullanilacak yazilimin da miinferit sizma analizi yapan bir yazilim
olmas1 gerekmektedir.
Idare yazilimlarla elde edilen sonuglarin kontrolii i¢in mevcut klasik ydntemler kullanilarak
hesap yapilmasini da isteyebilir.
a) Stabilite Analizleri
Stabilite hesaplar1: Bu hesaplarda kullanilacak tiim zemin ve kaya parametreleri Laboratuvar
ve arazi deneylerine dayanacaktir. Stabilite analizlerinde gegirimsiz malzeme lizerinde ii¢ eksenli
deney sonuclar1 (UU, CU, CD) kullanilacaktir.
Ayrica sonlu elemanlar yontemiyle yapilacak sev stabilitesi ile sevin deplasmanlar1 da kontrol
edilecektir.
Stabilite analizlerinde, kullanilan bosluk suyu basinglar1 ve feratik hat icin yapilacak sizma
analizlerinden elde edilen veriler kullanilacaktir.
b) Gerilme ve Deplasman Analizleri
Golet’in kendi i¢inde yapacagi oturma ve gerilme dagilimi bu hesaplarla belirlenecektir. Bu
hesaplar Golet’in konsolidasyon davranisi ve insaat 6mrii i¢inde olusabilecek asir1 bosluk suyu
basinglarin1 da icerecektir. Bu analizlerdeki veriler laboratuvarda yapilacak konsolidasyon
deneylerine dayanacaktir.
¢) Sizma Analizleri
Bu hesaplar, Golet temel zeminine kazi esnasinda gelebilecek toplam su miktari ile Golette su
tutmay1 takiben olusacak toplam su kaybi, sizma hesaplarinda bulunacak bosluk suyu basinglari
enjeksiyon perdesinin efektifligini degerlendirmek i¢in yapilacaktir.

d) Dinamik Analizler
Deprem vyiikleri altinda Goletin ve temelin davranist “dinamik analiz” yontemi ile
incelenecektir. Idarenin gerekli gérmesi halinde Golet temel zemininin sivilagma analizleri de
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yapilacaktir. Dinamik analizler 3 boyutlu ivme-zaman tarihgelerini esas alan yazilimlarla
yapilacaktir. Yapilacak hesaplarda aliivyon iizerine oturan Golet kabuk dolgularmin ve Gdletlerin
davraniginin belirlenmesi i¢in aliivyonun dinamik yiikler etkisi altindaki davranis1 da modele dahil
edilecektir. Dinamik analizlerde kullanilacak veriler Sismik Risk Degerlendirme Raporuna ve
laboratuvarda bulunacak dinamik zemin parametrelerine dayanacaktir.

Olciim Tesisleri

Golet govdesi igine yerlestirilecek dl¢iim aletlerinin tipleri ve yerleri detayli olarak uygulama
projesinde gosterilecektir. Golet govdesine yerlestirilecek tiim 6lgiim tesislerinden degisik ylikleme
durumlarinda ve rezervuar su seviyelerinde beklenen degerler bir liste halinde proje tasarim
degerleri olarak sunulacaktir.

Tim analizlerden elde edilen veriler (dinamik analiz dahil) Ol¢lim tesislerinin
degerlendirilmesi amaci ile organize edilecek ve beklenen degerler verilecektir.

Uygulama Projeleri hazirlanirken Baraj Olciim Tesisleri Teknik Sartnamesi’ nde belirtilen
kriterler dikkate alinacaktir. Ayrica ol¢iim tesislerine ait projelendirilmede Esellere yer
verilecek olup, Esel projelerinin detaylandirilmas1 konusunda Idarenin goriisii ahmacaktir.
Esellerin gerektiginde piyasadan temin edilecegi proje lizerine not edilecektir.

C.2.2.2-Temel Tasarimi

a)Temel Kazilan

Temel kazi sevleri yapilacak stabilite analizleri ve temel miihendislik 6zelliklerine gore
degerlendirilecektir. Ayrica temele gelecek su miktar1 sizma analizi ile degerlendirilecektir.

Miihendis tarafindan hazirlanacak temel kazi metodolojisi ve suya iligkin onlemler de bu
kapsamda verilecektir.

b)Tasima Giicii

Golet temel zemininin tasima giicii icin ayrintili laboratuvar ve arazi deneyleri yapilacak veya
planlama asamasinda belirlenen sonuglar esas almarak temelde iyilestirme yapilmasma ve kazi
smirlarina karar verilecektir.

Goletin oturacagi temel zemininde kritik yiikleme durumlarinda olusacak oturmalar ve
gerilme davranisi tespit edilecektir.

¢)Zemin lIyilestirme Teknikleri

Gerektiginde zemin iyilestirme teknikleri de temel tasarimi kapsaminda verilecektir.

d)Temele Gelecek Suyun Azaltilmasi icin Kullanilacak Teknikler

Dinamik analiz yontemi hari¢ yukarida verilen tiim hesaplar memba batardosu i¢in de
yapilacaktir.

Ayrica hesaplarin yapiminda kullanilan tiim standart, yayin ve raporlarinin orijinali veya bir
kopyas1 Idarenin talep etmesi durumunda bedeli miihendis tarafindan karsilanmak iizere Idareye
teslim edilecektir.

Golet ekseni ve boyutlari, Golet ve diger yapilarin, saha etiitleri ¢ercevesinde, uygun olarak
yerlestirmelerine ve konumlandirilmalarina imkan verecek bir koordinat sistemi ile tanimlanacaktir
ve sayisal haritalar lizerinde caligmalar yapilacaktir.

Secilen kaya ocag1 ve dogal malzeme sahalari, buralarda agilan galeri ve kuyularin profilleri,
kullanilmasmma karar verilen malzemenin laboratuvar deneyleri hakkinda ayrintili bilgiler
verilecektir. Yapilan biitiin sondajlar ve diger kaya ve zemin mekanigi deneyleri yapilan
malzemenin yerleri harita iizerinde gosterilecektir. Kesin projelerin hazirlanmasinda kullanilan
bilgileri i¢eren jeolojik kesitler ve sondaj loglar1 kesin proje raporu ile birlikte verilecektir. Golet
genel yerlesimi, tesislerin yerleri, ulasim yollari, techizatin taginacagi yollarin gabarileri ve tagima
kapasiteleri ¢izimlerde gosterilecektir.

C.2.2.3-Derivasyon ve Dipsavak tesisleri

Kondiivilerin projelendirilmesi, boyutlandirilmas1 ve analizleri li¢ boyutlu yazilimlarla
yapilacak ve bu yazilimlara esas alinacak malzeme parametreleri laboratuvar ve arazi deneyleri ile
belirlenecektir.
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Insaat sirasinda akarsuyun gevrilmesi igin gerekli batardolar, Kondiivi ve diger tesisler plan ve
kesitleriyle detaylar1 projelendirilecektir. Insaat sirasinda temele sizabilecek suyun &nlenmesi igin
kullanilabilecek muhtemel yontemler hesaplar sonucunda onerilecektir. Kondiivi boyutlari, sekilleri
ve kaplamalar1 da dahil olmak {izere derivasyon yapilarmin ekonomik etiidii yapilacaktir.
Derivasyon Kondiivisi giris ve ¢ikis yapilar1 ve tikacin boyutlarini gosteren projeler ve bunlarin
betonarme detaylar1 ayr1 ayri ¢izilerek gosterilecektir. Kullanilan kriterler ile biitiin hidrolik ve
statik hesaplar verilecektir. Derivasyon tesisleri hafriyati ve Kondiivi kaplamalari, teorik hatlar ve
O0deme hatlar1, varsa diisiiniilen destekleme sistemleri s6z konusu projeler {izerinde gosterilecektir.
Cevirme ve su tutma sirasinda kullanilacak mekanik aksam, kullanilacak kapaklar ve kaldirma
tertibatlarina ait yapisal hesaplar yapilacak ve detayl cizimlerle tanimlanacaktir. Tikag, Dipsavak
yapilar1 ve ilgili vanalar cizimlerde ayrintili olarak gosterilecek ve gerekli yapisal hesaplar
verilecektir.

C.2.2.4-Dolusavak

Dolusavak govde iizerinde olup, Dolusavak sev agilarina, yapilacak stabilite ve kinematik
analizlere gore karar verilecek ve bu analiz i¢in gerekli veriler arazi ve laboratuvardan elde edilen
verilerle yapilacaktir.

Iligili Dolusavak yapim yonteminin belirlenmesinde destekleme sistemi (ankraj, satkrit,
kablolu ankraj vs.) iceren ¢oziimlerde alternatif olarak verilecektir.

Genel yerlesim planlari, en ve boy kesitler, Dolusavak profili, kanal kaplamalari, enerji kirict
tesisler, derz ve drenaj detaylari, istinat duvarlari, kiitlesel yapilar, kopriiler ve diger benzer
yapilarin tasarim, betonarme ve betonarme detay cizimleri verilecektir. Dolusavak ile ilgili
hesaplarm, ¢izimlerin ve uygulama sartnamelerinin hazirlanmasi isin kapsamma dahildir.
Dolusavak g¢alismalar1 tagskin Gteleme hesaplart dahil gerekli tiim hidrolik hesaplar1 da ihtiva
edecektir.

Dolusavak mansap sart1 etiit edilerek gerekli goriilmesi durumunda mansap sart1 saglanacak
proje ¢alismasi yapilacaktir.

C.2.2.5-Santiye Tesisleri

Bu konuda yapilacak hizmet, ingaat sirasinda kullanilacak gecici bina ve yapilar ile isletme
sirasinda kullanilacak yapilari igine alan gegici ve daimi site sahalarmin genel yerlesim planlarmnin
Tanzimi, bu sitelerin hangi yapilardan ibaret olmasi gerektigine dair bir tavsiye raporunun
hazirlanmasindan ve yerleri konusunda idare ile mutabik olarak genel vaziyet planinda
gosterilmesinden ibarettir.

C.2.2.6 Servis Yollarn ve Rolekasyon Yollar

Insaat sirasinda liizumlu olacak servis, depo sahasma ulagim, malzeme sahasi ulasim, santiye
ulagim ve proje alan1 i¢inde kalan ve/veya deplase edilmesi gereken veya projeden etkilenecek (gol
alaninda kalabilecek koy veya diger yollar) vb. yollar tespit edilerek projelendirilecektir. Yol
projelerinde yol genislikleri asgari 7,00 m, yol egimleri amacina gore olmak iizere azami %12
olacaktir.

Ise baslanmasi ile birlikte tiim yol giizergahlari asagida belirtilen kriterlere gdre mutlak surette
Barajlar ve HES Sube Miidiirliigiinden gorevlendirilecek teknik eleman ile birlikte yerinde
belirlenecektir. Higbir sartta hi¢cbir mevcut Harita {izerinden yol giizergdhi belirlenmeyecektir.
Yerinde giizergah belirlendikten sonra belirlenen giizergaha ait tlim projelerin her tiirlii detayl
iiretilmesinde (Plan-Profil, kesit, kiibaj vb.) varsa bedeli Danigman tarafindan karsilanmak kaydiyla,
diger tiim Kurumlardaki (varsa Bursa Biiyiliksehir Belediye Baskanligindaki ugus hartalar1 veya
diger Belediye Baskanliklarmdaki ucus haritalar1 veya diger tiim Kurumlardaki onayli haritalar
kullanilabilir.) onayli haritalardan yararlanila bilinecektir. Harita olarak ta bu Kurumlardaki
haritalar kullanila bilinecektir. Yol projeleri iiretilir iken bu haritalara itibar edilebilir. Ancak ugus
haritalariyla veya diger Kurumlardan elde edilen haritalar ile yeri arasinda biiytik farkliliklar olmasi
durumunda harita alimi bila bedel danisman tarafindan yapilacaktir. Danismana varsa DSI 1. Bélge
Miidiirliigii arsivinde bulunan mevcut haritalar danismana bedelsiz verilecektir. DSI 1. Bolge
arsivinde mevcut haritalar yok ise Idare Haritalar1 nereden alabilecegi ydniinde Danismana
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tavsiyede bulunabilir. Haritalar diger Kurumlardan temin edildigi takdirde tiim giderler Danisman
tarafindan karsilanacaktir. Google Earth iizerinden iiretilen veya Idarece uygun gériilmeyen
haritalardan iiretilen projeler kabul edilmeyecektir. Diger Kurumlarda Idaremizce uygun gériilen
harita yok ise; yerinde harita alimi yapilmasi halinde, yapilacak alimlar mutlak surette ilgili Kontrol
Subesi nezaretinde veya bilgisinde yerinde yapilacaktir. Danisman dlgiim yapilacag: giinii Idareye
bildirmek zorundadir. Ancak, idare &lgiimlerde eleman bulundurup - bulundurmamakta takdir
hakkina sahiptir. Giizergdh belirlemesinde ise Idarenin bulunmasi zorunludur. Giizergah
secimlerinde miimkiin oldugunca ormanlik alanlardan kaginilacaktir. Diger kurumlarda mevcut
haritalar yok ise, yerinde harita alimi1 yapilacak ise alim yapilacak yol/yollarin zorunlu olarak
Ormanlik alanlara denk gelmesi durumunda (glizergah degisikligi s6z konusu olamiyor ise) alim
yapilamiyor ise Oncelikle isin muhtevasinda bulunan Orman Izinleri almacaktir. izin alindiktan
sonra Orman Idaresine kesim yaptirilarak veya Orman Bolge Miidiirliigii izni ile Danisman
tarafindan okuma yapilacak sekilde seyreklestirilme yaptirtilarak alim yapilacaktir. Mevcut haritalar
yok ise yerinde alim yapilarak harita iiretilecek ise, yerinde 6l¢ii yapilmadan firetilen projeler ile
yerinde Ol¢ii almsa dahi Kontrol Subesinin bilgisi disinda belirlenen gilizergahlara ait projeler
incelenmeksizin iade edilecektir.

Yerinde alimla harita tiretilmesi durumunda Haritalar 1/1 000 6lcekli olacaktir.

Mevcut haritalardan yararlanilmas1 yada yerinde alim yapilarak harita iretilmesi
durumlarindan hangisi ile proje Uretilir ise {iretilsin ilave bedel istenmeyecektir.

Danisman harta alimi1 yapacak olur ise ilave iicret talep etmeyecektir. Dolayisiyla Bedeli
Danigman tarafindan karsilanarak haritalarin diger tiim Kurumlardan elde edilmesi durumunda
Danigman ilave bedel talep etmeyecektir.

Bu is kapsaminda Rezervuar alaninda bulunabilecek her tiirlii mevcut projeler (Igmesuyu,
NATO hatti, telefon hatt1 vb. tesisatlar) Danigman tarafindan Yerlesim Birimi Muhtarh@indan
Yada Ilgili Bilgi Sahibi Kisilerden Veya Diger Kurumlardan sorularak varsa deplase projeleri
yukarida belirtilen sartlarda iiretilecektir. Deplase projeleri yada Rolekasyon yol projeleri “Bursa
Mustafakemalpasa Karapinar Goleti ve Sulamasi1 Proje Yapim” isi kapsaminda olup, bu ve
benzeri projeler i¢in ayrica her hangi bir bedel talep edilmeyecektir. Bu tiir deplase projeleri yapim
asamasinda ortaya ¢ikmasi durumunda isin proje yapimi isinin Kabulii yapilmis olsa bile
Rolekasyon projeleri Danigsman tarafindan yapilacaktir. Aksi takdirde Bolge Miidiirliigiimiizce
yapilacak diger ihalelerde sozlesme eki 6zel teknik sartnamesinin bu maddesi ilgi tutularak gerekli
onlemler almacaktir.

Tiim yol projeleri TCK Karayollar1 On ve kesin projeleri Miihendislik Hizmetleri Teknik
Sartnamesindeki esaslara gore projelendirilecektir.

Idare ile giizergah koordineli yol projeleri kapsaminda yapilacak isler:

-Hidrolojik ve hidrolik etiitlerin yapilmasi,

-Proje geometrik elemanlar1 ve raporun hazirlanmasi,

-Proje hacimsel elemanlari ¢izim ve hesaplarmin yapilmas,

-Jeolojik ve Jeoteknik etiitler (Onayli Planlama Raporundan faydalanilacaktir.)

-Sanat yapilarinin projelendirilmesi vb.

-Belirlenen giizergahlar esas almarak, Idarece de uygun goriilen uzunluk ve genislikte “Biiyiik
Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi ve Ekleri” esaslarina uygun olarak
yerinde 1/1000 6lgekli sayisal harita alimi yapilarak yol projeleri tiretilecektir.

C.2.2.7- Cevirme Yapisi ve Isletme Bakim Yollari

Isimizde Havza Derivasyonu yoktur.

C.2.2.8- Proje paftalan

Miihendis tarafindan Idare’ye verilecek proje ¢izim paftalari, belirtilen pafta basliklar: ile
diizenlenecek olup asagida belirtilen arsiv numaralari ile tasnif edilecektir.

Paftalarla ilgili tim detaylar sayisal harita tabani iizerinde ¢aligilacaktir.
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U Paftalan:

U-1: Golet yerinin Tiirkiye haritasindaki yeri, ulagim yollari, rezervuar haritasi ve projeye Ait
pafta isim numaralar1 listesi. (Golet yerinin Tiirkiye haritasindaki yeri, ulasim yollar1,
rezervuar haritasi vb. konularinda ayri/ayr1 ayr1 pafta iiretilebilir.)

U-2: Proje Genel Vaziyet Plani ve Karakteristik Degerleri Projesi

U-3: Golet yerinin Tiirkiye’deki deprem bolgeleri ve sismo-teknik haritasindaki yeri, zelzele
siddeti satih ivmesi korelasyonu.

U-4: Hacim satih grafigi, taskin tekerriir egrileri, Dolusavak desarj egrisi, derivasyon desarj
egrisi, Dipsavak desarj egrileri ve DSI’ce gerekli goriilen hidrolik veriler.

J Paftalan:

J-1: Golet yeri ve civarmin vaziyet plani iizerine igli Genel Jeoloji Haritasi(1/25000).

J-2: Golet yerinde uygulama projesi eksenleri ile agilmig veya agilacak sondaj kuyulari
yerlerini de gosterir jeoloji haritasi(1/1000 veya daha kiiciik 6lgekli).

J-3: Yap1 aks1 jeolojik enkesitleri ve boy kesitleri, Golet, Dolusavak, derivasyon, Dipsavak
jeolojik boy kesitleri.

J-4: GOl alanm jeoloji haritas1 (lizerinde maksimum govde ve maksimum su seviyesi
islenecek) (1/5000 veya daha kiigiik 6lgekli olabilir)

J-5: Golet aks yeri Dolusavak, Dipsavak ve civarinda yapilmis sondaj kuyularmin yeralti
suyu seviyesi, karot yiizdeleri ve su kayiplarinin isledigi kesitler.

J-6: Planlama ve uygulama projesi asamasinda agilmig bulunan arastirma galeri/kuyu larin
jeolojik acmimi.

J-7: Golet temeli jeoloji ve enjeksiyon boy kesitleri (1/1000 veya 1/500 6l¢ekli)

J-8: Golet temeli, enjeksiyon plani (1/1000 veya 1/500 6lgekli)

J-9: Golet temeli ¢imento enjeksiyon semasi

BM Paftalar:

BM-01: Geg¢irimli, gecirimsiz, yar1 gecirimli ve kaya gerec alanlar1 ve kdse koordinatlarini
gosterir bulduru haritas1 ve malzeme ihtiyag tablosu.

BM-02: Gegirimsiz gere¢ alan1 haritas1 kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuglari.

BM-03: Yar1 gec¢irimli gere¢ alan1 haritasi kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuglari.

BM-04: Gegirimli ve kaya gereg alanlar1 haritas1 kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuglari.

BM-05: Malzeme sahalar1 ve koordinat degerlerini igeren sayisal Genel vaziyet Planlar1

Bi-Paftalar:

Olgekler yatay ve diiseyde ayn1 alinacaktir.

Bi-01: Golet ve tesisleri, genel yerlesim plan1 (1/1000 veya 1/500 dlgekli)

Bi-02: Gélet yeri ve tesisleri genel kazi plan1 (1/1000 veya 1/500 dlgekli)

Bi-03: Govde enkesitleri (1/1000 veya 1/500 dlgekli)

Bi-04: Genel Vaziyet Plam

Bi-05: Govde kesit ve detaylar1

Bi-06: Oturma payina gore sev ayarlamasi (1/1000 veya 1/500 lgekli)

Bi-07: Kret diizenlenmesi, kesit ve detaylar1 (1/50 dlgekli)

Bi-08: Topuk dreni, kontrol ve lgme bacas1 boy kesit ve detaylar1

Bi-09: Yiizeysel deplasman roperleri, capraz kollu ¢dkme dlgerleri ve rasat kuyularmi gosterir
lokasyon plan1 (1/1000 veya 1/500 6lgekli)

Bi-10: Yiizeysel deplasman rdperleri, capraz kollu ¢dkme dlgerleri ve rasat kuyularmi gdsterir
enkesitleri ve karakteristik degerleri (1/1000 veya 1/500 6lgekli)

Bi-11: Terminal kuyusu (Nihai kuyu) kalip, teghizat plan1 ve detaylar1 (1/50 &lgekli)

Bi-12: Malzeme dagitim semas1 (1/1000 veya 1/500 6lgekli) (malzeme dagitim paftasinda
Malzeme miktarlar belirtilmeksizin sadece malzemenin niteligi belirtilerek hangi
zonda kullanilacagi gosterilecektir.)
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Di-Paftalan

DIi-01:
DIi-02:
DI-03:

DIi-04:
Di-05:
DIi-06:

Di-07:
Di-08:
Di-09:
Di-10:
Di-11:
Di-12:
Di-13:
Di-14:
Di-15:
Di-16:

DI-17:
DI-18:

Di-19:
Di-20:
Di-21:
Di-22:
Di-23:

Di-24:
DI-25:
DI-26:
DI-27:
Di-28:

DIi-29:

Dolusavak genel yerlesim plan1 ve enkesitleri (1/1000 veya 1/500 6lgekli.)

Dolusavak boy kesiti (1/200 veya 1/250 6lgekli.)

Dolusavak yaklasim kanali, esik tekne ve bosaltim kanali plani (1/100 veya 1/50
Olgekli.)

Dolusavak esik veya tekne boy kesiti ve ¢esitli detaylar1 (1/100 veya 1/50 6lgekli)
Enerji kiric1 havuz veya sigratma esigi plan ve boy kesitleri (1/100 veya 1/50 6lgekli)
Dolusavak yaklasim kanalinda enerji kirict tesise kadar muhtelif yerlerden kesitler
(1/100 veya 1/50 dlgekli)

Dolusavak kesit ve detaylar1 (1/5 veya 1/10 6lgekli)

Dolusavak detaylar1 (1/1-1/5 veya 1/10 6lgekli)

Dolusavak Kazi Plani

Dolusavak Kazi Kesitleri

Dolusavak Genel Kalip Plani

Dolusavak Genel Kalip Boy kesiti

Dolusavak Yaklasim Kanali-Esik Yapis1 Kalip Plam

Dolusavak Yaklasim Kanali-Esik Yapis1 Kalip Kesitleri

Dolusavak Yaklasim Kanali-Esik Yapis1 Kalip Detaylar1

Dolusavak Yaklagim Kanali Duvar ve Taban Kaplama donatis1 ve kalip detaylar1 (1/50
Olgekli)

Dolusavak Yaklasim Kanali Duvar ve Taban Kaplama Donatis1 Dokiim ve Detaylar1
(1/50 Olgekli)

Dolusavak Yaklasim Kanali-Esik Yapist ve Esik Duvar Donatis1 Dokiim ve Detaylar1
(1/50 Olgekli)

Dolusavak Desarj Kanali Kalip Plani

Dolusavak Desarj Kanali Kalip Boy kesiti

Dolusavak Desarj Kanali Kalip En kesit ve Detaylar1

Dolusavak Desarj Kanali Duvarlar1 Donatis1 Dékiim ve Detaylar1 (1/50 Olgekli)
Dolusavak Desarj Kanali Taban Kaplamalar1 Donatis1 Dokiim ve Detaylar1 (1/50
Olgekli)

Dolusavak Enerji Kiric1t Havuz veya Sigratma Esigi Kalip Plani

Dolusavak Enerji Kirict Havuz veya Sigratma Esigi Kanali Kalip Boy kesiti
Dolusavak Enerji Kiric1t Havuz veya Sigratma Esigi Kanali Kalip Enkesit ve Detaylar1
Dolusavak Enerji Kirict Havuz veya Sigratma Esigi Kanali Duvarlar1 Donatis1 Dokiim
ve Detaylar1 (1/50 Olgekli)

Dolusavak Enerji Kirici Havuz veya Sigratma Esigi Kanali Taban Kaplamalari
Donatis1 Dékiim ve Detaylar1 (1/50 Olgekli)

Dolusavak Kopriisii Plan ve Kesitleri, Donatis1 Dokiim ve Detaylar1 (1/50 Olgekli)

Ti Paftalar:

Ti-01:

Ti-02:
Ti-03:

Ti-04:
Ti-05:

Ti-06:
Ti-07:

Ti-08:
Ti-09:

Derivasyon, Dipsavak ve ag¢ik kanal, Kondiivi genel yerlesim plani, boy kesit (1/1000
veya 1/500 6lgekli) Kondiivi tip enkesitleri (1/50 6lgekli)

Kondiivi ve Dipsavak su alma yapisi, giris yapilari plan ve boy kesiti (1/50 6lgekli)
Dipsavak su alma yapisi, 1zgara plan, kesit ve detaylar1 (1/25 veya 1/10 olgekli
olabilir.)

Dipsavak tikag¢ bolgesi (Tehlike vana odasi) kesit ve detaylar1 (1/50 6lgekli)

Dipsavak ayar vana odasi plan ve kesitleri (sulama brangmanlarinin plan ve kesitleri
1/50 dlgekli)

Dipsavak yapisi ¢elik tehlike ve tamir kapagi (1/50 6lgekli)

Dipsavak yapisi detay paftasi (seviye 6lgme borusu baslangic detayi, havalandirma
borusu manometre enjeksiyon detaylari, korkuluk detaylari, tika¢ alt1 drenaj detayi,
By-Pass vanalar1 genlesme contasi, mesnet detaylar1 ve diger detaylar)

Derivasyon ve Dipsavak Kazi Plan1

Derivasyon ve Dipsavak Kazi Kesitleri

Bursa Mustafakemalpasa Karapinar Géleti ve Sulamasi Proje Yapimi Ozel Teknik Sartname
13/38



Ti-10: Derivasyon ve Dipsavak Genel Kalip Plan1

Ti-11: Derivasyon ve Dipsavak Genel Kalip Boy kesiti

Ti-12: Derivasyon ve Dipsavak Anolar1 Kalip Plani, Kesit ve Detaylar1

Ti-13: Derivasyon ve Dipsavak Anolar1 Donat1 Dokiim ve Detaylar1 (1/50 Olgekli)

Ti-14: Derivasyon ve Dipsavak Tip Su Tutucu Yaka Kalip Plan ve Kesit-Donat1 Dékiim ve
Detaylar1 (1/50 Olgekli)

Ti-15: Derivasyon ve Dipsavak Giris Yapis1 Kalip Plan Kesit ve Detaylari

Ti-16: Derivasyon ve Dipsavak Cikis Yapis1 Kalip Plan Kesit ve Detaylar1

Ti-17: Derivasyon ve Dipsavak Giris ve Cikis Yapist Donatt Dokiim ve Detaylar1 (1/50
Olgekli)

Ti-18: Su Alma Yapis1 Kalip Plan Kesit ve Detaylar

Ti-19: Su Alma Yapisi Donat1 Dokiim ve Detaylar1 (1/50 Olgekli)

Ti-20: Su Alma Yapisi Ve Dipsavak Girisi Sizdirmazlik Detaylar1

TI-21: Tehlike ve Desarj Ayar Vana Odalar1 Kalip Plan, Kesit ve Detaylar1

Ti-22: Tehlike ve Desarj Ayar Vana Odalar1 Donat1 Dékiim ve Detaylar1 (1/50 Olgekli)

TI-23: Kap1 Pencere Detaylar1 Projeleri

MI-01:Derivasyon Genel Yerlesim

MI-02:Su Alma Izgara Yapis1 Gomiilii Metalleri

Mi-03: Su Alma Izgara Imalat Detaylar1

MI-04: Tehlike Tamir Kapag1 Imalat Detaylar1

MI-05: Derivasyon Kondiivisi Cebri Boru ve aksesuarlar1 Plan, Kesit ve Detaylar1
(Proje tizerinde Cebri boru et kalinligi hesabi gosterilecek)

Mi-06:Vana Detay Projeleri

Mi-07:Vana Odas1 Mekanik Detay Projeleri

Ei-01:Elektrik isleri Genel Vaziyet Planlari

Ei-02: Pano ve baglant1 Projeleri

Ei-03:Kumanda Projeleri

Ei-04:Topraklama Projesi ve Detaylari

Ei-05:Enerji nakil hatt1 Projeleri

Ei-06:Enerji nakil hatt1 deplase projeleri

Ei-07:Telekom hatti, GSM hatt1 ve techizatina ait deplase projeleri

Ci-... Cevirme Yapis1 (Regiilator) projeleri

[H-... iletim Hatt1 Projeleri vb. projeleri yeterli miktarda iiretilecektir.

Yol Paftalan

Yi-0: Tiim Yollar1 Gosterir Vaziyet Plan1

Yi-1: Plan-boykesitler

YI-2:  Enkesitler

YI-3: Sanat yapilari kalip ve donat1 detaylar1

YI-4: Siyirma, Stabilize, Kaz1 ve Dolgularinim Ayr1 Ayr1 Gésterildigi Kiibaj Tablolar

Yukarida isimleri belirtilen U, J, BM, BI, DI, TI, Mi-Ei-YI paftalarinin sayisi, isimleri ve
icerikleri 6rnek olusturmak icin verilmis olup projenin geregi olarak degistirilebilecektir. Asfalt
yollar hari¢ olmak {izere, Kret’e (Golet’e), vana odasina, depo sahasina ulasim yolu icin gerekli yol
projeleri yol projesi standartlarinda ayr1 ayr1 tiretilecektir. Bu projeler i¢in varsa tiim mevcut toprak
yada stabilize yollar yerinde 6l¢ii alinarak projelendirilecektir. Burada mevcut yol var denmeyecek,
asfalt yol hari¢ olmak iizere tiim mevcut yollar veya yeniden yapilacak yollar i¢in yerinde Sl¢ii
almarak veya diger tiim Kurumlardaki mevcut onayl haritalardan yararlanilarak yol projesi
iiretilecektir. Kag Olgekte olursa olsun onaysiz haritalar (giizergahin Idarece uygun bulunmasi
sartiyla diger kurumlardaki veya varsa diger Kurum veya Belediye Baskanligindaki ugus
haritalarindan yararlanila bilinir) tizerinden yada Google EARTH iizerinden yol projesi
tiretilmeyecektir. Her hangi bir Malzeme tasin yolunun koy igerisinden ge¢cmesi durumunda koyii
by-pass yapacak Rolekasyon (gevre yolu) yol projeleri yerinde Olgii yapilarak veya diger
Kurumlardaki haritalardan yararlanilarak iiretilecektir. Higbir sartta kdy icerisinden gegen malzeme
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tasin yolu projesi iiretilmeyecektir. Kdyii By-pas yapacak yol giizergahlar1 idare, Danisman ve Koy
Muhtarliginca yerinde birlikte belirlenecektir. Projeden etkilenebilecek asfalt yol olmasi ve bu
yolun rolake edilmesi durumunda veya isin devami sirasinda kullanilacak asfalt yol olmasi
durumunda asfalt yolun bozulacagi dikkate alnarak asfalt kaplama projeleri iiretilecektir. Asfalt
kaplama ile ilgili tarif ve metrajlar yapilacaktir. Kesif cetvelinde de gosterilecektir.

Pafta boyutlar1 594x920 mm olup projeler asgari 110 gramlik kaliteli aydingere c¢izilecektir.
Projelerde kullanilacak antet, ekte verilen ORNEK gibi olacaktir. Ayni arsiv numarasini haiz birden
fazla pafta olmasi halinde bu paftalar pafta numarasi ile ayirt edilecektir. (U-1 p-1, U-2 p-2, Bi-3 p-
1, BI-2 p-2 vb.)

C.3 HARITA ALIMI

Bursa Mustafakemalpasa Karapmmar Goleti, Golet aks yeri ve Rezervuar haritasi
mevcuttur. Bu projeler CD olarak s6zlesme kapsaminda Danismana verilecektir. Golet aks yeri ve
rezervuari disinda kalan ve proje asamasinda ihtiya¢ duyulacak diger tesis yerleri haritalar1 (ulagim
yollar1 vb.) idarede mevcut ise bu haritalar bedelsiz olarak damigmana verilecektir. Idarede mevcut
olmayan ve proje kapsaminda ihtiya¢ hasil olup idare tarafindan yapimi istenen Harita alimlar1
danisman tarafindan yapilacaktir. Danisman tarafindan yapilacak haritalar ;"Biiyiik Olgekli Harita
ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi", "DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Genel Teknik
Sartnamesi" ve "DSI Tusaga-Aktif (Cors-TR) Sistemi ile Koordinat Belirleme, Hesap ve Kontrolii
Ozel Teknik Sartnamesi" hiikiimlerine uygun olarak iiretilecek ve Idaremizce onaylanacaktir.
Danisman tarafindan yapilacak harita bedelleri genel giderlere dahil olup bunun i¢in herhangi bir
0deme yapilmayacaktir.

Ancak, s6z konusu haritalar daha 6nce bagka bir Kamu Kurum veya Kuruluslar tarafindan
"Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Y&netmeligi", "DSI Harita ve Harita Bilgileri
Uretimi Genel Teknik Sartnamesi" ve "DSI Tusaga-Aktif (Cors-TR) Sistemi ile Koordinat
Belirleme, Hesap ve Kontrolii Ozel Teknik Sartnamesi" hiikiimlerine uygun olarak iiretilmis ise
iicreti Danisman tarafindan karsilanmasi kosulu ve DSI’nin onayi ile ilgili Kamu Kurum veya
Kuruluslarindan temin edilebilecektir. (Bedeli Miihendis tarafindan karsilanmak iizere; Bursa
Biiyiiksehir Belediye Baskanligi’ndan veya diger tiim Kamu Kurum veya Kuruluslarindan varsa
ucus haritalar1 temin edilerek bu haritalarindan yararlanila bilinecektir.)

C.4 GOLET PROJE YAPIMI i$ PROGRAMI

“Bursa Mustafakemalpasa Karapinar Goleti ve Sulamasi Proje Yapim1” isinin toplam
siiresi 300 giindiir. Madde C.2.2°de tariflenen ara raporun Idare tarafindan kabuliinden itibaren
Proje yapimina baslanacaktir. Is Ilerleme Raporlarinda yer almasi gereken hesap ve abaklar Ara
Rapor biinyesinde yapilacak olup, Is ilerleme Raporlar1 ayrica hazirlanmayacaktir. Ara Raporun
Idareye verilme siiresi ise baslama tarihinden itibaren 40 giindiir. Ara Raporun onay siiresi 20
giindiir. Golete ait Projelerin idareye verilme siiresi Ara Raporun onaymdan itibaren 70 giindiir.
Projelerin Idarece onaylanma siiresi 30 giindiir. Dolayisiyla On inceleme Projeleri ise baslama
tarihinden itibaren 130 giinde, eger Ara Rapor asamasinda Jeolojik-Jeoteknik Calismalar bashgi
altinda belirtilen sartlarda ek etiit istenmis ise (Ara Rapor ise baslama tarihinden itibaren 60
giinde hazirlanmis ise) 150 giinde 3 takim olarak idareye verilecektir. Miihendislik Jeolojisi
Raporu ve Dogal Yapr Gerecleri Raporu ise baslama tarihinden itibaren 30 giin igerisinde
Planlama Raporuna uygun sekilde hazirlanarak 5 takim halinde Idarenin onayma sunulacaktur.
Dolayisiyla Ara Rapor Idareye sunulmadan &nce ek etiit istenip istenmedigi netlik kazanacaktur.
Miihendislik Jeolojisi Raporu onaylandiktan sonra artik ek etiit istenmeyecektir. Proje agamasinda
sunulmas1 ve onayi siirecinde gegecek 70 + 30=100 giinliik siire i¢erisinde hem Kamu yarar1 Karar1
hem Orman izin dosyalar1 hem de GSM bagvurusu dosyasi hazirlanarak gerekli onaylari
saglanacaktir. On Projelerin onaymi miiteakip, metraj hesap ve kesif dosyalar ile Orijinal aydinger
paftalar1 30 giin icerisinde Idareye sunulacaktir. Aydinger paftalar 10 giinde idarece onaylanacaktir.
Cogaltma isleri 10 giinde yapilarak Idareye sunulacaktir. Dolayisiyla Golet Proje Yapimina ait tiim
isler 210 (Ara Rapor 40+20, On projeler 70+30, aydinger paftalar 30+10, ¢ogaltma islemleri 10
giinde olmak iizere) giinde tamamlanmis olacaktir. Gerektiginde tasdik agamasinda gerekli goriilen
diizeltmelerin yapilmasi igin projeler veya hesaplar Miihendise iade edilecektir. Miihendis idarenin
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istedigi diizeltmeleri ve ek caligmalar1 herhangi bir ilave iicret talep etmeksizin ivedilikle (Idare
tarafindan uyariya mahal vermeksizin en ge¢ 20 (yirmi) giin icerisinde) yapacaktir. Belirtilen
stirelere uyulmadig1 takdirde uyar1 yazisi ve noter kanaliyla ihtarname sonrasi sézlesmenin amir
hiikiimleri uygulanacaktir.

C.5 Jeolojik-Jeoteknik Calismalar
C.5,1. Jeoteknik Etiitler

“Bursa Mustafakemalpasa Karapmar Goleti ve Sulamasi Planlama Raporu
“Miihendislik Jeolojisi ve Dogal Yapr Gerecleri” ” basliginda belirtildigi sekilde miihendislik
jeolojisi ve Jeoteknik etiitler yeteri kadar incelenmis olup yapilmasi gerekenler raporun sonug ve
oneriler kisminda ayrintilari ile anlatilmigtir. Proje yapimimda bu Rapora ve raporun Sonug¢ ve
Oneriler Bashii altinda belirtilen hususlara riayet edilecektir. Degisiklik durumunda Idareye yazili
bilgi verilecektir.

Proje kapsaminda Onerilecek tesislerle ilgili ""Kesin Proje Asamasi Jeoteknik Etiit Raporu"
ve "Kesin Proje Asamasi Dogal Yap1 Malzemesi Etiit Raporu'" " Bursa Mustafakemalpasa
Karapmar Goleti ve Sulamasi Proje Yapmm" isine Ait Ozel Teknik Sartnamesi “ne, “DSI
Jeoteknik Etiit Sartnamesine (2016)”, “Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Sartnamesine (2016)”
ve “DSI Dogal Yap1 Geregleri Etiit Sartnamesi(2017)’ne gore yapilacaktir. Asagida belirtilen islere
ilave olarak yeni ¢alismalara ihtiya¢ duyulmasi halinde Danismanin teklifi ve DSI’nin onay1 veya
DSi'nin dogrudan istegi iizerine s6z konusu islere ilave caligmalar yapilabilecektir. Bunlar igin
Danigmana ayrica bedel 6denmeyecektir.

S6z konusu proje kapsaminda gerek goriilmesi halinde ilave aragtirma ¢ukurlarinin acgilmasi,
ilave temel sondaj kuyularinin agilmasi, gerekli arazi ve laboratuvar deneylerinin yapilmasi, tiim bu
calismalarin degerlendirilmesi ve “Kesin Proje Asamasi Jeoteknik Etiit Raporu’nun
hazirlanmas1 isi Danisman Miihendisi tarafindan yapilacaktir. Bu rapor DSI’nin ilgili teknik
sartnamelerine uygun olarak hazirlanacak ve DSI’nin onayma sunulacaktir. Bu is kapsaminda olan
ve ilave edilen islerin ticreti Danigman tarafindan karsilanacaktir.

Proje kapsaminda oOnerilecek tesislerle ilgili muhtemel ilave temel arastirmalari(sondaj,
arastirma cukuru, galeri agilmasi vb.), deneyler ve jeofizik etiitler Danigsman tarafindan yapilacaktir.
Ancak, s6z konusu arastirma ve etiitlerde yapilmasi gerekebilecek Laboratuvar deneylerinin bir
béliimiiniin veya tiimiiniin DSI 1. Bélge Miidiirliigii Laboratuvarlarinda (“DSI Laboratuvarlari
Deney Birim Fiyat Listesi(Giincel)" nde belirtilen cari birim fiyatlar {izerinden ficretlendirilip,
Deney Bedeli Tahakkuk Fisi diizenlenerek Danismandan tahsil edilmesi kaydiyla) ya da DSI
1.Bolge Miidiirligii’niin uygun gordiigii Cevre ve Sehircilik Bakanligi onayli TURKAK akrediteli
diger laboratuvarlarda (iicreti Danigsman tarafindan Odenmesi kaydiyla) yapilmasi miimkiin
olabilecektir. Bunlar igin Danismana DSI tarafindan ayrica bir iicret ddenmeyecektir.

Danisman, Jeolojik-Jeoteknik caligmalar, temel sondaj ¢alismalar1 ve dogal yapt malzemesi
calismalar1 kapsaminda yapimi Onerilen biitiin tesisler i¢cin proje seviyesinde, is programina uygun
olarak calisacaktir.

Jeoteknik tasarim kriterleri kapsaminda olan Sismik Risk Degerlendirme Raporu planlama
asamasinda hazirlanarak onaylanmis olup, golet tipinin sismik degerlendirme parametreleri
seciminde bu raporda belirtilen hususlar dikkate alinmalidir.

Yukarida bahsi gegen tiim Jeolojik/Jeoteknik etiitler tamamlandiktan sonra “DSI Jeoteknik
Etiit Sartnamesi(2016)”’ne uygun olarak en az 5(bes) takim ve CD Ekli olacak sekilde ""Kesin Proje
Asamasi Jeoteknik Etiit Raporu" IDARE nin onayma sunulacaktir.

Jeolojik-Jeoteknik ve dogal yapr malzemesi tetkiklerindeki ihmal nedeniyle tatbikat
asamasinda IDARE’nin ugrayacag zararlardan DANISMAN sorumlu olacak ve IDARE’nin
tazminat hakki sakh kalacaktir.

C.5.2 Dogal Yap1 Malzemesi Etiitleri

Danigman, Onerilen tesislerin dogal yap1 gereclerini temin etmek iizere planlama asamasinda
belirlenen beton agrega- gec¢irimli malzeme, kaya malzeme ve ihtiya¢ duyulabilecek diger dolgu
malzeme sahalarini kalite, verim ve rezerv yoniinden gerekirse teyidini yapacak ve 1/25.000 olgekli
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haritalara kose koordinatlarmi da koyarak isleyecektir. Golet yapiminda kullanilacak ve
planlama asamasinda belirlenen malzeme sahalar1 disinda yeni ¢alismalara ihtiya¢ duyulmasi
halinde Damismanin teklifi ve DSi’nin onay1 veya DSi'nin dogrudan istegi iizerine s6z konusu
islere ilave calismalar yapilabilecektir. Belirlenecek yeni malzeme ocak yerleri i¢in es zamanl
kadastrodan miilkiyet durumlari, 11 Ozel Idaresinden, Belediyeler ve MIGEM’den de
arastirilacaktir. Tiim bu arastirmalar CED caligsmalari ile birlikte yiiriitiilecektir.

Damisman ""Bursa Mustafakemalpasa Karapinar Goleti ve Sulamasi Proje Yapinm" isi
kapsaminda; kullanilmasi uygun bulunan ilave malzeme sahalarinin hammadde iiretim izin
ruhsatlarinin cikarilmasi icin Maden fsleri Genel Miidiirliigii tarafindan istenen Ek Form-
16(Kamu Kurum ve Kuruluslarinin Yapt Hammaddesi Talep Formu), jeolojik harita ve
kesitleri ile 1/25.000 olcekli yer bulduru haritasin1 uygun formatta 4 niisha olarak
hazirlayarak DSI 1. (Bursa) Bélge Miidiirliigiiniin onayina sunacaktir. DSI 1. (Bursa) Bolge
Miidiirliigii tarafindan onaylanan belgeler DSI 1. (Bursa) Bélge Miidiirligi Emlak ve
Kamulastirma Sube Miidiirliigiinden ahnacak iist yaz ile birlikte DSI Genel Miidiirliigii
Emlak ve Kamulastirma Daire Baskanhgina Danisman tarafindan gonderilecektir. Damiyman
daha sonra DSI 1. (Bursa) Bélge Miidiirliigii tarafindan onaylanan belgeleri DSI Genel
Miidiirliigii Emlak ve Kamulastirma Daire Baskanhgindan ahnacak iist yaz1 ile birlikte
Maden fsleri Genel Miidiirliigii'ne Hammadde Uretim izin Ruhsati i¢in miiracaatim
yapacaktir. Miiracaat talebinden sonra siirecin takibinin yapilmasi ve Maden Isleri Genel
Miidiirliigii ekiplerine ruhsat talebi yapilan malzeme sahalarimin arazide gosterilmesi
Damismanin sorumlulugunda olacaktir. Maden Isleri Genel Miidiirliigii tarafindan hazirlanan
Hammadde Uretim izin Belgesinin DSI 1. (Bursa) Bolge Miidiirliigii'ne gonderilmesine kadar
yapilacak islemlerin tamaminin takibinden Damisman sorumlu olacaktir. Ilave malzeme
sahalarina ruhsat izni verilmemesi halinde yeni malzeme ocaklarinin tespiti Damisman
tarafindan yeniden yapilacaktir. Bunun icin Damismana ayrica iicret 6denmeyecektir

Danigman, nihai raporlarda malzeme temini ve ocaklarin igletilmesi ile ilgili onerilerde de
bulunabilecektir. Dogal yap1 malzemesi igin yapilacak ilave arazi ¢alismalari, laboratuvar deneyleri
ve biiro ¢aligmalar1 ile kesin proje asamasi dogal yapit malzemesi raporunun hazirlanmasi1 ve
malzeme paftalarmin diizenlenmesi; “Dogal Yap1 Malzeme Etiitleri Teknik Sartnamesi(2017)’ne
uygun olarak yapilacaktir. Rapor Ek’leri sartnamelerde belirtildigi sekilde DSI Miihendisinin de
goriisii alinarak hazirlanacaktir.

Yukarida bahsi gecen tiim dogal yap1 malzemesi ¢alismalar1 tamamlandiktan sonra “DSI
Dogal Yap1 Geregleri Etiit Sartnamesi(2017)”ne uygun olarak en az 5(bes) takim ve CD EKIi olacak
sekilde " Kesin Proje Asamasi Dogal Yapi Malzemesi Etiit Raporu " IDARE’nin onayina
sunulacaktir.

C.6 — Kamulastirma Haritalarn

Danisman, ihale dokiimani kapsaminda uhdesine "'Bursa Mustafakemalpasa Karapinar
Goleti ve Sulamasi1 Proje Yapim" kapsaminda Kamulastirma Haritalarim1 yapacaktir. Bu
baglamda, Golet Govdesi ve Tesisleri, Rezervuari, Santiye Yeri, Ulasim Yollari, Malzeme Sahalari,
Sanat Yapilar1 vb. Idarece liizum goriilen kamulastirma haritalarim1 asagida belirtilen hususlar
cergevesinde yapacaktir.

1) Projesinde belirtilen, Golet ulasim yolu, malzeme tasima yollari, Golet rezervuar alani,
malzeme ocaklar1 ile Golet ve tiim iiniteleri (santiye binalar1 yerlesim yerleri dahil) yerlesim
yerlerine ait kamulastirma haritalarinm yapimu isi gerceklestirilecektir. Bu calismalarda DSI
Genel Miidiirliigi tarafindan daha 6nceden tesis edilmis olan nirengi, poligon ve nivelman
noktalar1 da dikkate almacaktur.

2) Kamulastirma planlarinm tanzimi igin, “Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim
Yonetmeligi” “Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yonetmeligi” ve “Kontrol Yonergesi”
ile “DSI Genel Miidiirliigii Kamulastirma Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Teknik
Sartnamesi” nin ylriirliikte bulunan hiikiimleri uygulanir. Danigman tarafindan yapilan ve
Idarece kabul edilen kamulastirma planlari, Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigii niin ilgili
kadastro birimine Danigman tarafindan biiro ve zemin kontrolleri yaptirilarak tasdik
ettirilecektir.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kadastro paftalarmin deformasyonsuz kopyalar1 yiiklenici tarafindan temin edilecektir.
Pafta kopyalar1 Idare tarafindan kontrol edildikten sonra kullanilacaktir.

Kamulastirma planlar1 “DSI Genel Miidiirliigii Kamulastrma Harita ve Harita Bilgileri
Uretimi Teknik Sartnamesi” esaslarma gore, bilgisayar destekli ve sayisal veri tabanli
seritvari veya Idarenin istedigi formatta haritalar olarak iiretilecek ve plotter ¢izimli
olacaktir.

Danismanin Kadastro Miidiirliikleri’ne yapacagi 6demeler DSI Genel Miidiirliigii ile Tapu
ve Kadastro Genel Midiirliigii arasinda diizenlenen ve imza edilen 10.07.2012 protokol
hiikiimleri uygulanacak ve 6demeler yliklenici tarafindan yapilacaktir.

DSI Genel Miidiirliigii Kamulastirma Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Teknik Sartnamesi’
nin ilgili hitkiimlerinde istenen belgeler Idarenin talep ettigi formatta olacaktir.

Danisman; yaptig1 ¢alismalarm dokiimiinii CD’ye kaydederek oncelikle Idaremize teslim
edecektir. Bolge Miidiirliigiimiiziin izni olmadan, higbir niishasi c¢ogaltilamaz, {icilinci
sahislara herhangi bir bilgi verilemez. Aksi durumun ispatlanmasi halinde Idare; Danisman
hakkinda kanuni iglemleri baglatir.

Burada tarif edilen isler teklif fiyatlara dahil oldugundan ayrica bir bedel 6denmesi ve/veya
mevcut teklif fiyatlarda degisiklik yapilmasi teklif edilemez.

Kamulastirma plam yapilacak projenin detay bilgileri DSI 1. Bdlge Miidiirliigii Ilgili Sube
Miidiirliigiinden alinacaktir.

10) Kamulastirma plan1 yapilacak Proje sahasinda kalan kadastro paftalarinin ilgili Kadastro

Miidiirligiinden alinip tarayicit (scaner) ile taranarak bilgisayar ortamina aktarilmasi,
bilgisayar ortamma alinan paftalarin veya haritalarin sayisallagtirilarak kamulastirma
giizergahinda kalan kadastro parsellerinin belirlenmesi ve sayisallastirilmasi neticesinde
koordine Ozet cizelgelerinin hazirlanmasi, proje sahasinda kalan ve sayisal hale getirilen
parsellere ait alan hesabinin yapilmasi, kamulastirilacak parsellerin kayitlarinin ilgili Tapu
Sicil Midiirliiglinden alinmasi, bilgisayar destekli sayisal seritvari kamulagtirma
haritalariin (giizergdh seklinde veya parsel bazinda) yapilmasi, pafta bazinda toplu tescil
bildirimi diizenlenmesi, 6l¢ii krokileri ve tescil beyannamelerinin kamulastirilacak her
parsel i¢in ayr1 ayr1 tanzim edilerek bilgisayar ortamina alinmasi ve detay noktalarinin 6l¢ii,
koordine hesabi ve tersimlerinin Kadastro paftasinin 6lgeginde yapilmasi, seritvari
kamulastirma haritalariin yapilmasi ve ¢izimi iginde 6l¢ii; giizergah seklinde olanlarda km
olarak, parsel bazinda olanlarda ise alanin hektar olarak yapilmasi Danigman tarafindan
saglanacaktir.

11)Kamulastirma planlari, nirengi ve poligon tesislerinin 6l¢ii ve hesaplari, Biiytik Olgekli

Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi (BOHHUY) ne, DSI Harita Yapim ve
Aplikasyon Isleri Genel Teknik Sartnamesi’ ne, DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Ozel
Teknik Sartnamesi ‘ne, DSI Kamulastirma Haritalar1 Yapimi ve Kamulastirma Smirlarinin
Tespit ve Isaretlenmesine Ait Teknik Sartname’ ye, ‘Kamulastirma Haritalarinin Ek Teknik
Sartnamesi’ ne ve Ozel Teknik Sartnamelere uygun olarak kadastro paftasmin dlgeginde
sayisal olarak hazirlanacaktir.

12)Haritalarin olusturulmasi ve ¢izilmesi i¢in beher hektar igin gereken; mevcut TUTGA,

nirengi (I, II ve III. derece) noktalarmnin, arazide zemin isareti bulunmayan nirengi ve
Poligon noktasinin sigortasiin aranmasi, yaklasik yerinin tespiti i¢in 6l¢ii ve hesaplarin
yapilmasi, yerinin kazilmasi ile bulunan sigorta veya zemin isaretlerinde kontrol maksatl
ac1, kenar ve koordinat dl¢giilerinin yapilmasi, dogrulugu tespit edilen noktalarm ihyaya
hazir hale getirilmesi, yeni tesis edilecek AGA (C1), SGA (C2), ASN (C3), dizi nirengi,
poligon noktalarmnin yerinin belirlenmesi, istiksaf kanavasmin hazirlanmasi, tesis
edilmeleri, AGA (C1), SGA (C2), ASN (C3), mevcut TUTGA ve nirengi (I, 11 ve Il
Derece) noktalarinin GPS goézlemlerinin statik olarak, dizi nirengilerin hizli statik olarak,
poligonlarm kinematik (dur-git) usulii ile yapilmasi, uydu gézlemlerinin degerlendirilmesi,
koordinat doniisiimii ve dengeleme hesaplarmin yapilmasi, kanava ve koordinat ¢izelgesinin
hazirlanmasi, yeni noktalara AGA (Cl), SGA (C2), ASN (C3) dizi nirengi ve poligon
noktalarmma 6l¢li yapilmasi, dengeleme hesab1 yapilarak ilgili noktalarin koordinatlarinin
bulunmasi ve gerekli kanava hazirlanmasi, koordinatlarin [(Y), (X),] hesaplanmas1 ve
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cizelgelerin hazirlanmasi, ciltlerin yapilmasi, gerekli tim dlgiilerin, hesaplarn ve
tersimlerin yapilmasi; Tapu ve kadastro Genel Miidiirliigiince kontrollerinin yapilarak ilgili
kadastro Miidiirliigiince tescillerinin saglanmasi.

13) Yeni tesisli noktalara GPS ile detay alimi yapilacaksa Idarenin yazili gériisiiniin alinmasi
gerekir. Haritas1 yapilacak alandaki kadastro paftalart ED 1950 ye gore yapilmissa, kadastro
ile uyum saglanabilmesi icin tiim alani temsil edecek sekilde, sayisi idare’ce belirlenecek
yeteri kadar ortak donilisiim noktas1 olusturulacaktir.

14) Proje yapilirken yukarida agiklanan arazi ve biiro islerine aynen uyulacaktir. Proje ile ilgili
olarak idareye her tiirlii ¢iktinin yaninda ayrica CD de verilecektir. 15.07.2005 tarihinde
yiiriirlige giren Biiyiik Olcekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligi (BOHHUY)
‘ne uyularak koordinat sistemimiz GRS80’e gore iiretilmektedir. Gegis donemi nedeniyle
GRS80 — ED50 doniistimlerinin yapilmasit zorunludur. Bu nedenle projeler her iki sistemde
(GRS80 ve ED50) yapilacaktir.

15) Gayri mesklin sahada kamulastirma smirmin parsel kenarmi kestigi yerlerin arazide agag
kazik, vb. ile isaretlenmesi isi yapilacak ve is bitirilecektir.

16) CD de Sayisal kadastro paftalarmin goriintiileri (tif ve dre), nirengi ve poligon istiksaf
kanavalari, koordinatlari, roper ¢izelgeleri, kamulastirma planlari, koordine 6zet cizelgeleri,
alan hesap c¢izelgeleri, tescil beyannameleri yer alacaktir.

17)Kadastro Miidiirliigiince kontrol edilen her parsele ait tescil beyannameleri ve
kamulastirma planlarn en az 1 niishas1 Kadastro Miidiirliigiinde kalmak iizere 5 niisha
hazirlanacaktir.

C.7 Miihendis tarafindan yapilacak diger isler

Proje sahasinda Devlet karayolu, il yolu, her tiirli boru hatti, PTT hatti, ENH vs. i¢cin
Rolekasyon gerekmesi ve/veya is kapsaminda projelendirilen yapilar ile kesismeleri halinde her
tirlii proje ¢alismasi C.2.2.6 Servis Yollar1 ve Rolekasyon Yollar basligi altinda belirtilen
hususlar ¢ergevesinde yapilacaktir.

Stok sahalar1 ve kazi fazlasi depo sahalarmnin yerleri depo sahalari ulagim yollar1 C.2.2.6
Servis Yollar1 ve Rolekasyon Yollar bashigi altinda belirtilen hususlar ger¢evesinde Danisman ile
birlikte belirlenecek ve ilgili paftalarda gosterilerek, depo sahalar1 ulasim yol projeleri de bu
kapsamda hazirlanacaktir.

Miihendis, yapmis oldugu bu projenin insasi i¢in gerekli buldugu makine parkinin bir listesini
ve isin basaril1 bir sekilde yiirtitiilmesini saglayacak bir is programini hazirlayacaktir.

C.8 Proje Raporu
Asagida isimleri yazili uygulamaya esas kesin proje raporlar1 hazirlanacaktir.
CILT 1: Kesin Proje Asamasi Jeoteknik Etiit Raporu
CILT 2: Kesin Proje Asamas1 Dogal Yap1 Malzemesi Raporu
CILT 3: Insaat Isleri, Statik ve Betonarme Hesaplar
CILT 4: Hidrolik Hesaplar1
CILT 5: Hidrolik Teghizat Proje Hesaplari
CILT 6: Insaat Planlamasi
CILT 7: Insaat Yaklasik Maliyetinin belirlenebilmesi i¢in gerekli metraj hesaplari, metraj
icmal sayfalari, birim fiyat tarifleri ve analizleri (Imalat miktarlar1 metraj
sayfalarinda ifade edilecektir. Proje paftalarn iizerine imalat miktarlar
yazilmayacaktir.)
CILT 8: Ozel Etiit Raporlar1
a) Dolusavak Hidrolik Model Raporu
b) Zemin ve Kaya Mekanigi Deneyleri Raporu
¢) Diger Liizumlu Ozel Deney Raporlari
CILT 9: Teknik Sartnameler
Idarece onaylanan proje bdliimlerine ait metrajlar ayrintili ve anlasilabilir sekilde her iinite
icin ayr1 ayr1 hazirlanip birlestirilerek kesif 6zetine esas teskil edecek poz ve Pursantaj miktarlari
cikarilacaktir. Kesif 6zetinde verilen her pozun miktarinin nereden geldigini gosteren metraj cetveli
hazirlanarak hesap dosyasina konulacaktir.
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Golet yapim ihalesinin 4734 sayili Kamu Ihale Kanununa gore yapilabilmesi igin Birim
Fiyat Tarifleri olusturulacak ve bu tarifler cer¢evesinde analizler hazirlanacaktir.

Yaklasik maliyetin belirlenmesine esas olacak tim bu Analizleri dogrultusunda tanzim
edilecek birim fiyatlar ile Yaklasik maliyet hesabi yapilacak olup gerek goriildiigiinde diger
Idarelerin birim fiyat tarif ve analizlerinden de faydalanilacaktir.

Ayrica yapilan tiim metrajlar ve gerekli hesaplamalar ile kesif bilgisayar ortaminda, yaygin
kullanilan ve diger ortamlara doniisiimii miimkiin olacak galigma sayfasi bigimlerinden birine uygun
olarak sifresiz ve Kkilitsiz durumda, Islak olarak ve/veya CD iizerine kaydedilerek Idareye
verilecektir.

Projesi yapilan biitiin kisimlarin metraj ve kesifleri ayr1 ayr1 olmak iizere hazirlanacak Yesil
Dosyasi1 tanzim edilecektir. Yesil dosyada proje karakteristikleri, muhtira, insaat i¢in arag listesi,
ingaatin 6zel teknik sartnamesi ve metraj-kesif 6zetleri yer alacaktir.

C.9 Miihendis ’in Hazirlayacagi Dokiimanlar _
Miihendis asagidaki dokiimanlar1 hazirlayip belirlenen sayida Idare’ye sunacaktir.

Varsa Ek Etiidler : 2 takim 1slak ortamda, ayrica 2 adet CD ortaminda
Ara Rapor : 3 takim 1slak ortamda, ayrica 3 adet CD ortaminda
On Projeler : 3 takim 1slak ortamda, ayrica 3 adet CD ortaminda

Proje Raporu ve Paftalar1 : Orijinal paftalarin (aydinger paftalarin) onaymi miiteakip, 1 takim
orijinal, 6 takim Al formatinda ozalit ve 6 adet CD ortaminda, 2
takim proje raporlari ayrica 2 adet CD ortaminda

Proje Alblimii : A3 normunda 6 takim (Idare’nin orijinal paftalar1 tasdikini
miiteakip tasdikli projelerden iiretilerek) ayrica baskiya hazir
sekilde 6 adet (Tim projeler Autocad ve PDF formatinda Tim
raporlar Word formatinda ayri1 ayr1 olmak iizere) CD ortaminda
Idareye verilecektir.

Proje albiimii 297x450 mm boyutuna kii¢iiltiilerek basilacak ve ciltli albiim halinde

Tertiplenecektir.

C.10 Golet Proje Yapimi Kapsaminda Miihendise Verilecek Done ve Dokiimanlar

1) Bursa Mustafakemalpasa Karapinar Goleti ve Sulamasi Planlama Raporu ‘CD’
ortaminda

2) Golet aks yeri ve rezervuari haritalar1 ‘CD’ ortaminda
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A. TANIMLAR

PROJE : “Bursa Mustafakemalpasa Karapmar Goleti ve Sulamasi Proje Yapim” isinin
aplikasyona miistenit projelerini,

IDARE: DSI 1.Bélge Miidiirliigiinii

DANISMAN : “Bursa Mustafakemalpasa Karapinar Goleti ve Sulamasi1 Proje Yapim1” isini
iistlenen ve sozlesme imzalanan Proje Firmasi veya Firmalarmi,

BOLGE: DSI 1.Bolge Midiirliigiinii,

PROJE YAPIM iSi GENEL TEKNIiK SARTNAMELERI: Sulama Ve Drenaj Uygulama Proje
Yapim Isi Teknik Sartnamesi RO0 20061110, Sanat Yapilar1 Uygulama Projeleri Yapim Isi Teknik
Sartnamesi R00 20061110, Islah Ve Taskin Koruma Yapilar1 Uygulama Projeleri Yapim Isi Genel
Teknik Sartnamesi RO0 20061110, Terfi Merkezi Proje Yapim Teknik Sartnamesi R00 20061110,
Jeoteknik Etiit Sartnamesi (2016) R00 20110825, Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim
Yonetmeligi, Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Genel Teknik Sartnamesi RO0 20070417, Dogal
Yapt Malzemeleri Etiit Sartnamesi (Subat-2017) R0O0 20061110, Kaz1 Isleri Teknik
Sartnamesi RO0 20061110, Dolgu Isleri Teknik Sartnamesi RO0 20061110, Temel Sondaj ve
Enjeksiyon Teknik Sartnamesi (2016) R00 20121107, Arazi Toplulastirma ve Tarla I¢ci Gelistirme
Hizmetleri Teknik Sartnamesi RO0 20090612, Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik
Sartnamesi RO0 20140827, Yiiksek Yogunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik
Sartnamesi RO0 20150817, Kamulastrma Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Teknik
Sartnamesi RO0 20070430, Vana Isleri Teknik Sartnamesi RO0 20061110, Cebri Boru Isleri
Teknik Sartnamesi RO0_ 20061110, Izgara Ve Kapak Isleri Teknik Sartnamesi RO0 20061110,
Yiiriirliikte bulunan Elektrik Isleri Genel Teknik Sartnamesi ve diger elektrik sartnameleri.

Ifade eder.

(www.dsi.gov.tr/faaliyetler/teknik-sartnameler adresinden ticretsiz olarak temin edilebilmektedir.)

B. ISIN TANIMI

1. isin Adi: Bursa Mustafakemalpasa Karapmar Géleti ve Sulamasi Proje Yapim
2. Proje Alam: Gélet; Marmara Bolgesi’nin  Susurluk Havzasi igerisinde, Bursa Ili,
Mustafakemalpasa Ilcesi’nin yaklasik 12 km giineybatisnda bulunan Karapinar Kdyiiniin yaklasik
1.200 m gilineydogusunda Giirci Deresi iizerinde yer almakta olup Sulama sahasi:
Mustafakemalpasa ilgesi Karapinar ve Pasalar kdylerine/mahallelerine ait 694 ha’lik Sulanabilir
Tarim Arazilerinden ibarettir.
(Briit 694 ha).
3. Projenin Su Kaynag: Projenin Ana Su kaynagi Uzerinde kuruldugu Giircii Deresinden beslenen
Bursa Mustafakemalpasa Karapmar Golet’idir.
4. Isin Kapsamm
Isin biinyesinde tamami cazibeyle sulanacak Briit 694 ha alanin (alanin proje asamasida % 20 ye
kadar artrilip artirilmamasi Idare takdirindedir. Artirilmasi durumunda danisman tarafindan
herhangi bir ek iicret talep edilemez);

1) Borulu Sulama Sebekesi,

2) Drenaj Sebekesi (Idare gerekli gordiigii takdirde)

3) Sulama Sebekesi Uzerindeki Sanat Yapilari,

4) Isletme Bakim Yollar1 ve Ulasim yollar1

5) Gerekli Goriilen yerlerde Yatay Sondaj Projesi

6) CED raporu hazirlanmasi (yoksa)

Projelerinin hazirlanmasidir.

4.2. Jeoteknik Etiit ve Dogal Yapi1 Malzemesi Calismalar:

4.2.1. Jeoteknik Etiit Cahismalar

Klas tayinlerinin sthhatli yapilabilmesi i¢in DANISMAN arastirma c¢ukuru acilmasina
yonelik caligmalar1 tamamlamis olacaktir.
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https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/cebri-boru-i%C5%9Fleri-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20061110.pdf
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Sulama glizergahinda tiim jeoloji ve Jeoteknik calismalarda 1/5000 Olgekli harita
kullanilacak olup, gilizergahin uzunluguna bagli olarak 1/10000 veya daha kiiciik 6lgekli, yap1
yerlerinde ise 1/1000 0&lgekli haritalar kullanilacaktwr. Haritalar, glizergdh ekseni ile sinirl
kalmayacak, giizergah ekseninin her iki tarafindan en az 250°ser metrelik alan1 kapsayacak sekilde
boyutlandirilacaktir. Kanal giizergah1 boyunca birimlerin jeolojik ve Jeoteknik 6zelliklerini tespit
edebilmek i¢cin 500-1000 metrede bir olmak iizere jeolojik birimlerin degistigi yerlerde ve gilizergah
iizerinde Jeoteknik agidan problemli olabilecek yerlerde kanal/boru temel kazi kotu altina inecek
sekilde en az 30 adet arastirma ¢ukuru agilacaktir. Ancak IDARE arastirmalar sirasmda ihtiyag
duymasi halinde 6rnek ve deney sayisini artirabilir. Bunun i¢in ilave bir 6deme yapilmaz.

Arastirma ¢alismalar1 kapsaminda agilacak olan arastirma g¢ukurlarindan Orselenmis-
orselenmemis Orneklerin alinmasi, torbalanmasi ve DSI Laboratuvarlarma teslimi Danisman
Miihendisi tarafindan DSI Miihendisine bilgi verilerek yapilacaktir. Acilacak olan gukurlarin sayisi-
derinligi ve almacak drnekler DSI Sartnamelerine uygun olacaktir. Eksik miktarda numune alinmasi
veya DSI Sartnamelerine uygun numune almamamasi durumlarinda sorumluluk Danisman
Miihendisine ait olup, bu durumda Danigman ¢aligmalar1 yenileyecektir.

Orneklerle ilgili tiim deney iicretleri Damigman tarafindan karsilanacak ve deneyler DSI
1.Bolge Miidiirliigii Laboratuvarlarinda “DSI Laboratuvarlari Deney Birim Fiyat Listesi-
(Giincel)"'nde belirtilen cari birim fiyatlar {izerinden tcretlendirilip, Deney Bedeli Tahakkuk Fisi
diizenlenerek Danismandan tahsil edilmesi kaydiyla) ya da DSI 1. Bélge Miidiirliigii’niin uygun
gordiigii Cevre ve Sehircilik Bakanligi onayli TURKAK akrediteli diger laboratuvarlarda (iicreti
Danigman tarafindan ddenmesi kaydiyla) yaptirilacaktir. Orneklerin gerekli laboratuvarlara teslimi
hizl1 bir sekilde Danisman Miihendisi tarafindan yapilacaktir. Tiim deney sonuclarmin takibi ve
raporlanmas1 Danigsman Miihendisi tarafindan yapilacaktir.

Yapilacak arazi ve laboratuvar calismalar1 ile bunlarin miktarlar1 asagidaki tabloda
verilmistir.

Deney Standard1 MIKTAR
TANIMLAMA (m/adet)
Arastirma Cukuru A¢imi 30
Orselenmis Numune Alma TS 1901, TS 1900-1 20
ZEMIN ve KAYA MEKANIGI DENEYLERI
Su I¢eriginin Bulunmas1 Deneyi TS EN ISO 17892-1 15
Dane Cap1 Dagilimi (Elek Analizi) Deneyi TS 1900-1 20
Dane Capi Dagilimi  (Hidrometrik Analiz) | TS 1900-1 10
ince Daneli Zeminler icin Ozgiil Agirlik (Bagil | 1S 1900-1, TS 1900- 15
Yogunluk) Deneyi 1Tl
Orta ve Iri Daneli Zeminler i¢gin Ozgiil Agirlik TS 1900-1, TS-1900- 15
(40 mm elekten gecen) Deneyi um
Likit limit (LL) Deneyi TS 1900-1 15
Plastik limit (PL) ve Plastisite indisi (PI) Deneyi | TS 1900-1 15
Standart Sikistirma Deneyi (2,5 kg Tokmak TS-1900-1 15
Kullanarak) (Ymak, Wopt)
Zeminlerde Sisme Basinci Tayini Deneyi TS 1900-2/T1 5
Zeminlerde Sisme Yiizdesi Tayini Deneyi TS 1900-2/T1 5
U¢ Eksenli Basing Deneyi (Konsolidasyonsuz- | TS 1900-2 5
Drenajsiz )
RAPOR YAZIMI
Rapor Yazimi 1
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Tabloda belirtilen miktarlar proje oOzelliklerine bagli olarak belirlenecektir. Gerek
duyulmayan deneyler talep edilmeyecektir.

Arastirma cukurlar1 numaralandirilarak adi, kilometresi ve koordinatlar1 ile birlikte en az
1/5000 olgekli jeoloji haritast ve kesitleri lizerinde gosterilecektir. Jeolojik kesitlerdeki diisey
abartma en fazla 10 kat olacaktir ( yatay 1/5 000, diisey 1/500 vb.)

Yerel zemin kosullari, YAS seviyesi gibi etmenlere bagl olarak hem kesit genisligi hem de
boru tip kesitinde uygulanmasi gerekebilecek ilave tedbirler Jeoteknik raporda belirtilecektir.

Arastirma gukurlarina ait loglar ve fotograflar Jeoteknik Etiit Raporu’nda yer alacaktir.

Glizergdh boyunca bulunan jeolojik birimlerin yapisi, litolojik Ozellikleri, kalmliklar,
dayanim parametreleri ve yeralt1 suyu seviyeleri ve kaziya gelecek su miktar1 belirlenecektir.

Kanal giizergah1 boyunca oturma ve sisme potansiyeli yliksek olan zeminlerin kil minerali
icerigi ve cinsi, tane boyu dagilimi, Atterberg limitleri, oturma-sisme miktarlari, su icerikleri,
serbest sisme ve sisme basinci arasindaki iliskiler belirlenecek ve DANISMAN hazirlanacak olan
“Jeoteknik Etiit Raporu’nda gerekli iyilestirme yontemlerini 6nerecektir.

Ayrica kanal gilizergdht boyunca tuz, jips, anhidrit gibi mineraller i¢eren birimlerin tespit
edilmesi halinde su muhtevasindaki degisimlere bagl olarak olusabilecek erime yiizdesi ve sikisma
iliskileri ortaya konulacak ve DANISMAN gerekmesi halinde iyilestirme yontemleri ile ilgili
onerilerini hazirlayacagi raporda belirtecektir. Onerilen ¢dziimlerde kullanilacak ek malzeme,
maliyetler, metraj ve kesiflerde goz dniinde bulundurulacaktir.

Sanat yapisi yerlerinde ve Kanal giizergdhinda sivilasma riski olabilecek uygun analiz
yontemleri ile incelenerek sivilagsma riskinin bulundugu bolgeler i¢cin gerekli 1yilestirme yontemleri
onerilecektir.

Sanat yapisi yerlerinde ve kanal giizergdhinda 10 m’den daha yiiksek kazilarda, birimlerin
kayma mukavemeti dikkate alinarak sev stabilite analizi (niimerik, kinematik analiz vb.)
yapilacaktir. Mevcut ya da kazi sonrasi olusabilecek heyelanli bolgelerde yer alan birimlerin arazi
ve laboratuvar deneyleri ile basta kayma parametreleri olmak iizere tiim jeolojik/Jeoteknik
ozellikleri belirlenerek heyelanin derinligi, kayma yiizeyi ve kayma miktar1 tespit edilecektir.

Sulama giizergdh1 boyunca yapilmasi 6ngdriilen biitiin kazi1 c¢alismalarmma yonelik kazi
smiflamasi detayl bir sekilde rapor iceriginde agiklanacaktir.

Kanal glizergahinda patlayict madde kullanilmadan kaya kazisinin yapilmasi gereken yerler
ile patlayict madde kullanilmasi gereken yerlerin kilometreleri belirlenecektir.

Inceleme alaninda bina ve bina tiirii yap1 bulunmas1 durumunda Tiirkiye Bina Deprem
Yonetmeligi (2018) geregi; yapilan arazi ¢alismalar1 ve laboratuvar ¢aligmalari, zemin profilini
olusturan birimlerin kalinliklar1 ve tanimlamalar1 sonucu elde edilen verilere gére zemin gruplari,
yerel zemin siniflari, yerel zemin smifina gore etkin yer ivmeleri, yatak katsayilar1 verilecektir.

Donma olaymmin beklenecegi bdlgelerde don derinligi verilmelidir. Zemin yiizeyinin
donmasi sonucu kanal sev ve taban kaplamalarinda deformasyonlar goriileceginden, zeminin don
olayma kars1 duyarli olup olmadig arastirilarak ortaya konulmalidir.

Bolgenin 1/25.000 6lcekli Genel Jeoloji Haritas1 yapilacaktir. Sulama gilizergahinda tiim
jeoloji ve Jeoteknik calismalarda 1/5000 Slcekli harita kullanilacak olup, glizergahin uzunluguna
bagli olarak 1/10000 veya daha kiigiik 6l¢ekli, pompa;j tesisleri, pompaj iletim hatlari, regiilasyon
depolar1 ve diger yap1 yerlerine ait 1/1.000 6l¢ekli; jeolojik harita ve jeoloji kesitleri hazirlanacaktir.

Isin Ada Olcek Adet
Tiim giizergahin genel jeolojisi haritas1 yapimi 1/25000 1
Butur‘l' yapt yc?rlerme ait ayr1 ayr1 jeoloji haritasi ve 1/1000 1
jeoloji kesitleri yapimi
Sulama giizergah1 ve ¢evresinin jeoloji haritas1 ve 1/5000 1

jeoloji kesitleri yapimi
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Yukarida bahsi gecen tiim jeolojik ve Jeoteknik etiitler tamamlandiktan sonra “DSI
Jeoteknik Etiit Sartnamesi (2016)”ne uygun olarak en az 5 (bes) takim olarak hazirlanan ‘Bursa
Mustafakemalpasa Karapimar Goéleti Sulama Giizergah1 Kesin Proje Asamasi Jeoteknik Etiit
Raporu’ CD’si ile beraber IDARE ye sunulacaktr.

Jeolojik ve Jeoteknik tetkiklerdeki ihmal nedeniyle tatbikat asamasinda IDARE’nin
ugrayacagi zararlardan DANISMAN sorumlu olacak ve IDARE’nin tazminat hakk1 sakl1 kalacaktir.

4.2.2. Dogal Yap1 Malzemesi Etiit Cahismalar

DANISMAN, onerilen tesislerin gerekli dogal yap1 gereclerini temin etmek tizere bolgedeki
malzeme alanlarin1 uzaklik, yeni yol yapimu, kalite, verim, kamulastirma ve rezerv gibi 6zelliklerini
inceleyecek, gerekli analiz ve mukayeseleri yaptiktan sonra isletilecek sahalara karar verecektir.
Proje yeri ve Ozelliklerine bagli olarak ihtiyag duyulan malzemenin 06zel sektor
ocaklarindan/isletmelerinden agrega veya hazir beton olarak satin alma yoluyla temini alternatifi de
degerlendirilmeli, uygun ve ekonomik bulunmas1 halinde raporda onerilmelidir.

DANISMAN, malzeme ocaklarinda arastirma ¢ukurlariin agilmasindan, numunelerin alinip
nakledilmesinden ve laboratuvar deneylerinin yapilmasindan sorumludur. DANISMAN, nihai
raporlarda malzeme temini ve ocaklarin isletilmesi ile ilgili 6nerilerde de bulunacaktir.

Dogal yap1 malzemesi i¢in yapilacak arazi, laboratuvar ve biiro ¢aligmalar1 ile malzeme raporlarinin
hazirlanmasi ve malzeme paftalarinin diizenlenmesi “Dogal Yapi1 Malzemeleri Etiit Sartnamesi
(Subat-2017)” hiikiimlerine uygun olacaktir.

Hazirlanacak malzeme rapor ve paftalarinda her tiirden ihtiya¢ duyulan malzeme miktarinin
en az 1,5 misli uygun nitelikli malzeme rezervi bulunacaktir.

Dogal yap1 malzemesi arazi ¢aligmalar1 sirasinda, arastirma ¢ukurlar1 5 (bes) metre derinlik
kapasiteli beko (back-hoe) ile saha smirlarini tayin i¢in arastirma ¢ukuru agtirtlacak ve kalite
kontrol deneyleri i¢in toplam ornek alinacaktir. Ancak, bekonun yliriiyemeyecegi egimdeki
malzeme sahalarinda, kazma-kiirek ile kuyu agtirilacaktir kuyularin agilmasi sirasinda, Ornek
almmadan 6nce ¢okmesini Onlemek, herhangi bir kazaya sebep olmamak i¢in 6nlem almacak ve bu
durumdan DANISMAN sorumlu olacaktir. Ayrica Idarenin ihtiyag duymasi halinde rezerv
miktarlarinin  dogrulanmasi i¢in jeofizik etiit ¢alismast yaptirilabilecektir. Laboratuvara
gonderilecek Ornekler malzeme sahasini tam karakterize edecek sekilde ve miktarda alinacaktir.
Actirilan kuyular, deskripsiyonlar1 yapildiktan ve 6rnekleri alindiktan sonra kuyudan ¢ikarilan kazi
malzemesiyle doldurulacaktir. Kuyu deskripsiyonlari ile ilgili kayitlar, IDARE tarafindan istenirse
DANISMAN tarafindan temin edilecektir.

Uygun bulunan malzeme sahalarma yonelik ruhsat islemlerine esas olan ve Maden Isleri
Genel Miidiirliigii’niin istedigi “Hammadde Uretim izin Belgeleri” basvurusunda kullanilan ilgili
mevzuata uygun standartlarda jeolojik harita ve Kkesitleri rapora eklenecek ve MIGEM
elemanlarinin yerinde yapacagi denetimlerde bulunulacaktir.

Malzeme ocaklarmin yerleri ve gereksinim olan malzeme miktarlar1 CED raporu ya da CED
Proje Tanitim Dosyas1 hazirlanmasinda engel teskil etmeyecek sekilde olacaktir.

Proje alanina ekonomik mesafede dogal kum — ¢akil ocaklarmin bulunmasi halinde alinacak
malzeme Ornekleri lizerinde laboratuvarda asagida belirtilen deneyler 6ncelikli olarak yapilacaktir:

A-Filtre ve Beton Agrega Deneyleri

TANIMLAMA Deney Standardi Adet
Birim agirlik (iri veya ince agrega sikisik) ASTM C29/29 M 2
Tane biiyiikligii dagilimi .(g.ranulometrlk bilesim) ASTM C136 2
Tuvenan agrega elek analizi 2
Yogunluk, Bagil Yogunluk ve Su Emme Orani Tayini ASTMC127-C128 2
Ince madde orani tayini (#200-0,075 mm'lik Elek. Geg.) | ASTM C 117 2
B- Beton Agrega Deneyleri
TANIMLAMA Deney Standardi Adet
Birim agirlik (iri veya ince agrega sikisik) ASTM C29/29 M 2
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Tane biiyiikliigii dagilimi _(g_ranulometrlk bilesim) ASTM C136 2
Tuvenan agrega elek analizi 2
Ozgiil agirlik ve su emme oran tayini ASTM C127-C128 2
Iri agrega ASTM C127 2
Ince agrega ASTM C128 2
Ince madde orani tayini (#200-0,075 mm' lik Elek. Geg.) | ASTM C 117 2
Metilen Mavisi Tayini (TS EN 933-9) 1
Asmmaya dayaniklilik (Los Angeles 500 devir) ASTM C131 - TS 2
EN 1097-2
Dona dayaniklilik (NaSO4) ASTM C 88 2
Alkali reaktivitenin kimyasal yolla tayini TS-2517 1
Organik Madde Kokenli Madde Tayini (ASTMCA40-Renk ) 1
Kil Topaklar1 ve Eriyebilir Pargaciklar Tayini ASTM C142 2

Sulama giizergahinda kullanilacak filtre ve beton agregasinin dogal ocaklardan degil de
Kayadan Kirma tas yoluyla saglanmas1 durumunda asagidaki deneyler yapilacaktir:

C- Kaya Malzeme (kirmatag agrega ve filtre i¢in)

TANIMLAMA Deney Standardi Adet
Dogal taslar_-deney metotlari-Atmosfer basmcinda su TS EN 13755 2
emme deneyi
G?rgek y(?g'unluk', gortintir yogunluk, toplam ve ag¢ik TS EN 1936 2
Gozeneklilik tayini
Asinmaya dayaniklilik 2
(Los Angeles 500 devir) ASTM C13l
Tek eksenli basing dayanimi deneyi TS EN 1926 2
Don sonu basing dayanimi (Kiitle Kayb1 Ve Dayanim 2
TS 699
Azalmasi)
Alkali reaktivitenin kimyasal yolla tayini TS-2517 1
Dona dayaniklilik (NaSO4) ASTM C 88 2
Petrografik analiz (gerekirse) TS 5694 EN 12670, 1
TS 10282, ASTM C
294, TS EN 12407
Dogal Yap1 Geregleri Rapor Yazimi 1

Yukarida bahsedilen laboratuvar ¢aligmalar1 “Dogal Yap1 Malzemeleri Etiit Sartnamesi
(Subat-2017)”nde belirten hususlara ve proje 6zelliklerine uygun olarak malzeme alanini temsil
edecek sekilde ve yukaridaki tablolarda verilen sayida alinan Ornekler iizerinde yapilacaktir.
Orneklerle ilgili tiim deney {icretleri Danisman tarafindan karsilanacak ve deneyler DSI 1.Bélge
Miidiirliigii Laboratuvarlarinda “DSI Laboratuvarlar1 Deney Birim Fiyat Listesi-(Giincel)"nde
belirtilen cari birim fiyatlar {izerinden iicretlendirilip, Deney Bedeli Tahakkuk Fisi diizenlenerek
Danigmandan tahsil edilmesi kaydiyla) ya da DSI 1. Bolge Miidiirliigii’niin uygun gérdiigii Cevre
ve Sehircilik Bakanligi onayli TURKAK akrediteli diger laboratuvarlarda (iicreti Danisman
tarafindan 6denmesi kaydiyla) yaptirilacaktir. Orneklerin gerekli laboratuvarlara teslimi hizli bir
sekilde Danisman Miihendisi tarafindan yapilacaktir. Tim deney sonuglarmin takibi ve
raporlanmas1 Danigman Miihendisi tarafindan yapilacaktir.

DANISMAN vyapacag1 arastirmalara ait programi IDARE’nin onayma sunacaktir. Ancak,
IDARE arastirmalar sirasinda proje alanindaki malzeme alanlarmin potansiyeline ve zelliklerine
gore ihtiya¢ duymasi halinde 6rnek cinsini degistirebilir, 6rnek ve deney sayisini artirabilir. Bunun
icin ilave bir 6deme yapilmaz.

Yukarida bahsi gecen tiim etiitler tamamlandiktan sonra “DSI Dogal Yap1 Malzemeleri Etiit
Sartnamesi (Subat-2017)’ne uygun olarak en az 5 (bes) takim olarak hazirlanan ‘Bursa
Mustafakemalpasa Karapmar Goleti Sulamasi1 Kesin Proje Asamasi1 Dogal Yap1 Malzemesi
Raporu’ CD’si ile beraber IDARE ye sunulacaktr.
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4.3 Harita Alim

DANISMAN’a idare tarafindan 1/1000 Olcekli Sayisal Haritalar verilecektir. Sulama
Hatti Aplikasyonu Danismanin yiikleniminde olup bu is icin herhangi bir bedel talep
edilmeyecektir.

S6z konusu haritalar daha once baska bir Kamu Kurum veya Kuruluslar: tarafindan "Biiyiik
Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Y®énetmeligi", "DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretimi
Genel Teknik Sartnamesi" ve "DSI Tusaga-Aktif (Cors-TR) Sistemi ile Koordinat Belirleme,
Hesap ve Kontrolii Ozel Teknik Sartnamesi" hiikiimlerine uygun olarak iiretilmis ise iicreti
Danisman tarafindan karsilanmasi kosulu ve DSI’nin onay1 ile ilgili diger Kamu Kurum veya
Kuruluglarindan temin edilebilecektir. Gerektiginde Bursa Biiyliksehir Belediye Bagkanliginda
bulunan ugus hartalarindan yararlanilabilecektir. Ilave olarak proje ile ilgili yeni haritalara ihtiyag
duyulmas1 halinde Danismanimn teklifi ve DSI’nin onay1 veya DSI’nin dogrudan istegi iizerine yeni
harita alim1 yapilabilecek ve bunun i¢in danisman herhangi bir ilave bedel talep etmeyecektir.

4.4 Toplulastirma Cahsmalar

Isin biinyesinde toplulastirma ¢aligmalar1 bulunmamaktadir.
4.5 Kamulastirma Planlan

Isin biinyesinde toplulastirma ¢aligmalar1 bulunmamaktadir.

C. IDARE TARAFINDAN MUHENDISE VERILECEK DONE VE DOKUMANLAR

1- Planlama Raporu.
2- 1/25 000 6lgekli harita.
3- 1/1000 Olgekli Sayisal Harita

C. MUHENDIS TARAFINDAN HAZIRLANARAK IDAREYE VERILECEK PROJELER,
DOKUMANLAR ve RAPORLAR

DANISMAN, Proje Yapim Isi Genel Teknik Sartnamelerinde belirtilen hiikiimler
cercevesinde asagida listelenen projeleri ve dokiimanlar1 hazirlayarak IDARE’ye teslim edecektir:

1) Pafta ve Projeler

1.1) 1/5000 Olgekli aplikasyona miistenit sulama ve drenaj uygulama sebekesi plan1 ve Ana
boru hatt1, Yedek ve Tersiyer Sulama Boru hatlarina ve drenaj sebekesinin profil projeleri

1.2) 1/25000 Olgekli sebeke uygulama genel vaziyet planlari

1.3) Yol ve malzeme ocaklar1 vaziyet planlar1 (1/25000 Olcekli)

1.4) Ana, yedek ve tersiyer boru hatlar1 plan ve profilleri (1/5000, 1/100 6lgekli) 6zellik arz
eden yerlerde 1/100, 1/50 (gerektiginde daha biiyiik) 6l¢ekli en kesitler

1.5) Idarece gerekli goriilmesi halinde, Planlama Raporunda o6n goriilen
formiilasyonunun degistirilmesi durumunda Danmisman tarafindan hazirlanacak on rapor
veya teknik rapor icin ilave bedel 6denmeyecektir.

1.6)Sulama ve Drenaj sebekesinde bulunan her tiirlii sanat yapisina ait aplikasyona miistenit
projeler ve bu projelere ait tiim program verileri ve analizleri ile IDARE nin ihtiya¢ duyacag: diger
bilgisayar dokiimanlar1 (DWG/DXEF, pdf, tiff veya jpeg vs.)

1.7) Borulu sulamalarda, boru birlestirme pargalarmin yerlerini ve karakteristiklerini gosteren
birlestirme tablosu ve montaj demontaj detay projeleri,

1.8) Ana ve yedek tahliye ve drenaj kanallar1 plan ve profilleri (1/5000, 1/100 Olgekli), yan
dere 1slahlarmna ait plan ve profilleri (1/5000, 1/100 veya 1/2000, 1/100 6lgekli) ,6zellik arz eden
yerlerde 1/100 (gerektiginde daha biiyiik)dlcekli en kesitler,

1.9) Isletme bakim ve ulasim yolu projeleri,

1.10) Tahliye ve drenaj kanallar1 karakteristik tablosu, tersiyer drenaji tip kesitleri,

1.11) idarece celik borunun kullanilmasi uygun gériilmiis ise, katodik koruma igin zemin
analiz raporu ve projeleri.

1.12) Elektromekanik Techizat Projeleri,

1.12.01) Mekanik — Elektrik teghizat Proje Raporlari,
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1.12.02) Mekanik techizat teknik sartnamesinin hazirlanmasi (montajli),

1.12.03) Elektrik — Mekanik techizat metraj ve kesiflerinin hazirlanmasi.

1.13) Her tiirlii sanat yapisina ait projeler (Miihendis tarafindan “Sanat Yapilar1 Uygulama
Projeleri Yapim Isi Genel Teknik Sartnamesi” nde belirtilen hususlar cercevesinde idareye teslim
edilecektir.)

1.14) Genel sartnamelerde proje yapimi i¢in belirtilen her tiirlii rapor,

1.15) Projenin ingasinin, techizatin temin ve montajinin gergeklestirilmesi i¢in gereken teknik
sartnameler ve diger dokiimanlar,

1.16) Projenin ingasina ait is programi (CPM ile hazirlanacak),

1.17) Uygulamaya yonelik Jeolojik rapor, (2011°de giincellenen Jeoteknik Etiit Sartnamesi’ ne
uygun olarak rapor hazirlanacaktir.)

1.18) idare tarafindan istenilen sulama ve drenaj sebekeleri ve sanat yapilari ile ilgili her tiirlii
proje,

1.19) Giizergah etiitlerine ait mukayeseli alternatifler,

1.20) Sulama Sebekesi iizerinde yer alan diger kurumlara ait tesislerin deplase projeleri,

1.21) Tiim proje paftalarinda DSI kriter ve normlarma uyulacaktr.

1.22) CBS ¢alismasi

2)Projenin ingaatina ait is programi (CPM, PERT vb. ile hazirlanacak)

3) Miihendisin hazirlayacagi dokiimanlar, 210 mm x 297 mm boyutunda basilmis ve
ciltlenmis olacak, paftalar da 210 mm x 297 mm boyutunda katlanarak ciltlenecektir. Ancak idare
yukarida belirtilen dokiiman ve paftalar1 farkli boyut, sekil ve tertiplerde de isteyebilir.

4) Biitiin projeler metrik sistem kullanilarak hazirlanacaktir. Paftalar ve diger dokiimanlar
zamanla ve herhangi bir etki altinda bozulmayan ve yirtilmaya kars1 dayanikli standart ebattaki
kalin aydingerlere ¢izilmis ve kenarlar1 bantlanmis olarak, 6 adet ozalit kopyalariyla birlikte ve ayni
zamanda CD iizerinde Idare’ce belirtilecek formatta kayitli 6 adet olarak Idare’ye teslim edilecektir.

5) On Raporun ve Is Sonu Projelerinin biitiin hesaplar1 bir takim halinde ve ayn1 zamanda CD
iizerinde 5 adet olarak Idare’ye verilecektir.

6) Miihendis tarafindan hazirlanip idare’ye sunulan plan, proje, rapor ve diger dokiimanlar
Idare’nin mali olacaktir. Miihendis, Idare’nin yazili miisaadesini almadan bu dokiimanlar
baskalarma vermeyecek ve bunlar hakkinda yazili ve sifahi yayinda bulunmayacaktir.

7) Idare’nin tasvibini almak icin verilecek olan projeler ve is sonu projeleri 7 niisha, idarenin
tasdikini almak igin verilecek projeler ise 5 niisha olarak Idareye sunulacaktir.

8) Metraj ve maliyet hesaplar1 her tinite i¢in ayr1 ayr1 hesaplanacak ve genel kesifle birlikte ve
ayn1 zamanda CD iizerinde 5 adet olarak Idare’ye tasdike sunulacaktir. Yapilacak metraj
hesaplarinda {initelerde insaatin yapim siras1 esas alinacaktir.

Sulama yapim ihalesinin 4734 say1li Kamu fhale Kanununa gére yapilabilmesi i¢in Yapim Isi
Ozel Teknik Sartnamesi ile Birim Fiyat Tarifleri olusturulacak ve bu tariflere gore de analizler
hazirlanacaktir. Hazirlanacak olan Birim Fiyat Tarif ve Analizleri idarece verilecek drnekler dikkate
almarak pacallastirilacaktir.

9)Isin yapim ihalesi siirecinde kullanilmak iizere ise ait yaklasik maliyet cetvelini olusturan is
kalemleri ve bunlarm analizleri iizerinde, Kamu Ihale Genel Tebliginin “Asir1 diisiik teklif
sorgulamasi ongoriilen ihalelerde yaklasik maliyetin hesaplanmasi sirasinda yapilacak islemler”
baslikli 38. maddesinde belirtilen ¢alismalarn yapilarak yine ayni Tebligin “Sinir deger tespiti ve
asir1 diisiik teklifler” baslikli 45. maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, teklifleri sinir degerin
altinda kalan isteklilerden agiklama istenecek is kalemleri ve bu is kalemlerinde agiklama
istenmeyen girdiler tespit edilecektir. Danigman bu islemler ile ilgili tiim bilgi ve belgeleri kesif
calismalari ile beraber teslim edecektir.

10)Baraja yada golete ait elektrik, topraklama, enerji temin, aydinlatma, i¢ tesisat projeleri

11)Teknik  sartnamelere, PROJE TASDIK  YETKISINE SAHIP KURUMUN
TALIMATLARINA ve Idare’nin talimatina uygun olarak, Barajin yada Goletin rezervuar alani,
ingaat, hafriyat, malzeme ocagi ve kaya ocaklarinda kalan, baraj yada Goletin yeni yapilacak olan
yol, insaat, bina, tiinel ve benzeri yapilar1 i¢in enerji nakil hattinin(380KV, 154 KV,36 KV, 36 KV
ile algak gerilim enerji nakil hattt), PTT, Telekom veya diger GSM firmalarina ait telefon hatlarinin
deplase edilmesi igine ait projelerin temini, raporlarinin hazirlanmasi, yetkili kurumlara
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onaylatilarak idareye sunulmasi

D. PROJELENDIRME CALISMALARI

DANISMAN ise ait pafta rapor vs. dokiimanlari, Proje Yapim Isi Genel Teknik
Sartnamelerine uygun olarak hazirlayacak ve IDARE normlarma uygun olarak IDARE’ye teslim
edecektir. Proje paftalarinda bulunan yapilara ait gosterimler ve A0 VE Al boyutundaki pafta
antetleri IDARE’nin belirledigi tipte olacaktr.

Metraj ¢alismalarinda BOLGE nin tutanaklar1 (nakliye tutanagi, ocak yerleri tespiti, klas
tutanag, aplikasyon ¢aligmalar1 vs.) esas alinacaktir.

E. PROJELERIN COGRAFI BILGI SISTEMI (CBS)’YE GORE HAZIRLANMASI

1. Etid ve Planlamaya yonelik calismalarda kullanilan veya proje siiresince iiretilen tiim uydu
goriintiileri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje
cizimleri Cografi Bilgi Sistemleri (CBS)’ye althik olusturacak sekilde Ulusal Koordinat
Sistemine uygun olarak IDARE ye sayisal ortamda teslim edilecektir.

2. Kati Proje veya Tatbikata yonelik ¢aligmalarda yeriistiinde ve yeraltinda kalan her tiirlii yapinin
Konum bilgiler1 (X,Y,Z), kullanilan veya proje siiresince Tlretilen uydu goriintiileri,
fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje ¢izimleri
Cografi Bilgi Sistemlerine (CBS) althk olusturacak vyiiriirliikte olan yonetmelikler ve DSI
sartnamelerine uygun olarak IDARE’ye sayisal ortamda teslim edilecektir.

3. Raster veriler (Taranmig Harita, Uydu Goriintiisii, Hava Fotografi), iiretildigi yazilimin
formatinda ve ayrica GeoTIFF formatinda 1. ve 2. Maddelere uygun olarak hazirlanacaktir.

4. Sayisal harita, planlama, proje ¢izimleri vb. mekansal tabanli vektor veriler, {iretildigi yazilim
formatinda ve Shapefile formatinda 1. ve 2. Maddelere uygun olarak verilecektir. Ayrica,
mekansal tabanli verilere ait karakteristik bilgiler 6znitelik olarak eklenecektir. Tiim proje
asamalarinda gelistirilen tesislerin mimari ve proje detay cizimleri, tesis planlarmi, kesitler,
roleveler vb. CAD tabanli ¢izimleri ise IDARE’ye iiretildigi yazilimm formatinda ve
(*.dwg/dxf) formatinda verilecektir.

5. Tiim Raster ve Vektor verilere ait meta verileri;

e Projenin Adi,

e Miiteahhit Firmanin Adji,

e Projenin Yeri,

e Projenin Muhtevasi,

e ise Baslama Tarihi,

e Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),
e Olgegi,

e Veri Uretim Yontemi (Basili haritalardan sayisallastirma, GPS 6lgmeleri, fotogrametrik,
projelendirme vb.) bir metin dosyasi1 halinde (*.txt veya *.doc formatinda) diger verilerle
birlikte IDARE ye teslim edecektir.

6. Proje siiresince hazirlanilan raporlar (*.doc) formatinda, tablolar ve yapilan teknik
hesaplamalar ise iiretildigi yazilimin formatinda ve (*.txt veya *.xls) formatinda IDARE’ye
teslim edilecektir.

7.

F. IS SURESI

Sulama projelerinin yapimmin toplam siiresi Golet proje yapiminin 100. giiniinden
itibaren tasdik siireleri dahil 200 (iki yiiz) giindiir. Is asagidaki tablodaki siirelerde
tamamlanacaktir: Golet proje yapimi sirasinda sulama proje yapimi iler ilgili bazi1 ¢aligmalar
cakisacak olup, isin toplam siiresi 300 giindiir.
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.. Birikimli
Siire .
Cahsmalar (giin) suresi
(giin)
1-ON RAPOR
1.1.0n raporun sunulmasi 10
1.2.0n raporun onaylanmasi 10 20
2-APLIKASYON ONCESI (20. giinden itibaren)
2.1.Aplikasyon oOncesi sulama (ve drenaj) sebekesi planlarinin 10
sunulmasi
2.2.Aplikasyon oOncesi sulama (ve drenaj) sebekesi planlarinin 10 40
onaylanmasi
3A-JEOLOJIK CALISMALAR (40. giinden itibaren)
3A.1.Projeye ait jeolojik caligmalar ve raporun sunulmasi 15
3A.2.Projeye ait jeolojik calismalar ve raporun onaylanmasi 15 70
3B- TANITIM FiLMI (40. giinden itibaren)
Tanitim Filminin hazirlanarak sunulmasi 15
Tanitim Filminin onaylanmasi 15
4-APLIKASYON SONRASI (70. giinden itibaren)
4.1.Aplikasyona miistenit sulama sebekesi (ve drenaj) planlarinin 5
sunulmasi
4.2.Aplikasyona miistenit sulama (ve drenaj) sebekesine ait 5
planlarm onaylanmasi
4.3. Aplikasyona miistenit plan profil projelerinin sunulmasi 10
4.4.Aplikasyona miistenit plan, profil projelerinin onaylanmasi 10 100
S5A-SANAT YAPILARI (100. giinden itibaren)
5A.1.Aplikasyona miistenit sanat yapilar1 projelerinin sunulmasi 15
5A.2.Aplikasyona miistenit sanat yapilari projelerinin onaylanmasi 15 130
6-PROJELERIN TESLIMI
(130. giinden itibaren)
6.1. Proje raporunun, insaat yapimi ve kullanilacak techizatin temin
ve montaj1 i¢in gerekli teknik sartnamelerin, yesil dosya, metraj,| 20
kesif ve proje orijinallerinin sunulmasi
6.4.Aplikasyona ait proje raporunun, insaat yapimi ve kullanilacak
techizatin temin ve montaji i¢in gerekli teknik sartnamelerin, yesil| 20
dosya, metraj, kesif ve proje orijinallerinin onaylanmasi
6.5.CBS CALISMALARI-(Sunulmasi ve Onayt) 170
6.5.1.CBS Caligmas1 Sunulmasi 10
6.5.2.CBS Calismasiin Onaylanmasi 15
6.6.Basim ve ¢ogaltma islerinin tamamlanarak sunulmasi 5
Siire Toplami 200

Isin bir kismmin (iletim hatt1, isale tiineli, terfi binasi, sebeke 1. Kisim vs.) yesil dosyasiyla
ve sartnameleriyle birlikte oncelikle bitirilip ivedilikle ingaat ihalesine ¢ikilmasi gerektigi takdirde
is programi bu duruma uygun diizenlenerek siireler ayarlanacaktir.

Yukarida belirtilen tabloda belirtilen i gruplarindan yapilmasma ihtiya¢ duyulmayan is
kalemi tablodan ¢ikartilacaktir.

Is programi yukarida belirtilen siralamaya uygun sekilde hazirlanarak IDARE’ye
sunulacaktir.
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G. GENEL HUKUMLER

1. DANISMAN sebekesinin ¢dziimiinde istedigi bilgisayar yazilimmni kullanacak ancak IDARE
tarafindan yapilacak inceleme ve degerlendirmeler IDARE nin elindeki programa gore yapilacaktir.
2. Aplikasyona miistenit projelerin hazirlanmasinda, DANISMAN arazi caligmalar1 yoniinden
BOLGE ile devamli temas halinde olacaktir. Yiiklenicinin Idare ile proje iizerinde yapacag: tiim
goriismeler, sunumlar vb. konularda Proje Miidiirii ve projeden sorumlu calisan bulunmak
zorundadr.
3. Elle veya bilgisayarla yapilan hesaplarda sistemin statik, dinamik ve hidrolik ¢dziimleme
sonucglar1 agik ve kolay anlasilir bir sekilde gosterilmelidir. Analizlerde ve kesit hesaplarinda
standartta verilenlerin diginda denklemler veya abaklar kullanilmis ise bunlar belirtilmeli, kullanilan
kaynak fotokopileri hesaplara ek olarak sunulmalidir. Bilgisayarla yapilan analizlerde program
girdileri acik bir sekilde belirtilerek hesabi1 kontrol eden kisinin elle veya baska bir programla
sonuglar1 irdelemesine olanak saglanmalidir.
4. DANISMAN, proje yapimi igin gerekli olan aplikasyon ve harita islerini IDARE’nin onay
verecegi, Harita ve Kadastro Miihendisleri Odasindan tescilli Miithendis veya Serbest Miihendislik
bilirosuna yaptiracaktir. S6z konusu harita islerini listlenecek Miihendis veya Serbest Miihendislik
bilirosunun onaylanmasi asamasinda Harita ve Kadastro Miihendisleri Odasindan alinmig o yila ait
tescil evraklar1 IDAREye sunulacaktir.
5. DANISMAN tarafindan hazirlanacak tiim projeler DSI normlarma uygun olacaktir. Proje
orijinalleri i¢in piyasadaki iyi kalite aydinger kullanilacak ve pafta ¢evresi bantlandiktan sonra
IDAREye teslim edilecektir.
6. Projeye ait gerekli her tiirlii arastirma, etiid, sondaj, veri toplama ve deney DANISMAN
tarafindan DSI Jeoteknik Etiit Sartnamesi, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Sartnamesi ve Dogal Yap1
Malzemeleri Etiit Sartnamesine uygun olarak yapilacak ve raporlar1 hazirlanacaktir. Jeoteknik Etiit
Raporlarinda, zemine ait etkin yer ivme katsayisi, zemin emniyet gerilmesi, yerel zemin siniflari
(Z1, 72,73, 74) ve zemin yatak katsayisi net bir sekilde belirtilecektir.
7. Inceleme alaninm 1/25 000 dlgekli genel jeoloji haritas1 yapilacaktir. Hafriyatlar icin arazide
gerekli tiim jeolojik tetkikler DANISMAN tarafindan yapilacak ve heyelanli, jipsli veya sisen kil
vs. gibi sorunlu bdlgeler tespit edilerek rapor hazirlanacaktir. Kanal/boru hatti gilizergahinin
yerlesim yerinden gectigi veya giizergah altinda kalan ve ingaat esnasinda etkilenecek yerlesim
bolgeleri detayl olarak belirtilecektir. Giizergahin sorunlu oldugu bu ve benzer boéliimlerinde daha
detayli raporlara esas olacak sekilde 1/2.000, 1/1.000, 1/500 6lcekli jeolojik harita ve kesitlerinin
yapimmi IDARE DANISMAN’dan isteyebilir. Ilgili raporda problemli bdlgelerin gecisi igin
onerilen uygulanabilir en kesitler, kesif ve maliyetler a¢ik ve anlasilir sekilde gosterilecektir.
DANISMAN’mm jeolojik ve Jeoteknik tetkiklerindeki ihmali sebebiyle tatbikat asamasinda
IDARE’nin ugrayacagi zararlardan DANISMAN sorumlu olacak ve IDARE’nin tazminat hakki
sakli kalacaktir.
8. Proje sahasinda devlet karayolu, il yolu, demir yolu, her tiirlii boru hatti, ENH vs. icin
Rolekasyon gerekmesi ve/veya sulama tesisleri ile kesismeleri halinde her tiirli proje ilgili
kuruluslarmn teknik sartnamelerine uygun olarak DANISMAN tarafindan yapilacaktir.
9. IDARE tarafindan DANISMAN’a verilen done ve dokiimanlar en ge¢ isin kabulii sirasinda
IDAREye iade edilecektir.
10. Sulama ve drenaj sebekesine ait Aplikasyon Oncesi Genel Vaziyet Plani, proje yapmmini
iistlenen DANISMAN tarafindan sulama sahasindaki yerinde ¢aligmalarla meydana getirilecektir.
DANISMAN tarafindan hazirlanan Aplikasyon Miistenit Genel Vaziyet Plam IDARE’ye
sunulmadan &nce Sulama ve Drenaj sebeke giizergahlarinin yerinde incelenmesi igin IDARE ve
DANISMAN teknik elemanlarinin yer alacagi bir heyet olusturulacaktir. Yerinde yapilacak
degerlendirmeden sonra Aplikasyon Miistenit Genel Vaziyet Plani IDARE’nin onayma
sunulacaktir.

Aplikasyon ¢alismalarmin tamamlanmasinm ardindan Piketaj ve Aplikasyon Cildi hazirlanarak
IDARE’nin onayma sunulacaktir. Some noktalar1 en az {i¢ sabit noktadan roperlenecek ve krokisi
aplikasyon defterine ¢izilecektir. Tiim aplikasyon ¢aligmalari memleket koordinat sistemine gore
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yapilacaktir. 1/25000, 1/5000 GVP ile Plan-profil paftalarinda koordinat bilgi sistemi notu yer
almalidir (ED50, 3°, DM:36 gibi)

Is sonunda aplikasyon ¢alismalarma ait tim doktimanlar ciltli bir sekilde ve sayisal ortamda
DVD’ye kaytt edilerek sifresiz ve kilitsiz olarak IDARE’ye verilecektir.

Proje orijinalleri en az 300 dpi c¢oziiniirlikte renkli olarak taranacak olup taranmis
dosyalardaki biitiin ¢izimler ve yazilar okunakli olacaktir.

Basim ve ¢ogaltma isleri, 6zel teknik sartname ve IDARE normlarma uygun olarak yapilacak
ve asagidaki miktarlarda verilecektir:
1-Kesin Proje Asamasi Jeoteknik Etiit Raporu CD Ekli (5 adet)
2-Kesin Proje Asamasi Dogal Yap1 Malzemesi Etiit Raporu CD Ekli (5 Adet)
3-Temel Sondaj Talimat1 ve Temel Sondaj Raporu CD Ekli (4’er Adet)
4-Proje Orijinali (1 adet)
5-Proje Orijinali Ozalit Kopyalari (3 adet)
6-Proje Hesap Dosyalar1 (3 adet)
7-Yesil Dosya (1 adet)
8-Insaat yapiminda kullanilacak techizatin temin ve montaji i¢in ihtiya¢ duyulacak teknik
sartnameler (gerekli olmas1 halinde, 3 adet)
9-Nihai Proje Raporu (3 adet)
10-Proje Orijinallerinin imzali ve sayisal olarak yiiksek ¢oziliniirliikte taranmis hali, her
tiirlii aplikasyona miistenit projeler ile bu projelere ait tiim program verileri ve analizleri, is
kapsaminda hazirlanan biitiin raporlar, hesap dosyalari, teknik sartnameler, yesil dosya ve
IDARE’nin ihtiya¢ duyacagi diger bilgisayar dokiimanlarmi igeren DVD (DOC, XLS, DWG/DXF,
PDF, TIFF veya JPEG, KML, KMZ vs. formatinda) (3 adet)
11-Proje Albiimii (3Adet)
12-Hakedis tanziminde; o hakedis doneminde gergeklesen islere ait projelerin IDARE’ye sunulus
yazilar ile tasdik yazilar1 da rapor ekinde yer alacaktir.
13-DANISMAN; proje sathasindaki her tiirlii sabit tesisleri ve imar planlarin1 1/5.000 6lcekli genel
vaziyet planlar1 lizerine isleyecektir.
14-DANISMAN; isin yapim maliyeti i¢in gerekli olan kesifleri, metrajlar1 (birim fiyat tariflerine
uygun olarak) ve IDARE’nin isteyecegi her tiirlii ¢alismay1 yapacaktir.
15-IDARE tarafindan gerekli goriilmesi halinde DANISMAN tarafindan projenin on rapor
safhasinda sunum yapilacaktir. Ayrica sulama sebekesinde basing kirici vana yapilarina ihtiyacin
bulundugu yerlerde boru hatlar1 {izerindeki fazla enerjinin degerlendirilebilecegi mikro HES
tesislerinin yapilmast durumu hakkinda gerekli mukayeseli kesif hazirlanarak Danismanin 6nerisini
de icerecek sekilde on rapor asamasinda IDARE’ye teslim edilecektir.
16-Tim genel vaziyet planlarmin ¢izimleri CBS sisteminde (Arcgis) .shp dosya formatinda
hazirlanacaktir.
17-S6zlesme siiresince proje yapim isi ile ilgili her tiirli yazigma, proje ve rapor ilk olarak
BOLGE’ye sunulacaktir.
18-1hale konusu isin kapsaminda yer alan hizmetlerin yapilmasi igin, DSI’de mevcut hidrometrik ve
meteorolojik veriler IDARE’den bedelsiz olarak temin edilecektir. Devlet Meteoroloji Isleri Genel
Miidiirliigii (DMI) ile Elektrik Isleri Etiid idaresi Genel Miidiirliigiinden (EIE) teminine ihtiyac
duyulan meteorolojik ve hidrometrik veriler ise, isi yapan (iistlenen) DANISMAN tarafindan bedeli
odenmek suretiyle DMI ve EIE’den temin edilecektir.
19-Thale konusu isin kapsammda yer alan hizmetlerin yapilmasi igin, DSI’de mevcut haritalar
IDARE’den bedelsiz olarak temin edilecektir. Idare’nin verecegi haritalardan daha giinceli var ise,
isi yapan (istlenen) DANISMAN tarafindan bedeli O6denmek suretiyle Harita Genel
Komutanligr’ndan temin edilecektir.
20-DANISMAN tarafindan igin kapsaminda ihtiya¢ duyulan verilerin temini i¢in yapilacak resmi
yazigmalar ile proje yapim iginin sdzlesmesi siiresince diger ilgili kurum ve kuruluslardan goriis,
bilgi, belge temini vs. amaciyla yapilmasi gerekebilecek her tiirlii yazigma sozlesme kapsaminda
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yapilacak isle ilgili olarak IDARE tarafindan DANISMAN’A verilecek yetki belgesine istinaden
DANISMAN tarafindan yapilacaktir. Yapilacak yazigmalarm bir sureti veya safahati bilgi icin
IDARE’ye gonderilecektir.

21-Harita alimlarinda iiretimi yapilan yatay ve diisey kontrol noktalarinin kontrolii ve tescili i¢in
gerekli Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigiine 6denmesi zorunlu giderlerin Kontrolliik Harglar1 ve
Mal ve Hizmet Alim1 Giderleri, kadastrodan temin edilecek pafta bedelleri ve scaner ile taranmasi,
imar paftalarinin belediyeden alinip scaner ile taranmasi, tapu kayitlariin ¢ikarilmasi ve bunlarin
cogaltilmas;; DANISMAN’1n isin yapilmasi i¢in yapacagi seyahat masraflari, yolluk harglari,
kamulastirma plani harclari, uygulama final projelerinin ve raporlarmin hazirlanmasi, Idarenin
istedigi sayida ozalitlerinin cekilmesi, basimi, c¢ogaltilmasi, ciltlenmesi, CD ye kaydedilmesi
DANISMAN’m verecegi teklife dahil olup, dzel teknik sartname ve Idare normlarina uygun olarak
yapilacaktir. DANISMAN’mn  Kadastro Miidiirliiklerine yapacagi ddemelerde, DSI  Genel
Miidiirligi ile Tapu ve Kadastro Genel Miudiirliigii arasinda diizenlenen protokol esas alinacaktir.
22-DANISMAN tarafindan sunulan c¢alismalarm, IDARE’ce yetersiz veya uygun bulunmayarak
iade edilmesi durumunda s6z konusu caligmalarin hi¢ sunulmadigi kabul edilecek, bu siireg
Sézlesmesel uygulamalarda IDARE de gegen siire olarak dikkate alinmayacaktir.

23-Bu is kapsaminda harita ve Jeoteknik hizmetler icin alt yiiklenici ¢alistirilabilecektir.
DANISMAN, ise ait sozlesme imzalanmadan dnce alt yiiklenicilerin listesini idarenin onayma
sunacaktir. idarenin onayma sunulan firmalara ait ilgili meslek odalarindan alinmis o yila ait tescil
evraklar1 Idareye sunulacaktir.

24-DANISMAN, tesisin mekanik ve elektromekanik iinitelerinin (pompa istasyonu, enerji kirici,
maslak vb.) calisma prensiplerini iceren “Isletme ve Bakim Talimati”m hazirlayacak ve Idare
onaymna sunacaktir. Ayrica DANISMAN tarafindan agik veya kapali sistem sulama sebekesinin
doldurulmasi, gerektiginde veya sezon sonunda bosaltilmasi, igletilmesi ve bakimi hususlarini; sekil
ve resimlerle ayrintili olarak gosteren isletme talimati hazirlanarak IDARE ‘ye sunulacaktir. Bu
talimat ekinde ayrica bir ariza aninda yapilmasi gerekenler ile arizanin nerede oldugunun tespitini
kolaylastiracak ayr1 bir “ariza tespit” boliimii olacaktir.

25-DANISMAN, projeler ile birlikte DSI Destek Hizmetleri Dairesi Baskanhigi’nin 26/07/2013
tarih ve 449917 sayili yazis1 ekinde belirtilen teknik 6zeliklere uygun olarak projenin/regiilator
yapismin/terfi merkezinin vs. en az 5 dakikalik proje animasyonlarini da igeren tanitim filmini
teslim edecektir.

Proje animasyonlarini da igeren tanitim filmi, projenin/regiilatér yapisinin/terfi merkezinin vs. g
boyutlu modelleme yapilmasma imkan taniyan Idarenin uygun gorecegi yazilimlarla gorsel
hareketli {i¢ boyutlu animasyon ve kat1 modelleme calismas1 yapilarak Idareye sunulacaktir. Is ile
ilgili 6demeler, sozlesme bedeli iizerinden asagidaki tabloda belirtilen Pursantaj oranlarma ve
O0deme sartlarma uygun olarak yapilacaktir:

NOT: Sulamaya ait proje yapiminda; yukaridaki kalemlerden herhangi birinin (veya
kalemin i¢indeki bir bdliimiin) yaptirilmasina ihtiya¢ duyulmaz ise veya kalemlerden herhangi
birinin idarece kisimlara béliinerek yaptirilmasinin istenmesi halinde o is kalemine ait Pursantaj
oranlama yoluyla IDARE tarafindan degistirilebilir veya alt gruplara boliinebilir. Bu sekilde
belirlenecek yeni Pursantaji oranlar1 iizerinden 6deme veya kesinti yapilabilir.

Her bir boliimiin karsiliginda gdsterilen bedelin DANISMAN’a 6dendigi anda s6z konusu
boliim ile ilgili tiim ¢aliymalarm IDARE’ye sunulmasi ve/veya IDARE tarafindan onaylanmis
olmasi sart1 saglanacaktir.

Isin bir kisminin (iletim hatty, isale tiineli, terfi binasi, sebeke 1. Kisim vs.) yesil dosyasiyla
ve sartnameleriyle birlikte oncelikle bitirilip ivedilikle insaat ihalesine ¢ikilmasi gerektigi takdirde
oncelikle yapilacak kisma ait 6deme pursantaji ddemeye imkan verecek sekilde diizenlenecektir.

G- ODEME ESASLARI:

“Bursa Mustafakemalpasa Karapmar Goleti ve Sulamasi Proje Yapimm” isine ait
hakedisler; asagida belirtilen siralama, gerekli proje sathalar1 ve 6deme yiizdeleri dikkate alinarak
diizenlenecektir.

Miihendis; proje yapimi asamasinda ise ait briit 694,00 ha ’lik sulama sahasi alaninda
meydana gelebilecek olasi artistan dolay1 kesif artis1 talebinde bulunmayacaktir.
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Miihendis; proje sahasindaki artig, proje formiilasyonunun veya sulama sebekesi tipinin
degismesi, sanat yapilarmin tipinin degismesi veya sayilarinin artmasi gibi nedenlerle yapilmasi
gereken ilave projeleri, sozlesme bedeline ilave herhangi bir bedel talep etmeksizin ilgili
sartnamelerine uygun olarak hazirlayarak Idareye teslim edecektir.

G.1-Odemeye Esas Pursantaj Oranlar

Odemeye
Sir Hakedis Raporunun Tanzimi i¢cin Gerekli Esas .
a Proje Safhalan Pursanta)
No J Oram
Yiizde (%)
Golet ve Sulama Ortak Pursantaj Oram
1 Golet ve Sulamayi birlikte igeren Is programinin idareye sunulmasi ve idarece 2
onaylanmasi
Golet Proje Yapimi Pursantaj Oranlan
2 Golet kismina ait Mihendislik Jeolojisi ve Dogal Yapi Geregleri Raporunun 4
Hazirlanarak Idareye Sunulmasi
3 Golet kismina ait Mithendislik Jeolojisi ve Dogal Yapi Geregleri Raporunun 4
Idarece Onaylanmasi
4 | Golet Ara Raporunun idareye Sunulmasi 4
5 |Golet Ara Raporunun Idarece Onaylanmasi 5
6 |Orman Izin Dosyasinin Hazirlanarak Idareye Sunulmasi 2
7 |Orman Izin Dosyasmin Idareden Yazilacak Ust Yaziyla Orman Bolge )
Miidiirligiine Gotiirtilmesi ve Takip Islerinin Yapilmasi
8 |Orman Bolge Miidiirliigiinden Orman Izinlerinin alinmasinin saglanmas1 2
9 |GSM lzin Dosyalarmin Hazirlanarak Ilgili Makama Sunulmasi 2
GSM lIzin Dosyalarmin Onaylarmin saglanmasi, Gerekli Izin
10 - 2
Belgelerinin Alinmasi
11 | Kamulastirma Haritalarinm Yapilmasi ve idareye Sunulmasi 2
12 | Kamulastirma Haritalarinm Ilgili Kurumlarda Tescil ve Onayinin Saglanmasi 3
Golet’e ait 6n Projelerin Idareye Sunulmasi (tiim tesisler, malzeme sahalarma ait
13 oo : . . . 10
uygulama projeleri, mekanik, elektrik, yol vb. tiim projeler)
14 Golet’e ait on Projelerin (tlim tesisler, malzeme sahalarma ait uygulama 5
projeleri, mekanik, elektrik, yol vb. tiim projeler) Idarece Onaylanmasi
Golete Ait Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri ile yaklasik maliyetine esas
olusturulacak fiyatlarin ve Biitiin Tesislerin (varsa Cevirme Yapilar1 ve Isale
15 | Hatt1 Dahil) Ayr1 Ayr1 Metraj ve Kesiflerinin, Yesil Dosyalarinmn, Uygulama 2
Projesi Raporunun ve Proje Yapim Sartnamesinin Idare’ye Teslimi ve Idare
Tarafindan Onaylanmasi/Uygun Goriilmesi
16 | Aydinger paftalarin hazirlanarak Idareye sunulmasi 2
17 | Aydinger paftalarin Idarece onaylanmasi 2
Golet Projesine Ait Tiim Orijinal Paftalarin, Raporlarin Idare Tarafindan
18 | Onaylanmasi, Gerekli Cogaltmalarin Yapilarak idare’ye Teslimi, Is Bitimi ile 2
Ilgili Hususlarin Yerine Getirilmesi
Sulama Projesi Pursantaj Oranlan
19 | On Raporun hazirlanmas ve idareye teslimi 1
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20 |On Raporun idare Tarafindan Onaylanmasi

21 |Projeye ait jeolojik ¢aligmalar ve raporun sunulmast

22 | Projeye ait jeolojik ¢aligmalar ve raporun onaylanmasi

23 | Aplikasyona miistenit sulama sebekesi( ve drenaj) planlarinin sunulmasi

24 | Aplikasyona miistenit sulama sebekesi( ve drenaj) planlarinin onaylanmasi

25 | Aplikasyona miistenit plan-profil projelerin sunulmasi

26 | Aplikasyona miistenit plan-profil projelerin onaylanmasi

27 | Aplikasyona miistenit sanat yapilar1 projelerinin sunulmasi

a ||l OINDNEP[AWOWODN

28 | Aplikasyona miistenit sanat yapilar1 projelerinin onaylanmasi

Proje Raporunun, insaat yapimi ve kullanilacak techizatin temin ve montaj1 igin
29 | gerekli teknik sartnamelerin, yesil dosya, metraj, kesif ve proje orijinallerinin 3
sunulmasi

Aplikasyona ait Proje Raporunun, insaat yapimi ve kullanilacak techizat temin
30 | ve montaji i¢in gerekli teknik sartnamelerin, yesil dosya, metraj, kesif ve proje 4
orijinallerinin onaylanmasi

31 | Gélet ve Sulama Sahasma ait CBS calismasmin idareye Teslimi 2

32 | Golet ve Sulama Sahasina ait CBS c¢alismasmin idare tarafindan onaylanmasi 3

33 | Basim ve ¢ogaltma iglerinin tamamlanarak sunulmasi 2

TOPLAM 100

Pursantajda verilmesi ve onaylanmasi ayrilmamis kalemlerde; Idareye verilmesi %50
onaylanmasi %350 olarak odenecektir. Herhangi bir pozun eksik yapilmasi durumunda
(0rnegin projelerin veya 6deme pozuna ait herhangi bir raporun iceriginin eksik olmasi
durumunda) Idare o poz ile ilgili onaylanmasi pozunda 6deme oram belirleme takdir hakkina
sahiptir. Damisman eksikliklerden sorumlu olup, Idarenin 6demeye yonelik takdir hakkina
itirazda bulunamaz. Ancak bahse konu eksiklikler Danisman tarafindan giderildikten sonra
onaylanmasi pozuna yonelik 6demenin tamamm yapilacaktir. Ornegin; Golet kismina ait
Miihendislik Jeolojisi ve Dogal Yap1 Gerecleri Raporunun Hazirlanarak Idareye Sunulmasi
pursantajinda sadece Miihendislik Jeolojisi sunulmus ise sunulmasi pozunun yarisi (%2) ddenebilir.

Projeler Idareye teslim edildikten sonra idare ile siirekli temasta bulunularak Idarenin sifahi
olarak isteyecegi ek hesaplar ve gerekli ¢alismalar Miihendis tarafindan acilen ve zamaninda yerine
getirilerek projelerin zamaninda tasdikleri saglanacaktir.

Miihendisin projeleri eksik ve kriterlere uygun olarak yapmamasindan dolay1r projelerin
tasdikindeki gecikmeler nedeniyle Idare durum degerlendirmesi yaparak gerekirse ddemeleri
durduracaktir. Sulama projeleri dahil Proje yapimi istenen siirede yapilamiyor ise Gerektiginde
Miihendis uyar1 yazisiyla uyarilacaktir. Uyar1 yazisina ragmen proje yapiminda gecikmeler
yasanmas1 durumunda Noter kanaliyla yapilacak ihtardan sonra yine proje yapiminda idarece
istenen ilerleme kaydedilemiyor ise sozlesmenin amir hiikiimleri (fesih islemleri déahil)
uygulanacaktir.

Yukaridaki Pursantaj oranlarini gosteren tabloda bulunan kalemlerin yapilmamasi halinde bu
kalemler ile ilgili DANISMAN’a herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

Pursantajda belirtilmeyen tiim masraflar ve giderler (yerinde yapilan dl¢iimler ve iiretilen ilave
projeler, personel giderleri, ulasgim vb.) Danigman tarafindan karsilanacaktir. Pursantajda belirtilen
Odemeler disinda hangi maksatla olur ise olsun ilave 6deme yapilmayacaktur.

Sulama Projeleri igin; Isin asagida belirtilen kisimlarinm siiresinde bitirilmemesi halinde
uygulanacak gecikme cezalari,
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Kisimlara Ait

Kisim Siiresi .
Gecikme Ceza

Yer tesliminden itibaren

20 giin SBx0,10x0,0005

On raporun onaylanmasi

Aplikasyona miistenit Plan-Profil| On raporun onayindan itibaren

A N SBx0,45x0,0005
projelerinin onaylanmasi 100 giin
Tim ~ caliymalarm  basim  ve On raporun onayindan itibaren
cogaltma iglerinin tamamlanarak P Y SBx0,45x0,0005

sunulmast 195 giin

SB: S6zlesme Bedeli
(Isin kistmlari arttirilabiliv, ancak azaltilamaz, kisim agirliklart pursantaj tablosuna gore
belirlenebilir.)

I- BURSA-MUSTAFAKEMALPASA KARAPINAR GOLETI VE SULAMASI
PROJE YAPIMI iSINDE iSIN YORUTULMESI SIRASINDA BULUNDURULACAK
TEKNIK PERSONEL LiSTESI

Yiiklenici bu is i¢in asagida unvan ve nitelikleri belirtilen her bir teknik personeli kendisine ait
is boliimiiniin idarece onaylanmasima kadar is basinda bulunduracaktir. Is yeri teslimi yapilip ise
baslanmasin1 miiteakip 10 giin icerisinde (Is Programm ile beraber) teknik personel isim listesi
belgeleri (diploma, oda kayit belgesi) ve taahhiitnameleriyle beraber idareye sunulacaktir.
Danisman, idareye bildirimde bulundugu personeli bu iste ¢ahistirmaya mecbur olup Idarenin
onaymi almadan bu personeli degistiremez. Idarenin izni ile degistirilen personelin yerine 20
takvim giinii i¢cinde yeni personel atanip - atanmamasindan Danmigman mesuldiir. Belirtilen
personele ait SGK Belgeleri ve bu iste ¢alismasinin devam ettigine dair taahhiitnameler Hakedisler
icerisine konulacaktir. Belirtilen personelin firmada ¢alisip ¢alismadig1 hakedis icerisine konulacak
SGK belgeleri ve taahhiitnameler ile kontrol edilecektir.

Proje miidiiriiniin isin basinda siirekli bulundurmaktan Danigsman mesuldiir. Proje, Proje
Miidiiriiniin sorumlulugu altinda ilgili meslek gruplarindaki miihendislerle birlikte yapilacaktir.
Proje paftalarina Proje Miidiirii ile projeyi hazirlayan meslek grubundaki miihendis ile miistereken
imzalayacaklardir.

Danigsman, personel degisimi veya taseron degisiminden dolay1 siire uzatim talebinde
bulunamaz.

Teknik Personelin Adi Soyadi Unvani Asgari Niteligi Deneyim Siiresi
- Proje Miidiirii Proje Miudiirligi En az 5 yil deneyimli

Yapmis olmak

2 Ingaat Miihendisi Golet ve/veya Sulama  En az 5 yil deneyimli
Projesi yapmis olmak

S Jeoloji veya Miihendislik Jeolojisi En az 5 yil deneyimli
Jeoteknik Miihendisi Raporu yapmis olmak
bes Harita Miihendisi Harita ve Aplikasyon  Enaz 5 yil deneyimli
Caligmalar1 Yapmis
Olmak

Not: 1-Asgari Niteligine iliskin mesleki deneyimleri proje veya rapor anteti ile
belgelendirilecektir.
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2- Deneyim siiresi mezuniyet tarihi esas alinarak mezuniyete iliskin belge ile tevsik edilebilir.
3--Teknik Personeller Sézlesme asamasinda Idareye istenen belgeleriyle birlikte bildirilecek
olup, Thale asamasinda (ihale dosyasinda) herhangi bir belge istenmeyecektir.
4-Herhangi bir alanda Alt Yiiklenici cahstiracagimi yazih beyan etmesi (ihale dosyasinda
hangi isleri Alt Yiiklenicilere yaptiracagim belirtmesi ve sozlesme sirasinda hangi isleri alt
yiiklenicilere yaptiracagina dair yazih beyanim Idareye vermek sartiyla) durumunda ilgili
alanda teknik elaman sart1 ve o elemana ait belgeler istenmeyecektir.

Ancak; Isin tatbikati sirasinda Alt Yiiklenici i¢in idareden ayrica Onay ahnacaktir.
Onay alinmasi sirasinda Alt Yiikleniciler, Ticaret sicil Gazetesi, Ticaret Odasi1 Kayit belgesi,
Is deneyimini gosteren belgeler ve Kapasitesini gosteren (... Giine kadar yaptiklar isler
listesi) belgelerini idareye sunacaklardir.

J-UYGULAMA PROJELERININ YAPIMI ICIN SEYAHAT, RESMi KURUM
HARCLARI, FINAL PROJELERININ BASIMI VE COGALTILMASI MASRAFLARI ve
DIGER GIDERLER

“Bursa Mustafakemalpasa Karapimnar Goleti ve Sulamasi1 Proje Yapim” isi i¢in harita
alimlarinda tiretimi yapilan yatay ve diisey kontrol noktalarmin kontrolii ve tescili i¢in gerekli Tapu
ve Kadastro Genel Miidiirliigii’ne veya diger Kurumlarda 6denmesi zorunlu giderlerin fatura
karsilig1 masraflari, Miithendisin igin yapilmasi i¢in yapacagi seyahat masraflari, yolluk har¢lari,
uygulama final projelerinin ve raporlarinin hazirlanmasi, Idarenin istedigi sayida ozalitlerinin
cekilmesi, basimi, ¢ogaltilmasi, ciltlenmesi, CD ye kayit edilmesi giderleri vb. tiim giderler
Miihendisin verecegi teklif fiyatina dahildir. Yapilmas1 gerekli olan ancak Pursantajda yer almayan
hicbir isleme ayrica herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

Miihendis ayrica isin 6zel teknik sartnamesi geregi yapacagi projelerin iiretiminde kullandigi
bilgisayar programinin kontrolii i¢in Idare’ye kopyasini sifiesi ile birlikte verecektir. Kullanilacak
bilgisayar programlar1 sayisal haritadan proje iiretmeye yeterli kapasitede ve oOzellikte, resmi
kuruluslar tarafindan da kabul gérmiis olmalidir.
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ONAYA SUNULACAK PROJE VE RAPORLARDA ANTETLER ASAGIDAKI ORNEGE
UYGUN OLARAK DUZENLENECEKTIR.

ORNEK
g TARIH REVIZYON YAPAN KONTROL TASVIP
TASDIK MERCIi: DSI 1. BOLGE MUDURLUGU

TASDIK OLUNUR
INCELENDI:

TASVIP OLUNUR
PROJE ADI
PROJE FIRMASI ADI
CIZEN: KONTROL:

PROJE NO

YAPAN: TASVIP:

Bursa Mustafakemalpasa Karapinar Géleti ve Sulamasi Proje Yapimi Ozel Teknik Sartname
38/38



