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Madde 1 İŞİN ADI VE TARAFLAR 

 Yapılacak çalışma “Tokat-Niksar Sulaması Yenileme Teknik Raporu 

Hazırlanması” olarak adlandırılacaktır. 

 İşbu Özel Teknik Şartname ile sözleşme ve eklerinde ifade edilen taraflar aşağıda 

tarif edilmiştir:  

 İDARE : Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nü, 

 YÜKLENİCİ : Planlama çalışmalarını yapacak olan mühendislik firmasını ifade 

etmektedir. 

 Madde 2 İŞİN KONUSU 

 Sözleşme evrakında yazılmış bulunan şekil ve nitelikteki “Tokat Niksar 

Sulaması” tesisinin yenileme sahası ile güncel hidrolojik verileri ve yapılacak arazi tasnif 

ve drenaj çalışmaları neticesinde tespit edilecek ek sahalara yönelik çalışmaları 

kapsayacak şekilde; mevcut klasik sulama şebekesinin borulu şebekeye dönüştürülmesi 

ya da tesisin tamamında veya bir kısmında şebekenin projesine göre yenilenmesi 

amacıyla muhtelif alternatifler dikkate alınarak sulama tesislerinin ekonomik 

yapılabilirliğinin ortaya konulması, bu çalışmalarla ilgili yenileme (rehabilitasyon) 

Planlama Teknik Raporu ve eklerinin İdare’ye verilmesi ve tasdiklerinin sağlanması 

konularını kapsamaktadır. 

 Yüklenici tarafından öncelikle olarak, hâlihazırda sulama şebekesi döşenmiş 

ve sulama yapılmakta olan işletme alanları, İdarede mevcut 1/5 000 veya 1/25 000 

ölçekli haritalara işlenecektir. 

Madde 3 İŞİN AMACI 

“Tokat-Niksar Sulaması Yenileme Teknik Raporu Hazırlanması”nın amacı;  

- Tokat Niksar Sulaması tesisinin,  

Borulu şebekeye dönüştürülmesi ya da tesisin tamamında veya bir kısmında 

şebekenin projesine göre yenilenmesi amacıyla muhtelif alternatifler dikkate alınarak 

sulama tesislerinin teknik ve ekonomik yapılabilirliklerinin ortaya konulmasıdır. 

Ayrıca bu projelerde borulu sisteme geçişte sağlanacak su tasarrufu ile yeni 

alanların sulanmasına yönelik planlama çalışmaları yapılacaktır. 

Bu çalışmalarla ilgili yenileme planlaması ana done raporları ve Planlama Teknik 

Raporu ile eklerinin İdare’ye verilmesi ve tasdiklerinin sağlanması konularını 

kapsamaktadır. 
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 Madde 4 PROJENİN YERİ VE ÖZELLİKLERİ 

 4.1 Projenin Yeri 

 Niksar Sulaması, Tokat ilinin 50 km kuzeyinde olup, Niksar ilçesinin güney ve 

doğu yönünde ağırlıklı olarak yer almaktadır. Su alma yapısı Fatlı Regülatörüdür. Brüt 

sulama alanı 8028 hektardır. (7436 ha cazibe, 90 ha Delicek Pompajı, 392 ha Günlüce 1. 

(Yapraklı) Kademe Pompajı, 110 ha Günlüce 2. Kademe (Yapraklı) Pompajı) 

 4.2 Projenin Özellikleri 

Tokat Niksar Sulamasının su kaynağı Kelkit Irmağıdır. Niksar Sulaması 1969 

yılında işletmeye açılmıştır. 1995 yılında Niksar Sulama Birliğine işletmesi 

devredilmiştir. Ana kanalın toplam uzunluğu 53,412 km dir. Sulama tesisi mevcut haliyle 

klasik açık kanal olarak hizmet verdiğinden sulama suyu kayıpları fazla olmaktadır. 

Bakım-onarım maliyeti artmakta, sulama randımanında düşüş olmaktadır. Kuraklık 

periyotlarında ise kanallarda yeterli suyun iletilememesi durumunda sulama aralığı 

artmakta, sulanan alan azalmakta ve ekonomik kayıplar artmaktadır. Kapalı sulama 

sistemi olması durumunda sulama randımanı ve sulama oranı artacağından suyun daha 

etkin kullanılması sağlanacak ve aynı miktarda su ile daha fazla alanın sulanması 

sağlanacaktır. Sulama sisteminden dolayı bitki deseni değişecek ve ekonomik değeri 

artacaktır. 

Sulama şebekelerinin acilen günümüz şartlarına göre modernize olması, kapalı 

sulama sistemine geçilerek borulu-basınçlı damlama veya yağmurlama sulama sistemiyle 

sulama yapılması gerekmektedir.  

 Madde 5 YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK HİZMETLER 

 5.1 Genel 

 Yüklenici tarafından yapılacak hizmetler, yukarıda belirtilen ve aşağıda sayılanlar 

ile sınırlı olmamak üzere ve en az bu şartname kapsamında olacak ve aşağıdaki hususları 

içine alacak şekilde, işin gereğini tamamen kapsayacaktır. İşler mümkün olduğu kadar 

birbirlerini takip edecek şekilde ve her koşulda sözleşme esaslarına uygun olarak 

Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 5.1.1 Yüklenici, çalışmalarını iki safhada yürütecektir. Bunlardan ilki, sözleşme 

kapsamındaki tesislerin tip ve kapasitelerinin belirlenmesi ve proje 

formülasyonunun tespitini içeren çalışmalar olup, bir "Ara Rapor" ile İdare'ye takdim 

edilecektir. Bu safhada verilen proje formülasyonunun İdare tarafından uygun görülmesi 

halinde Yüklenici detaylı planlama hizmetlerine geçecektir. 

 5.1.2 Ayrıca Yüklenici, yapılacak çalışmalarla ilgili “Faaliyet Raporları”nı; 

yapılan işleri kapsayacak ve iş programına bağlı olarak elde edilen teknik ve ekonomik 

bilgileri içerecek şekilde her 2 ayda bir DSİ 7. Bölge Müdürlüğüne sunacaktır.  

 5.1.3 Yüklenici, işin her aşamasında arazide yapacağı çalışmaları yazılı olarak 

DSİ Kontrollük Teşkilatı’na iletecek olup, ilgili kontrollük teşkilatı gerekli gördüğü 

çalışmalara iştirak edebilecektir.  
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5.1.4 Bütün çalışmalar Ek 1’de yer alan “Master Plan-Planlama Mühendislik 

Hizmetleri Teknik Şartnamesi ”ne, DSİ 2020/2 ve 2015/5 Genelgelerine uygun olarak 

Rehabilite Teknik Rapor formatında hazırlanacaktır.  

5.1.5 Çalışmalar kapsamında; önerilecek tesislerin teknik, ekonomik ve çevresel 

açıdan yapılabilirliği incelenecek, söz konusu çalışmaları kapsayan rapor ve ekleri 

hazırlanarak İdare’ye verilmek suretiyle tasdikleri sağlanacaktır.  Hazırlanacak tüm 

rapor ve paftaların tasvip mercii DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, tasdik mercii ise DSİ Genel 

Müdürlüğüdür. 

5.1.6 Yenileme çalışmalarının işletmedeki HES’lere olan etkisi de ortaya 

konulacaktır. 

 5.2 Ara Rapor  

 Ara Rapor kapsamında aşağıda temel nitelikleri belirtilen işler yapılacaktır. 

Planlama Ara Raporlarının aşağıda tanımlanan içerikten eksik olması durumunda raporlar 

iade edilecektir. 

 5.2.1 Yüklenici, mevcut klasik sulama şebekesinin borulu şebekeye 

dönüştürülmesi ya da tesisin tamamında veya bir kısmında şebekenin projesine göre 

yenilenmesi amacıyla muhtelif alternatifler dikkate alınarak sulama tesislerinin ekonomik 

yapılabilirliğini ortaya koyacaktır. Projenin basınç durumuna göre (yüksek, orta, alçak) 

basınçlı borulu sulama sistemi ve gerektiği durumlarda salma sulama yöntemine göre 

oluşturulacak proje formülasyonları kapsamında mevcut sulama tesisleri ve 

güzergâhlarından da mümkün olduğunca faydalanılabilecek alternatiflerin teknik ve 

ekonomik yapılabilirliğini ortaya koyacaktır. Basıncın yeterli olmaması durumunda 

mevcut regülatörün membaında basıncı sağlayacak kotta uygun regülatör yeri 

araştırılacaktır. Yeni regülatör ile ilgili harita, sondaj ve deneyler İdare tarafından 

yapılacak ve gerekli dokümanlar ücretsiz olarak Yükleniciye verilecektir. 

 5.2.2 Proje Kapsamında bahse konu sulamalara ait 1/25 000 ölçekli haritaları 

mevcut olup, Yüklenici, planlama çalışmalarında söz konusu 1/25 000 ölçekli haritaları 

alt taban olarak kullanacaktır. Bunun yanı sıra, Yüklenici; gerekli görülmesi halinde İdare 

tarafından verilecek olan mevcut sulama tesisine ait muhtelif ölçeklerde uygulama 

paftaları ve işletme paftalarından da yararlanabilecektir. 

 Söz konusu haritalara ek olarak yeni haritalara ihtiyaç duyulması halinde, 

Yüklenici’nin teklifi ve İdare’nin Onayı yahut İdare’nin doğrudan isteği üzerine yeni 

harita alımı yapılabilecektir. Harita alımı İdare tarafından yapılacak olup, alınacak 

haritalara dair Tahdit Krokileri Yüklenici tarafından hazırlanacak ve İdare’nin Onayı 

alınacaktır. 

5.2.3. Ara Rapor kapsamında oluşturulacak genel vaziyet planlarına; proje 

sahasında yer alan “mahallelerin güncel idari sınırları (köy yerleşik alanları, imar 

alanları vb.)” Yüklenici tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilerek 

işlenecektir. 

 5.2.4 “Mühendislik Hidrolojisi Çalışmaları” kapsamında; Yüklenici tarafından 

en güncel hidrolojik ve meteorolojik veriler kullanılarak mühendislik hidrolojisi raporları 
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hazırlanılarak İdare’ye verilmek suretiyle tasdikleri sağlanacaktır. Bu bağlamda, bitki 

sulama suyu ihtiyacı hesapları, taşkın hesapları, memba su kullanımları, mansap su 

hakları, içme-kullanma suyu ihtiyaçları ve rüsubat durumu göz önünde bulundurularak 

yapılacaktır. 

 Yeni bir su alma tesisi önerilmesi durumunda; projenin taşkın hidrolojisi 

çalışmaları Yüklenici tarafından yapılacaktır. Taşkın hesaplarında, istatistik 

Yöntemlerden Noktasal Taşkın Frekans Analizi (NTFA) ve Bölgesel Taşkın Frekans 

Analizi (BTFA) ile Sentetik Yöntemlerden Direkt Mockus ve DSİ Sentetik Yöntemlerle 

hesaplar yapılacaktır. Yapılacak hidrolojik çalışmalarda işin aksamaması için her 

aşamada İdare ile mutabakat sağlanacaktır. 

 Proje ile ilgili mühendislik hidrolojisi çalışmaları kapsamında en son hidrolojik 

ve meteorolojik veriler kullanılarak (su temini, taşkın ve bitki su ihtiyacı çalışmaları vb. 

gibi) projenin mühendislik hidrolojisi raporları Yüklenici tarafından ara rapor düzeyinde 

hazırlanarak İdare’ye verilmek suretiyle tasdikleri sağlanacaktır. 

 Hidrolojik çalışmalarda işin aksamaması için her aşamada İdare ile mutabakat 

sağlanacak ve gereken konularda İdare Onayı alınacaktır. Tüm çalışmalar Ek 2’de verilen 

“Mühendislik Hidrolojisi Hizmetleri Teknik Şartnamesi” hükümlerine uygun olacaktır. 

 Projede kullanılacak güncel meteorolojik veriler ile hidrometri verileri 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) ve İdare’den bedeli karşılığında Yüklenici 

tarafından temin edilecektir. Tüm meteorolojik ve hidrometrik çalışmalar raporda özet 

olarak değil ayrıntılı olarak verilecektir. 

 Ara Raporların verilmesinden önce su temini ve taşkın çalışmalarını içeren 

“Hidroloji Ön Raporları” Yüklenici tarafından hazırlanarak İdare’nin tasdiki 

sağlanacaktır. 

5.2.5 “Jeoteknik Çalışmalar ve Doğal Yapı Malzemelerinin Temini” çalışmaları 

planlama seviyesinde yapılacak olup bu kapsamda;  Proje kapsamında önerilecek 

tesislerle ilgili olarak Jeoteknik Çalışmalar ve Doğal Yapı Malzemesi çalışmaları güncel, 

“DSİ Jeoteknik Etüt Şartnamesi”, “DSİ Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi” 

ve “Doğal Yapı Malzeme Etütleri Teknik Şartnamesi” hükümlerine göre yapılacaktır. 

Yüklenici, proje kapsamında kanal güzergahları ve mühendislik yapı yerlerinin (pompa 

istasyonu, denge havuzu, sifon vb.) jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması, bu yapı 

yerlerinde oluşabilecek sorunlar ve bunların giderilmesiyle ilgili önlemler, zemin yapı 

ilişkisini ortaya koyacak zemine ait mühendislik jeolojisi parametreleri, temel birime ait 

taşıma gücü, oturma, şişme, sıvılaşma değerleri ile projeye jeoteknik done sağlayacak 

temel araştırma çalışmaları yapılacaktır. Bunların dışında yeni çalışmalara ihtiyaç 

duyulması halinde Yüklenici’nin teklifi ve İdare Onayı yahut İdare’nin doğrudan isteği 

üzerine çalışmalar gerçekleştirilecektir.  

Alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar deney sonuçlarının jeolojik-

jeoteknik değerlendirmelerini ve borulu sulama hattının 1/25 000 veya 1/5 000 ölçekli 

jeoloji harita-kesitlerini kapsayan “Jeoteknik Raporu” ile borulu sulama güzergahı 

boyunca ihtiyaç duyulacak her türlü doğal yapı malzemesinin araştırmalarını içeren 

“Doğal Yapı Malzemeleri Raporu”nu hazırlayacaktır. 
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 Jeoteknik Rapor yazımından önce yapılması gereken çalışmalar şu 

şekildedir: 

Sulama hattı boyunca zemin özelliklerini (taşıma gücü, şişme, oturma, kabarma, 

ayrışma, sıkışma vs.) ve yeraltı suyu durumunu tespit etmek için uygun görülen yerlerde 

araştırma kuyusu açtırılacaktır. Araştırma kuyularının derinliği 3 m den az olmamak 

üzere boru hendeği kazı kotunun altına inecek şekilde olacaktır.  

Açılacak araştırma çukuru yerlerinin hazırlanması, her türlü işçilik, malzeme, 

makine ve ekipmanlar, nakliyeler, yükleme ve boşaltmalar Yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Yapılacak çalışmalara yönelik özel ve Kamu Kurumlarından her türlü izin 

Yüklenici tarafından alınacaktır. 

Eğer güzergâh hattı boyunca sağlam kayaya denk gelinmesi nedeniyle araştırma 

çukuru açılamıyor ise; güzergâhı temsil edecek şekilde alınacak blok kaya numuneler 

üzerinde mühendislik parametrelerin belirlenmesine yönelik İdarenin belirteceği deneyler 

yapılacaktır.  

Temel araştırmaları sonucunda Yüklenicinin amacına uygun Mühendislik 

Jeolojisi parametrelerinin belirlenmesi amacıyla araştırma çukurlarından alınan 

örselenmiş-örselenmemiş numuneler ile kaya (blok) numunelerin İdare’nin kontrol ve 

nezaretinde alınarak ilgili standartlara göre saklanıp zamanında laboratuvara nakledilmesi 

Yüklenici sorumluluğunda olup ayrıca bedel ödenmeyecektir. 

Yüklenici tarafından alınan numuneler üzerinde, zemin indeks ve mühendislik 

özelliklerini belirlemek amacıyla ilgili teknik şartnamede belirtilen deneyler ile kontrol 

mühendisinin gerek duyduğu deneyler, DSİ Laboratuvarlarında bila bedel olarak 

yaptırılacaktır. Araştırma çukuru açılmasından ve deney malzemelerinin (örselenmiş-

örselenmemiş ve kaya(blok) numuneler) alınması,  DSİ Laboratuvarlarına nakli ve 

taşınması Yüklenici sorumluluğunda olup bunun için ve deneylerin yapılması için 

Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

Açılan araştırma çukurları ve/veya alınacak blok numunelerin yerlerine ait bilgiler 

(kot, koordinat, jeolojik formasyon vb.) ilgili jeoloji paftasında gösterilecektir.  

Araştırma kuyularının sayısı, alınacak numune sayısı ve yapılacak deneylerin 

sayısı arazi çalışmaları esnasında zemin durumu dikkate alınarak idarenin uygun görüşü 

doğrultusunda artırılıp azaltılabilecektir.  

Yerel zemin koşulları, YAS seviyesi gibi etmenlere bağlı olarak hem kesit 

genişliği hem de boru tip kesitinde uygulanması gerekebilecek ilave tedbirler jeolojik 

raporda belirtilecektir. 

Araştırma çukurlarına ait loglar ve fotoğraflar Jeoteknik Etüt Raporu’nda yer 

alacaktır. Sulama güzergahı boyunca bulunan jeolojik birimlerin yapısı, litolojik 

özellikleri, kalınlıkları, dayanım parametreleri ve yeraltı suyu seviyeleri ve kazıya 

gelecek su miktarı belirlenecektir. 

Sulama güzergahı boyunca oturma ve şişme potansiyeli yüksek olan zeminlerin 

kil minerali içeriği ve cinsi, tane boyu dağılımı, Atterberg limitleri, oturma-şişme 

miktarları, su içerikleri, serbest şişme ve şişme basıncı arasındaki ilişkiler belirlenecek ve 

Yüklenici tarafından hazırlanacak olan “Jeoteknik Etüt Raporu”nda gerekli iyileştirme 

yöntemlerini önerecektir. 

Ayrıca sulama güzergahı boyunca tuz, jips, anhidrit gibi mineraller içeren 

birimlerin tespit edilmesi halinde su muhtevasındaki değişimlere bağlı olarak 

oluşabilecek erime yüzdesi ve sıkışma ilişkileri ortaya konulacak ve Yüklenici gerekmesi 
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halinde iyileştirme yöntemleri ile ilgili önerilerini hazırlayacağı raporda belirtecektir. 

Önerilen çözümlerde kullanılacak ek malzeme, maliyetler, metraj ve keşiflerde göz 

önünde bulundurulacaktır. Sanat yapısı yerlerinde ve sulama güzergahında sıvılaşma riski 

olabilecek uygun analiz yöntemleri ile incelenerek sıvılaşma riskinin bulunduğu bölgeler 

için gerekli iyileştirme yöntemleri önerilecektir. Sanat yapısı yerlerinde ve kanal 

güzergahında birimlerin kayma mukavemeti dikkate alınarak şev stabilite analizi 

(nümerik, kinematik analiz vb.) yapılacaktır. Mevcut ya da kazı sonrası oluşabilecek 

heyelanlı bölgelerde yer alan birimlerin arazi ve laboratuvar deneyleri ile başta kayma 

parametreleri olmak üzere tüm jeolojik/jeoteknik özellikleri belirlenerek heyelanın 

derinliği, kayma yüzeyi ve kayma miktarı tespit edilecektir. 

Sulama güzergâhı boyunca yapılması öngörülen bütün kazı çalışmalarına yönelik 

kazı sınıflaması detaylı bir şekilde rapor içeriğinde açıklanacaktır. Sulama güzergahında 

patlayıcı madde kullanılmadan kaya kazısının yapılması gereken yerler ile patlayıcı 

madde kullanılması gereken yerlerin kilometreleri belirlenecektir.  

İnceleme alanında bina ve bina türü yapı bulunması durumunda Afet İşleri Genel 

Müdürlüğünce yapılmış Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik 

(2007) gereği; yapılan arazi çalışmaları ve laboratuvar çalışmaları, zemin profilini 

oluşturan birimlerin kalınlıkları ve tanımlamaları sonucu elde edilen verilere göre zemin 

grupları, yerel zemin sınıfları, yerel zemin sınıfına göre etkin yer ivmeleri, yatak 

katsayıları verilecektir. Donma olayının bekleneceği bölgelerde don derinliği 

verilmelidir. Zemin yüzeyinin donması sonucu kanal şev ve taban kaplamalarında 

deformasyonlar görüleceğinden, zeminin don olayına karşı duyarlı olup olmadığı 

araştırılarak ortaya konulmalıdır.  

Yukarıda bahsi geçen tüm jeolojik ve jeoteknik etütler tamamlandıktan sonra 

“DSİ Jeoteknik Etüt Şartnamesi”ne uygun olarak en az 5 (beş) takım olarak hazırlanan 

Nihai Jeoteknik Etüt Raporu CD’si ile beraber İDARE’ye sunulacaktır. Jeolojik ve 

jeoteknik tetkiklerdeki ihmal nedeniyle tatbikat aşamasında İDARE’nin uğrayacağı 

zararlardan Yüklenici sorumlu olacak ve İDARE’nin tazminat hakkı saklı kalacaktır. 

Yüklenici, borulu sulama hattında yapılan araştırma kuyuları ve yüzeysel jeoloji 

araştırmaları sonucunda istenen ölçekte mühendislik jeolojisi haritaları ve jeoloji 

kesitlerini hazırlayarak “Jeoteknik Etüt Raporu” na ekleyecektir. 

 

Doğal Yapı Malzemeleri Raporu yazımından önce yapılması gereken çalışmalar şu 

şekildedir:  

Borulu sulama hattında boru hendeği yastık ve gömlek tabakası ihtiyacı için kaya 

ve geçirimli malzeme alanları tespit edilerek malzeme alanlarından alınan numuneler 

üzerinde gerekli laboratuvar deneyleri yaptırılacaktır. Bu çalışma sonuçlarına göre 

“Doğal Yapı Malzemeleri Raporu” hazırlanacaktır.  

Yataklama, yastık ve gömlek dolgusu için tespit edilecek olan malzeme, % 15 ten 

az kum ihtiva eden, 9.5 mm elekten geçen oranı maksimum % 25 ve ağırlıkça %5’i 

geçmeyen silt, kil içeren kırmataş/çakıl olacaktır. Doğal malzeme ocağı araştırması buna 

göre yapılacaktır. 

Kullanılacak her türlü doğal yapı malzemesinin cins, miktar, mülkiyet durumu, 

kalite kontrol deney sonuçları ile malzeme sahalarının yapı yerlerine olan taşıma 

mesafeleri,  yol şartları ve lokasyonları rapor içeriğinde belirtilecek ayrıca bu bilgileri 

kapsayan pafta düzenlemesi yapılarak rapor ekine konulacaktır. 
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Malzeme ocakları için Kurumlardan olumsuz görüş çıkması durumunda 

Yüklenici tarafından yeni yerler belirlenecek ve çalışmalar tekrar yapılacaktır. Olumsuz 

durumların önüne geçmek için malzeme sahaları ile ilgili olarak özellikle MAPEG ve İl 

Özel İdarelerinden sorgulama yapılacaktır. Sorgulama bilgileri idarenin talep etmesi 

halinde derhal verilecektir. Bu işlem için Yükleniciye ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. 

Araştırma çukuru, deney adet ve türü ile derinlikleri zemin koşulları, deney 

yeterliliği ve proje gereklerine bağlı kalarak kontrollükçe değiştirilebilecektir.  

Açılacak araştırma çukuru yerlerinin hazırlanması, her türlü işçilik, malzeme, 

makine ve ekipmanlar, nakliyeler, yükleme ve boşaltmalar Yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Yapılacak çalışmalara yönelik özel ve Kamu Kurumlarından her türlü izin 

Yüklenici tarafından alınacaktır. 

Araştırma çukurlarından alınan örselenmiş-örselenmemiş numuneler ile kaya 

(blok) numunelerin İdare’nin kontrol ve nezaretinde alınarak ilgili standartlara göre 

saklanıp zamanında laboratuvara nakledilmesi Yüklenici sorumluluğunda olup ayrıca 

bedel ödenmeyecektir. 

Yüklenici tarafından alınan numuneler üzerinde, zemin indeks ve mühendislik 

özelliklerini belirlemek amacıyla ilgili teknik şartnamede belirtilen deneyler ile kontrol 

mühendisinin gerek duyduğu deneyler, DSİ Laboratuvarlarında bila bedel olarak 

yaptırılacaktır. Araştırma çukuru açılmasından ve deney malzemelerinin (örselenmiş-

örselenmemiş ve kaya(blok) numuneler) alınması,  DSİ Laboratuvarlarına nakli ve 

taşınması Yüklenici sorumluluğunda olup bunun için ve deneylerin yapılması için 

Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

Uygun bulunan malzeme sahalarına yönelik ruhsat başvuru işlemlerine esas 

olacak ve Maden ve Petrol İşleri  Genel Müdürlüğünün istediği “Hammadde Üretim İzin 

Belgeleri” başvurusunda kullanılan, ilgili mevzuata uygun standartlarda jeolojik harita ve 

kesitler rapora eklenecek ve MAPEG elemanlarının yerinde yapacağı denetimlerde 

bulunulacaktır. Ayrıca, “Hammadde Üretim İzin Belgeleri” için gerekli olan ruhsat 

jeolojisi raporları Mühendis tarafından hazırlanacaktır.  

Yüklenici, raporlarda malzeme temini ve ocakların işletilmesi ile ilgili önerilerde 

bulunacaktır. Malzeme ocaklarının planlama düzeyinde tespit ederken bu ocak yerlerinin 

ve gereksinim olan malzeme miktarının ÇED raporu ya da ÇED Proje Tanıtım Dosyası 

hazırlanmasında engel teşkil etmeyecek şekilde olmalıdır. Bu bağlamda malzeme alanları 

ve çevresinde; orman, doğal sit, mera, maden ruhsatı, enerji nakil, boru hattı, mülkiyet ve 

geçiş hakkı vb. izinleri araştırması Yüklenici tarafından yapılacaktır.  

Her türden ihtiyaç duyulan malzeme miktarının en az 1,5 misli uygun nitelikli 

malzeme rezervi bulunmalıdır.  

Doğal yapı malzemesi için yapılacak arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları ile 

malzeme raporlarının hazırlanması ve malzeme paftalarının düzenlenmesi; güncel “DSİ 

Doğal Yapı Malzemesi Etütleri Şartnamesi” ne uygun olacaktır. 

Yukarıda bahsedilen laboratuvar çalışmaları “Doğal Yapı Malzemesi Etütleri 

Şartnamesi”nde belirten hususlara ve proje özelliklerine uygun olarak malzeme alanını 

temsil edecek şekilde yeterli sayıda alınan örnekler üzerinde yapılacaktır. Numuneler 

standartlara uygun metod ve miktarlarda alınacaktır. 

 Yukarıda bahsi geçen tüm etütler tamamlandıktan sonra “DSİ Doğal Yapı 

Gereçleri Şartnamesi”ne uygun olarak en az 5 (beş) takım olarak hazırlanan Doğal Yapı 

Gereçleri Raporu CD’si ile beraber İDARE’ye sunulacaktır. 
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Arazi ve büro çalışmaları kapsamında yapılması ön görülen çalışmalar ve 

adet/metrajları aşağıdaki gibidir.  

 

ARAZİ-ETÜT ÇALIŞMALARI 

İŞ (adet/metraj) 

Araştırma Çukuru Açılması 130 

Örselenmiş Numune Alma 100 

Örselenmemiş Numune Alma 10 

Kayadan Blok Numune Alınması 10 

 

RAPOR YAZIMI        

İŞ (adet/metraj) 

Sulama, İçmesuyu Ve Atıksu Güzergahı Jeoteknik Etüdü 

(Planlama-Kesin Proje-Uygulama) ve Rapor Yazımı 
1 

Doğal Yapı Malzemesi Etüt Raporu Hazırlanması 1 

Not: Rapor yazımına etüt çalışmaları dahil olup, ayrıca etüt bedeli talep 

edilemeyecektir. Araştırma çukuru açılması ve numune alınması hem doğal yapı 

malzemeleri araştırmaları hem de sulama hattı jeoteknik çalışmaları için ortak 

olarak verilmiştir. Alınan numuneler üzerinde yapılacak laboratuvar deneyleri, DSİ 

laboratuvarlarında bila bedel olarak yapılacak olup, ilgili teknik şartnamede 

belirtilen deneyler ile kontrol mühendisinin gerek duyduğu deneyler yaptırılacaktır. 

 

Hazırlanacak olan jeoloji paftaları: 

J Paftaları : 

J-1: Proje Alanı ve Çevresi Genel Jeoloji Haritası (1/25 000 ölçekli ) 

J-2: Anaboru Hattı ve Tali Boru Hatları Jeoloji Haritası (1/25 000 veya 1/5000 ölçekli) 

Not: Boru güzergahı ve sanat yapılarında açılan araştırma çukurları harita ve kesitler 

üzerine ölçeğine uygun olarak gösterilecektir. Ayrıca boru güzergahının kilometreleri 

harita ve kesitler üzerine işlenecektir. 

 

BM Paftaları : 

BM-1 : Malzeme Alanları Genel Durumu ve Bulduru Haritası (1/25 000 ölçekli ) 

BM-2: Malzeme Alanları Haritası, Kuyu Kesitleri (1/5000 ölçekli) ve Laboratuvar Deney 

Sonuçları. 

 5.2.6 Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Çalışmaları 

Proje sahasında önceki yıllarda arazi sınıflandırma çalışmaları yapılarak 

hazırlanmış raporlar ve haritalar mevcuttur. Bunlar: 

 

 1-Niksar Projesi Planlama Raporu 
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 2-Niksar Projesi Planlama Revizyon Raporu 

 3-Niksar Projesi Niksar Ovası Planlama Arazi Tasnif Raporu 

 4-Niksar Projesi Niksar Ovası Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma Raporu 

 5-Niksar Projesi Niksar Ovası Planlama Revize Drenaj Raporu 

 

Planlama Raporunda; toplam 12 965 ha alanda arazi sınıflandırma ve drenaj etüdü 

yapılmış olup, Planlama Revizyon Raporuna göre 7 876 ha’ ı cazibe, 1 039 ha’ ı pompaj 

olmak üzere toplam 8915 ha alanın sulanması uygun bulunmuştur. 

Mevcut durumda ise sulama alanı 8028 hektardır. (7436 ha cazibe, 90 ha Delicek 

Pompajı, 392 ha Günlüce 1. (Yapraklı) Kademe Pompajı, 110 ha Günlüce 2. Kademe 

(Yapraklı) Pompajı)  

 

Projelerin sulamaya açılma tarihlerinin ve söz konusu alanların toprak etütlerinin 

çok eski tarihli olması nedeniyle, daha önce 6.sınıf sulanamaz ve 5.sınıf geçici sulanamaz 

alan olarak değerlendirilen alanların zaman içerisinde gerek drenaj kanallarının açılarak, 

gerekse tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapılması sonucunda tarıma kazandırılmasıyla, 

sulama projelerinin sulama alanlarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 

Sulanabilir alanların belirlenmesi için mevcut sulama alanlarındaki toprak, 

topoğrafya ve drenaj yetersizlikleri incelenerek, ek sulama alanları ile birlikte, önceki 

etütlerde 5.sınıf geçici sulanamaz alanlar arttırılarak, 6.sınıf sulanamaz alan olarak 

değerlendirilen ancak mevcut durumda tarım yapılan alanlar ve geçmiş yıllardaki 

etütlerde kuyu sayısının yetersiz olduğu alanlardan toprak örnekleri alınacaktır. Arazi 

etütleri esnasında geçmiş yıllarda etüdü yapılan alanların arazide çok detaylı gözlem 

etütleri yapılarak, mevcut yetersizlikler dikkate alınarak arazi sınıflarının revizesi yapılıp 

sınıflar güncellenecektir. Daha önceki etütlerde drenaj probleminden dolayı 5. Sınıf 

olarak değerlendirilen alanlarda yapılacak etütlerde,  taban suyuna rastlanılması 

durumunda gerekli drenaj sistemleri önerilecektir. Önceden sulanabilir alan olarak 

değerlendirilen 1, 2, 3 ve 4. sınıf araziler, mevcut durumları arazide detaylı bir şekilde 

incelenerek,  sorunlu alan varsa toprak örneği alınacaktır. Bu alanların tespitinde DSİ 

7.Bölge Müdürlüğü işletme ve Bakım Şube Müdürlüğü verilerinden de yararlanılacaktır. 

Arazi sınıflandırma ve drenaj çalışmalarının çok eski tarihli olması, aradan geçen 

zaman içerisinde sulama alanlarında meydana gelen olumlu ya da olumsuzlukların tespit 

edilmesi amacıyla Yüklenici firma, mevcut alanlarda (% 12 eğiminin üzerindeki 6. Sınıf 

alanların % 20 eğime kadar olanları suyun yetmesi durumunda sulama alanlarına ilave 

edecek, arazi formüllerini DSİ normlarına göre yeniden güncelleyecek, alanları CBS 

ortamında yeniden hesaplayacaktır) ve etütsüz alanlarda ek alan etütlerini planlama 

kademesinde tamamlayacaktır. 

Yüklenici tarafından rehabilitasyon sahalarında ve önerilen yeni alanlarda arazi 

sınıflandırma ve drenaj etütleri yapılarak raporu yazılacaktır. 

Yukarıda isimleri verilen proje alanlarının drenaj sorunu olan bölümlerinde 

planlama kademesinde drenaj etütleri yapılacak, 100 ha 2 adet 150 cm’lik arazi 

sınıflandırma, 1 adet 420 cm’lik drenaj profil kuyusu olacak şekilde (150 cm’lik kısım 

arazi sınıflandırmada kullanılacak) çalışmalar tamamlanacak, eski raporları 
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güncelleyecek ve sonuçta, alana ait “Planlama Revize (varsa ek alan) Arazi Sınıflandırma 

ve Drenaj Raporu” ve Planlama raporunun Toprak Kaynaklarını hazırlayacaktır. 

Çalışmalarda; idarenin vereceği 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritalar 

kullanılacaktır. Yüklenici etütler öncesinde; proje alanına ilişkin olarak güncel, orman, 

vasfını yitirmiş orman ve sulak alanların sınırları, devamlı çayır-mera, çeltik vb. özel 

kullanım alanları, il, ilçe, kasaba, uygulama ve mevzi imar alanları ile, köy yerleşkeleri 

ile sanayi tesisleri, organize sanayi alanları varsa hava alanı olarak ayrılan alanlar, oto 

yollar ve duble yollar vb. alanlar ile ilgili verilerin tasdikli ve onaylı örneklerini ilgili 

kamu kurumlarından alarak sulaması öngörülen alanlarda hazırlanacak arazi 

sınıflandırma, bünye dağılım ve drenaj sistemi haritalarına işleyecektir. Eski çalışmalarda 

Rapor ekinde verilen kuyu profilleri ve haritada verilen Arazi Sınıflandırma formülleri ve 

parsellerin yüz ölçümleri yeniden ölçülerek güncellenecektir. 

Eski çalışmalarda ve öngörülen sulama sahası içerisinde, eksik bulunan etütler ve 

etütsüz alanlar olması halinde 100 hektara 3 adet 150 cm’lik arazi sınıflandırma kuyusu, 

Profillerin kısıtlı olduğu alanlarda boy çukurları (mezar) ve 500 hektara 1 adet 420 cm 

drenaj profil kuyusu olacak şekilde çalışmalar tamamlanacaktır. Açılacak bu kuyularda 

(0-30 cm, 30-60cm, 60-90 cm, 90-120 cm veya 90-150 cm, derin kuyularda bunlara ilave 

her 60 cm’lik toprak katlarında) standartlara uygun olarak her katmandan en az iki (2) kg 

toprak numunesi naylon poşet ve bez torbalara konulacak, birbirine bağlanan toprak 

örnekleri dış etkilerden korumak için önce siyah çöp poşetlerine konduktan sonra büyük 

teliz torbalara konulacak,  etiketlenecek,  arazi formları doldurulacaktır. Açılan arazi 

sınıflandırma ve drenaj kuyularının tamamlanmasını mütakıben burgu kuyu içerisinde 

iken toprak örneği etiketi doldurulmuş vaziyette ve GPS cihazında kuyu yerini gösterir 

ekran gözükür vaziyette fotoğraf çekimi yapılacaktır.  

Açılacak olan derin kuyularda taban suyu ile karşılaşılması halinde bu kuyulardan 

taban suyu örneği alınacak, tabansuyu düzeyi altındaki katmanların hidrolik geçirgenlik 

değerlerinin ve oransal bariyer katmanının tespit edilmesi amacıyla arazi şartlarında 

Auger Hole yöntemi ile geçirgenlik testleri (kademeli test) yapılacak; tabansuyu 

bulunmayan tuzluluk, sodyumluluk, tuzlu-sodyumluluk problemi bulunan drenaj 

kuyularında ise “ters kuyu” yöntemi ile hidrolik iletkenlik testi yapılacak ve bu kuyular 

tesis edilecektir. 

Mevcut sulama sahası içerisinde geçmiş yıllarda yapılan etütlerde 6.Sınıf 

sulanamaz tarım arazileri incelenerek günümüz koşullarında sulanıp sulanmayacakları 

yeniden değerlendirilecektir. Eski çalışmalarda yüzeytaşı, yüzeykayası, çalılık, ağaçlık, 

tesviye gibi topoğrafik yetersizliklerin mevcut durumları arazi gözlemleri ile yenilenecek 

ve yazılacak raporda bu veriler güncel hale getirilecektir. 

Yüklenici, gerçekleştireceği standartlara uygun arazi sınıflandırma ve drenaj 

etütlerinde açacağı kuyu sayısı ve kuyu yerleri konusunda DSİ 7. Bölge Müdürlüğü 

Planlama Şubesi Toprak ve Drenaj Başmühendisliği; DSİ Genel Müdürlüğü Toprak ve 

Drenaj Şube Müdürlüğü ile mutabakat sağlayacaktır. Yüklenici yapacağı arazi ve büro 

çalışmalarını gösterir bir baz harita oluşturacaktır. Yapacağı çalışmalarla ilgili İdarenin 
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gerekli onayını aldıktan sonra arazi çalışmalarına başlayacaktır. Etüdü istenen alanlar ve 

eski çalışmaların güncellenmesi sonucu yapılan çalışmalar proje alanının toprak varlığı 

ortaya konularak, drenaj kriterlerini bu verilere göre belirleyecektir. 

Yüklenici,  etütlere başlayacağı tarihi İdareye yazılı olarak bildirecek, İdareden 

uygun görüş aldıktan sonra işe başlayacaktır. DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel 

Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Toprak ve Drenaj Şube 

Müdürlüğü etüt çalışmalarını istediği tarihte arazide denetleme yetkisine sahip olacaktır. 

İdarece arazi sınıflandırma ve drenaj etütlerinin yetersiz bulunması durumunda eksik 

görülen etütler, planlama çalışmalarının ileri aşamalarında proje formülasyonunda ve 

/veya kanal güzergâhlarının değişmesiyle ortaya çıkabilecek etütsüz alanların planlama 

arazi sınıflandırma ve drenaj etütleri de Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Yeni çalışmalar sonucu taban suyu haritalarının hazırlanmasını gerektirecek 

düzeyde yaygın taban suyu sorunu olması halinde bu kuyuları tesis ederek memleket 

nirengisine bağlı olarak kodlandıracak,  en az bir yıl süre ile taban suyu gözlem 

programına alacaktır. Ancak tesis edilen drenaj kuyusu gözlem programının çok kurak ve 

çok yağışlı döneme tekabül etmesi durumunda taban suyu rasat programında değişiklik 

yapmaya, kaldırmaya ve rasat süresini uzatmaya İdare tam yetkili olacaktır. Taban suyu 

rasat programına alınan gözlem kuyularında her ayın aynı günlerinde düzenli olarak taban 

suyu ölçümü yapacak ve bu ölçümleri tablolara işleyerek neticelerini İdarenin ilgili 

birimlerine düzenli olarak gönderecektir. Rasatlar esnasında tahrip olan gözlem 

kuyularının yeniden tesisinden sorumlu olacaktır. 

Yüklenici, drenaj sorunu tespit edilmesi durumunda taban suyunu belli bir 

seviyede tutmak için, yağış ve sulamadan gelecek suların uzaklaştırılmasında önerilen 

yüzeysel ve derin drenaja çıkış ağzı oluşturacak boşaltım ve ana boşaltım kanalları 

üzerinde daha hassas çalışmalar yapacaktır. Boşaltımı sağlayacak olan ana kollar ile yan 

kollardan yeteri sıklıkta en kesitler alınacak, ana kollar üzerinde yeterli sıklıkta eşeller 

konularak gelen akımlar aylık olarak ölçülecektir. Kesit aldığı her noktanın memba ve 

mansap tarafını gösterecek şekilde 2 adet fotoğrafı çekilecek, çekilen fotoğraflar İdareye 

teslim edilecektir. Sulamaya kaynaklık eden noktalardan, ana yatakların giriş ve 

çıkışlarından yeterli sayıda su numunesi alacaktır. Proje sahasında açılmış veya ıslahı 

yapılmış boşaltım ve ana boşaltım kanalların ile yanderelerin boyutlandırma hesaplarında 

güncellemeler yapılacaktır. Boşaltım ve ana boşaltım kanallarının temizlik ihtiyacı tespit 

edilerek gerekli hesaplamalar yapılarak ana rapor içerisinde belirtilecektir. 

Etütler sırasında kullanılacak tüm malzemeler Yükleniciye aittir. Yukarıda 

belirtilen nedenlerle arazi sınıflandırma ile tabansuyu ve drenaj problemlerini belirlemek 

amacıyla açılan örnek(numune)  çukurlarından alınan toprak örnekleri ile taban suyu 

örnekleri Yüklenici tarafından mümkün olan en kısa sürede DSİ Genel Müdürlüğünün 

Etlik Tesislerinde bulunan Su ve Toprak Laboratuvarlarının iş yüküne göre bu 

laboratuvarın onayı alınarak intikal ettirecektir. Bu örneklerin tüm analizleri DSİ Genel 

Müdürlüğü Su ve Toprak Laboratuvarları tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Etüt 

alanından alınan su ve toprak numunelerinin DSİ standartlarına uygun olarak sağlıklı bir 

şekilde laboratuvarlara nakledilmesi, ambarlara tesliminden Yüklenici sorumlu olacaktır. 
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Etüt alanının tamamında toprağın infiltrasyon hızını bulmak amacıyla, Yüklenici 

arazi sınıflandırma ve drenaj çalışmaları kapsamında proje alanını temsil eden farklı 

bünye gruplarında 1000 ha’ a 1 set ( 3’lü İnfiltrometre Kazanı) denk gelecek şekilde 

infiltrasyon seti çakılacaktır. İnfiltrasyon test noktaları bünye dağılımı haritasına 

koordinatları ile işleyecektir. İnfiltrasyon testlerinin sonuçları rapor içerisinde gerekli 

bölümlerde değerlendirecektir. 

Yapılacak etüt çalışmalarında, İnfiltrasyon çalışmalarının yapıldığı noktalar, arazi 

sınıflandırma ve drenaj kuyularının koordinatları arazide GPS (Küresel Konumlama 

Sistemleri) kullanılarak belirlenecek ve arazide GPS ile alınan koordinatlar kuyu profil 

loğlarına işlenecektir. İnfiltrasyon test noktaları GPS ile birlikte koordinatları gösterecek 

şekilde fotoğrafları çekilecektir. Arazi etütleri esnasında çekilen tüm fotoğraflar İdareye 

teslim edilecektir. 

Yüklenici arazideki gözlem ve etütlerini tamamladıktan sonra, yaptığı çalışmaları 

derleyerek lokasyon haritaları ile birlikte İdereye ön kontrole getirecektir. Yapılacak etüt 

ve değerlendirmeler sonucu proje alanı için standartlara uygun olarak ara ve nihai 

aşamalarda “Sulama Alanı Planlama Revize (Ek Alan) Arazi Sınıflandırma ve Drenaj 

Raporunu” yazacaktır. Ana raporların yazımından sonra Bölüm 5 “Toprak Kaynakları” 

raporu hazırlanacaktır. 

Çalışmalarda proje alanına ait geçmiş yıllarda yapılan Planlama Arazi 

Sınıflandırma, Planlama Drenaj, Tarımsal Ekonomi, Hidroloji ve Jeoloji Raporlarından 

(varsa) yararlanılacak; ana rapor yazımında ve Toprak Kaynakları hazırlanmasında yeni 

verilerden istifade edilecektir. (Tarımsal durum, bitki deseni, yeni hidrolojik ve 

meteorolojik doneler, yeni jeolojik rapor vb.) 

Rapor yazımı ve haritaların hazırlanması çalışmalarının her aşamasını DSİ 7. 

Bölge Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğünden onay alarak tamamlayacaktır. 

Yüklenici onaylanmış nihai ana rapordan (rapor kapsamında hazırlanacak tüm 

harita ile diğer konumsal verileri ilgili öznitelik verileriyle birlikte CBS ortamında 

hazırlanacak) 5 takım CD hazırlayarak bunların 3 adedini DSİ Genel Müdürlüğüne 2 

adedini ise DSİ 7. Bölge Müdürlüğüne teslim edecektir. Nihai ana raporun onayından 

sonra standartlara uygun olarak toprak kaynakları bölümü hazırlanacaktır. Haritalar 

2006/7 Coğrafi Bilgi Sistemleri Genelgesine uygun olarak hazırlanacaktır. 

Yüklenici, etüt çalışmalarında ara ve nihai ana rapor, toprak kaynaklarının 

hazırlanmasında DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’ne karşı arazi kontrolünden rapor yazım 

aşamasına kadar sorumlu olacaktır. Bölge Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda DSİ 

Genel Müdürlüğünden; arazi çalışmalarının yerinde incelenmesi ve rapor onanması 

aşamasında kontrol amaçlı gelen teknik elemanlara ve DSİ 7. Bölge Müdürlüğü 

elamanlarına gerekli yardımları verecektir. 

Yüklenici, ana raporun basım aşamasında, arazi çalışmaları ve raporların kontrol 

edilmesinden; onaylanmasından; İdarece onaylandıktan sonra görüş yazısı ile birlikte 

Genel Müdürlük Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığına onay için 
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göndermesinden ve nihai aşamaya getirilip onaylanmasından sorumlu olacaktır. Arazi 

çalışmaları ve rapor onaylanması aşamasında karşılaşılabilecek muhtemel problemlerde, 

özel şartnamede belirtilmeyen konuların çözümünde “Toprak ve Drenaj Çalışmaları 

Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi” esas alınacaktır. 

Yüklenici, bu proje kapsamında çalıştıracağı personeli, “Toprak ve Drenaj 

Çalışmaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi”nde belirtilen 

şartlara haiz olmak zorundadır. Arazi sınıflandırma ve drenaj etüt çalışmalarını yürütecek 

personelin Sulu Koşullarda Arazi Sınıflandırma ve Drenaj konularında en az 5 yıl 

deneyimli Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi olacaktır. Adı geçen 

personelin Ziraat Fakültelerinin Toprak veya Kültür Teknik (Tarımsal Yapılar ve Sulama) 

Bölümleri mezunu olması ya da bu birimde Ziraat mühendisi olarak yukarıda verilen 

sürelerde çalışmış olduklarını belgeleyeceklerdir. Yüklenici, proje kapsamında 

çalıştıracağı personeli DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Planlama 

ve Tahsisler Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

 

5.2.7 Tarımsal Ekonomi çalışmaları kapsamında; 

Yüklenici tarafından Rehabilitasyon Tarımsal Ekonomi Raporları DSİ Etüt 

Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın standart ve kabullerine göre belirlenecek 

proje formülasyonu yüksek basınçlı borulu sulama sistemi yağmurlama + damlama ve 

orta basınçlı salma sulama yöntemlerine göre o yılın birim fiyatlarıyla ve Ek-7’ de 

verilen “Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik 

Şartnamesi” hükümlerine göre hazırlanacaktır. Ayrıca Yüklenici, DSİ Genel Müdürlüğü 

Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü’nün kriterleri ve 

dispozisyonlarına göre raporlarını hazırlayarak DSİ' ye verecektir. 

Dikkat edilecek bazı hususlar, vurgulanmak için aşağıda belirtilmiştir. 

Rehabilitasyona konu olan sulama alanı ayrıntılı olarak tarif edilip ve daha önceden 

yapılmış çalışmalar, sulama projesinin Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 

Planlama Raporunda yer alan arazi sınıflandırma sonuçları, o zaman için önerilen bitki 

paterni, işletme ve mülk arazi genişliklerini gösterir bilgiler yer alacaktır. 

Sulama sahaları ve ihtiyaç duyulacak diğer alanlardaki kamulaştırma etütlerinde 

(gölalanı ve sulama alanı), kamulaştırma sahasındaki mevcut tarımsal yapılar tespit 

edilecektir. Ayrıca değişik tipteki binaların inşaat maliyetleri arazide hesaplanacaktır. 

Etüt sahasındaki her sınıf ve alt sınıf arazilerde yetiştirilen bitkiler için yeterli 

miktarda maliyet için anket formları doldurulacaktır. Kamulaştırma sahasında kalan kara 

yolu, demir yolu, enerji, PTT ve boru hatlarının tesis tarihleri, şu andaki yapım maliyetleri 

ile su altında kalacağı için sökülüp dışarıya çıkarılma maliyetleri, söküm esnasındaki 

malzeme kayıpları yüzdesi tespit edilecektir. Rezervuar sahasında, Orman Genel 

Müdürlüğü’nün bakım ve kontrolünde bulunan tüm taşınmazlar hakkında ayrıntılı bilgi 

toplanacaktır. Ayrıca, kamulaştırma amacı ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarına gerekli 

temaslar kurularak bilgi alınacaktır. Çalışmalar kapsamında proje sahasında tarımsal gelir 

kayıpları hesaplanarak belirlenecektir. 
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Su kullanma etütlerinde, proje sahasında suyun mevcut koşullarda kimler 

tarafından kullanıldığı, varsa gerçekleşmiş su kullanma hakkı, su ölçümleri ve tarla 

denemeleri sonucu gerekli hesaplar yapılarak, projeli şartlarda doğabilecek sorunlar ve 

alınacak önlemler etütler sonucunda belirlenecektir. 

Rehabilitasyona konu olan alanda sulamanın fiziksel gelişimi, en az 10 yıl olmak 

üzere yıllara göre sulama oranları, en az 10 yıl olmak üzere sulamaya açılan alanda kuru 

ve sulu olarak ekim oranları, en az 10 yıl olmak üzere sulama randımanları raporda yer 

alacaktır. 

Mevcut durumda sulama yönetimi hakkında bilgi verilecek ve alanda neden 

rehabilitasyona gerek duyulduğu ayrıntılı olarak verilecektir. 

Rehabilitasyona konu olan sulama alanının bulunduğu yörenin tarımı, sanayisi, 

madenciliği, ticaret durumu ve varsa turizm ile olan ilişkisi ayrıntılı anlatılacaktır. 

Sulamanın ana kaynağı hakkında genel bilgi verilecek ve şu andaki durumu (Sulama 

kaynağından başka talebin olup olmadığı vs.) anlatılacaktır. 

Rehabilitasyona konu olan alan nüfus yapısı bakımından, işgücü bakımından arazi 

ve mülk genişliği bakımından incelenecek ve rapora yansıtılacaktır. 

Proje mevcut ve projeli olmak üzere iki aşamada incelenecek, Rehabilitasyon 

projesinin gerçekleşmemesi ve gerçekleşmesi durumu göz önüne alınarak hem mevcut 

hem de projeli koşullarda 1, 10 ve 20. yıl esas alınmak suretiyle hem patern, hem alan, 

hem de verim projeksiyonları yapılacaktır.  

Hem mevcut hem de projeli projeksiyonlarda ürün paternindeki, alandaki ve 

verimdeki değişiklikler her ürün için ayrıntılı olarak incelenecek ve rapora yansıtılacaktır. 

Hem mevcut hem de projeli projeksiyonlarda her ürün için verim, alan, patern 

değişimleri Tarımsal Ekonomi manuelinde yer alan kıstaslar esas olmak üzere her ürün 

için mevcut ve projeli durumda değişimin nedenleri açıklanmalıdır. Pazar ve pazarlama 

olanakları, sulama yöntemleri ile birlikte Bölgenin üretim potansiyeline bağlı olarak 

incelenerek rapora yansıtılacaktır. Tarımsal üretimdeki artışın tarıma dayalı sanayiye 

katkısı ortaya konacaktır. 

Hem mevcut hem de projeli projeksiyonlar için 1, 10 ve 20. yıllar için üretim 

değerleri ve giderleri hesaplanacak ve rapora yansıtılacaktır. 

Hem mevcut hem de projeli projeksiyonlar da 1, 10 ve 20. yıllar için net üretim 

değerleri bulunacak ve rapora yansıtılacaktır.  

Rehabilitasyon projesinin 1. yıldan 20. yıla kadar her yıl için korelasyon yardımı ile 

sağlayacağı fayda net üretim değeri üzerinden verilecektir. 

Hem mevcut hem de projeli projeksiyonlarda 1, 10 ve 20. yıllar için aile gelirleri 

bulunacaktır. 

Projenin 1 yıldan 20. yıla kadar her yıl olmak üzere işletme ve bakım ücreti 

bulunacak ve bulunan bu değerden sulama kaynağına ait olan kısım ayrılarak raporda 

normal yaşam standartında, %50 yaşam standartı artışına göre, % 100 yaşam standartı 

artışına göre ve 193 sayılı gelir vergisi kanununa göre verilecektir.  Yüklenici bu 

değerlerden hangisinin kullanılması gerektiği konusunda nedenleri ile beraber öneriler 

bölümü hazırlayacaktır. 

Yenileme (Rehabilitasyon) çalışmaları arazi ve büro olmak üzere iki aşamalı 

yapılacaktır. 
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Rehabilitasyon projeleri Tarımsal Ekonomi Teknik Şartnamesi MADDE 1 

kapsamında belirtilmiş işlerde 5 yıl deneyime sahip Ziraat Mühendisi ve/veya Ziraat 

Yüksek Mühendisi olacaktır.  

Raporlar üretim yılı birim fiyatları üzerinden hazırlanır. Üretim yılı, etüt 

sahasındaki bitkilerin yetişme süreleri tamamlanıp, çiftçi eline geçen fiyatların tamamının 

belli olmasıyla son bulur. Üretim yılı tamamlanmamışsa, bir önceki yılın birim fiyatları 

esas alınacaktır. 

Rehabilitasyon Raporları proje alanının karakteristiklerine bağlı olarak, gerekirse 

(etüdü yapan yüklenici sahayı inceledikten sonra üniteli olarak çalışacak ise gerekçelerini 

raporda belirtecektir) üniteli çalışılır.  Her bir ünite, ayrı bir rapor standardında tek rapor 

içerisinde birleştirilerek hazırlanacaktır.  

Rehabilitasyon Raporları raporlarının ekleri, raporun sonuna ilave edilecektir. 

(Haritalar, ayrıntılı iş güçlerini kapsayan maliyet cetvelleri, vb.) 

Rehabilitasyon Raporları çalışmalarının arazi etütlerinde toplanan anket formları 

ve büroda değerlendirme sonuçları 5 yıl süre ile saklanacaktır. İdare, gerektiğinde bu bilgi 

ve belgeleri geri iade edilmek üzere yükleniciden talep edecektir. 

Raporlar onaylandığı yıl içerisinde planlamada değerlendirilmez ise; bu raporların 

Birim Fiyat Yılı dikkate alınarak fiyatlar iki yıla kadar Toptan Eşya Genel Fiyat Endeksi 

ile güncelleştirilir. 3 ile 5 yıl arasında ise fiyat revizesi yapılarak güncelleştirilir. Geçen 

süre 5 yıldan fazla ise, yeniden (etüt edilerek) hazırlanır. Toptan Eşya Genel Fiyat 

Endeksi ve fiyat revizesi ile güncelleştirme yapılırken; projeli bitki deseni, sulama sistemi 

(klasik borulu) ve yöntemi (Salma, Yağmurlama ve Damlama) için, DSİ Genel 

Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü’nün görüşü ve onayı 

alınacaktır.  

Rehabilitasyon Raporları DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı 

Tarımsal Ekonomi Şube Müdürlüğü tarafından kontrolden geçmeden, raporlarda yer alan 

her hangi bir değer planlama projelerinde kullanılamaz.  

Genel Müdürlük ve İlgili Bölge Müdürlüğü adına Tarımsal Ekonomi Şube 

Müdürlüğü arazi etütlerinin doğruluğunu kontrol etme yetkisine sahiptir. 

Genel Müdürlük etütlere ve raporlara konu ilave etme ve çıkarma yetkisine 

sahiptir. 

Raporların hazırlanmasının her aşamasında, Yüklenici ilgili birime ve Genel 

Müdürlüğün ilgili dairesine bilgi vermekle yükümlüdür. 

Yüklenici Bölge ve Genel Müdürlüğün Proje ile ilgili teknik konulardaki 

görüşlerini dikkate almak zorundadır. 

DSİ Genel Müdürlüğü projenin özelliklerine bağlı olarak bu teknik şartnamede 

belirtilmemiş olsa dahi yükleniciden gerekli ilave çalışmaları isteme yetkisine sahip 

olacaktır. 

Sulama Sisteminin değişmesi durumunda meydana gelecek su tasarrufuna bağlı 

alan artışı durumunda,  ek saha için Tarımsal Ekonomi Mühendislik Hizmetleri Özel 

Teknik Şartnamesine göre ayrıca Tarımsal Ekonomi Planlama Raporu hazırlanacaktır. 

  

5.2.8 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları kapsamında; 
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Yüklenici, proje kapsamında öngörülen tesisleri ve malzeme ocaklarını yürürlükte 

olan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirerek, proje 

bileşenlerinin özelliklerine göre, ÇED Yönetmeliği doğrultusunda “Kapsamdışı 

Raporu”, “Proje Tanıtım Dosyası (PTD)” ve/veya “ ÇED Başvuru Doyası/ÇED 

Raporu”nu hazırlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne/ Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunacak ve projenin özelliklerine göre 

alınması gereken “ÇED Yönetmeliği Hükümlerinden Muaftır/ÇED kapsamı 

Dışında”, “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” karar belgelerini temin 

edecektir.  

 

Proje Tanıtım Dosyasının veya ÇED Başvuru Dosyası-ÇED Raporunun 

hazırlanması safhasında bütün harcamalar, kurumlardan bilgi veya görüş alımı 

esnasında ödenecek ücretler ve işin tamamlanması süresince yapılması 

gerekebilecek tüm harcamalar (raporun çoğaltılması, ölçüm, analiz, etüt, gazete 

ilanları, halkın katılımı toplantısı, raporun ilgili Valilik veya Bakanlıkta 

kabulünden sonra verilecek ÇED belgeleri ücretleri vs. masraflar) Mühendis’e 

aittir. 

Not: Genel Müdürlüğümüzün 11.06.2020 tarihli ve 303304 sayılı yazısında; "ÇED 

sürecindeki projelerinden Bakanlığın Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğince tahsil edilen 

proje tanıtım dosyaları için seçme eleme kriterlerinetabii proje başvuru bedeli ücreti, geçici 

faaliyet belge bedeli, çevre düzeni planı ve lejantı onayücreti vs. ücret ve bedeller ile faaliyetlerin 

gerçekleştirilebilmesi amacıyla ÇED başvurudosyası,ÇED raporu ve proje tanıtım dosyası 

hazırlayabilmek için Yeterlik Belgesi Tebliği kapsamında alınan yeterlik belgesinin vize edilmesi 

ve yenilenebilmesi için yatırılmasıgereken yeterlik belgesi başvuru bedelinden ve idare 

personellerinden çevre görevlisiolacaklar için çevre görevlisi belge bedelinin ve çevre yönetim 

birimi oluşturmak için çevre yönetim birimi yeterlik belgesi başvurularından ücret alınmaması" 

gerektiği belirtilmiştir. 

Not: Genel Müdürlüğümüzün 25.08.2021 tarihli ve 1506986 sayılı yazısında; “Danıştay 

10. Dairesinin İdare Mahkemesinin 17.06.2021 tarihli ve 2016/3252 E. 2021/3394 K. sayılı 

onama ilamı ile; 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun hükümleri uyarınca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında talep edilen 

format bedelinin alınmaması” gerektiği belirtilmiştir. 

Yüklenici, yukarıda belirtilen dosyaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği / 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunmadan önce, regülatör, pompa 

tesisleri, sulama ve malzeme ocaklarının yer tetkiki ile ilgili olarak; her bir projeye ait 

genel bilgiler ile regülatör aks yerini, rezervuarını, sulama hizmet alanını, malzeme 

ocaklarını, şantiye alanlarını (beton santrali, kırma-eleme tesisi vb.), hafriyat depolama 

alanlarını vb. gösteren koordinatlı genel vaziyet planlarını ilgili Kurumlara sunarak, 

(Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, Orman 

Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü, İl Özel İdaresi (Büyükşehirlerde Valilik Yatırım, İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı), Karayolları Bölge Müdürlüğü, BOTAŞ vb) olumlu/olumsuz Kurum 

Görüşlerini temin edecektir. 
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Planlama teknik rapor çalışmaları ve alternatifler Kurumlardan alınan bu görüşler 

doğrultusunda değerlendirilecek ve şekillendirilecektir. Ayrıca bütün proje bileşenleri ( 

Aks yeri, göl alanı, malzeme alanı, depolar, İsale hatları, pompa istasyonları vs. ) 1/100 

000 ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerinde işaretlenerek verilmelidir. Bu madde 

kapsamında yapılacak olan tüm çalışmalarda, bu şartnamenin ekinde yer alan “ÇED 

Raporu/Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması Özel Teknik Şartnamesi” hükümleri 

çerçevesinde hareket edilecektir. 

Planlama Teknik Raporu’nun ilgili bölümü onaylı PTD veya ÇED Raporu 

doğrultusunda hazırlanacaktır. Yüklenici, proje ile ilgili bütün Kurum ve Kuruluşlardan 

projenin yer tetkiki hakkında resmi görüşlerini alarak Planlama Teknik Raporu’nda 

verecektir. 

Mühendis, malzeme ocaklarını planlama düzeyinde tespit ederken bu ocak yerleri 

ve işletme şekilleri ÇED Gerekli Değildir ve/veya ÇED Olumlu belgelerinin alınmasına 

engel teşkil etmeyecek şekilde olmalıdır. 

5.2.9 Planlama Teknik Ara Rapor çalışmaları kapsamında; 

Yüklenici; jeolojik koşulları, inşa ve işletme kolaylıklarını dikkate alarak, ana 

iletim, ana sulama hatlarının güzergah, tip ve boyutlarını ayrıca sistem içinde gerekmesi 

halinde pompa istasyonlarını optimizasyon çalışmaları neticesinde belirleyecektir. 

Çalışılan alternatifler ayrıntılı bir biçimde raporda sunulacaktır. 

Yüklenici, yukarıda açıklanan çalışmalarla birlikte hidrolojik, topoğrafik ve 

jeoteknik şartları, doğal yapı gereci durumunu, inşaat sürelerini ve diğer faktörleri göz 

önünde tutarak öngörülecek amaçlara hizmet edecek çalışmalar kapsamında bulunan 

tesislerin teknik ve ekonomik yapılabilirliklerine ilişkin görüş ve tavsiyelerini belirterek, 

incelenen tüm tesislerin maliyetlerini teknik ve ekonomik yapılabilirliklerini alternatifler 

halinde inceleyerek ve uygulama programlarını içeren her bir projeye ait “Ara Rapor”u 

İdare’ye sunacaktır. Bu raporda Yüklenici’nin benimsemiş olduğu formülasyona ait ilave 

araştırma programına da yer verilmelidir. Planlama Teknik Ara Raporu kapsamında; 

diğer önemli ve özel yapılar ( depolama, regülatör, pompa tesisleri vb.) ise metraj ve 

keşifleri hazırlanarak DSİ kriterlerine göre Ekonomik Analiz hesaplarında 

kullanılacaktır. 

Planlama Teknik Ara Raporu, Yüklenici tarafından Planlama Teknik Ana Done 

Ara Raporları İdare’ye sunulduktan sonra sunulacaktır. 

Diğer Hususlar; 

a) İdare’nin ara raporu incelemesinin ardından talep etmesi halinde Yüklenici 

yaptığı çalışmaları İdare’nin belirleyeceği bir tarihte ve yerde İdare’ye takdim edecektir. 

b) Proje formülasyonunun önerildiği ara rapor üzerinde İdare gerekli 

incelemeleri yaptıktan sonra çalışmaların İdare tarafından yeterli bulunması halinde 

seçilen proje formülasyonu esas alınarak 5.3 Planlama Teknik Raporu bölümünde 

açıklanan planlama teknik rapor çalışmalarına geçilecektir. Ancak, formülasyonun 

seçimindeki çalışmaların yeterli bulunmaması durumunda ara rapor geliştirilmek üzere 

Yüklenici’ye iade edilebilecektir.  
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c) Planlama Teknik Ara Raporu çalışmaları sırasında, jeolojik, hidrolojik veya 

ekonomik yönden olumsuzlukların çıkması halinde; bu aşamaya kadar yüklenicinin 

yapmış olduğu çalışmaların ve raporların bedeli İdare tarafından Yükleniciye ödenecek 

olup, bu aşamadan sonra nihai planlama çalışmalarına geçilmeyecek ve Planlama 

Teknik Raporu hazırlanmayacaktır.  

 5.3 Planlama Teknik Raporu 

Ara raporların incelenmesi neticesinde İdare’ce uygun görülmesi halinde ihtiyaç 

duyulabilecek ilave hizmetlerin de tamamlanmasının ardından İdare’nin uygun göreceği 

alternatifle ilgili yazılı olarak bildireceği kararında belirtilecek ve bahse konu işlere ait 

sulama alanlarının “Planlama Teknik Raporu” hazırlanacaktır. Yapılacak çalışmalar EK 

1’de yer alan “Master Plan – Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi” 

hükümlerine uygun olacaktır. Planlama Teknik Raporu için yapılacak çalışmalar 

yazılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda özetlenmiştir: 

5.3.1 Mühendislik Hidrolojisi çalışmaları kapsamında Ara Rapor bölümünde 

5.2.4 alt başlığı altında verilen ve ara rapor kapsamında yapılan çalışmalar geliştirilerek 

detaylandırılacaktır. Ara rapordan sonra proje formülasyonunda herhangi bir değişiklik 

oluşmuş ise eksiklikler giderilerek çalışmalar tamamlanacaktır. 

5.3.2 Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Malzemelerinin temini çalışmaları 

kapsamında Ara Rapor bölümünde 5.2.5 alt başlığı altında verilen ve ara rapor 

kapsamında yapılan çalışmalar geliştirilerek detaylandırılacaktır. Ara Rapordan sonra 

proje formülasyonunda herhangi bir değişiklik oluşmuş ise eksiklikler giderilerek 

çalışmalar tamamlanacaktır. 

Yüklenici sulama tesislerinin yenilenmesi için planlama teknik rapor çalışmalarını 

yapacaktır. Bu safhada yapılacak çalışmalar inşaat safhasında jeolojik nedenlerle 

olabilecek önemli keşif artışlarına imkân vermeyecek detayda olacaktır. 

 5.3.3 Toprak Kaynakları çalışmaları kapsamında Ara Rapor bölümünde 5.2.6 alt 

başlığı altında verilen ve Ara Rapor kapsamında yapılan çalışmalar geliştirilerek 

detaylandırılacaktır. Ara Rapordan sonra proje formülasyonunda her hangi değişiklik 

oluşmuş ise eksiklikler giderilerek çalışmalar tamamlanacaktır. 

 5.3.4 Mühendis “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu” veya “ÇED Proje Tanıtım 

Dosyası” nı, Madde 5.2.8’ e göre hazırlayacaktır. Bu süreçte ilgili tüm kurumların 

görüşleri alınacaktır. 

5.3.5 Maliyetlerde dikkate alınmak üzere, proje alanı ile çakışan karayolu, köy 

yolu, enerji nakil hattı, içme suyu ve telefon hatları ve benzeri her türlü tesislerin 

kamulaştırma ve rölakasyon durumları etüt edilerek, bunların mümkün olabilecek yeni 

güzergâhları için fiyat tahminleri yapılacak ve değiştirilmesi gereken güzergâhlar 

planlama teknik raporunda gösterilecektir. 

 5.3.6 Tarımsal Ekonomi çalışmaları kapsamında Ara Rapor bölümünde 5.2.7 alt 

başlığı altında verilen ve Ara Rapor kapsamında yapılan çalışmalar geliştirilerek 

detaylandırılacaktır. Ara Rapordan sonra proje formülasyonunda her hangi değişiklik 

oluşmuş ise eksiklikler giderilerek çalışmalar tamamlanacaktır. 
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 5.3.7 Planlama Teknik Raporu kapsamında hazırlanacak çalışmalar neticesinde 

Ara Raporda karar verilen formülasyona göre sulama tesisleri ile ilgili tüm teknik 

hesaplar (önerilen tüm tesislerin tip, kapasite ve boyutları ) ve keşifler Yüklenici 

tarafından belirlenmiş olacak ve Yüklenici bu konuda yaptığı çalışmaları, projelerin 

teknik ve ekonomik yapılabilirliğini ve diğer hususlarla ilgili görüş ve tavsiyelerini proje 

için "Planlama Teknik Raporu" kapsamında İdare'ye verecektir. Sulama tesislerinin 

maliyeti hesaplanırken sanat yapılarının maliyetleri birim alan maliyeti alınarak tespit 

edilecek olup şebeke maliyeti, hattın hidrolik özelliklerini gösteren tablonun hazırlanması 

ve elde edilecek boyutlar kullanılarak tespit edilecektir. 

 5.3.8 Yüklenici, etüt ettiği alternatifler de dahil olmak üzere, yaptığı projelerle 

ilgili bütün iş kalemlerinin metraj ve keşiflerini hazırlayacaktır. Keşiflerin 

hazırlanmasında ilke olarak DSİ birim fiyatları baz alınacaktır. Keşifler, iç para (TL) ve 

gerektiğinde dış para (ABD Dolar) olmak üzere döviz ihtiyacı belirtilerek hazırlanacaktır. 

DSİ birim fiyat cetvellerinde, tarifi bulunmayan kalemler için Yüklenici özel fiyat 

geliştirecektir.  

 5.3.9 Söz konusu sulamalara ait 1/25 000 ölçekli haritaları mevcuttur.  Yüklenici, 

planlama çalışmalarında 1/25 000 ölçekli haritaları alt taban olarak kullanabilir. Ayrıca, 

yenileme alanları için işletmede olan tesislerin işletme paftaları ve kati proje paftalarından da 

yararlanılabilecektir. 

 5.3.10 Maliyet tahmini maksadı ile Yüklenici, doğal yapı gereci ocakları ile 

olabilecek servis yollarının ve inşaat sahası dahilinde muhtelif iş sahalarını birbirine 

bağlayacak yolların güzergahlarını mevcut 1/25 000 ölçekli paftaları kullanarak tespit 

edecektir. Bundan başka, muvakkat ve daimi sitelerin yerleşim durumlarını, bunların 

birbiri ve proje sahası ile olan irtibat yollarını gösteren genel durum planlarını 

hazırlayacaktır. 

 5.3.11Yüklenici, Planlama Teknik Raporunda verilen her bir ünitenin yıllara göre 

yatırım dağılımını dikkate alarak en uygun programı belirleyecektir. 

 5.3.12 Yüklenici, projenin ekonomik analizlerini yaparak sonuçlarını verecektir. 

Bu çalışmalarını ekonomik analiz için geliştirilmiş metotlar ile İdare tarafından verilecek 

kriterlere göre (sulamaların faydası,  sulamaların maliyeti, tesislerin maliyetleri vb. gibi) 

uyarak yapacaktır. Proje ekonomisi, sulama projelerindeki faiz hadlerine göre rantabilite 

esasına göre yapılacaktır. 

 5.3.13 Yüklenici, ekonomik analiz metotları ile İdare tarafından verilecek 

kriterlere uyarak ve uluslararası kredi kurumları ve kuruluşlarının istediği 

standartları dikkate alarak projenin ekonomik analizini yapacak ve sonuçlarını 

verecektir.  

5.3.14 Proje ekonomisi, İdare'nin belirleyeceği faiz oranları kullanılarak 

rantabilite esasına göre yapılacaktır. Ayrıca, projenin ekonomik değerlendirmesinde 

kullanılacak tüm parametreler belirlenecek, tesislerin uygulamadaki öncelik durumları, 

inşaat sureleri, yatırım bedellerinin yıllara göre dağılımları gibi unsurlara yönelik 

hassasiyet analizleri yapılacaktır. 
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5.3.15 Yüklenici, projenin faydalarında doğrudan istifade edecekleri, İdare 

tarafından kabul edilen geri ödeme periyodunda, projenin masraflarını ödeyip 

ödeyemeyeceklerini belirlemek için geri ödeme analizi yapacak, geri ödemenin hangi 

şartlarda yapılabileceği ve azami ödeme gücünü aşıp aşmadığını belirleyecektir. 

(Halen işletmede olan projelerin geri ödemeleri devam etmekte olanların geri ödemesi de 

göz önüne alınacaktır.) 

 5.3.16 Yüklenici, planlama çalışmaları için 5.2 ve 5.3 maddeleri ve bu maddelerin 

alt paragraflarında belirtilen hususlar ile planlama kademesindeki çalışmalar için gerekli, 

fakat yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hususları dikkate alacak ve planlama 

çalışmalarını tamamlayıp sulama projesi için hazırlayacağı Planlama Teknik Raporu ve 

Ekleri’ni önce taslak halinde, DSİ normlarına uygun şekilde ve Madde 6'da belirtilen 

şartları yerine getirerek tanzim edecek ve İdare'nin tasvibine sunacaktır. 

 5.3.17 Planlama Teknik Raporlarının DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tasdikini 

müteakip, rapor ve ekleri bastırılmış ve ciltlenmiş şekilde İdare'ye verilecektir. Yapılacak 

çalışmalar kapsamında yukarıda sayılan işlerle ilgili bütün tesisler boyutlandırılacak, 

teklif edilenlerin teknik ve ekonomik yapılabilirlikleri belirlenecek, maliyet hesaplarında 

çalışma kapsamındaki bütün tesislerin metrajları ilgili bölüme yerleştirilecek ve teklif 

edilen formülasyonun alternatifleri incelenerek planlama raporları kapsamında 

alternatifler bölümüne konulacaktır. 

          5.3.18 Yüklenici, mevcut klasik sulama şebekesinin borulu şebekeye 

dönüştürülmesi ya da tesisin tamamında veya bir kısmında şebekenin projesine göre 

yenilenmesine ilişkin nihai formülasyona ait şebeke güzergâhı ve özellikleri, sulama 

sahaları, sulama ve drenaj kanallarını gösteren paftaları 1/25 000 ölçekli haritaları 

dikkate alarak hazırlayacaktır. 

 5.3.19 Yüklenici, İdare tarafından işin devamı sırasında hazırlanarak kendisine 

teslim edilen tüm doneleri çalışmalarında kullanacak ve raporlarını güncel donelere göre, 

gerektiğinde revize edecektir. 

 5.3.20 Yüklenici, Planlama Raporları ile birlikte, bu raporların takdimini 

sağlayacak teknik ve ekonomik bilgileri içeren özet bir raporu tanzim ederek İdare'ye 

teslim edecektir. Ayrıca İdare’nin istemesi durumunda, önceden belirlenen yerde ve 

zamanda “Ara Rapor ve Ana Rapor Takdim Sunumu” yapacaktır. 

5.4 Projenin Coğrafi Bilgi Sistemine Göre Hazırlanması 

5.4.1 Mühendis, DSİ Genel Müdürlüğünün 31.07.2006 tarih ve 323 sayılı Coğrafi 

Bilgi Sistemleri (CBS) Genelgesi Doğrultusunda söz konusu projenin Coğrafi Bilgi 

Sistemini hazırlayacaktır. 

5.4.2 Etüt ve Planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince 

üretilen tüm uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita 

bilgileri ve proje çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak şekilde 

Ulusal Koordinat Sistemine uygun olarak İdare’ye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

5.4.3 Kati Proje veya Tatbikata yönelik çalışmalarda yerüstünde ve yeraltında 

kalan her türlü yapının konum bilgileri (X,Y,Z), kullanılan veya proje süresince üretilen 
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uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri ve 

proje çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak şekilde “Büyük 

Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” ve “DSİ Harita ve Harita Bilgileri 

Üretimi Özel Teknik Şartnamesi” ne uygun olarak İdare’ye sayısal ortamda teslim 

edilecektir. 

5.4.4 Raster veriler (Taranmış Harita, Uydu Görüntüsü, Hava Fotoğrafı), üretildiği 

yazılımın formatında ve ayrıca GeoTIFF formatında 1. ve 2. maddelere uygun olarak 

hazırlanacaktır. 

5.4.5 Sayısal harita, planlama, proje çizimleri vb. mekânsal tabanlı vektör veriler,  

üretildiği yazılım formatında ve Shapefile formatında 1. ve 2. maddelere uygun olarak 

verilecektir. Ayrıca, mekânsal tabanlı verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak 

eklenecektir. Tüm proje aşamalarında geliştirilen tesislerin mimari ve proje detay 

çizimleri,  tesis planlarını, kesitler, röleveler vb. CAD tabanlı çizimleri ise İdare’ye 

üretildiği yazılımın formatında ve *.dwg/dxf formatında verilecektir. 

5.4.6 Tüm Raster ve Vektör verilere ait meta verileri; 

a. Projenin Adı, 

b. Müteahhit Firmanın Adı, 

c. Projenin Yeri,  

d. Projenin Muhtevası,  

e. İşe Başlama Tarihi,  

f. Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),  

g. Ölçeği,  

h. Veri Üretim Yöntemi (Basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS 

ölçmeleri, fotogrametrik, projelendirme vb.) bir metin dosyası halinde 

(*.txt veya *.doc formatında) diğer verilerle birlikte İdare’ye teslim 

edilecektir. 

 

5.4.7 Proje süresince hazırlanılan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan 

teknik hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında 

İdare’ye teslim edilecektir. 

Madde 6 YÜKLENİCİ’NİN HAZIRLAYACAĞI BELGELER 

 6.1 Yüklenici’nin, bu sözleşme kapsamına giren işler için hazırlayacağı 

dokümanları, Türk Standartları Enstitüsünün TS 88 standartına ve aşağıdaki şartlara tabi 

olacaktır. 

 6.2 Yüklenici’nin hazırlayacağı dokümanlar 210 mm x 297 mm boyutunda 

basılmış ve ciltlenmiş olacak ve raporlara giren bütün proje resimleri renkli ve genel 

olarak 297 mm x 420 mm (A3) boyutuna küçültülerek basılacak, idarece öngörülen 

ölçeklendirilmeye uygun olarak albüm halinde ve 210 mm x 297 mm boyutunda 

katlanarak ciltlenecektir. Başka boyutla, şekiller ve tertipler, İdare ve Yüklenici’nin 

karşılıklı anlaşmaları sureti ile tanzim edilebilir. 
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 6.3 Bütün proje resimleri metrik sistem kullanılarak hazırlanacaktır.  

 6.4 Proje resimleri ve diğer dokümanlar zamanla ve herhangi bir etki altında 

bozulmayacak şekilde yırtılmaya karşı dayanıklı standart ve ebatlarda kâğıtlara çizilmiş 

ve kenarları bantlanmış olarak İdare'ye teslim edilecektir. 

 6.5 Etüt edilen çeşitli planlar arasında teklif edilen nihai projenin seçilmesinin izah 

edilmesine yarayan bütün hesaplar iki takım halinde İdare'ye verilecektir. 

 6.6 Yüklenici tarafından hazırlanıp İdare'ye tevdi edilen plan, proje, rapor ve diğer 

dokümanlar İdare'nin malı olacaktır. Yüklenici, İdare'nin yazılı müsaadesini almadan bu 

dokümanları başkalarına vermeyecek ve bunlar hakkında yazılı ve şifahi neşriyatta 

bulunmayacaktır. 

 6.7 Madde 5’te tarif edilen Planlama Ana Done Ara Raporları 3’er nüsha; 

Planlama Ara Raporu ve Planlama Teknik Raporu ise incelenmek ve onaylanmak üzere 

5’er nüsha olacak şekilde İdare’ye verilecektir. Bu raporların baskı masrafları 

Yüklenici’nin teklif fiyatına dahil olacaktır. 

 6.8 Proje kapsamında hazırlanan raporların ciltlenmesi öncesinde Yüklenici 

Planlama Teknik Raporu ve Ana Done Raporlarının cilt özellikleri (renk, kalite, tasarım 

vb.) hususunda İdare’ye görüş soracak ve bu görüş doğrultusunda ciltler hazırlanacaktır. 

Bu proje için hazırlanan proje paftaları albümü ile Nihai Planlama Teknik Raporu İdare 

tarafından verilen formlara göre hazırlanacak ve 12 adet bastırılacaktır. Nihai rapor 

onaylandıktan sonra hazırlanmış olan tüm dokümanlar ve çizimleri sayısal ortamda CD’ye 

kayıt edilecek ve 12 adet kopya olarak İdare’ye verilecektir. Ayrıca "Mühendislik 

Hidrolojisi Planlama Teknik Raporu", "Mühendislik Jeolojisi Planlama Teknik Raporu", 

"Doğal Yapı Gereçleri Planlama Teknik Raporu", "Planlama Arazi Sınıflandırma ve 

Drenaj Raporu", "Tarımsal Ekonomi Planlama Teknik Raporu", ve gerektiği takdirde 

"Kamulaştırma Planlama Teknik Raporu", “Su Hakları Raporu” her bir proje için İdare 

tarafından verilen formlara göre hazırlanacak ve 5’er adet bastırılacak ve çalışmalar 

5’şer adet CD olarak da verilecektir. ÇED Gerekli Değildir ya da ÇED Olumlu Belgesi 

temin edilen “Nihai PTD” veya “ÇED Raporu” da 2’şer adet basılı ve CD olarak 

verilecektir (CD’ler rapor kapaklarının iç yüzeyine yerleştirilecektir). Bu raporların baskı 

masrafları Yüklenici’nin teklif fiyatına dahil olacaktır. 

 6.9 Yüklenici, işlerin İş Programı’na göre mukayeseli durumunu ve alınacak 

tedbirleri gösterecek aylık faaliyet raporlarını üç nüsha olarak iki ayda bir İdare'ye 

verecektir. Bu raporlara, yapılan arazi çalışmaları da gün be gün işlenecektir. 

 6.10 Proje çizimleri CAD formatında, planlama raporları DOC ve PDF formatında 

verilecektir. 

 6.11 Yüklenici İdare’nin isteyeceği şekilde projenin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 

çalışmalarını yapacaktır. Yapacağı çalışmalarda Ek 9 ve Ek 10’da verilen DSİ Genel 

Müdürlüğünün 2006/7 ve 2015/13 Sayılı Genelgeleri ve Eklerinde belirtilen hususlar 

dikkate alınacaktır. CBS çalışmaları Planlama Teknik Raporunun İdare’ye teslimi 

aşamasında incelenmek ve onaylanmak üzere verilecektir. Bu aşamada CBS 
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çalışmalarının verilmemesi durumunda Planlama Teknik Raporu incelenmeden iade 

edilecektir. 

6.12 Projenin planlama çalışmaları ile ilgili olarak yapılan tüm rapor,  hesaplar ve çizimler 

sayısal ortamda işlenebilir ve okunabilir formatta 2 adet 2 TB depolama hacmine sahip 

taşınabilir SSD ( okuma-yazma hızı en az 2000 mb/sn, en az USB 3.2 teknolojisine sahip) 

ile birlikte İdare’ye verilecektir.  

 Madde 7 İŞİN SÜRESİ VE İŞ PROGRAMI 

 7.1 Sözleşme konusu hizmetlerin nihai tamamlanma sureleri ve raporların ve 

çalışmalarının onaylarının sağlanması işe başlama tarihinden itibaren 360 takvim 

günüdür. 

 7.2 Yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 10 takvim günü 

içinde işe “İş Yeri Teslimi Yapılarak” başlayacaktır. Özel Teknik Şartname’de adı geçen 

işlerin ve dokümanların tamamlanma süreleri aşağıdaki paragraflarda açıklanmıştır. Süre 

ve ödemelerin hesabında başlangıç tarihi olarak İdare ve Yüklenici arasında tanzim 

edilecek “İşe Başlama Tutanağı” tarihi kabul edilecektir. 

 7.3 Yüklenici, İdare tarafından kendisine verilen tüm dokümanları inceleyip, proje 

mahallini gördükten sonra gerekli gördüğü çalışmalarını ve ilave verileri önce İdare ile 

gerekli temasları yaptıktan sonra tespit edecek ve işe başlama tarihinden itibaren 10 gün 

zarfında İdare'ye makul bir “İş Programı” teklif edecektir. İdare bu programı inceleyip 

10 takvim günü içerisinde aynen veya tadilen tasdik ile geri gönderir. 

 7.4 Özel Teknik Şartname’nin 5.2 Ara Rapor bölümünde bahsi geçen Planlama 

Ara Raporunun hazırlanarak İdare'ye verilme süresi işe başlangıç tarihinden itibaren 230 

takvim günüdür. Planlama Ana Done Ara Raporları İdare’ye sunulduktan sonra Planlama 

Ara Raporu İdare’ye sunulacaktır. İdare, Ara Rapor'u 30 takvim günü zarfında 

inceleyerek, yapılan çalışmaları yeterli bulup bulmadığını Yüklenici’ye bildirecektir.  

7.5 Planlama Yenileme Raporunun, proje çizim ve resimlerinin ve rapor 

eklerinin hazırlanarak müsvedde halinde İdare’ye verilmesi süresi işin başlangıcından 

itibaren 290 takvim günüdür. 

  7.6 İdare, müsvedde halinde kendisine verilen planlama raporu ve eklerini 30 

takvim günü zarfında inceleyerek onaylayıp onaylamadığını, onaylamaması halinde 

mütalaasını yazılı olarak Yüklenici’ye bildirecektir. 

7.7 Rapor ve dokümanlar üzerinde düzeltme gerekli olduğu takdirde gerekli 

düzenlemelerin 40 takvim günü içinde yapılması ve raporların nihai baskısının yapılarak 

tasdik edilmek üzere İdare teslimi, işe başlama tarihinden itibaren 360 takvim günüdür. 

7.8 Sözleşme konusu hizmetlerin nihai tamamlanma süresi, işe başlama 

tarihinden itibaren 360 takvim günüdür. 
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 Madde 8 İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİ’YE VERİLECEK VERİ VE 

BELGELER 

 8.1 Raporlar 

 İdare tarafından toplanmış bulunan bilgiler, yapılmış etütler ve bunların 

neticelerini kapsayan raporlar aşağıda gösterilmiştir. Bu dokümanlar, Yüklenici 

tarafından bu çalışma kapsamında kullanılmak üzere çoğaltılarak geri iade edilmesi ve 

yapılacak çoğaltmalara ait taramaların da CD ortamında İdare’ye verilmesi kaydıyla 

Yüklenici’ye verilecektir. 

 Yüklenici’ye verilecek olan veri ve dokümanlar aşağıda gösterilmiştir: 

  1-Niksar Projesi Planlama Raporu 

 2-Niksar Projesi Planlama Revizyon Raporu 

 3-Niksar Projesi Niksar Ovası Planlama Arazi Tasnif Raporu 

 4-Niksar Projesi Niksar Ovası Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma Raporu 

 5-Niksar Projesi Niksar Ovası Planlama Revize Drenaj Raporu 

 8.2 Haritalar 

1) Proje sahalarının 1/100 000 ve 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritaları (JPEG 

Formatında) (iade edilmek kaydıyla).  

 8.3 Hidrometrik ve Hidrolojik Veriler 

 Planlama çalışmalarının gerektirdiği ve Özel Teknik Şartname’nin 5.2.4 ve 5.3.1 

Maddelerinde bahsi geçen hizmetlerin yapılması için İdare tarafından ölçümü yapılmış 

olan hidrometrik ve meteorolojik veriler ücreti karşılığında Yüklenici‘ye verilecektir. 

İdare’de mevcut olmayan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden teminine ihtiyaç olan 

meteorolojik veriler, Yüklenici tarafından bedeli karşılığında ve Meteoroloji Genel 

Müdürlüğünden temin edilecektir. 

 8.4 Diğer Rapor ve Belgeler 

 Özel Teknik Şartname’de bahsi geçen Ek Teknik Şartnamelerdir. 

  

Madde 9 ÖDEME ESASLARI 

No Ödemeye Esas İş Kalemleri 
Pursantaj 

Oranı 

1. 
Mühendislik Hidrolojisi Yenileme Planlama Raporunun Hazırlanması ve 

Onayının Sağlanması 
% 10 

2. 
Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Yenileme Planlama Raporunun 

Hazırlanması ve Onayının Sağlanması 
% 10 

3. 
Zirai Ekonomi, Kamulaştırma, Taşkın Koruma Faydası ve Su Hakları 

Yenileme Planlama Raporunun Hazırlanması ve Onayının Sağlanması 
% 10 
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4. Araştırma Çukuru Açılması (130 Adet) %10 

5. Numune Alınması(120 Adet) % 1 

6. 
Jeoteknik Etüt Yenileme Planlama Raporunun Hazırlanması ve Onayının 

Sağlanması 
% 9 

7. 
Doğal Yapı Gereçleri Yenileme Planlama Raporunun Hazırlanması ve 

Onayının Sağlanması 
% 2 

8. 
Yenileme Ara Raporun Hazırlanması, İdare’ye Teslimi ve Onayının 

Sağlanması 
% 25 

9. Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Sürecinin Tamamlanması % 9 

10. 
Yenileme Planlama Raporunun Tamamlanması, İdare’ye Teslimi ve 

Onayının Sağlanması 
% 10 

11. 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genelgesi Doğrultusunda, Coğrafi Bilgi 

Sisteminin (CBS) Hazırlanması 
% 2 

12. Raporların cilt haline getirilip basılması ve İdareye teslimi % 2 

 TOPLAM 100 

 İdarenin onayı ve teknik nedenlerden dolayı; araştırma çukuru açılması ve 

numune alma işlerinde özel teknik şartnamede belirtilen miktarlardan eksik 

yapılması durumunda yapılmayan kısmın toplam miktara oranı ile sözleşmede 

belirtilen pursantaj oranı lineer enterpolasyon yapılıp, yeni durumdaki pursantaj 

yüzdesine göre Mühendise ödeme yapılır. 

Madde 10 ÖZEL ETÜT VE ÖZEL MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 

Sözleşmenin herhangi bir safhasına İdare'nin lüzum görmesi veya Yüklenici’nin 

tavsiyesi ve İdare'nin uygun görmesi halinde, fikir almak ve verilecek nihai kararlarda 

yardımcı olmak üzere müstakil müşavirler tutulabilir. Müşavirlerin veya müşavir 

firmanın seçimi Yüklenici ile işbirliği halinde İdare tarafından yapılacaktır. Bunlar için 

Yüklenici’ye ayrıca bedel ödenmeyecektir. 

 Müşavir tutulmasından dolayı Yüklenici’nin teklif tutarlarında azalma 

yapılmayacağı gibi Yüklenici de İdare'den müşavirlerle yapacağı çalışmalar için ilave 

keşif artışı talebinde bulunmayacaktır. 

Müşavirlerin çalışması sırasında Yüklenici, lüzumlu dokümanların ve bilgilerin 

temininde ve teknik hizmetlerin ifasında azami işbirliği yapacaktır. Yüklenici, özel 

müşavirlerce verilmiş kararlar neticesi ortaya çıkan tavsiyelere imkân nispetinde uyacak, 
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fakat onlara bağlı kalmayacaktır. Müşavir tarafından hazırlanan raporlara Yüklenici kendi 

görüşünü de ekleyerek İdare'ye verecektir. 

Madde 11 PERSONEL DURUMU 

Yüklenici, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. Maddesi 

gereği ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda öngörülen sayıda ve nitelikte 

personel çalıştırdığını sözleşme imzalanmasından sonra İdareye sunarak mezuniyet 

belgesi ile tevsik etmelidir. 

Pozisyonu                                                                      Sayısı         Mesleki Deneyimi 

Proje Müdürü(İnşaat Mühendisi) *                                1               5 Yıl Deneyimli 

 İnşaat Mühendisi                        1               5 Yıl Deneyimli 

Jeoloji Mühendisi                        1               5 Yıl Deneyimli 

Ziraat Mühendisi   (Toprak Drenaj )            1               5 Yıl Deneyimli 

Ziraat Mühendisi   (Tarımsal Ekonomi)            1               5 Yıl Deneyimli 

Meteoroloji Mühendisi                       1               5 Yıl Deneyimli 

Madde 12 EKLER  

Ek 1 Master Plan-Planlama Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi. 

Ek 2 Mühendislik Hidrolojisi Hizmetleri Teknik Şartnamesi. 

Ek 3 Jeoteknik Etüt Şartnamesi. 

Ek 4 Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi 

Ek 5 Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik Şartnamesi. 

Ek 6 Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi. 

EK 7 Toprak ve Drenaj Çalışmaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik 

Şartnamesi  

Ek 8 Rehabilitasyon Projeleri için Tarımsal Ekonomi Planlama ve Mühendislik 

Hizmetleri Teknik Şartnamesi 

Ek 9 Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi Genel Teknik 

Şartnamesi. 

Ek 10 DSİ Genel Müdürlüğü 2006/7 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genelgesi 

Ek 11 DSİ Genel Müdürlüğü 2015/13 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genelgesi 

 (Sözkonusu Şartnameler DSİ Genel Müdürlüğü web sayfasından Yüklenici 

tarafından temin edilecektir.) 


