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A. TANIMLAR  

 

PROJE : “Adana-Misis 1.Merhale Projesi P3 Pompaj Sulaması Proje Yapımı” işinin 

projelerini, 

İDARE: DSİ 6.Bölge Müdürlüğünü, 

DANIŞMAN : “Adana-Misis 1.Merhale Projesi P3 Pompaj Sulaması Proje Yapımı” işini 

üstlenen ve sözleşme imzalanan Proje Firması veya Firmalarını, 

BÖLGE: DSİ 6. Bölge Müdürlüğünü, 

PROJE YAPIM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ: Sulama Ve Drenaj Uygulama 

Proje Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım 

İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Islah Ve Taşkın Koruma Yapıları Uygulama Projeleri 

Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Terfi Merkezi Proje Yapım Teknik 

Şartnamesi_R00_20061110 Jeoteknik Etüt Şartnamesi_R01_20160111, Büyük Ölçekli Harita 

ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik 

Şartnamesi_R00_20070417, Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik 

Şartnamesi_R00_20061110, Kazı İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Dolgu İşleri 

Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik 

Şartnamesi_R01_20160111, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Teknik 

Şartnamesi_R00_20090612, Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik 

Şartnamesi_R00_20140827, Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik 

Şartnamesi_R00_20150817, Geotekstil-Geomembran Teknik Şartnamesi_R02_20141208, 

Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi_R00_20070430, Vana 

İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Pompa İstasyonu Proje Yapımı Teknik 

Şartnamesi_R01_20201224  

İfade eder.  

(Proje yapımında yukarıda yazılmış olsun olmasın www.dsi.gov.tr/faaliyetler/teknik-

sartnameler adresinde yer alan en güncel şartnameler proje yapımında baz alınacaktır. Bu 

şartnameler ilgili internet adresinden ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.) 

 

B. İŞİN TANIMI 

 

1. İşin Adı: “Adana-Misis 1.Merhale Projesi P3 Pompaj Sulaması Proje Yapımı” 

2. Proje Alanı: Proje alanı Adana İli Yüreğir ilçesi sınırlarındadır Çokçapınar mevkilerinde 

yaklaşık 1130 ha alanı kapsamaktadır. 

3. Projenin Su Kaynağı: Projenin ana su kaynağı Ceyhan Nehridir. 

4. İşin Kapsamı 

4.1. Genel: Kütüklü mevkiinde teşkil edilecek P3 Pompa Binası ile 1130 ha alanın sulanması 

sağlanacaktır.  

 P3 pompa binasına ait regülasyon havuzundan ayrılacak Çokçapınar mevkilerinde 

bulunan 1130 ha alanı basınçlı ve yüksek basınçlı olarak sulanması sağlanacaktır. P3 pompa 

binası mevcut Çokçapınar Pompa binasının yerine yapılacaktır. Şebekenin tamamının damla-

yağmurlama sistemi ile sulanabilmesi için farklı basma kotları çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar 

kapsamında proje sahasının arazi kotlarının 20~111 m aralığında değiştiği gözlemlenmiştir. 

Buna göre pompa basma kotu olarak 120~160 m kotları arasında çalışılmıştır. 

Planlanan şebekede ana hat uzunluğu 6920 m dir. Ana hat mümkün olduğunca mevcut 

yolları takip ederek tasarlanmıştır. Yedek boru hatlarının toplam uzunluğu ise 25545 m dir. 

Güzergah seçiminde hattın kısa olmasına, sanat yapısı ihtiyacının azlığına, meskun alan 

https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/Pompa%20%C4%B0stasyonu%20Proje%20Yap%C4%B1m%C4%B1%20Teknik%20%C5%9Eartnamesi_R01_20201224.pdf
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/Pompa%20%C4%B0stasyonu%20Proje%20Yap%C4%B1m%C4%B1%20Teknik%20%C5%9Eartnamesi_R01_20201224.pdf
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içerisinden geçmemeye ve karayolları sorumluluk alanına girmeyen yollardan azami 

yararlanmaya özen gösterilecektir. 

P3 Ana ve Yedek Sulama Hattı Şebeke Boru Metraj 

 

P3 POMPA BİNASI 

Su Kaynağı    :Ceyhan Nehri 

Brüt Sulama Alanı (ha)  : 1130 ha 

Su alma kotu    : 20.00 m 

Basma Havuzu Su Kotu  : 140.00 m 

Cebri Boru Boyu   : 600.00 m 

Cebri Boru Çapı   : 800 mm (ÇELİK) 

Anaboru Adı    : S4 Boru Hattı 

Anaboru Boyu   : 6920 m 

Toplam Yedek Boru Boyu  : 25545 m 

Şebeke Boru Çap Aralığı  :1500~110 mm (CTP~PE100) 

Sulama tipi    : Basınçlı Borulu (Damla-Yağmurlama) 

 

Yukarıda verilen bilgiler TEKNİK RAPOR çalışmalarından alınan bilgiler olup, 

danışman firma gerekmesi halinde alternatif proje çalışmaları yapacaktır. Projelendirilme 

aşamasında mevcut işletme şartları da değerlendirilerek, işletme-inşaat şartlarına göre 

projelendirilme çalışmaları yapılacak ve inşaat iş programı danışman tarafından çalışılacaktır.  

Ayrıca iş kapsamında BD8 (Karaçaş) drenaj kanalının 7+580 km'sinden BS1-17 kanalet 

hattının 2+850 km'sine 460 lt/sn takviye amaçlı pompa istasyonu projesi yapılacaktır. 

 

 

4.3. Sulama Tesisleri 

Sulama ve Drenaj Şebekesi ile her türlü sanat yapısına ait aplikasyona müstenit projeler ile Ön 

Rapor dahil tüm raporlar teknik şartnamelerine uygun olarak DANIŞMAN tarafından 

yapılacaktır.  

  

4.4. Jeolojik Çalışmalar  

Proje kapsamında önerilecek tesislerle ilgili Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı 

Malzemesi çalışmaları, Jeoteknik Etüt Şartnamesi, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik 

Şartnamesi ve Doğal Yapı Malzeme Etütleri Teknik Şartnamesi hükümlerine göre yapılacaktır. 

Aşağıda belirtilen işlere ilave olarak yeni çalışmalara ihtiyaç duyulması halinde Yüklenicinin 

teklifi ve DSİ'nin onayı veya DSİ'nin doğrudan isteği üzerine söz konusu işlere ait çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

4.4.1.Jeoteknik Etütler 

 

Sulama güzergâhları boyunca jeolojik koşullara göre 500-1.000 m de 1’er adet boru 

temel kazı kotu altına inecek şekilde araştırma çukuru açılarak, jeolojik birimlerin yapısı, 

litolojik özellikleri, kalınlıkları, dayanım parametreleri ve yeraltı suyu seviyeleri ve kazıya 
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gelecek su miktarı belirlenecektir. Sık değişen zemin durumunda çukur aralıkları 

sıklaştırılacaktır. 

Güzergâh boyunca ve yapı yerlerinde (pompa binası, sifon vb.) birimlerin taşıma gücü, 

oturma, şişme, sıvılaşma potansiyelleri ile jips, anhidrit gibi mineraller içeren birimlerin varlığı 

alınan numuneler üzerinde yapılacak deneylere göre ortaya konacak ve gerekli durumlarda 

iyileştirme yöntemleri önerilecektir. 

Güzergâhlar boyunca yapılması öngörülen bütün kazı çalışmalarına yönelik kazı 

sınıflaması detaylı bir şekilde rapor içeriğinde açıklanacaktır. Patlayıcı madde kullanılmadan 

kaya kazısının yapılması gereken yerler ile patlayıcı madde kullanılması gereken yerlerin 

kilometreleri belirlenecektir. 

10 m’den daha yüksek kazılarda, birimlerin kayma mukavemeti dikkate alınarak şev 

stabilite analizi (nümerik, kinematik analiz vb.) yapılacaktır. Mevcut ya da kazı sonrası 

oluşabilecek heyelanlı bölgelerde yer alan birimlerin arazi ve laboratuvar deneyleri ile başta 

kayma parametreleri olmak üzere tüm jeolojik/jeoteknik özellikleri belirlenerek heyelanın 

derinliği, kayma yüzeyi ve kayma miktarı tespit edilecektir. 

Donma olayının bekleneceği bölgelerde don derinliği verilmelidir. Yüklenici, önerilen 

boru güzergâhlarının mevcut haritalarına jeolojisini, araştırma çukurlarının ve sondaj 

kuyularının lokasyonlarını işleyecek, jeolojik kesitlerini hazırlayacak ve rapor içerisinde de 

jeolojik anlatımlarını yapacak, koordinatlı bulduru paftasını hazırlayacaktır. 

Açılacak araştırma çukurları ile yapı yerlerinde yapılacak sondajlar için sondaj 

yerlerinin hazırlanması, her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, alet ve edevat, nakliyeler, 

yükleme ve boşaltmalar ile ölçekli logların hazırlanması ve mühendislik jeolojisi 

parametrelerinin (kohezyon, içsel sürtünme açısı, konsolidasyon, şişme vb.) belirlenmesi 

amacıyla DSİ’nin kontrol ve nezaretinde alınan örselenmiş ve örselenmemiş numunelerin 

laboratuvara nakledilme işi Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yapılacak temel sondaj ve yol 

çalışmalarına yönelik özel ve kamu kurumlarından alınacak her türlü izin Yüklenici tarafından 

alınacaktır. 

Yüklenici Planlama Raporu kapsamında sulama güzergâhlarının ve yapı yerlerinin 

jeolojik-jeoteknik özellikleri (taşıma gücü, sıvılaşma, şişme, stabilite, temel araştırmaları, 

jeofizik etütler vb.) ile ilgili yapılan çalışmaları, elde edilen verileri, değerlendirmeleri ve 

gerektiği durumlarda alınacak önlemler ve iyileştirme yöntemlerini ve ekli haritaları içeren 

Jeoteknik Etüt Raporunu ve ihtiyaç duyulması halinde de Sismik Tehlike Analiz Raporunu 

hazırlayacaktır. 
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Çalışmalar esnasında pompa binası, terfi havuzu, kaya malzeme sahası vb. yerlerde 

temel araştırma sondajına ihtiyaç duyulması halinde Yüklenici tarafından, sondaj talimatı 

hazırlanarak DSİ Onayına sunulacaktır. Sondaj talimatının onaylanması durumunda temel 

araştırma sondajları DSİ tarafından temin edilecektir. Ancak sondaj numuneleri ile ilgili gerekli 

deneyler Yüklenici tarafından, DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi 

Başkanlığı Laboratuvarlarında veya DSİ’nin Onayı alınarak akredite olmuş laboratuvarlarda 

yaptırılacaktır. Ayrıca, Yüklenici kalite kontrolü için uygun görülen ilave deneyleri de DSİ’nin 

Onayı ile yapacaktır. Deney ücretleri için Yüklenici, DSİ’den herhangi bir ücret talep 

etmeyecektir. 

Yapılacak arazi ve laboratuvar çalışmaları ile bunların miktarları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

TANIMLAMA Deney Standardı 

MİKTAR 

m/adet 

(m)/(ad) 

Temel Araştırma Sondaj Kuyusu Açılması  8*25=200 m 

Araştırma Çukuru Açımı  60 

Örselenmemiş Numune (UD)Alma TS 1901, TS 1900-1  

Örselenmiş Numune Alma TS 1901, TS 1900-1 30 

ZEMİN ve KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ 

Presiyometre Deneyi  75 

Su İçeriğinin Bulunması Deneyi TS EN ISO 17892-1 30 

Dane Çapı Dağılımı (Elek Analizi) Deneyi TS 1900–1 30 

İnce Daneli Zeminler İçin Özgül Ağırlık (Bağıl 

Yoğunluk) Deneyi 

TS 1900-1, TS 1900- 

1/T1 
30 

Orta ve İri Daneli Zeminler İçin Özgül Ağırlık 

(40 mm elekten geçen) Deneyi 

TS 1900-1, TS-1900- 

1/T1 
30 

Likit limit (LL) Deneyi TS 1900-1 30 

Plastik limit (PL) ve Plastisite indisi (Pl) Deneyi TS 1900-1 30 

Standart Sıkıştırma Deneyi (2,5 kg Tokmak 

kullanarak) (Ɣmak, Wopt) 
TS-1900-1  

Laboratuvar deneylerine göre zemin sınıflaması TS-1500 30 

Zeminlerde Şişme Basıncı Tayini Deneyi TS 1900-2/T1 10 

Zeminlerde Şişme Yüzdesi Tayini Deneyi TS 1900-2/T1 10 

Tek Yönlü Konsolidasyon Deneyi TS 1900-2 10 

Üç Eksenli Basınç Deneyi (Konsolidasyonsuz-

Drenajsız ) 
TS 1900-2 10 

Serbest (Tek Eksenli) Basınç Deneyi TS 1900-2 15 

Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve 

açık gözeneklilik tayini 
TS EN 1936  
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Tek eksenli basınç dayanımı deneyi TS EN 1926 15 

RAPOR YAZIMI 

Rapor Yazımı   

 

  

4.4.2. Doğal Yapı Malzeme Etütleri 

 

Doğal yapı malzemesi için yapılacak arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları ile malzeme 

raporlarının hazırlanması ve malzeme paftalarının düzenlenmesi; “Doğal Yapı Malzeme 

Etütleri Teknik Şartnamesi” de belirtilen hususlara riayet edilerek yürütülecektir. Bazı istisnalar 

ve dikkat edilecek hususlar, vurgulanmak için aşağıda belirtilmiştir. 

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan her cins doğal yapı malzemesi için arazide yapılacak 

incelemeler sonucunda yerlerinin ve mülkiyetlerinin belirlenmesi, malzeme alanlarının mevcut 

yollardan uzaklıklarının ve yol durumlarının tespiti, malzeme alanlarında açtırılan araştırma 

çukurlarının deskripsiyonlarının yapılması, çukur kesitlerinin hazırlanması alanın her kesimini 

karakterize edecek olan örneklerin alınarak laboratuvara nakledilmesi, her cins malzeme için 

gereken deneylerin kalite kontrol laboratuvarında yaptırılması, deney sonuçlarının 

değerlendirilerek kullanma limitine uymayan çukurların alan dışında bırakılarak malzeme alan 

sınırlarının yeniden belirlenmesi, yeni alan sınırlarına göre malzeme rezervlerinin 

hesaplanması, rapor yazımı ve malzeme paftalarının düzenlenmesi çalışmaları yapılacaktır. 

Ocak yerlerinde ve yakın çevresinde; doğal sit, tarihi sit ve farklı ocak ruhsat (MAPEG) 

araştırması yapılacaktır. Rapor içerisinde varsa satın alma yolu ile temin edilecek ve diğer 

Kamu Kurumları adına ruhsatlı ocakların rezervleri tekrardan kontrol edilip, kullanılabilme 

olanakları garanti altına alındığı raporlanacaktır. 

 Malzeme ocakları için Kurumlardan olumsuz görüş çıkması durumunda Yüklenici 

tarafından yeni yerler belirlenecek ve çalışmalar tekrar yapılacaktır. Olumsuz durumların önüne 

geçmek için malzeme sahaları ile ilgili olarak özellikle MAPEG ve Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığında sorgulama yapılacaktır. Sorgulama bilgileri DSİ’nin talep etmesi 

halinde derhal verilecektir. Bu işlem için Yükleniciye ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.  

Yüklenici arazide malzeme sahalarını belirleyecek, tespit edilen sahaların hammadde 

üretim izin işi için 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mer’i mevzuat hükümleri kapsamında 

sahanın DSİ için ruhsata uygunluğunu araştıracaktır. Uygun bulunan malzeme sahalarına 

yönelik ruhsat işlemlerine esas olan ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün istediği 

“Hammadde Üretim izin Belgeleri” başvurusunda kullanılan ilgili mevzuata uygun 
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standartlarda jeolojik harita ve kesitleri rapora eklenecek ve MAPEG elemanlarının yerinde 

yapacağı denetimlerde bulunulacaktır.  

Yüklenici, nihai raporlarda malzeme temini ve ocakların işletilmesi ile ilgili önerilerde 

de bulunacaktır. Yapı yerlerinden çıkabilecek uygun nitelikteki kazı malzemesinin cins ve 

miktarı ile bunların projede kullanılabileceği yerler varsa öneriler getirecektir. Malzeme 

ocaklarını planlama düzeyinde tespit ederken, bu ocak yerlerini ve ihtiyaç olan malzeme 

miktarları, ÇED raporu ya da ÇED Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmasına engel teşkil 

etmeyecek ve alanda tasarrufu bulunan diğer kurum/kuruluşların uygun göreceği şekilde 

olacaktır. Sulama alanlarından mecbur kalınmadıkça malzeme sahası gösterilmeyecektir.  

Çukur kesit tanımlamaları ile ilgili bilgiler ( çukur derinliği, malzeme sınıfı, YAS 

durumu, fotoğraf vs.) araştırma çukur kesitine işlenecek ve rapor Ek’lerine konacaktır. DSİ 

gerekli görürse araştırma programında verilen araştırma çukuru, örnek ve deney sayısını % 20 

artırabilir. Bunun için ilave bedel ödenmez. 

Proje kapsamındaki bütün malzeme ocaklarında açılan araştırma çukurlarının en az % 

50’sinde numune alınarak, gerekli deneyler yapılacaktır. Ayrıca malzeme ocaklarında ihtiyaç 

duyulan miktarın  en az 1,5 katı rezerv tespit edilecektir. 

 Yüklenici tespit edilen malzeme sahalarının cinsi, rezervi, yapı yerine mesafesi, ilave 

yol maliyetleri, işletme şartları ve kamulaştırma bedellerini dikkate alarak ve gerekli analizleri 

yaparak yapı tipleriyle ilgili olarak uygun ve rantabl öneriler sunacaktır. 

  Proje yeri ve özelliklerine bağlı olarak ihtiyaç duyulan agrega ve filtre malzemenin özel 

sektör ocaklarından/işletmelerinden agrega veya hazır beton olarak satın alma yoluyla temini 

alternatifi de değerlendirilmeli, agreganın doğal kum-çakıl ocaklarından veya kaya ocağından 

kırmataş yoluyla temin edilmesi veya satın alınması alternatifleri arasında ekonomik mukayese 

yapıldıktan sonra uygun ve ekonomik çözüm raporda önerilmelidir. Yüklenici, nihai raporların 

sonuç ve öneriler bölümünde aynı cins malzeme için önerilen sahalar arasında öncelikli 

kullanım sıralamasını gerekçeleriyle birlikte belirtecek ve varsa işletme sırasında dikkat 

edilecek hususlara bu bölümde yer verecektir. 

Araştırma Çukurları 

Doğal yapı malzemesi çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunda arazi çalışmaları sırasında, 

araştırma kuyuları mümkünse 5 (beş) metre derinlik kapasiteli beko (back-hoe) ile 

açtırılacaktır. Ancak, bekonun yürüyemeyeceği eğimdeki malzeme sahalarında, kazma-kürek 

ile kuyu açtırılabilecektir. Kuyuların açılması sırasında, örnek alınmadan önce çökmesini 

önlemek, herhangi bir kazaya sebep olmamak için İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli 

önlemler alınacak ve bu durumdan Yüklenici sorumlu olacaktır.  
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Araştırma kuyuları, aralıkları en fazla 100 metre olan karelaj usulü ile açtırılacak ve 

laboratuvara gönderilecek örnekler malzeme sahasını tam karakterize edecek şekilde, sahanın 

her yöresinden, yapılacak bütün deneylere yetecek miktarda alınacaktır. Açılan çukur yerleri 

UTM3 ve 6 derecelik ED 50 koordinat sistemine göre koordinatlandırılacaktır. Malzeme 

alanları ada-parsel bilgilerini içeren kadastro paftası kullanılarak haritalandırılacaktır. Deney 

sonuçları tabloları, araştırma çukur kesitleri, malzeme sahalarının yapı yerlerine olan taşıma 

mesafeleri, mülkiyeti, yol şartları, alan genişliği ve malzeme rezervine ilişkin bilgileri kapsayan 

tabloları ve deney grafiklerini içeren paftalar Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. 

Çukurların açımı sırasında arazi şartları ve sosyal durumu dikkate alınacak, ekili şahıs 

arazilerine zarar verilmeyecektir. Doğacak zarardan Yüklenici sorumlu olacak ve DSİ’den 

hiçbir hak talep edilmeyecektir. Açtırılan çukurlar, deskripsiyonları yapıldıktan ve örnekleri 

alındıktan sonra çukurdan çıkarılan kazı malzemesiyle doldurulacaktır. Çukur deskripsiyonları 

ile ilgili kayıtlar, DSİ tarafından istenirse Yüklenici tarafından temin edilecektir. 

Numune Alımı 

Jeoloji mühendisleri; arazide malzeme sahasını belirleyecekler, çukurların 

deskripsiyonlarını yapacaklar ve örnek alınacak kuyuları çukurları belirleyip örnek alımına 

nezaret edecekler, örnekleri belirli bir merkezde toplatıp laboratuvara naklini sağlayacaklardır.  

Malzeme araştırmaları sırasında amaca uygun olarak alınan torba numunelerin 

Yüklenicinin DSİ’nin kontrol ve nezaretinde alınarak Doğal Yapı Malzemeleri Etüt 

Şartnamesine uygun olarak laboratuvara nakledilme işi Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Laboratuvara nakledilecek numunelerin ilgili standartlarda araştırmanın amacına uygun 

miktarda ve standartlarda çalışılmasını sağlayacak zamanda laboratuvara nakledilmesi 

Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Malzeme alanın her kesimini temsil edecek dağılımda ve 

sayıda örnek alınacaktır.  

Tüm bu çalışmaların bedelleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Belirlenecek olan 

geçirimsiz ve geçirimli malzeme alanlarında araştırma çukurları açılarak farklılık gösteren 

çukurlardan birer adet örnek alınmalıdır. Gerekiyorsa aynı çukurdan farklı özellik gösteren ve 

ayrı ayrı işletilebilecek seviyelerden ayrı ayrı örnekler de alınmalıdır. Kaya ocaklarından blok 

veya sondaj yapılmışsa karot örneği alınmalıdır. 

 Alınan örnekler üzerinde aşağıda belirtilen deneyler yaptırılmalıdır. Arazi çalışmaları 

esnasında malzeme potansiyeli ve temin şartlarına göre, araştırma çukuru, alınacak örnek ve 

yapılacak deney sayıları Yüklenicinin teklifi ve DSİ’nin onayı alınarak malzeme cinsleri 

arasında değiştirilebilir. 

 



 

 8 

 

Malzeme alanlarından alınan numuneler üzerinde yapılacak laboratuvar deneyleri: 

Geçirimli Malzeme Numunelerinde Yapılacak Deneyler 

Deneyler Standart No Adet 

Tuvenan, ince ve iri agregalarda elek analizi deneyi ASTM C 136 

ASTM D 422 

10 

Yoğunluk, bağıl yoğunluk ve su emme oranı tayini 

deneyi (ince – iri agrega) 

ASTM C 127 

ASTM C 128 

10 

-Geçirgenlik deneyi TS-1900-2/T1, 10 

 

Yarı Geçirimli Malzeme Numunelerinde Yapılması Gereken Deneyler 

 

Deneyler Standart No Adet 

Tuvenan, ince ve iri agregalarda elek analizi deneyi ASTM C 136 

ASTM D 422 

10 

Yoğunluk, bağıl yoğunluk ve su emme oranı tayini 

deneyi (ince – iri agrega) 

ASTM C 127 

ASTM C 128 

10 

-Geçirgenlik deneyi ASTM D 2434 

TSE CEN ISO/TS 

17892-11 

10 

-Atterberg limitleri TS 1900-1 10 

 

 

Agrega Malzeme Numunelerinde  Yapılması Gereken Deneyler: 

 

Deneyler Standart No Adet 

- Agregalarda elek analizi deneyi ( tuvenan, iri ve ince) ASTM D 422 10 

- Yoğunluk, bağıl yoğunluk ve su emme oranı tayini 

(ince - iri agrega) 

ASTM C 127 

ASTM C 128 

10 

- İnce madde oranı tayini ASTM C 117 10 

- Kil topakları ve eriyebilir parçacıklar oranı tayini ASTM C 142 10 

- Los Angeles aşınma kaybı tayini deneyi ASTM C 131 

TS 1097-2 

10 

- Na2SO4 dayanıklılığın tayini deneyi (ince veya iri 

agregada) 

ASTM C88 10 

- Alkali agrega reaktivitesinin kimyasal yolla tayini  TS 2517 10 
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Not: Kırmataş agrega elde edilecek kayanın cinsine göre Alkali Karbonat veya Silika 

Reaksiyonu tayini tercih edilecektir. 

 

Not: Şartname kapsamında verilen laboratuvar deneyleri listelerinde gösterilen deney 

standartlarının isimleri ve numaraları günün ihtiyaçlarına ve yıllara göre değişebilmekte ve 

revize edilebilmektedir. Bu nedenle projelerin her aşamasında akredite laboratuvarlarda 

yaptırılacak olan laboratuvar deneyleri,  ilgili kurumlarca yürürlükte olan deney standartlarına 

göre yaptırılacaktır. 

  Ayrıca tabloda belirtilen tüm deneyler standardında belirtildiği şekilde (deneye tabi 

tutulacak numunenin; özelliği, sayısı, boyu, çapı, adedi, miktarı vb. gibi) yapılması zorunludur. 

Standardında belirtildiği şekilde yapılmayan deneyler kabul edilmeyecektir. 

Büroda ise; laboratuvar sonuçlarını değerlendirerek uygun nitelikli malzeme rezervi 

hesaplayacaklardır. Rapor ve paftalardaki bilgilerin doğruluğundan yine jeoloji mühendisleri 

sorumlu olacaktır. Malzeme sahalarının rezervleri, açtırılan kuyu derinlikleri dikkate alınarak 

hesaplanacaktır. 

Doğal yapı malzemesi araştırma çukurlarından alınacak her cins doğal yapı malzemesi 

örnekleri üzerinde yaptırılacak deneyler öncelikle DSİ Laboratuvarlarında yapılacak olup, iş 

yoğunluğu nedeniyle yapılamayan deneyler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından akredite olmuş 

laboratuvarlarda yaptırılacaktır. Deney ücretleri için Yüklenici, DSİ’den herhangi bir ücret 

talep etmeyecektir. 

Yüklenici kalite kontrolü için uygun gördüğü ilave deneyleri de, DSİ’nin onayı ile 

yapacaktır. Deney ücretleri için Yüklenici, DSİ’den herhangi bir ücret talep etmeyecektir. 

Doğal yapı gereci çalışmaları, bu iş kapsamında yapımı önerilen bütün tesisler için 

planlama seviyesinde, iş programına uygun olarak yapacaktır. 

Yüklenici, önerilen tesisler için gerekli doğal yapı gereçlerini temin etmek üzere 

bölgedeki geçirimli, geçirimsiz, kaya ve ihtiyaç duyulabilecek diğer dolgu malzeme alanlarının 

kalite, verim ve rezerv yönünden inceleyerek belirleyecek ve jeolojisi ile 1/25.000 ölçekli 

sayısal haritalara işleyecektir. 

 

 

4.5. Harita Alımı  

 

Haritası Talep Edilen Bölge İle İlgili Bilgiler: 

Proje Alanı: Adana İli Yüreğir ilçesi sınırlarındadır Çokçapınar mevkilerinde yaklaşık 1130 

ha alanı kapsamaktadır. 

 

Haritası Talep Edilen Alan: 
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  İş kapsamında yukarıda belirtilen proje alanlarından (1130 ha) az olmamak üzere; alt yüklenici 

onay tarihi  sonrasında yapılacak hava fotoğraf çekimi/ uçuş ile elde edilecek olan güncel 

1:1000 ölçekli fotogrametrik sayısal harita ve ortofoto üretimi işini yapacaktır. 

 

Teknik Hükümler:   

1) Harita alımı yapılacak alanın tahdit krokisi 1:25000 ölçekli altlıklı ve örnek tahdit krokisine 

uygun şekilde İlgili Şube Müdürlüğüne onaylattırılacaktır. Tahdit krokisi onaylanmadan alt 

yüklenici talebi yapılamaz ve harita çalışmalarına başlanılamaz. 

2) Çalışma sahası içinde bulunan yerlerde İdarenin belirleyeceği sayıda yer kontrol noktası 

tesisi yapılacaktır. Yer kontrol noktasının cinsi ve derecesi İdare tarafından ayrıca 

bildirilecektir. Söz konusu yer kontrol noktalarının GPS ölçü ve hesapları ilgili Tapu ve 

Kadastro Bölge Müdürlüğüne sunularak yüklenici tarafından onayı sağlanacaktır.  

3)Tüm ölçüler, ITRF96 (GRS 80) datumunda yapılacaktır. Ancak paftalarda ED-50 

datumundaki gridler de gözükecektir.   

4) Çizimler polyester bazlı altlıklara yapılacaktır.  

5) Sayısal arazi modeli oluşturulduğunda yükseklik eğrileri 1.00 m Ölçeğe bağlı olarak 

aralıklarla çizilecektir. Ancak çizim esnasında arazinin apik olduğu yerlerde idarenin yazılı 

onayı alınarak münhani seyrekleştirilmesi yapılacaktır.   

6) Proje alanının genişlemesi halinde İdare harita alt yüklenicisinden, mevcut alanın % 10’u 

kadar ilave yerin haritasını bedelsiz olarak yapılmasını talep edebilir. 

Harita Çalışmaları Kapsamında Genel Hükümler  

a) Yer kontrol noktaları ve harita alımı ile ilgili ölçüler iki (2) suret düzenlenecek ve 

tamamlanan bu ölçülerin tüm sureti idareye teslim edilecektir. Paftaların orijinali 1(bir) nüsha 

olacaktır.  

b) Harita alt yüklenici çalışmaları tamamlanmış her şeyi kabul tarihine kadar muhafaza etmeye 

ve bunun için gerekli her türlü tedbiri almaya mecburdur. Harita alt yüklenici işin ifası sırasında 

olabilecek kaza, hasar ve zararlardan doğrudan sorumlu olup; arazi çalışmalarında ve şantiyede 

her türlü emniyet tedbirini almaya, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat ve kurallarını 

uygulamaya mecburdur. Arazi çalışmalarında oluşacak her türlü kaza- can kayıpları- mal 

kayıplarından Harita alt yüklenici ve yüklenici sorumlu olacaktır.  

c) Harita alımı sırasında kullanılan ölçü ve hesap klişeleri ile hesaplama yöntemleri 

şartnamelerde belirtilen normlara uygun olacaktır. Teknik hesap cildinde DSİ onaylı klişeler 

kullanılacaktır.  

d) Çalışmalar sırasında Harita alt yüklenicisi ve yükleniciye verilen harita, kroki ve tüm belgeler 

iş bitiminde idareye teslim edilecektir.  

e) Harita alt yüklenici harita alımına ait bütün ölçü, hesap klişeleri, kanava vb. belgeler ile 

çizimleri tamamlanan paftaları ve çizim, hesap ve ölçülere ait bilgisayar CD’lerini ve hesap 

ciltlerini idareye teslim etmek zorundadır. İdarenin izni olmadan hiçbir nüshasını başka birine 

veremez. (Bilgisayar CD’leri ve hesap ciltleri iki (2) adet olacak)  

f) Çizimleri tamamlanmış paftalar ve bu paftalara ait hesap ciltleri idareye teslim edildikten 

sonra Harita alt yüklenici veya yetkili mühendisi, kontrol mühendisi ile birlikte arazide yapılan 

tüm işleri ve çizilmiş olan paftaları inceleyecek ve kontrol edilecektir.  

g) İdareye teslim edilecek tüm belgelerde Harita alt yüklenici ve yetkili harita mühendisinin 

imza ve kaşesi bulunacaktır.  

h) Arazide tesis ve ölçüsü yapılan tüm yer kontrol noktalarının tescili( gerekli olması 

durumunda) ilgili Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Harita alt yüklenici tarafından 

yaptırılacaktır. Noktaların Kadastroya tescil edilmesindeki süreç işin süresine dahil değildir. 

Bununla ilgili tüm harçlar vb. ödemeler Harita alt yüklenici tarafından ödenecektir.  

i) Harita alt yüklenicisi işin herhangi bir aşamasında veya kabul sırasında yapılacak 

kontrollerde işin mesul mühendisi ve gerekli bütün eleman ve aletleri temin etmekle 
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yükümlüdür. Buna göre bu iş kapsamında aşağıdaki alet ve teçhizat, yazılım listesini 

bulunduracağını Harita alt yüklenici yazılı olarak taahhüt edecektir.  

- Asgari 1 adet Total Station(Elektronik Takeometre)  

-  Asgari 4 adet GPS   

-  Asgari 2 adet Dijital (Kayıt Üniteli) Nivo veya kompansatörlü nivo  

-  Yeteri kadar araç, gereç, telsiz vb. donanımlar  

-  Sayısal Haritaların üretiminde kullanılacak Lisanslı harita çizim programı  

j) Harita alt yüklenici çalışmaların başlangıcından bitimine kadar söz konusu bilgi, belge ve 

haritaların muhafazasından, korunmasından ve ayrıca işlerin bitiminde idareye tesliminden 

sorumludur. İşe ait yapmış olduğu bütün ölçü, hesap, çizim, bilgi ve belgeleri idarenin 

yürürlükteki mevzuatına uygun ve idarenin istediği çıktı formatında olarak idareye teslim 

edilecektir. Harita alt yüklenici bu bilgi ve belgeleri İdarenin iznini almadan hiçbir nüshasını 

çoğaltamaz, satamaz veya başkasına veremez.  

k) Kabul işlemlerinin sonuçlanmasından ve Harita alt yüklenici ve yüklenici ile ilişiğinin 

kesilmesinden itibaren iki yıl içinde taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun 

olarak yapılmamış olmasının anlaşılması halinde, idarenin yazılı tebligatı üzerine Harita alt 

yüklenici ve yüklenici hata ve noksanlarını ıslah ve ikmale mecburdur. Bu iş için ayrıca bedel 

ödenmez. Harita alt yüklenici bu işi yapmadığı takdirde belirlenen hata ve noksanlar idare 

tarafından tamamlattırılarak masrafları Harita alt yüklenici ve yükleniciden tahsil edilir.  

l) Ana yüklenici firma DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 

27.01.2014 tarihli ve 55454 sayılı yazısına uygun olarak alt yüklenici  onayı için alt yüklenici 

dosyası hazırlayacak, alt yüklenici onayı için sunulan firmanın Büro Tescil Belgesine sahip 

yetkili kişisi ve ana yüklenici firmasının proje müdürü ile birlikte adı geçen işle ilgili 

çalıştırmayı düşündürdüğü teknik personelin katılımıyla birlikte İdare ile müteakip kalınacak 

bir tarihte, İdarenin öngöreceği bir yerde, alt yüklenici dosyasının sunulmasını müteakip 20 gün 

içinde işin muhtevasıyla ilgili İdareye gerekli bilgilendirmeyi sunum şeklinde yapmak 

zorundadır. Alt yüklenici dosyasındaki eksiklikler olması halinde, eksikliklerin en geç 20 

(yirmi) gün içinde tamamlanması zorunludur. Yukarıda sayılan; bilgilendirme toplantısı için 

gerekli sürede ve eksik belgelerin tamamlanması için gerekli süre olan 20 (yirmi) günlük 

sürenin dışına çıkılması durumunda İdare alt yüklenici onayını reddetmekte serbesttir.  

m) Alt yüklenici dosyasında, işin yapımı için gerekli ölçüm aletlerinin gerekli kalibrasyon ve 

bakımlarının yetkili servislerde yapıldığına dair belgeler olmalıdır. Arazi ölçümlerinde alt 

yüklenici onay dosyasında bildirilen aletler dışında aletler kullanılamaz.  

n) Alt yüklenici onayı alınıp harita alt yüklenici tarafından halihazır harita üretimi işlemlerine 

başlandığı anda kontrol işlemleri de başlamış olur. Ölçüm işlemleri devam ederken İdare 

istediği zaman diliminde arazide yapılan işlemleri kontrol etmekte serbesttir. Hâlihazır harita 

işlemleri tamamlanıp onay aşamasına gelindiğinde kontrol işlemleri esnasında kontrol 

ölçülerinin hangi yöntemle alınacağı konusunda İdare yetkilidir. İdarenin belirleyeceği gün ve 

saatte kontrol işlemleri için alt yüklenici arazide hazır olacaktır. İdare kontrol ölçüleri için; 

arazide yapacağı işlemler için alt yükleniciden personel, ölçüm aleti ve ulaşım araçları talep 

edebilir.   

o) Tahdit krokisi ve alt yüklenici onayı alınmadan arazi ölçülerine başlanamaz, alt yüklenici 

onayı alındıktan sonra en geç 20 (on) gün içinde kanavalar İdarenin onayına sunulacak, 

kanavalar tasdik edildikten sonra arazi ölçüm işlemlerine başlanacaktır. Kanavalar tasdik 

edilmeden ölçüme ancak İdare onayı ile başlanabilir.  

ö) Harita yapımı aşamalarında tüm çalışmalar DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel 

Teknik Şartnamesi, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmenliği ve DSİ 

TUSAGAAKTİF(CORS-TR) Sistemi ile Koordinat Belirleme, Hesap ve Kontrolü Özel Teknik 

Şartnamesi hükümlerine uygun olacaktır.  
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p) İdare alt yükleniciden, harita ve aplikasyon işlemlerini İdare tarafından görevlendirilen 

teknik personel gözetiminde yapılmasını talep edebilir. 

r) İdare alt yüklenicinin talebi üzerine ; projenin araziye aplikasyonu yerine, 1:1000 lik halihazır 

harita işleri için elde edilen ortofoto üzerine projenin aplikasyonun yapılmasını kabul edebilir. 

Ortofoto üzerine yapılacak aplikasyon İdare tarafından kabul edilse dahi aplikasyon için kritik 

sayılabilecek yerlerde (dere geçişi, köprü, menfez geçişi v.b) İdare tarafından arazi üzerinde 

aplikasyon talep edilebilir. İdare tüm aplikasyon işlemlerinin arazide yapılmasını talep etmekte 

serbesttir. 

 

 

GENEL HÜKÜMLER 

a) Yer kontrol noktaları ve harita alımı ile ilgili ölçüler iki (2) suret düzenlenecek ve 

tamamlanan bu ölçülerin tüm sureti idareye teslim edilecektir. Paftaların orijinali 1(Bir) nüsha 

olacaktır. 

b) DANIŞMAN çalışmaları tamamlanmış her şeyi kabul tarihine kadar muhafaza etmeye ve 

bunun için gerekli her türlü tedbiri almaya mecburdur. DANIŞMAN işin ifası sırasında 

olabilecek kaza, hasar ve zararlardan doğrudan sorumlu olup; arazi çalışmalarında ve şantiyede 

her türlü emniyet tedbirini almaya, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat ve kurallarını 

uygulamaya mecburdur. Arazi çalışmalarında oluşacak her türlü kaza- can kayıpları- mal 

kayıplarından DANIŞMAN sorumlu olacaktır. 

c) Harita alımı sırasında kullanılan ölçü ve hesap klişeleri ile hesaplama yöntemleri 

şartnamelerde belirtilen normlara uygun olacaktır. Teknik hesap cildinde DSİ onaylı klişeler 

kullanılacaktır. 

d) Çalışmalar sırasında DANIŞMANye verilen harita, kroki ve tüm belgeler iş bitiminde 

idareye teslim edilecektir. 

f) DANIŞMAN harita alımına ait bütün ölçü, hesap klişeleri, kanava v.b. belgeler ile çizimleri 

tamamlanan paftaları ve çizim, hesap ve ölçülere ait bilgisayar CD’lerini ve hesap ciltlerini 

idareye teslim etmek zorundadır. İdarenin izni olmadan hiçbir nüshasını başka birine veremez. 

(Bilgisayar CD leri ve hesap ciltleri iki (2) adet olacak) 

g) Çizimleri tamamlanmış paftalar ve bu paftalara ait hesap ciltleri idareye teslim edildikten 

sonra DANIŞMAN veya yetkili mühendisi, kontrol mühendisi ile birlikte arazide yapılan tüm 

işleri ve çizilmiş olan paftaları inceleyecek ve kontrol edilecektir. 

h) İdareye teslim edilecek tüm belgelerde DANIŞMAN ve yetkili harita mühendisinin imza ve 

kaşesi bulunacaktır. 

i) Arazide tesis ve ölçüsü yapılan tüm yer kontrol noktalarının tescili( gerekli olması 

durumunda) ilgili Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne DANIŞMAN tarafından 

yaptırılacaktır. 

Noktaların Kadastroya tescil edilmesindeki süreç işin süresine dahil değildir. Bununla ilgili tüm 

harçlar vb ödemeler DANIŞMAN tarafından ödenecektir. 

j) DANIŞMAN işin herhangi bir aşamasında veya kabul sırasında yapılacak kontrollerde işin 

mesul mühendisi ve gerekli bütün eleman ve aletleri temin etmekle yükümlüdür. Buna göre bu 

iş kapsamında aşağıdaki alet ve teçhizat, yazılım listesini bulunduracağını DANIŞMAN yazılı 

olarak taahhüt edecektir. 

 Asgari 1 adet Total Station(Elektronik Takeometre) 

 Asgari 4 adet GPS 

 Asgari 2 adet Digital(Kayıt Üniteli) Nivo veya kompansatörlü nivo 

 Yeteri kadar araç, gereç, telsiz vb donanımlar 

 Sayısal Haritaların üretiminde kullanılacak Lisanslı harita çizim programı 

k) DANIŞMAN çalışmaların başlangıcından bitimine kadar söz konusu bilgi, belge ve 

haritaların muhafazasından, korunmasından ve ayrıca işlerin bitiminde idareye tesliminden 
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sorumludur. İşe ait yapmış olduğu bütün ölçü, hesap, çizim, bilgi ve belgeleri idarenin 

yürürlükteki mevzuatına uygun ve idarenin istediği çıktı formatında olarak idareye teslim 

edilecektir. DANIŞMAN bu bilgi ve belgeleri İdarenin iznini almadan hiçbir nüshasını 

çoğaltamaz, satamaz veya başkasına veremez. 

l) Kabul işlemlerinin sonuçlanmasından ve DANIŞMANnin ilişiğinin kesilmesinden itibaren 

iki yıl içinde taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmamış olmasının 

anlaşılması halinde, idarenin yazılı tebligatı üzerine DANIŞMAN hata ve noksanlarını ıslah ve 

ikmale mecburdur. Bu iş için ayrıca bedel ödenmez. DANIŞMAN bu işi yapmadığı takdirde 

belirlenen hata ve noksanlar idare tarafından tamamlattırılarak masrafları DANIŞMANden 

tahsil edilir.  

 

4.6. Toplulaştırma Çalışmaları 

Proje sahasında TRGM tarafından arazi toplulaştırma çalışmaları yürütüldüğünden şebeke 

güzergahları mümkün mertebe mevcut blok planlarına ve toplulaştırma kriterlerine uygun 

olacaktır. 

 

4.7. Kamulaştırma Planları 
Proje sahasında TRGM tarafından arazi toplulaştırma çalışmaları yürütüldüğünden 

kamulaştırma planları hazırlanmayacaktır. Ancak, toplulaştırma dışı sahalarda veya şebekenin 

bir kısmının zorunlu sebeplerden dolayı toplulaştırmaya uyamadığı yerlerde ilave kamulaştırma 

ihtiyacı ortaya çıkarsa bu kısımdaki kamulaştırma planları DANIŞMAN tarafından 

yürürlükteki ilgili yönetmelik ve şartnamelerde tarif edildiği şekilde hazırlanacaktır. Bu işlem 

için DANIŞMAN’a ilave bedel ödenmeyecektir. 

 

C. İDARE TARAFINDAN DANIŞMANA VERİLECEK DONE VE DÖKÜMANLAR 

 

1. Teknik Raporu 

2. Tesis Tanıtma Föyü 

3. Rehabilitasyon Projelerinde Kullanılacak Teknik Rapor Formatı 

4. 1/25 000 ölçekli şebeke genel vaziyet planı. 

 

Ç. DANIŞMAN TARAFINDAN HAZIRLANARAK İDAREYE VERİLECEK 

PROJELER, DOKÜMANLAR ve RAPORLAR 

 

DANIŞMAN, Proje Yapım İşi Genel Teknik Şartnamelerinde belirtilen hükümler 

çerçevesinde aşağıda listelenen projeleri ve dokümanları hazırlayarak İDARE’ye teslim 

edecektir: 

1. 1/5.000, 1/25.000 ölçekli Sulama ve Drenaj Şebekesi genel vaziyet planları  

2. İletim hatları, sulama ve drenaj kanallarına ait plan ve profil projeleri (yatay 

1/5.000, düşey 1/100 ölçekli) Ayrıca idarece belirlenen kesimlerde 1/100 ölçekli en 

kesitler, 

3. Arazi eğiminin fazla olduğu kesimler için yatayda 1/2000, düşeyde 1/100 ölçekli 

plan profil projeleri, 

4. Pompa istasyonuna ait her türlü proje ve raporlar. 

5. Her türlü sanat yapısına ait aplikasyona müstenit projeler (pompa istasyonu, 

regülatör, terfi merkezi, tünel vb. dahil) ve bu projelere ait tüm program verileri ve 

analizleri ile İDARE’nin ihtiyaç duyacağı diğer bilgisayar dokümanları 

(DWG/DXF, pdf, tiff veya jpeg v.s) 

6. DANIŞMAN tarafından hazırlanan ve ilgili kurumlarca tasdiklenmiş ENH 

uygulama projeleri  



 

 14 

7. Otomasyon sistemi uygulama projeleri  

8. Filtrasyon sistemine ait her türlü uygulama projeleri ve raporlar 

9. Projeye ait jeolojik çalışmalar ve Raporları 

10. Projenin inşaatına ait iş programı (CPM, PERT vb. ile hazırlanacak)  

11. Yeşil dosya ile projenin inşaatı, teçhizatın temini ve montajı için gereken teknik 

şartnameler 

12. İşin yapım ihale sürecinde kullanılmak üzere işe ait yaklaşık maliyet cetvelini 

oluşturan iş kalemleri ve bunların analizleri üzerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 

“Aşırı düşük teklif sorgulanması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin 

hesaplanması sırasında yapılacak işlemler” başlıklı 38.maddesinde belirtilen 

çalışmaların yapılarak yine aynı Tebliğin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük 

teklifler” başlıklı 45.maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, teklifleri sınır 

değerin altında kalan isteklilerden açıklama istenecek iş kalemleri ve bu iş 

kalemlerinde açıklama istenmeyen girdiler tespit edilecektir. Danışman bu 

işlemlerle ilgili tüm bilgi ve belgeleri keşif çalışmaları ile beraber teslim edecektir. 

Fiyat farkı hesabında kullanılacak katsayılar keşif metraj çalışması ile beraber 

sunulacaktır. Yaklaşık maliyetin daha sonra güncellenmesi için uygun 

programlardaki (AMP vb.) verileri de İdareye teslim edilecektir. 

 

 

 

D. PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI 

 

DANIŞMAN işe ait pafta rapor vs. dokümanları, Proje Yapım İşi Genel Teknik Şartnamelerine 

uygun olarak hazırlayacak ve İDARE normlarına uygun olarak İDARE’ye teslim edecektir. 

Proje paftalarında bulunan yapılara ait gösterimler ve A0 VE A1 boyutundaki pafta antetleri 

İDARE’nin belirlediği tipte olacaktır.  

 

Metraj çalışmalarında BÖLGE’nin tutanakları (nakliye tutanağı, ocak yerleri tespiti, klâs 

tutanağı, aplikasyon çalışmaları vs.) esas alınacaktır.  

 

E. PROJELERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS)’YE GÖRE HAZIRLANMASI 

 

1. Etüd ve Planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince üretilen tüm uydu 

görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve 

proje çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’ye altlık oluşturacak şekilde Ulusal 

Koordinat Sistemine uygun olarak İDARE’ye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

2. Kati Proje veya Tatbikata yönelik çalışmalarda yerüstünde ve yeraltında kalan her türlü 

yapının konum bilgileri (X,Y,Z), kullanılan veya proje süresince üretilen uydu görüntüleri, 

fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje 

çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak yürürlükte olan yönetmelikler 

ve DSİ şartnamelerine uygun olarak İDARE’ye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

3. Raster veriler (Taranmış Harita, Uydu Görüntüsü, Hava Fotoğrafı), üretildiği yazılımın 

formatında ve ayrıca GeoTIFF formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak hazırlanacaktır.  

4. Sayısal harita, planlama, proje çizimleri vb. mekânsal tabanlı vektör veriler,  üretildiği 

yazılım formatında ve Shapefile formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak verilecektir. 

Ayrıca, mekânsal tabanlı verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak eklenecektir. 

Tüm proje aşamalarında geliştirilen tesislerin mimari ve proje detay çizimleri,  tesis 

planlarını, kesitler, röleveler vb. CAD tabanlı çizimleri ise İDARE’ye üretildiği yazılımın 

formatında ve (*.dwg/dxf) formatında verilecektir.  
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5. Tüm Raster ve Vektör verilere ait meta verileri; 

 Projenin Adı, 

 Müteahhit Firmanın Adı, 

 Projenin Yeri,  

 Projenin Muhtevası,  

 İşe Başlama Tarihi,  

 Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),  

 Ölçeği,  

 Veri Üretim Yöntemi (Basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS ölçmeleri, 

fotogrametrik, projelendirme vb.)  

bir metin dosyası halinde (*.txt veya *.doc formatında) diğer verilerle birlikte İDARE’ye 

teslim edecektir.  

6. Proje süresince hazırlanılan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan teknik 

hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında 

İDARE’ye teslim edilecektir.  

 

F. İŞ SÜRESİ 

       

İşin süresi yer tesliminden itibaren tasdik süreleri dahil toplam 365 (üçyüzaltmışbeş) 

gündür. 

 

İş aşağıdaki tablodaki sürelerde tamamlanacaktır: 

 

 

İşin bir kısmının (iletim hattı, isale tüneli, terfi binası, şebeke 1. Kısım vs.) yeşil dosyasıyla ve 

şartnameleriyle birlikte öncelikle bitirilip ivedilikle inşaat ihalesine çıkılması gerektiği takdirde 

iş programı bu duruma uygun düzenlenerek süreler ayarlanacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen tabloda belirtilen iş gruplarından yapılmasına ihtiyaç duyulmayan iş kalemi 

tablodan çıkartılacaktır. 

 

İş programı yukarıda belirtilen sıralamaya uygun şekilde hazırlanarak İDARE’ye sunulacaktır.  

 

G. GENEL HÜKÜMLER 

 

1. DANIŞMAN şebekesinin çözümünde istediği bilgisayar yazılımını kullanacak ancak 

İDARE tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirmeler İDARE’nin elindeki programa göre 

yapılacaktır.  

2. Aplikasyona müstenit projelerin hazırlanmasında, DANIŞMAN arazi çalışmaları 

yönünden BÖLGE ile devamlı temas halinde olacaktır. DANIŞMAN’ın İdare ile proje üzerinde 

yapacağı tüm görüşmeler, sunumlar vb. konularda Proje Müdürü ve projeden sorumlu çalışan 

bulunmak zorundadır. 

3. Elle veya bilgisayarla yapılan hesaplarda sistemin statik, dinamik ve hidrolik çözümleme 

sonuçları açık ve kolay anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir. Analizlerde ve kesit hesaplarında 

standartta verilenlerin dışında denklemler veya abaklar kullanılmış ise bunlar belirtilmeli, 

kullanılan kaynak fotokopileri hesaplara ek olarak sunulmalıdır. Bilgisayarla yapılan 

analizlerde program girdileri açık bir şekilde belirtilerek hesabı kontrol eden kişinin elle veya 

başka bir programla sonuçları irdelemesine olanak sağlanmalıdır. 

4. DANIŞMAN, proje yapımı için gerekli olan aplikasyon ve harita işlerini İDARE’nin onay 

vereceği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından tescilli Mühendis veya Serbest 



 

 16 

Mühendislik bürosuna yaptıracaktır.  Söz konusu harita işlerini üstlenecek Mühendis veya 

Serbest Mühendislik bürosunun onaylanması aşamasında Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odasından alınmış o yıla ait tescil evrakları İDARE’ye sunulacaktır.   

5. DANIŞMAN tarafından hazırlanacak tüm projeler DSİ normlarına uygun olacaktır. Proje 

orijinalleri için piyasadaki iyi kalite aydınger kullanılacak ve pafta çevresi bantlandıktan sonra 

İDARE’ye teslim edilecektir. 

6. Projeye ait gerekli her türlü araştırma, etüd, sondaj, veri toplama ve deney DANIŞMAN 

Çalışmalar Süre 

(gün) 

Birikimli 

süresi 

(gün) 

1-HARİTA ÇALIŞMALARI    

1.1.Harita/aplikasyon çalışmalarının sunulması 25  

1.2.Harita/aplikasyon çalışmalarının onaylanması 20 45 T1 

2- GENEL VAZİYET ÇALIŞMALARI (T1. günden itibaren)   

2.1.Sulama şebekesi (ve drenaj) planlarının sunulması 25  

2.2.Sulama (ve drenaj)  şebekesine ait planların onaylanması 20 90 T2 

3-JEOLOJİK ÇALIŞMALAR (T2. günden itibaren)   

3.1.Projeye ait jeolojik çalışmalar ve raporun sunulması  30  

3.2.Projeye ait jeolojik çalışmalar ve raporun onaylanması 30 150 T3 

4- PLAN PROFİL ÇALIŞMALARI (T3. günden itibaren)   

4.3.Plan profil projelerinin sunulması  20  

4.4.Plan, profil projelerinin onaylanması 20 190 T4 

5-SANAT YAPILARI (T4. günden itibaren)   

5.1.Sanat yapıları projelerinin sunulması  20  

5.2.Sanat yapıları projelerinin onaylanması 20 230 T5 

6-TERFİ BİNASI (T5. günden itibaren)   

6.1. Terfi binası ön raporun sunulması 20  

6.2. Terfi binası ön raporun onaylanması 20  

6.3 Aplikasyona müstenit terfi binası projelerinin sunulması 20  

6.4 Aplikasyona müstenit terfi binası projelerinin onaylanması 20 310 T6 

7-PROJELERİN TESLİMİ (T6. günden itibaren) 

6 veya T7’den büyük olan günden itibaren) 

  

7.1 Proje raporunun, inşaat yapımı ve kullanılacak teçhizatın temin 

ve montajı için gerekli teknik şartnamelerin, CBS çalışmaları, yeşil 

dosya, metraj, keşif ve proje orijinallerinin sunulması ve 

onaylanması, Basım ve çoğaltma işlerinin tamamlanarak sunulması 

25  

7.2 Proje raporunun, inşaat yapımı ve kullanılacak teçhizatın temin 

ve montajı için gerekli teknik şartnamelerin, CBS çalışmaları, yeşil 

dosya, metraj, keşif ve proje orijinallerinin onaylanması,  

20  

7.3 Basım ve çoğaltma işlerinin tamamlanarak sunulması 10  

Süre Toplamı  365 
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tarafından DSİ Jeoteknik Etüt Şartnamesi, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Şartnamesi ve Doğal 

Yapı Gereçleri Şartnamesine uygun olarak yapılacak ve raporları hazırlanacaktır. Jeoteknik 

Etüt Raporlarında, zemine ait etkin yer ivme katsayısı, zemin emniyet gerilmesi, yerel zemin 

sınıfları (Z1, Z2, Z3, Z4) ve zemin yatak katsayısı net bir şekilde belirtilecektir. 

7. İnceleme alanının 1/25 000 ölçekli genel jeoloji haritası yapılacaktır. Hafriyatlar için 

arazide gerekli tüm jeolojik tetkikler DANIŞMAN tarafından yapılacak ve heyelanlı, jipsli veya 

şişen kil vs. gibi sorunlu bölgeler tespit edilerek rapor hazırlanacaktır. Kanal/boru hattı 

güzergâhının yerleşim yerinden geçtiği veya güzergâh altında kalan ve inşaat esnasında 

etkilenecek yerleşim bölgeleri detaylı olarak belirtilecektir. Güzergâhın sorunlu olduğu bu ve 

benzer bölümlerinde daha detaylı raporlara esas olacak şekilde 1/2.000, 1/1.000, 1/500 ölçekli 

jeolojik harita ve kesitlerinin yapımını İDARE DANIŞMAN’dan isteyebilir. İlgili raporda 

problemli bölgelerin geçişi için önerilen uygulanabilir en kesitler, keşif ve maliyetler açık ve 

anlaşılır şekilde gösterilecektir. DANIŞMAN’ın jeolojik ve jeoteknik tetkiklerindeki ihmali 

sebebiyle tatbikat aşamasında İDARE’nin uğrayacağı zararlardan DANIŞMAN sorumlu olacak 

ve İDARE’nin tazminat hakkı saklı kalacaktır. 

8. Proje sahasında devlet karayolu, il yolu, demir yolu, her türlü boru hattı, ENH vs. için 

rölekasyon gerekmesi ve/veya sulama tesisleri ile kesişmeleri halinde her türlü proje ilgili 

kuruluşların teknik şartnamelerine uygun olarak DANIŞMAN tarafından yapılacaktır. 

9. İDARE tarafından DANIŞMAN’a verilen done ve dokümanlar en geç işin kabulü sırasında 

İDARE’ye iade edilecektir. 

10. Sulama ve drenaj şebekesine ait Aplikasyon Öncesi Genel Vaziyet Planı, proje yapımını 

üstlenen DANIŞMAN tarafından sulama sahasındaki yerinde çalışmalarla meydana 

getirilecektir. 

 

 

İş sonunda aplikasyon çalışmalarına ait tüm dokümanlar ciltli bir şekilde ve sayısal ortamda 

DVD’ye kayıt edilerek şifresiz ve kilitsiz olarak İDARE’ye verilecektir. 

 

Proje orijinalleri en az 300 dpi çözünürlükte renkli olarak taranacak olup taranmış dosyalardaki 

bütün çizimler ve yazılar okunaklı olacaktır. 

       

Basım ve çoğaltma işleri, özel teknik şartname ve İDARE normlarına uygun olarak yapılacak 

ve aşağıdaki miktarlarda verilecektir:  

1. Ön Rapor ve Ekleri (2 adet) 

2. Jeoteknik Etüt Rapor ve Ekleri (3 adet) 

3. Proje Orijinali Ozalit Kopyaları (2 adet) 

4. Proje Hesap Dosyaları (2 adet) 

5. Yeşil Dosya (2 adet) 

6. İnşaat yapımında kullanılacak teçhizatın temin ve montajı için ihtiyaç duyulacak 

teknik şartnameler (1 adet) 

7. Nihai Proje Raporu (2 adet) 

8. Proje albümü (2 adet) 

9. Projelerin, imzalı ve sayısal olarak yüksek çözünürlükte taranmış hali (PDF 

formatında), her türlü aplikasyona müstenit projeler (DWG/DXF formatında 

kilitsiz olarak) ile bu projelere ait tüm program verileri ve analizleri, iş kapsamında 

hazırlanan bütün raporlar, hesap dosyaları, teknik şartnameler, yeşil dosya ve 

İDARE’nin ihtiyaç duyacağı diğer bilgisayar dokümanlarını içeren DVD (DOC, 

XLS, DWG/DXF, PDF, TİFF veya JPEG, KML, KMZ vs. formatında) Bu belgeler 

2 adet CD/DVD ve 2 adet hard disk içerisinde getirilecektir. 

11. Hakediş tanziminde; o hakediş döneminde gerçekleşen işlere ait projelerin İDARE’ye 
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sunuluş yazıları ile tasdik yazıları da rapor ekinde yer alacaktır.  

12. DANIŞMAN; proje safhasındaki her türlü sabit tesisleri ve imar planlarını 1/5.000 ölçekli 

genel vaziyet planları üzerine işleyecektir.  

13. DANIŞMAN; işin yapım maliyeti için gerekli olan keşifleri, metrajları (birim fiyat 

tariflerine uygun olarak) ve İDARE’nin isteyeceği her türlü çalışmayı yapacaktır.  

14. İDARE tarafından gerekli görülmesi halinde DANIŞMAN tarafından projenin ön rapor 

safhasında sunum yapılacaktır. Ayrıca sulama şebekesinde basınç kırıcı vana yapılarına 

ihtiyacın bulunduğu yerlerde boru hatları üzerindeki fazla enerjinin 

değerlendirilebileceği mikro HES tesislerinin yapılması durumu hakkında gerekli mukayeseli 

keşif hazırlanarak DANIŞMANın önerisini de içerecek şekilde ön rapor aşamasında İDARE’ye 

teslim edilecektir.  

15. Tüm genel vaziyet planlarının çizimleri CBS sisteminde (Arcgis) .shp dosya formatında 

hazırlanacaktır. 

16. Sözleşme süresince proje yapım işi ile ilgili her türlü yazışma, proje ve rapor ilk olarak 

BÖLGE’ye sunulacaktır. 

17. İhale konusu işin kapsamında yer alan hizmetlerin yapılması için, DSİ’de mevcut 

hidrometrik ve meteorolojik veriler İDARE’den bedelsiz olarak temin edilecektir. Meteoroloji 

Genel Müdürlüğünden (MGM) teminine ihtiyaç duyulan meteorolojik ve hidrometrik veriler 

ise, işi yapan (üstlenen) DANIŞMAN tarafından bedeli ödenmek suretiyle MGM’den temin 

edilecektir.  

18. İhale konusu işin kapsamında yer alan hizmetlerin yapılması için, DSİ’de mevcut haritalar 

İDARE’den bedelsiz olarak temin edilecektir. İdare’nin vereceği haritalardan daha günceli var 

ise, işi yapan (üstlenen) DANIŞMAN tarafından bedeli ödenmek suretiyle Harita Genel 

Komutanlığından temin edilecektir.  

19. DANIŞMAN tarafından işin kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin temini için yapılacak 

resmi yazışmalar ile proje yapım işinin sözleşmesi süresince diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan 

görüş, bilgi, belge temini vs. amacıyla yapılması gerekebilecek her türlü yazışma sözleşme 

kapsamında yapılacak işle ilgili olarak İDARE tarafından DANIŞMAN’A verilecek yetki 

belgesine istinaden DANIŞMAN tarafından yapılacaktır. Yapılacak yazışmaların bir sureti 

veya safahatı bilgi için İDARE’ye gönderilecektir.  

 

DANIŞMAN Aplikasyon Öncesi Genel Vaziyet Planlarının tasdikinden sonra projeleri KGM, 

TCDD, BOTAŞ, TEDAŞ, TPAO vb. ilgili kurumlara göndererek sulama tesisi ile ilgili 

kurumların mevcut/mutasavver projelerinin kesişen kısımlarına ait bilgileri ve geçişlerin nasıl 

yapılacağına (yatay sondaj, aç-kapa menfez/köprü vb.) dair detaylı bilgileri resmi yazı ile temin 

edecektir. Aplikasyon çalışmaları sonucunda güzergah değişikliğinin ortaya çıkması 

durumunda yeni durum için tekrar görüş alınacaktır. Hazırlanan aplikasyona müstenit sanat 

yapıları projeleri İDARE’ce tasdik edildikten sonra ilgili Kurumu  ilgilendiren kısımları 

İDARE’nin izni doğrultusunda ilgili Kuruma bilgi amaçlı ve yazılı olarak DANIŞMAN 

tarafından  gönderilecektir. 

20. Harita alımlarında üretimi yapılan yatay ve düşey kontrol noktalarının kontrolü ve tescili 

için gerekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ödenmesi zorunlu giderlerin Kontrollük 

Harçları ve Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, kadastrodan temin edilecek pafta bedelleri ve scaner 

ile taranması, imar paftalarının belediyeden alınıp scaner ile taranması, tapu kayıtlarının 

çıkarılması ve bunların çoğaltılması; DANIŞMAN’ın işin yapılması için yapacağı seyahat 

masrafları, yolluk harçları, kamulaştırma planı harçları, uygulama final projelerinin ve 

raporlarının hazırlanması, İdarenin istediği sayıda ozalitlerinin çekilmesi, basımı, çoğaltılması, 

ciltlenmesi, CD ye kaydedilmesi DANIŞMAN’ın vereceği teklife dahil olup, özel teknik 

şartname ve İdare normlarına uygun olarak yapılacaktır. DANIŞMAN’ın Kadastro 

Müdürlüklerine yapacağı ödemelerde, DSİ Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel 
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Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol esas alınacaktır.  

21. DANIŞMAN tarafından sunulan çalışmaların, İDARE’ce yetersiz veya uygun 

bulunmayarak iade edilmesi durumunda söz konusu çalışmaların hiç sunulmadığı kabul 

edilecek, bu süreç sözleşmesel uygulamalarda İDARE’de geçen süre olarak dikkate 

alınmayacaktır. 

22. Bu iş kapsamında teknik rapor hazırlanması, harita ve jeoteknik hizmetler için alt yüklenici 

çalıştırılabilecektir. DANIŞMAN, işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin 

listesini İdarenin onayına sunacaktır. İdarenin onayına sunulan firmalara ait ilgili meslek 

odalarından alınmış o yıla ait tescil evrakları İdareye sunulacaktır. 

23. DANIŞMAN, tesisin mekanik ve elektromekanik ünitelerinin (pompa istasyonu, enerji 

kırıcı, maslak vb.) çalışma prensiplerini içeren “İşletme ve Bakım Talimatı”nı hazırlayacak ve 

İdare onayına sunacaktır. Ayrıca DANIŞMAN tarafından açık veya kapalı sistem sulama 

şebekesinin doldurulması, gerektiğinde veya sezon sonunda boşaltılması, işletilmesi ve bakımı 

hususlarını; şekil ve resimlerle ayrıntılı olarak gösteren işletme talimatı hazırlanarak İDARE 

‘ye sunulacaktır. Bu talimat ekinde ayrıca bir arıza anında yapılması gerekenler ile arızanın 

nerede olduğunun tespitini kolaylaştıracak ayrı bir “arıza tespit” bölümü olacaktır.  

24. İş ile ilgili ödemeler, sözleşme bedeli üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen pursantaj 

oranlarına ve ödeme şartlarına uygun olarak yapılacaktır: 

 

 

 

 

 

Teknik Rapor ve Proje hizmetleri’ne ait iş kaleminin bedeli aşağıdaki pursantaj tablosuna göre 

ödenecektir: 

 

Ödeme Aşaması 
Pursantaj 

Oranı (%) 

Harita Çalışmalarının Sunulması 5 

Harita Çalışmalarının Onaylanması 10 

Sulama (ve drenaj) şebekesine ait genel vaziyet planlarının sunulması  5 

Sulama (ve drenaj) şebekesine ait genel vaziyet planlarının onaylanması 10 

Plan, profil projelerinin sunulması  5 

Plan, profil projelerinin onaylanması 10 

Terfi Binası ön raporunun sunulması 5 

Terfi Binası ön raporunun onaylanması 7.5 

Terfi binası projelerinin sunulması 5 

Terfi binası projelerinin onaylanması 7.5 

Sanat yapıları projelerinin sunulması 5 

Sanat yapıları projelerinin onaylanması 10 

Proje orijinallerinin, proje raporunun, teknik şartnamelerin, CBS 

çalışmalarının, yeşil dosyanın İDARE’ye teslimi 

5 

Proje orijinallerinin, proje raporunun, teknik şartnamelerin, CBS 

çalışmalarının, yeşil dosyanın onaylanması,  

5 

Basım ve çoğaltma işlerinin tamamlanması, proje verilerinin teslimi 3 

Kesin hesap raporunun onayı (Kesin Hakediş’de) 2 

TOPLAM 100 

 

NOT: Yukarıdaki kalemlerden herhangi birinin (veya kalemin içindeki bir bölümün) 

yaptırılmasına ihtiyaç duyulmaz ise veya kalemlerden herhangi birinin İdarece kısımlara 
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bölünerek yaptırılmasının istenmesi halinde o iş kalemine ait pursantaj oranlama yoluyla 

İDARE tarafından değiştirilebilir veya alt gruplara bölünebilir. Bu şekilde belirlenecek yeni 

pursantaj oranları üzerinden ödeme veya kesinti yapılabilir. 

 

Her bir bölümün karşılığında gösterilen bedelin DANIŞMAN’a ödendiği anda söz konusu 

bölüm ile ilgili tüm çalışmaların İDARE’ye sunulması ve/veya İDARE tarafından onaylanmış 

olması şartı sağlanacaktır.  

 

İşin bir kısmının (iletim hattı, isale tüneli, terfi binası, şebeke 1. Kısım vs.) yeşil dosyasıyla ve 

şartnameleriyle birlikte öncelikle bitirilip ivedilikle inşaat ihalesine çıkılması gerektiği takdirde 

öncelikle yapılacak kısma ait ödeme pursantajı ödemeye imkan verecek şekilde 

düzenlenecektir. 


