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MADDE 1 - İŞİN ADI 

 

 Yapılacak olan “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama 

Raporu” olarak adlandırılacaktır. 

 

MADDE 2 - TARAFLAR 

 

Bu “Özel Teknik Şartname” de ifade edilen taraflar aşağıda tarif edilmiştir. 

İDARE  :  Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü (DSİ), 

MÜHENDİS : “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama 

Raporu” işini üstlenen, üzerine ihale yapılan ve mukavele imzalanan yüklenici firmayı ifade 

etmektedir. 

 

MADDE 3 - PROJENİN AMACI 

 

“Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işi 

kapsamında; Marmara Bölgesinin Trakya Kesiminde, Edirne İli, Uzunköprü İlçesine bağlı 

Kırcasalih Beldesi hudutlarında yer alan Başderenin su potansiyelleri değerlendirilerek 

Planlama Raporunda yapımı öngörülen ve toprak kaynakları incelenen ve sulanabilir olduğu 

tespit edilen arazilerden sulanabilecek kısmının sulu tarıma açılması, varsa derivasyon 

olanakları, aks yeri ve tesislerin sondajlarının yapılarak jeoteknik raporlarının hazırlanması, 

malzeme etütlerinin yapılması, aks yeri, göl alanı, pompaj yerleri (varsa), içmesuyu isale 

hatları (varsa) ve sulama alanlarının haritalarının alınması, hidrolojisi, toprak kaynakları, 

tarımsal ekonomi ve kamulaştırma çalışmalarının yapılıp raporlarının hazırlanması, projedeki 

tüm tesislerin (gövde, kondüvi, dolusavak, dipsavak, sulama şebekesi, isale hatları, su alma 

yapısı, regülatör, pompa istasyonları ve içmesuyu depoları vb.) teknik ve ekonomik yönden 

uygun görülenlerin planlama raporu olarak yapımının teklif edilmesi gerekmektedir.  

“Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” çalışması 

kapsamında, yapımı önerilecek tesislerin tamamı planlama düzeyinde incelenecek olup 

planlama raporları hazırlanacaktır. 

 

MADDE 4 - PROJENİN YERİ VE ÖZELLİKLERİ 

 

4.1 PROJENİN YERİ 

Proje sahası; ülkemizin Marmara Bölgesinin Trakya yakasında Edirne ili Uzunköprü, 

İlçesi sınırlarında yer almaktadır. 

 

4.2 PROJENİN ÖZELLİKLERİ 

Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti aks yeri, Kırcasalih Beldesinin 3 km 

güneybatısında bulunan Başdere üzerinde olup yağış alanı 6,90 km² dir. 

Bu çalışma kapsamında daha önce de ifade edildiği gibi planlama düzeyinde gölet, 
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sulama ve tesisleri incelenecek olup planlama raporu ve çizimleri hazırlanacaktır. Ancak 

çalışma kapsamında değişik formülasyonların incelenip değerlendirilmesi, teknik ve 

ekonomik yönden uygun olan formülasyonun planlama raporunda teklif edilmesi 

gerekmektedir. Yapılacak alternatif çalışmalar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

 

4.3 PROJENİN KARAKTERİSTİKLERİ   

Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması 

(İlk İnceleme Raporuna Göre)                  

                                  

4.3.1 Hidroloji 

 

Derenin adı           : Başdere 

Yağış Alanı     : 6,90 km2 

Yıllık Toplam Akım    : 0.544 hm3  

 

4.3.2 Gölet Gövdesi 

 

Gölet Gövdesi 

 

Talveg kotu     : 59,00 m  

Kret kotu     : 71,00 m  

Talvegden yükseklik    : 12,00 m  

4.3.3 Göl 

 

Minimum su seviyesi    : 63,42 m  

Normal su seviyesi    : 68,53 m 

Maksimum su seviyesi   : 69,80 m  

Minimum su seviyesinde alan  : 0,058 km2 

Normal su seviyesinde alan   : 0,159 km2 

Maksimum su seviyesinde alan  : 0,194 km2 

Minimum su seviyesinde hacim  : 0,124 hm3 

Normal su seviyesinde hacim  : 0,668 hm3 

Maksimum su seviyesinde hacim  : 0,910 hm3 

Aktif Hacim     : 0,544 hm3 

Ölü Hacim     : 0,124 hm3 

 

4.3.4 Sulama Sistemi 

 

Sulama alanı net     : 131 ha 
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Sulama alanı brüt    : 146 ha 

Sulama suyu ihtiyacı    : 3490,30 m3/ha/yıl (tahmini) 

Yıllık su ihtiyacı    : 0,458 hm3 

Canlı hayatı suyu    : 0,0743 hm³/yıl 

Sulama Şekli     : Yüksek basınçlı boru sistemi   

MADDE 5 - İŞİN KONUSU 

 

5.1 Edirne İli, Uzunköprü İlçesine bağlı Kırcasalih Beldesi hudutlarında yer alan 

Kavaklı Dere üzerinde gölet formülasyonu esas alınarak, sözleşme evrakında yazılmış 

bulunan şekil ve nitelikteki işler aşağıda belirtildiği şekilde yapılarak, “Edirne Kırcasalih 

Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” hazırlanacaktır. 

 

5.2 Bu talimat kapsamında; gölet ve tesislerinin, sulama tesislerinin ve yukarı havzada 

rüsubata bağlı gerekli olursa seki vb. rusub tutan tesislerin teknik ve ekonomik 

yapılabilirliğinin incelenerek ortaya konulması, planlama raporu ve eklerinin İdareye 

verilmesi ve tasdiklerinin sağlanmasıdır.  

 

5.3 En son hidrolojik ve meteorolojik veriler kullanılarak (su temini, bitki su ihtiyacı, 

taşkın debileri, işletme çalışmaları vb. gibi), mühendislik hidrolojisi raporu Mühendis 

tarafından hazırlanarak DSİ’ye verilmek suretiyle tasdikleri sağlanacaktır. Bitki su ihtiyacı 

hesabı, FAO Penman-Monteith Yöntemine göre yapılacaktır. 

 

5.4 Yapılacak çalışmalarda incelenecek ve önerilecek tesislerle ilgili jeoteknik ve doğal 

yapı gereci çalışmaları, gölet ve tesisleri proje sahasında ve büroda yapılacak olup bu 

çalışmalar kapsamında yapımı önerilen bütün tesisler planlama düzeyinde çalışılacaktır. Söz 

konusu gölet ve tesisleri için malzeme etütleri Mühendis tarafından arazide yapılacak, 

malzeme etütlerinin laboratuvar deneylerinin bir bölümünün veya tümünün DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü Laboratuvarlarında veya DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün uygun gördüğü akredite 

olmuş diğer laboratuvarlarda (ücreti Mühendis tarafından ödenmesi kaydıyla) yapılması 

mümkün olabilecektir. Bunlar için Mühendise İdare tarafından ayrıca ücret ödenmeyecektir. 

 

5.5 Mühendis, proje kapsamında her sulama alanı için arazide, arazi tasnif ve drenaj 

çalışmasını planlama düzeyinde, çalışacak ve İdare tarafından verilecek rapor dispozisyonuna 

göre raporlarını Ek-1’de verilen “Toprak ve Drenaj Çalışmaları Planlama ve Mühendislik 

Hizmetleri Teknik Şartnamesi”ne uygun bir şekilde hazırlayarak İdare’ye verecektir. 
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5.6 Mühendis, proje kapsamına giren tesislerin tümünün tarımsal ekonomi, taşkın, 

kamulaştırma ve su hakları etütlerini planlama düzeyinde, çalışacak ve İdare tarafından 

verilecek rapor dispozisyonuna göre raporlarını madde 5.10’da verilen “Tarımsal Ekonomi 

Planlama Ve Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi”ne uygun bir şekilde 

hazırlayarak İdare’ye verecektir. Tarımsal Ekonomi Raporu TEFAP Programı kullanılarak 

hazırlanacaktır.  

 

5.7 Mühendis, projenin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak belli başlı tüm biyolojik, 

fiziksel ve sosyo-ekonomik faktörleri inceleyecek ve bunların olumlu ve/veya olumsuz 

etkilerini belirleyecek, bu etkileri çözümleyici ve muhtemel olumsuz etkileri minimuma 

indirecek yöntem veya kararlar üzerinde durularak alternatifler sunulacak ve bunlar 

içerisinden en uygun olanları seçilecektir. İdare ile mutabakat sağlanarak tüm bu çalışmaları 

içeren bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu veya Çevresel Etki Değerlendirme Proje 

Tanıtım Dosyası, çevre mevzuatına ve DSİ tarafından verilecek formata uygun olarak 

hazırlanacaktır. Tüm bu çalışmalar, her su yapısı, sulama alanlarını, malzeme ocaklarını 

kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. Söz konusu rapor, mevcut ve gelecekteki olması 

muhtemel etkiler ile bunlara ilişkin çözümleyici tedbirlerin ortaya çıkarılması amacıyla 

gerekli yöresel ve projeye özgü bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. Hazırlanan 

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu veya Çevresel Etki Değerlendirme Proje Tanıtım 

Dosyası ilgili kuruma sunularak “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” belgesi 

alınacaktır. Ayrıca Mühendis, ÇED sürecinde ilgili kurum görüşlerini alacaktır. Bu görüşleri 

alınması esnasında ilgili kurumlarca istenecek her türlü veri, rapor, etüt vb. işlemleri 

Mühendis tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır. Bu görüşler için istenecek rapor, veri, etüt 

giderleri ile her türlü harç vb. ödemeler Mühendis tarafından yapılacaktır.  

 

5.8 Proje kapsamında; gölet aks yeri ve tesisleri ile rezervuar ve sulama sahası haritaları 

Mühendis tarafından madde 5.10 daki web adresinde yer alan ilgili şartnameye ve Büyük 

Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde üretilecektir.  

 

5.9 Mühendis tarafından yapılacak sözleşme konusu hizmetlerin karşılığı, sözleşme ve 

eklerinin hükümlerine ve özel teknik şartnamedeki ödeme kapsamlarına göre İdare’ce 

ödenecektir. 

5.10 Yukarıda yer alan tüm çalışmalar https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740 

adresinde yer alan (güncel tarihli) ilgili işe ait şartname hükümlerine uygun olarak 

yapılacaktır. 

 

MADDE 6 - MÜHENDİS TARAFINDAN YAPILACAK HİZMETLER 

 

6.1 GENEL 

 

Mühendis tarafından yapılacak hizmetler, yukarıda belirtilen ve aşağıda sayılanlarla 

sınırlı olmamak üzere ve en az bu şartname kapsamında olacak ve aşağıdaki hususları içine 

https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740
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alacak şekilde, işin gereğini tamamen kapsayacaktır. İşler mümkün olduğu kadar birbirlerini 

takip edecek şekilde ve her halükarda sözleşme esaslarına uygun olarak Mühendis tarafından 

yapılacaktır. 

Mühendis, çalışmalarını iki safhada yürütecektir. Bunlardan ilki, sözleşme 

kapsamındaki tesislerin tip ve kapasitelerinin belirlenmesi ve proje formülasyonunun tespitini 

içeren çalışmalar olup bir “Ara Rapor” ile DSİ’ye takdim edilecektir. Bu safhada verilen proje 

formülasyonunun DSİ tarafından uygun görülmesi halinde Mühendis detaylı planlama 

hizmetlerine geçecektir.  

 

6.2 ARA RAPOR 

 

6.2.1 En son hidrolojik ve meteorolojik veriler kullanılarak (su temini, bitki su ihtiyacı, 

taşkın debileri, işletme çalışmaları vb. gibi), mühendislik hidrolojisi raporu Mühendis 

tarafından hazırlanarak DSİ’ye verilmek suretiyle tasdikleri sağlanacaktır. Bitki su ihtiyacı 

hesabı, FAO Penman-Monteith Yöntemine göre yapılacaktır. 

Bu kapsamda, depolama tesislerine ait su temin değerleri, buharlaşma değerleri ve 

sulama suyu ihtiyaçları tespit edilecektir. Katastrofal ve diğer taşkın yineleme debileri 

hesaplanarak, göletlerin regüle edeceği su miktarı ve sulama alanları belirlenecektir. Memba 

su kullanımları, göletlerin memba ve mansap ilişkisi çalışmaları yapılacaktır. Gölet yapımına 

uygun olmayan yerler de tersip bentleri ya da yeraltı suyu besleme tesisleri yapılacak şekilde 

planlanacaktır. 

Projenin taşkın hidrolojisi çalışmaları Mühendis tarafından yapılacaktır. Proje taşkın 

yinelenme debilerinin tahmininde; proje yağış havzası ve/veya çevresindeki akım gözlem 

istasyonlarına ait pik debilerin frekans analizinden, akarsu havzası için hazırlanan Bölgesel 

Taşkın Yinelenme Analizinden ve/veya diğer yöntemler ile uygun sentetik birim hidrograf 

yöntemlerinden faydalanılacaktır. 

Güncellenen akım değerleri ile havzada yer alan mevcut ve mutasavver projeler ve su 

tahsisleri de göz önüne alınarak gölet işletme çalışmaları Mühendis tarafından yapılacaktır. 

Bu kapsamda yağmurlama + damlama sulama (yüksek basınçlı borulu) sistemlerine göre 

belirlenen sulama suyu ihtiyaçları ve son yıllara ait hidrometrik ve meteorolojik ölçüm 

verilerine göre oluşturulacak su temin çalışmaları dikkate alınarak sulama sistemi için işletme 

çalışması Mühendis tarafından yapılacaktır. Ara Raporların verilmesinden önce su temini ve 

taşkın çalışmalarını içeren “Hidroloji Ön Raporları” Mühendis tarafından hazırlanarak 

İdare’nin tasdiki sağlanacaktır. 

Mühendis hidroloji çalışmalarının güncellenmesi sonucu ortaya çıkacak duruma göre 

İdare’ce istenilen çalışmaları yapmakla yükümlü olup yapılacak hidrolojik çalışmalarda işin 

aksamaması için her aşamada İdare (DSİ) ile mutabakat sağlanacaktır.  

 

6.2.2 Hidrometrik ve meteorolojik ölçüm verileri değerlendirilecek ve gölet işletme 

çalışmaları önceden üzerinde mutabakata varılan formülasyona göre yapılacaktır.  
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6.2.3 Mühendis, tarım arazileri için belirlenen sulama alanlarında planlama düzeyinde 

sulama şebekesi geliştirecektir. Yüksek basınçlı borulu sulama sistemi yağmurlama + 

damlama sulama yöntemine göre oluşturulacak proje formülasyonları kapsamında sulama 

tesisleri gözden geçirilerek bu alternatiflerin teknik ve ekonomik yapılabilirliği ortaya 

konacaktır. 

 

6.2.4 Harita Çalışmaları 

 

- Aks yeri, rezervuar ve sulama sahasının haritaları projelere, teknik şartnamelere ve 

İdare’nin talimatına uygun olarak üretilecektir. 

Aks yeri, rezervuar ve sulama sahasının haritaları 1/1000 ölçeğinde İnsansız Hava Aracı 

(İHA) ile fotogrametrik olarak üretilecektir. 

Proje kapsamında; gölet aks yeri ve tesisleri ile rezervuar ve sulama sahası haritaları 

Mühendis tarafından, Ek-9’ da verilen “DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel 

Teknik Şartnamesi ile Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” 

hükümlerine göre üretilecektir. Üretilecek haritalarla ilgili tahdit krokileri Mühendis 

tarafından hazırlanacak ve İdare’nin (DSİ) onayı alınacaktır. Bunlar için Mühendise ayrıca 

ücret ödenmeyecektir. Bu kapsamda; Mühendis aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde 

çalışmalarını yürütecektir. 

- Tüm başvuru ve görüşler karşılıklı olarak İdarenin belirleyeceği hiyerarşik düzen 

çerçevesinde yazılı olarak yapılacaktır. 

- DSİ Genel Müdürlüğünün 27/01/2014 tarih ve 55454 sayılı yazısı uyarınca, yüklenici 

tarafından Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası' nca tescil edilmiş serbest harita firması ile 

beraber Harita ve Aplikasyon işini yürütmesi gerekmektedir. Bu amaçla seçilen 

yükleniciye/alt yükleniciye ait “Firma Tanıtım Dosyası”, yüklenici tarafından İdare’ye teslim 

edilecektir. Tanıtım dosyası, Harita Kontrolü tarafından onaylanması amacıyla İdare onayına 

sunulacaktır. İdare’nin uygunluk yazısı Planlama Kontrolü aracılığıyla yükleniciye/alt 

yükleniciye tebliğ edilecektir. 

- Alt yüklenici tarafından; harita ve aplikasyon işlerine ait 1/5000 veya daha küçük 

ölçekli, işin sınırlarını gösterir onaylı tahdit krokisi ve uygun ölçekte hazırlanmış nirengi, 

poligon ve nivelman istikşaf kanavalarının da olduğu “Harita Program ve İstikşaf Dosyası” 

hazırlanarak yükleniciye teslim edilecektir. Dosya, yüklenici vasıtasıyla İlgili Şubesine teslim 

edilecek ve Harita Kontrolü’ nün uygun görmesi ile onaylanmak üzere İdare’nin onayına 

sunulacaktır. İdare’nin onay vermesinin ardından, yüklenici/alt yüklenici tesis ve ölçü işlerine 

başlayacaktır. 

- C1, C2, C3 ve C4 derece nokta tesisleri kamulaştırma planlarının hazırlanması 

çalışmaları göz önünde bulundurularak tüm projeyi kapsayacak şekilde olacaktır. C1, C2, C3 

ve C4 derece noktaların istikşaf ve tesisi aşamasında harita kontrolünün uygun görüşü 

alınacak ve tutanağa bağlanılacaktır. 

- C1, C2, C3 ve C4 derece nokta koordinatları kesinleştikten sonra kesin koordinatlara 

göre uygun ölçekli poligon ve nirengi kanavası çizilerek İdare’ye teslim edilecek ve İdare 

tarafından onaylanacaktır. 
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- Aks yerinde; gölet inşaatı sırasında zarar görmeyecek şekilde yer seçimi yapılarak, 

yapının sağ ve sol aks başlarına birbirini görecek şekilde ve biri membayı diğeri mansabı 

gören iki adet C3 noktası pilye olarak tesis edilecektir. Bu noktalara geometrik nivelman 

yöntemi ile veya idarenin yazılı/sözlü görüşü alınarak GNSS nivelmanı ile Helmert 

Ortometrik kot verilecektir. 

- Rezervuar alanında; gölet kret kotunun üzerinde olacak şekilde yer seçimi yapılarak, 

ileride hidrografik ölçümlerin yapılabilmesi amacıyla Harita Kontrolünün arazide 

belirleyeceği yere bir adet C3 noktası pilye olarak tesis edilecektir. Bu noktalara geometrik 

nivelman yöntemi ile veya idarenin sözlü görüşü alınarak GNSS nivelmanı ile Helmert 

Ortometrik kot verilecektir. 

- Zemin tesisi yapılan nirengi ve poligon noktalarının betonlarına “DSİ” ve “nokta 

numaraları” kırmızı yağlı boya veya nokta üzerine monteli metal plaka üzerine siyah renkte 

yazılacaktır. 

- Yapılacak pilye tesisinin ölçü aleti bağlama demiri ve tablası paslanmaz çelikten imal 

edilecek veya çinko kaplanacaktır. Tabla üzerine Kurum adı (DSİ 11. BÖLGE), nokta 

numarası, firma adı ve pilye tesis yılı metal numaratörle en az 0,5 mm derinlikte ve okunacak 

şekilde yazılacaktır. 

- Üretimi yapılacak haritalar TUTGA, TUDKA, Ülke kot ve koordinat sistemine 

bağlanacaktır. Harita çalışmalarda kullanılacak TUTGA, TUDKA, nirengi ve nivelman röper 

noktalarının değerleri ilgili kurumlardan yüklenici/alt yüklenici tarafından temin edilecektir. 

- Nirengiler ve poligonların yatay konumları, uydu bazlı konum belirleme sistemi 

(GNSS) yöntemiyle ölçülecektir. 

- Çalışma alanına TUDKA röperlerinden kot taşınırken, tesis edilecek nivelman röper 

noktalarının araları 2 – 4 km arasında olacaktır. Tesis edilen nivelman röper noktalarına 

GNSS cihazı ile kot verilecektir. 

- Sayısal geometrik nivelman/gnss nivelmanı ölçüleri, dengeleme hesapları ve 

hesaplanmış değerlerle beraber ham veriler İdare’ ye teslim edilecektir. Noktalara Helmert 

Ortometrik yükseklik değeri verilecektir. Proje/Planlama çalışmaları Helmert Ortometrik 

yükseklik değerleri kullanılarak yapılacaktır. 

- Poligonlar klasik yöntemle ölçülürse güzergâhlar dayalı güzergâh olacaktır. Hesap ve 

ölçümlerde kapalı güzergâh olmayacaktır. 

- Nivelman ağı; dayalı nivelman güzergâhlarının oluşturduğu kapalı luplar şeklinde 

olacaktır. Lup şeklinde ağ oluşturulamıyorsa Harita Kontrolü’ nün izni alınarak dayalı 

nivelman poligonu güzergâhı oluşturula bilinecektir. 

- Yüklenici/Alt yüklenici tarafından, yatay ve düşey kontrol noktalarının ölçü ve 

hesaplarını içeren “Kontrol Noktaları Ölçü ve Hesap Dosyası” hazırlanarak, bir takım 

İdare’ye teslim edilecektir. Harita Kontrolü’ nün uygun görmesi halinde, kontrol noktaları alt 

yüklenici tarafından ilgili Kadastro Müdürlüğüne tescil ettirilecektir. Tescil yazısının İdare’ye 

gelmesinin ardından, arazinin harita alımlarına başlanılacaktır. 

- Hâlihazır harita alım çalışmalarında aks yeri, rezervuar alanı ve sulama alanı için 

1/1000 ölçeğinde sayısal hâlihazır harita üretilecektir. Şerit genişlikleri ve harita ölçekleri işin 

sözleşmesindeki genişlikte ve ölçekte olacaktır. 
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- Harita alımında klasik yöntem metodu kullanılacak ise takeometri noktalarının 

ölçümleri veri kayıt üniteli elektronik takeometre ile Yatay Açı, Düşey Açı ve Eğik Mesafe 

yöntemine göre ölçülecektir. Bu ölçüler sayısal ortamda teslim edilecektir. 

- Alım ölçü yönteminde, Real Time Kinematik (Gerçek Zamanlı Kinematik) yöntemin 

kullanılabilmesi için Harita Kontrolü’ nün yazılı/sözlü onayı gerekmektedir. 

- Orijinal harita üzerine dökümü yapıldığında detay noktaları arasındaki mesafeler 

ortalama 1–1,5 cm olacak şekilde detay alımı yapılacaktır. 

- Ölçülen detay noktalarının kotları santimetreye (cm) kadar hesaplanacak ve pafta 

üzerine santimetre (cm) olarak yazılacaktır. 

- Harita alımı sırasında 1/100 ölçekli çalışmada 1 m’den, 1/500 ölçekli çalışmada 5 

m’den, 1/1 000 ölçekli çalışmada 10 m’den ve 1/2 000 ölçekli çalışmada 20 m’den daha kısa 

aralıklarla detay ölçüsü yapmayı gerektiren arazi detayları varsa; bu detaylar ölçülecek, ancak 

paftasına dökümü sırasında kot yazımları seyrekleştirilecektir. 

- Sayısal arazi modeli oluşturulduğunda yükseklik eğrileri 1 m aralıklarla ve kırmızı 

renkle çizilecektir. Ancak çizim esnasında arazinin apik olduğu yerlerde Harita Kontrolü’ nün 

onayı alınarak münhani seyrekleştirilmesi yapılacaktır. 

- Eş yükseklik eğrileri 1 m aralıklarla ancak, harita üzerinde eğri aralığı 1 cm’yi geçen 

yerlerde ara eğriler (0,50 m aralıklı) çizilecektir). 

- Yapılan arazi alımının ardından çalışma, Harita Kontrolü’ ne “Hâlihazır Rapor 

Dosyası” olarak teslim edilecektir. Dosya içeriğinde arazi alım ölçüleri, hesapları ve krokileri 

ile bir takım kâğıt baskılı katlanmış paftalar bulunacaktır. 

- Harita Kontrolü’ nün uygun görmesi ile “Harita Program ve İstikşaf Dosyası”, 

“Kontrol Noktaları Ölçü ve Hesap Dosyası” ve “Hâlihazır Rapor Dosyası” birleştirilerek 

“Sayısal Hâlihazır Harita Yapımı Hesap Cildi” oluşturulup, 2 takım olarak ciltlenerek 

hazırlanacaktır. 1 (bir) takım polyester bazlı hâlihazır haritalar ülke pafta sistemine göre 

paftalar halinde çizdirilerek ciltlerle beraber İdare onayına sunulacaktır. 

- Yüklenicinin/Alt yüklenicinin kendi malı olan makine ve ekipman; fatura ya da 

demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair belgelerin fotokopileri, Firma 

Tanıtım Dosyası içerisinde yer alacaktır. Kiralama yöntemiyle kullanılacak olanlar için ise 

İdare’ye yazılı başvuruda bulunacaktır. Jeodezik aletler için işin yapıldığı yıla ait kalibrasyon 

belgeleri de “Firma Tanıtım Dosyası” içerinde yer alacaktır. 

- Yüklenici/Alt yüklenici çalışmaları tamamlanmış her şeyi kabul tarihine kadar 

muhafaza etmeye ve bunun için gerekli her türlü tedbiri almaya mecburdur. Yüklenici/Alt 

yüklenici işin ifası sırasında olabilecek kaza, hasar ve zararlardan doğrudan sorumlu olup; 

arazi çalışmalarında ve şantiyede her türlü emniyet tedbirini almaya, işçi sağlığı ve iş 

güvenliği mevzuat ve kurallarını uygulamaya mecburdur. 

- Harita ve aplikasyon çalışmaları sırasında kullanılan ölçü ve hesap klişeleri ile 

hesaplama yöntemleri şartnamede belirtilen normlara uygun olacaktır. 

- Çalışmalar sırasında Yükleniciye/Alt yükleniciye verilen harita, kroki ve tüm belgeler 

iş bitiminde İdare’ye teslim edilecektir. 

- Yüklenici/Alt yüklenici harita alımına ait bütün ölçü, hesap klişeleri, kanava, resim 

(raster) haritaları vb. belgeler ile çizimleri tamamlanan paftaları ve çizim, hesap ve ölçülere 
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ait bilgisayar CD’lerini ve hesap ciltlerini İdare’ye teslim etmek zorundadır. İdare’nin izni 

olmadan hiçbir nüshasını başka birine veremez. 

- Sayısal hâlihazır harita ve paftalar haritacılık programı ile üretilecektir. Haritacılık 

programına ait lisans veya fatura belge kopyaları işin başında verilen Firma Tanıtım Dosyası 

içerisinde yer alacaktır. Yüklenici/Alt yüklenici lisanslı programlarla çalışmakla yükümlüdür. 

- Paftalar ülke koordinat sisteminde (ITRF96 Datumuna) göre çizilecek, daha önce 

(ED50 Datumunda) üretilen haritalarla kenarlaşması için, ITRF96 datumunda çizilen pafta 

karelajları siyah renkte, aynı pafta üzerine sadece ED50 karelajları kırmızı renkte, eğik ve 

parantez içinde yazılacaktır. Paftalar bir takım orijinal polyester çıktı, bir takımda ozalit çıktı 

olarak ve CD içinde sayısal olarak İdare’ye teslim edilecektir. 

- Proje alanını kapsayan ED-50 koordinat sisteminden ITRF-96 koordinat sistemine ve 

ITRF-96 koordinat sisteminden ED-50 koordinat sistemine dönüşüm parametresi onaylı 

olarak ilgili kadastro müdürlüğünden alınacaktır. Onaylı dönüşüm parametresi mevcut değilse 

Yüklenici/Alt yüklenici tarafından projeyi kapsayacak şekilde oluşturulacak ve ilgili kadastro 

müdürlüğüne onaylatılacaktır. 

- İdare’ye teslim edilecek tüm belgelerde Yüklenici/Alt yüklenici sorumlu harita 

mühendisinin imza ve kaşesi bulunacaktır. Ancak hesap ciltlerindeki onay sayfası ile orijinal 

paftalarda ayrıca; Yüklenici/Alt yüklenici yetkililerinin de kaşe ve imzaları bulunacaktır. 

- Yüklenici/Alt yüklenici işin herhangi bir aşamasında veya kabul sırasında yapılacak 

kontrollerde işin mesul harita (harita ve kadastro veya jeodezi ve fotogrametri) mühendisi ve 

gerekli bütün eleman ve aletleri temin etmekle yükümlüdür. 

- Kabul işlemlerinin sonuçlanmasından ve yüklenicinin ilişiğinin kesilmesinden itibaren 

beş(5) yıl içinde taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmamış 

olmasının anlaşılması halinde, İdare’nin yazılı tebligatı üzerine Yüklenici/Alt yüklenici hata 

ve noksanlarını ıslah ve ikmale mecburdur. Bu iş için ayrıca bedel ödenmez. Yüklenici/Alt 

yüklenici bu işi yapmadığı takdirde belirlenen hata ve noksanlar İdare tarafından 

tamamlattırılarak masrafları yükleniciden tahsil edilir. 

- Yapılan proje çalışması DSİ Genel Müdürlüğünün 31 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/7 

sayılı genelgesi uyarınca, Yüklenici tarafından DSİ ftp adresinde yer alan şablona uygun 

olarak CBS çalışması hazırlanarak CD ortamında 4 takım Bölge Müdürlüğüne teslim 

edilecektir. Uygun bulunan çalışma, onaylanması için BT Başmühendisliği vasıtasıyla 

Teknoloji Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Teknoloji Dairesi Başkanlığının uygunluk 

yazısının Yükleniciye tebliğ edilmesi ile süreç sona erer. 

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 3 Şubat 2011 tarih ve 113 sayılı 2011/04 

numaralı Genelgesi uyarınca “Gölet Aks ve Rezervuar Haritaları”, “Ulaşım ve Rölekasyon 

Yolları Hâlihazır Haritaları”, “Kesit İşleri” ve “Aplikasyon İşleri” onaylama yetkisi Bölge 

Müdürlüklerine devredilmiştir. Bu maddedeki söz konusu işler için, genelge uyarınca yetkili 

onay mercii İdare olacaktır. 

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat 2011 tarih ve 113 sayılı 2011/04 

numaralı Genelgesi uyarınca “Gölet Aks ve Rezervuar Haritaları”, “Ulaşım ve Rölekasyon 

Yolları Hâlihazır Haritaları”, “Kesit İşleri” ve “Aplikasyon İşleri” dışındaki diğer işlerde onay 

mercii “DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı” dır. 
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- İdare’nin görüş verdiği bütün konular iki nüsha tutanak halinde düzenlenecek bir 

nüshası yüklenicide bir nüshası da İdare’de kalacaktır. 

 

 

- 1/1000 ölçekli Aks yeri, rezervuar ve sulama sahasının haritaları ‘’İnsansız Hava Aracı 

(İHA)’’ sistemleri ile fotoğrametrik olarak üretilebilecektir. 

- Halihazır haritaların ‘’İnsansız Hava Aracı (İHA)’’ sistemleri ile fotoğrametrik olarak 

üretilmesi aşağıdaki ölçüt ve esaslara göre yapılacaktır; 

   İHA İle Sayısal Harita Yapımında Uygulanacak Esaslar 

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayınlanan “İnsansız Hava Aracı 

Sistemleri Talimatında (SHT-İHA) belirtilen ölçütlere uyulacaktır. 

2. Görüntü alımı için kullanılan İHA’nın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ticari olarak 

kayıtlı olduğuna ilişkin belge ve İHA kullanıcısının pilot sertifikası bulunacaktır. 

3. Sayısal Fotogrametrik Harita veya Ortofoto Harita Üretimi sorumluluğunu üstlenen ve 

BÖHHBÜY’de belirtilen sorumlu Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri/ Harita ve 

Kadastro Mühendisinin diploma örneği ile TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odasına (HKMO) kayıtlı olduğuna ilişkin Büro Tescil Belgesi bulunacaktır. 

4. Görüntü alımında kullanılan kamera sabit odak uzaklığına sahip olacaktır. 

5. Görüntü alımında metrik veya kalibrasyonu yapılmış (yazılım destekli self kalibrasyon) 

kameralar kullanılacaktır. 

6. Görüntü yürümesini engelleyecek yazılımsal ya da donanımsal çözümler bulunacaktır. 

7. Görüntü alımında kullanılan kamera balık gözü tipi objektiflere sahip olmayacaktır. 

8. Hava fotoğrafı çekiminde en az 20 MP çözünürlüklü kamera kullanılmalıdır. 

9. Görüntü alımı yapılacak İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemlerinde Gerçek Zamanlı 

Kinematik (Real-Time Kinematic: RTK) veya Büro Hesaplamalarında kullanılan (Post- 

Processing Kinematic: PPK) küresel navigasyon uydu sistemleri alıcı/anten kiti bulunacaktır. 

10. Detay çizimleri stereo destekli bilgisayar ve fotogrametrik amaçlı kullanılan CAD destekli 

yazılımlar ile çok fonksiyonlu fareler kullanılarak yapılacaktır. 

11. Proje sahasındaki TUTGA, C1, C2, C3 noktalarının dışında proje sahasında maksimum 

400 metre aralıklarla ve idarenin uygun gördüğü dağılım ve sıklıkta yeteri kadar Yer Kontrol 

Noktası (YKN) tesis edilecektir. 

12. YKN noktaları C4 derece nokta hassasiyetinde ölçülecek olup, bu noktaların ortometrik 

yükseklikleri (H) ana nivelman ölçüsünde geometrik nivelman ile veya proje bölgesi için 

hesaplanan jeoit modeli ile belirlenecektir. (YKN’lerin zemin cinsleri boru, çivi veya poligon 

betonu olacak şekilde tesis edilecek ve uçuş öncesi hava işaretleri yapılacaktır.) 

13. Görüntü alımı Yer Örnekleme Aralığı (YÖA) 5 - 7cm aralığında olacak şekilde yapılacak 

olup, bu değerin sapması ±%10’u geçmeyecektir. 

14. Boyuna bindirme oranı %80 ve enine bindirme oranı %70 olacak olup, bu oranların 

sapmaları ±%10’u geçmeyecektir. 

15. Uçuş planlaması stereo model alanı minimum 150m*180m olacak şekilde yapılacaktır. 

16. Hava görüntülerinin dönüklük açıları (kapa dönüklüğü hariç) 10 (on) dereceden küçük 

olacaktır. 

17. Fotogrametrik verilerden Detay Ölçümü yapımları stereo modellerden 

gerçekleştirilecektir. 

18. Detay Ölçümünde kullanılacak stereo modellerde dönüklük ve Yer Örnekleme Aralığı 

(YÖA) ölçütlerini sağlamayan hava fotoğrafları kullanılmayacaktır. 

19. Detay Ölçümlerinde zeminin hava fotoğraflarından net bir şekilde tespit edilemediği 

durumlarda yersel bütünlemeye gidilecektir. 
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20. Detay Ölçümlerinde meskûn ve gayrimeskûn alanlarda yapı detaylarının belirlenmesi 

fotogrametrik yöntemlerle yapılmayacak olup; yersel yöntemler kullanılacaktır. 

21. Fotogrametrik verilerden Detay Ölçümü yaparken stereo modellerin faydalı model alanı 

olarak stereo modelin merkezinden %80’lık kısmı kabul edilecektir. 

22. Stereo model geçişlerinde x,y,z konum sapmaları olmayacak olup, model geçişlerinde 

detayların konum ve bütünlük ölçütleri sağlanacaktır. 

 
6.2.5 “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işi için 

gerekli her türlü zemin etütleri mühendis tarafından yürütülecektir. Proje kapsamında gövde, 

ana kanal güzergahları ve mühendislik yapı yerlerinin (dolusavak, tünel veya kondüvi, yollar, 

pompa istasyonu, denge havuzu, sifon vb.) jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması, 

planlama kapsamında önerilen tesislerin; temellerinde geçirimlilik, taşıma gücü, stabilite, 

rezervuarlarının geçirimsizliği, tünellerin ya da kondüvilerin açılma şartları, gölet aks 

yerlerinin memba ve mansap kısımları ile rezervuar alanların da gözlenebilecek 

heyelanlarının stabiliteleri, temel araştırmaları, deneyler, jeofizik etütler bu yapı yerlerinde 

oluşabilecek sorunlar ve bunların giderilmesiyle ilgili önlemler, zemin yapı ilişkisini ortaya 

koyacak zemine ait mühendislik jeolojisi parametreleri, temel birime ait taşıma gücü, oturma, 

şişme değerleri ile projeye jeoteknik done sağlayacak temel araştırmaları, in-situ deneyleri 

(arazide yerinde) ve laboratuvar deneyleri çalışmaları yapılacaktır. Etüt ulaşım yolları 

Mühendisce yapılacaktır. Yapılacak etüt ulaşım yolları için İdare tarafından herhangi bir 

bedel ödenmeyecektir. Çalışma alanında bulunan alt yapı tesisleri (doğalgaz, telefon, su 

şebekesi vb.) önceden belirlenerek çalışmalar yürütülecek, bu hatların zarar görmesi halinde 

Mühendis sorumlu tutulacaktır. 

Mühendis, önerilen tesislerin gerekli Doğal Yapı Malzemelerini temin etmek üzere 

bölgedeki geçirimli, geçirimsiz, kaya ve ihtiyaç duyulabilecek diğer dolgu malzeme 

alanlarının kalite, verim ve rezerv yönünden inceleyerek 1/25 000 ölçekli haritalara köşe 

koordinatlarını da koyarak işleyecektir. 

Jeoteknik tasarım kriterleri kapsamında olan Sismik Risk Değerlendirme Raporu 

yapılacak dinamik analizlere esas teşkil edecek tarzda hazırlanacaktır. Bu raporda gölet 

tipinin de sismik değerlendirme parametreleri seçiminde dikkate alınmalıdır. Bu raporda 

bölgenin jeolojik ve sismik öğeleri ana başlığı altında, deprem potansiyelini ortaya koyacak 

bölgesel tektonik sistem, sismik tarihçe, sismik kaynakların değerlendirilmesi, en büyük 

deprem magnitüdü ve depremin yinelenme periyodunun değerlendirilmesi ile analizlerde 

kullanılacak deprem parametrelerinin seçimi ile deprem parametreleri olan en büyük yer 

hareketi parametreleri, deprem süresi, tepki spektrumu, ivme zaman tarihçeleri, analize girdi 

olarak verilecek yer hareketinin yeri ve olasılık ve deterministik yöntemler kullanılarak 

değerlendirme yapılacaktır. Gölet gövdesi analizlerinde kullanılacak deprem parametreleri 

(yatay yer ivmesi, spektrum vb.) DSİ 11. Bölge Müdürlüğünün talebi durumunda, Mühendis 

tarafından hazırlanıp Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığınca tasdik edilecek 

Sismik Risk Değerlendirme Raporuna dayanacaktır. Raporda İşletme Esaslı Deprem, 

Maksimum Tasarım Depremi ve yarı statik analizlerde kullanılacak “k” katsayısı sonuç 

bölümünde verilecektir 
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Yüklenici jeolojik etüt hizmetleri kapsamına giren bütün işleri Mühendislik Odasına 

kayıtlı ve tescili yapılmış mühendislik bürolarına veya bu işi yapabilecek nitelikteki firmalara 

alt yüklenici olarak yaptırabilir. İhtisasa uygun olarak mühendislik büroları veya işi 

yapabilecek nitelikteki firmalar seçilecek ve projeler konusuna uyacak şekilde bu işte ihtisas 

olan mühendislik bürolarına alt yüklenici olarak çalıştırılabilecektir. Mühendislik Büroları ile 

ve/veya firmalarla yapılan sözleşme tasarıları İdare’ye bildirilecek ve İdare’nin tasvibi 

alınacaktır. İdare’nin tasvip etmediği mühendislik büroları ve/veya firmaları alt yüklenici 

olarak çalışamaz. 

Mühendis, proje kapsamında yapılan tüm jeoloji, sondaj ve doğal yapı gereci 

çalışmalarını; İdarece verilecek veri tabanı dosyasındaki formata göre Coğrafi Bilgi Sistemine 

(CBS) aktaracaktır. Bunlar için Mühendise ayrıca ücret ödenmeyecektir. 

 

6.2.5.1 Jeoteknik Etüt Hizmetleri 

 

“Jeoteknik Etüt Şartnamesi” doğrultusunda aks yeri, göl alanı ve ana kanal 

güzergahlarına ait 1/25 000, 1/ 5 000, 1/2 000, 1/500 ölçekli jeoloji ve jeoteknik haritaları 

oluşturulacak, haritalar üzerinde mühendislik yapıları, jeoteknik veriler, açılan araştırma 

çukurları ve temel sondaj yerleri belirtilecektir. Aks yeri, ana kanal güzergahlarına ve 

mühendislik yapı yerlerine ait jeoloji ve jeoteknik kesitleri geçilen birimlerin ve yapıların 

görülebildiği 1/1 oranlı ve/veya en düşük düşey abartılı ölçekte hazırlanmalıdır. Laboratuvar 

deney sonuçları ve grafikleri ile temel araştırmaları sonucu hazırlanan loglar paftasında 

gösterilecektir. 

- Temel Araştırmaları 

Temel araştırmaları kapsamında; aks yerinde 25 m derinlikten az olmamak üzere 

“Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi” ndeki hususlara uyularak karotlu temel 

sondajlar yapılacaktır.  Ayrıca iletim kanalı, pompa istasyonu, sifon, cebri boru, denge havuzu 

gibi yapı yerlerinde de yapıyı temsil edecek sayıda 15 (on beş) metre derinlikten az olmamak 

üzere karotlu temel sondajlar açılacaktır. Açılacak olan temel sondajlarda her 1,5 (bir buçuk) 

m’de bir standart penetrasyon testi, 2 m’lik kademeler halinde permeabilite, basınçlı su testi, 

Belirlenen kuyularda presiyometre deneyleri yapılacaktır. Mühendisin önereceği ve idarece 

onaylanacak her temel sondaj kuyusunda en az 2 (iki) seviyeden bozulmamış (UD) örnekler 

alınacaktır.  Ayrıca ana kanal güzergahlarında küçük sanat yapılarını da temsil edecek şekilde 

temel sondajlar dikkate alınarak 500-1000 m aralıklarla bir araştırma çukuru açılarak 

tanımlanacak, Mühendisin önereceği ve idarece onaylanacak açılan araştırma çukurlarından 

laboratuvar deneyleri yapılmak üzere torba ve/veya bozulmamış (UD) numune alınacaktır. 

Açılacak temel sondajlar ve araştırma çukurları DSİ kontrol ve nezaretinde yapılacaktır.  

Temel kazı şevleri yapılacak stabilite analizleri ve temel mühendislik özelliklerine 

göre değerlendirilecektir. Ayrıca temele gelecek su miktarı sızma analizi ile 

değerlendirilecektir. Mühendis tarafından hazırlanacak temel kazı metodolojisi ve suya ilişkin 

önlemler de bu kapsamda verilecektir. 

Gölet temel zemininin taşıma gücü için ayrıntılı laboratuvar ve arazi deneyleri 

yapılacak ve bu sonuçları esas alınarak temelde iyileştirme yapılmasına ve kazı sınırlarına 
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karar verilecektir. Göletin oturacağı temel zemininde kritik yükleme durumlarında oluşacak 

oturmalar ve gerilme davranışı tespit edilecektir. 

Temel sondajları açılmadan önce Sondaj lokasyonlarının belirlenmesinde daha önce 

yapılmış çalışmalar dikkate alınarak DSİ formatına uygun “Temel Sondaj Talimatı”  

Mühendisçe hazırlanacak ve bu talimatın uygulanabilirliği için idarenin onayı alınacaktır. 

Açılan temel sondaj ve araştırma çukurlarına ait loglar hazırlanarak karot ve çukur 

fotoğrafları çekilecek, ED50 6o lik koordinat sistemine göre koordinatlandırılacaktır. 

Araştırma çukurlarının ve temel sondaj verilerinin ölçekli logunun hazırlanması ve elde 

edilen verilere göre ön hazırlık klas tayininin taslakları hazırlanacaktır. 

İdarenin gerekli gördüğü durumlarda, aks yeri ve yakın çevresinde uygun jeofizik 

yöntemler ile jeofizik etütler Mühendis tarafından yapılacaktır. Yapılan jeofizik etütler 

jeoteknik raporun eki olarak sunulacaktır. 

Patlayıcı malzeme kullanmadan kaya kazısının yapılması gereken yerler mühendis 

tarafından incelenecek, bu sahalarla ilgili güzergah kilometreleri belirlenerek gerekli harita 

alımları mühendis tarafından alınarak, kullanılacak patlayıcı madde tesir mesafeleri idarenin 

ilgili biriminin görüşleri doğrultusunda belirlenecektir. Patlayıcı madde kullanılmadan kaya 

kazısı yapılacak kısımlarla ilgili raporu mühendis hazırlayarak İdarenin onayına sunacaktır. 

Keşif ve metrajlar hazırlanırken onaylı rapor esas alınacaktır. 

Temel birimlerde jips, anhidrit gibi eriyebilen kayaçlardan geçmesi durumunda bu 

kesimlerde her 100 (yüz) m de bir adet olmak üzere araştırma çukuru veya karotlu sondaj 

açılarak formasyonun özellikleri tespit edilerek çözüm yolları geliştirilecektir. Şişen killer ve 

şişme özelliği gösteren diğer zeminlerde 100 (yüz) m de bir olmak üzere araştırma 

çukurundan alınacak örnekler üzerinde laboratuvar deneyleri yapılacaktır. Zeminin şişme 

özelliklerine göre proje çalışmaları yapılacaktır. Önerilen çözümlerden kullanılacak ek 

malzeme, maliyetler, metraj ve keşifler de göz önünde bulundurulmuş olacaktır. 

Yapı yerlerinde ve sulama şebekesi kanal güzergahı boyunca potansiyel ve/veya aktif 

heyelanlı bölgeye rastlanılması durumunda bu bölümlerle ilgili proje geliştirmeden önce, 

“Jeoteknik Etüt Şartnamesi” ne uygun, heyelanlı bölgenin formasyonu, heyelan durumu, 

kayma dairesi hesapları için gerekli tüm çalışmalar, temel sondajları, zemin deneyleri, şev 

stabilitesi analizleri ve diğer hesaplar içeren bir rapor hazırlandıktan sonra teknik ve 

ekonomik yönden en uygun proje yapılacaktır. 

Tünel jeolojik yapısının tespiti için gerekecek her türlü sondajlar Mühendis tarafından 

yapılacaktır. Gerekli sondaj talimatları mühendis tarafından hazırlanacak ve İdarece uygun 

görüldükten sonra sondajlar açılacaktır. 

Açılacak araştırma çukuru ile yapı yerlerinde yapılacak sondajlar için sondaj yerlerinin 

hazırlanması, her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, alet ve edevat, nakliyeler, yükleme 

ve boşaltmalar ile ölçekli logların hazırlanması ve jeolojik etütler Mühendis tarafından 

yapılacaktır. 

Araştırma mühendislik hizmetleri kapsamında yumuşak, sert, çok sert ve aşındırıcı 

kayada yapılacak tüm karotlu temel sondajlarında ödeme ölçütü aşağıdaki gibi 

uygulanacaktır.  

Karot % ≥ 81 ise ilgili birim fiyatlar tam olarak ödenecektir,  
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80 ≤ Karot % < 61 ise ilgili birim fiyatlar % 25 azaltılarak ödenecektir,  

Karot % ≤ 60 ise ilgili birim fiyatlar % 50 azaltılarak ödenecektir. 

 

- Numune Alımı 

Temel araştırmaları sonucunda Mühendisin amacına uygun Mühendislik Jeolojisi 

parametrelerinin (kohezyon, içsel sürtünme açısı, konsolidasyon, şişme vb.) belirlenmesi 

amacıyla alınan örselenmiş ve örselenmemiş numunelerin İdare’nin kontrol ve nezaretinde 

alınarak laboratuvara nakledilme işi Mühendis tarafından yapılacaktır. Laboratuvara 

nakledilecek numunelerin ilgili standartlarda araştırmanın amacına uygun miktarda ve 

standartlarda çalışılmasını sağlayacak zamanda laboratuvara nakledilmesi Mühendis 

tarafından sağlanacaktır. 

- Laboratuvar Çalışmaları 

Mühendis tarafından alınan numuneler üzerinde, zemin indeks ve mühendislik 

özelliklerini (tane boyu dağılımı, atterberg limitleri, kayma mukavemeti parametreleri, 

konsolide özellikleri, içsel sürtünme açısı vb.) belirlemek amacı ile İdare’nin uygun göreceği 

TÜRKAK tarafından geçerli akreditasyonu yapılmış kaya ve zemin laboratuvarlarında 

Mühendis tarafından yapılacaktır. Tüm bu çalışmaların mühendislik hizmetleri Mühendis 

tarafından karşılanır. 

- Klas Tayinleri 

Klas tayinlerinin sıhhatli yapılması için Mühendis ve İdare elemanlarının da yer alacağı 

bir klas heyeti oluşturulacaktır. Mühendis, klas heyetinin yerinde incelemelere çıkmasından 

önce aşağıdaki hususları yerine getirmiş olacaktır. 

Araştırma çukuru ve el burgusu yapılan yerlerin sulama şebekesi ve kanal güzergahında 

1/25 000-1/5 000 ölçekli haritalarda gösterilecek ve kilometreleri yazılacaktır. 

Sulama Şebekesi ve kanal güzergahının temel zeminin yamaç molozu, toprak malzeme 

vb. ile örtülü olduğu yerlerde 500 m yi geçmeyecek aralıklarla en az bir adet, ayrıca her 

jeolojik formasyon değişiminde en az 1 adet olmak üzere araştırma çukuru açılacak veya el 

burgusu kullanılacaktır. Araştırma çukurlarının ve el burgusu verilerinin ölçekli logunun 

hazırlanması ve elde edilen verilere göre ön hazırlık klas tayininin taslakları hazırlanacaktır. 

Sulama Şebekesi ve kanal güzergahının kaya üzerinden geçeceği ve kayanın yüzeyine 

mostra verdiği güzergahlarda 500-1000 m arasında bir adet ve her birim değişiminde kayanın 

cinsi ve özellikleri tespit edilerek ön hazırlık klas tayini taslakları hazırlanacaktır. 

Patlayıcı malzeme kullanmadan kaya kazısının yapılması gereken yerler Mühendis 

tarafından incelenecek, bu sahalarla ilgili güzergah kilometreleri belirlenerek gerekli harita 

alımları Mühendis tarafından alınarak, kullanılacak patlayıcı madde tesir mesafeleri İdare’nin 

ilgili biriminin görüşleri doğrultusunda belirlenecektir. Patlayıcı madde kullanılmadan kaya 

kazısı yapılacak kısımlarla ilgili raporu Mühendis hazırlayarak İdare’nin onayına sunacaktır. 

Keşif ve metrajlar hazırlanırken onaylı rapor esas alınacaktır. 

Sulama Şebekesi ve kanal güzergahı boyunca her zemin formasyonunun değiştiği 

yerlerde açılacak araştırma çukuru (araç ile ulaşımı imkansız olan bölümlerde İdare’nin de 

uygun görüşü alınarak el burgusu) ile tünel güzergahlarında yapılacak sondajlar için her türlü 
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işçilik, malzeme ve zayiat, makine, alet ve edevat, nakliyeler, yükleme ve boşaltmalar ile 

ölçekli logların hazırlanması ve jeolojik etütler Mühendis tarafından yapılacaktır. 

İdare’nin oluşturacağı klas heyeti yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde çalışmalarını 

gerçekleştirecektir. 

- Rapor 

Hafriyatlar için arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik tetkikler Mühendis tarafından 

yapılacak ve heyelanlı, jipsli vs. gibi sorunlu bölgeler tespit edilerek rapor hazırlanacaktır. 

İlgili raporda problemli bölgelerin geçişi için önerilen uygulanabilir en kesitler, keşif ve 

maliyetler açık ve anlaşılır şekilde gösterilecektir. Şayet Mühendis sulama şebekesi 

güzergahlarında herhangi bir sorunlu bölge görmediği takdirde bu sonucu bir raporla İdare’ye 

bildirecektir. Mühendisin jeolojik ve jeoteknik tetkiklerindeki ihmali sebebiyle tatbikat 

aşamasında İdare’nin uğrayacağı zararlardan Mühendis sorumlu olacak ve İdare’nin tazminat 

hakkı saklı kalacaktır. İdare tarafından bu güne kadar yapılmış ve Mühendis tarafından 

yapılacak olan jeolojik ve jeoteknik çalışmaları içeren, “Jeoteknik Etüt Şartnamesi” nde 

belirtilen hususlara riayet edilerek Mühendis tarafından hazırlanacak olan “Jeoteknik Etüt 

Planlama Raporu” İdare’ye verilecektir. 

 

6.2.5.2 Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Hizmetleri 

“Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işi için 

gerekli her türlü zemin etütleri mühendis tarafından yürütülecektir. Proje kapsamında 

geçirimsiz, yarı geçirimli, geçirimli, kaya dolgu malzemeleri, filtre, beton agregası, riprap gibi 

her cins doğal malzemenin arazide yapılacak incelemeler sonucu yerlerinin ve mülkiyetlerinin 

belirlenmesi, malzeme alanlarının mevcut yollardan uzaklıklarının ve yol durumlarının tespiti, 

malzeme alanlarında açtırılan araştırma kuyularının deskripsiyonlarının yapılması, kuyu 

kesitlerinin hazırlanması alanın her kesimini karakterize edecek olan örneklerin alınarak 

laboratuvara nakledilmesi, her cins malzeme için gereken deneylerin kalite kontrol 

laboratuvarında yaptırılması, deney sonuçlarının değerlendirilerek kullanma limitine uymayan 

kuyuların alan dışında bırakılarak malzeme alan sınırlarının yeniden belirlenmesi, yeni alan 

sınırlarına göre malzeme rezervlerinin hesaplanması, rapor yazımı ve malzeme paftalarının 

düzenlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Deneylerin yaptırılacağı laboratuvarlar, TÜRKAK 

tarafından onaylı akredite laboratuvarlar olacaktır. TÜRKAK tarafından akreditasyonu 

olmayan laboratuvardan elde edilen deney sonuçları kabul edilmeyecek ve rapor idarece 

onaylanmayacaktır. 

Ocak yerlerinde ve yakın çevresinde; doğal sit, tarihi sit ve farklı ocak ruhsat (MİGEM) 

araştırması yapılacak. Kazıların patlatmalı-patlatmasız yapılıp yapılmayacağı ÇED Raporu ile 

uyumlu şekilde belirtilecektir. Rapor içerisinde yer alan ve satın alma yolu ile temin edilecek 

beton agrega malzemesi ve diğer Kamu Kurumları adına ruhsatlı kaya ocağının rezervleri 

tekrardan kontrol edilip, kullanılabilme olanakları garanti altına alındığı raporlanacaktır. Ocak 

ruhsat başvurusu için ek formlar onaya sunulacak şekilde hazırlanacak. Ocak yerlerinde ve 

yakın çevresinde; doğal sit, tarihi sit ve farklı ocak ruhsat (MAPEG) araştırması yapılacak. 

Kazıların patlatmalı-patlatmasız yapılıp yapılmayacağı ÇED Raporu ile uyumlu şekilde 

belirtilecektir. Rapor içerisinde yer alan ve satın alma yolu ile temin edilecek beton agrega 
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malzemesi ve İl Özel İdare adına ruhsatlı kaya ocağının rezervleri tekrardan kontrol edilip, 

kullanılabilme olanakları garanti altına alındığı raporlanacaktır. Çalışma alanında bulunan alt 

yapı tesisleri (doğalgaz, telefon, su şebekesi vb.) önceden belirlenerek çalışmalar yürütülecek, 

bu hatların zarar görmesi halinde Mühendis sorumlu tutulacaktır.  

Doğal yapı malzemeleri çalışmalarında İdare ve Mühendisce “Arazi Kontrol Tutanağı 

Formu” ve “Rapor Kontrol Formu” doldurulup rapor ekine konulacaktır. 

Doğal yapı malzemeleri raporu hazırlanırken, kaya malzeme ocakları çalışmalarında 

ihtiyaç duyulan rezervin tespiti için İdare tarafından ek sondaj açılması istenilebilecektir. 

Doğal yapı malzemeleri etüt çalışmalarına başlanmadan önce proje alanının MOBİS 

üzerinden kontrolünün sağlanması, ihtiyaç duyulan malzeme miktarı ve tipi için daha 

ekonomik işletme ve taşıma mesafesinde izinli saha olup olmadığının kontrolü yapılacaktır. 

MOBİS kontrol sorgusu çıktısının DYM Etüt Raporlarında yer alacaktır. 

Mühendis, Doğal Yapı Malzemeleri Raporunun İdarece onaylanmasını müteakiben, 

proje kapsamında tespit ettiği ve hali hazırda ocak ruhsatı olmayan tüm sahalar için mevzuata 

uygun Ek Form 18 (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yapı Hammaddesi Talep Formu) 

hazırlayacaktır. Her bir ocak için 3 takım Ek Form 16 hazırlanacak, ayrıca Ek Form 18 ve 

ekindeki haritalarla (.NCZ formatında) beraber sahaya ait tüm bilgiler CD’ye basılarak 

İdareye teslim edilecektir. Ek Form 16 hazırlanmasında 6592 Sayılı Kanunla değişik 3213 

sayılı Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği esas alınarak, Maden ve Petrol Genel 

Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yayımlanan EK Form 18 formatı esas alınacaktır. Tüm bu 

işlemler için Mühendise ayrıca ücret ödenmeyecektir. 

Mühendis, nihai raporlarda malzeme temini ve ocakların işletilmesi ile ilgili önerilerde 

de bulunacaktır. Malzeme ocaklarını planlama düzeyinde tespit ederken, bu ocak yerlerini ve 

gereksinim olan malzeme miktarları, ÇED raporu ya da ÇED Proje Tanıtım Dosyası 

hazırlanmasına engel teşkil etmeyecek ve alanda tasarrufu bulunan diğer kurum/kuruluşların 

uygun göreceği şekilde olacaktır. Ayrıca içmesuyu amaçlı gölet/barajın koruma kuşaklarında, 

taşkın sahasından ve sulama sahalarından malzeme alanı seçilmeyecektir. 

- Malzeme Harita ve Paftaları 

“Jeoteknik Etüt Şartnamesi” nde belirtilen hususlar doğrultusunda malzeme alanları   

1/5 000 ölçekli topografik harita üzerine çizilecek, malzeme alanları köşe noktalarından UTM 

3o ve 6o lik koordinat sistemine göre koordinatlandırılacaktır. Gereç alanları ada-parsel 

bilgilerini içeren kadastro paftası kullanılarak haritalandırılacaktır. Deney sonuçları tabloları, 

araştırma kuyu kesitleri ve deney grafiklerini içeren paftalar Mühendis tarafından 

hazırlanacaktır. 

- Araştırma Kuyuları 

Malzeme alanlarında en çok 50 m aralıklarla ve karelaj sistemi ile kuyular açılacaktır. 

Ancak çok geniş ve homojen özellikteki alanlarda 100 m aralıklı kuyu açtırılabilir. Açılacak 

kuyular ED50 6o lik koordinat sistemine göre koordinatlandırılacaktır.  Açılacak araştırma 

kuyuları arazi koşullarına bağlı olarak beko ile en az 5 (beş) m derinliğe kadar açılacak, 

rezerv durumunu doğru öğrenebilmek için gerekirse sondaj makinesi veya burgu ile kuyu 

açılacaktır. Kanal güzergahı ve yapı yerlerinden çıkabilecek uygun nitelikteki kazı 

malzemesinin cins ve miktarları ile birlikte bunların proje içerisinde kullanma yerleri 
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hakkında öneriler getirilmelidir. Kuyuların açımı sırasında arazi koşulları ve sosyal durum 

dikkate alınmalı ekili şahıs arazilerine zarar verilmemelidir. Doğacak zarardan Mühendis 

sorumlu olacak İdare’ye hiçbir hak talep edemeyecektir. Malzeme alanlarında açılacak 

araştırma çukuru ile yapılacak sondajlar için her türlü işçilik, malzeme ve zayiat, makine, alet 

ve edevat, nakliyeler, yükleme ve boşaltmalar ile ölçekli logların hazırlanması ve jeolojik 

etütler Mühendis tarafından yapılacaktır. Ancak kuyuların açılması sırasında, örnek 

alınmadan önce çökmesini önlemek, herhangi bir kazaya sebep olmamak için önlem alınacak 

ve bu durumdan Mühendis sorumlu olacaktır. 

- Numune Alımı 

Malzeme araştırmaları sonucunda Mühendisin amacına uygun alınan torba numunelerin 

İdare’nin kontrol ve nezaretinde alınarak laboratuvara nakledilme işi Mühendis tarafından 

yapılacaktır. Laboratuvara nakledilecek numunelerin ilgili standartlarda araştırmanın amacına 

uygun miktarda ve standartlarda çalışılmasını sağlayacak zamanda laboratuvara nakledilmesi 

Mühendis tarafından sağlanacaktır. Malzeme alanın her kesimini temsil edecek dağılımda ve 

sayıda örnek alınacaktır. 

- Laboratuvar Çalışmaları 

Mühendis tarafından alınan numuneler üzerinde, zemin indeks ve mühendislik 

özelliklerini (tane boyu dağılımı, atterberg limitleri, kayma mukavemeti parametreleri, 

konsolide özellikleri, proktor, içsel sürtünme açısı vb.) belirlemek amacı ile İdare’nin uygun 

göreceği kaya ve zemin laboratuvarlarında Mühendis tarafından yapılacaktır. Tüm bu 

çalışmaların mühendislik hizmetleri Mühendis tarafından karşılanır. 

- Rapor 

Proje kapsamında yer alan yapıların inşasında kullanılacak malzemelerin teminine 

yönelik Doğal Yapı Malzemeleri etüdü ile bu kapsamdaki laboratuvar çalışmalarının 

mühendislik hizmetleri Mühendis tarafından yapılacak ve bu çalışmaları içeren “Jeoteknik 

Etüt Şartnamesi” nde belirtilen hususlara riayet edilerek hazırlanacak olan “Doğal Yapı 

Malzemeleri Planlama Raporu” Mühendis tarafından İdare’ye verilecektir. 

Mühendis, Doğal Yapı Malzemeleri Raporunun İdarece onaylanmasını müteakiben, 

proje kapsamında tespit ettiği ve hali hazırda ocak ruhsatı olmayan tüm sahalar için mevzuata 

uygun Ek Form 16 (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yapı Hammaddesi Talep Formu) 

hazırlayacaktır. Her bir ocak için 3 takım Ek Form 16 hazırlanacak, ayrıca Ek Form 16 ve 

ekindeki haritalarla (.NCZ formatında) beraber sahaya ait tüm bilgiler CD’ye basılarak 

İdareye teslim edilecektir. Ek Form 16 hazırlanmasında 6592 Sayılı Kanunla değişik 3213 

sayılı Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği esas alınarak, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yayımlanan EK Form 16 formatı esas alınacaktır. Tüm bu 

işlemler için Mühendise ayrıca ücret ödenmeyecektir. 

 

6.2.6 Mühendis, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan yaklaşık brüt 

146 ha olan Edirne Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Arazi Sınıflandırma ve Drenaj 

Etütlerini yaparak raporunu hazırlayacaktır. Mühendis aşağıda belirtilen hususlar 

çerçevesinde çalışmalarını yürüterek raporunu tamamlayacaktır. 
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Bu iş kapsamında yaklaşık 146 ha arazi etüt edilecektir. Mühendis, etütlere 

başlamadan önce arazi profil kuyu sayısı ve nerelerde açılacağı, gerek görüldüğünde mevcut 

alandan % 15-20 oranında daha fazla etüt yapılması hususlarında İdare yetkilileri ile 

mutabakat sağlayacaktır. Bu mutabakat planlama arazi sınıflandırma etütlerinde 100 hektara 3 

adet 150 cm’lik ve 500 hektara 1 adet 420 cm profil çukuru açılacağı, temel kuralına uygun 

olacaktır. 

Mühendis proje alanında DSİ Sulu Ziraat Arazi Sınıflandırma Standartlarına göre 

Planlama kademesinde etüt çalışmalarını yapacaktır. Çalışmaların kontrol aşamasında eksik 

görülen etütleri (eksik kuyular, infiltrasyon testleri vs) tamamlayacak; proje çalışmalarının 

ileriki aşamalarında proje formülasyonunda ve/veya kanal güzergâhlarının değişmesiyle 

ortaya çıkabilecek etütsüz alanlarda planlama arazi sınıflandırma ve drenaj etütlerini yeniden 

yapacak; arazi çalışmaları sonucu “Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Ana Raporu” 

hazırlayacaktır. 

Mühendis bu çalışmalarını “Toprak ve Drenaj Çalışmaları Planlama ve 

Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi” hükümlerine uygun olarak çalışacak ve 

dizpozisyonuna göre laboratuvar sonuçları ve arazi gözlemleri birlikte değerlendirilerek ana 

rapor hazırlayarak İdare’ye teslim edecektir. 

Etütlerde projecinin çalışma formatına bağlı olarak 1/25 000 ölçekli, orijinal 

topografik haritalar kullanılacaktır. 

Arazi sınıflandırma ve drenaj etüt çalışmalarını yürütecek mühendisin deneyimli 

olması, en az 3 yıl Sulu Koşullarda Arazi Sınıflandırma ve Drenaj konularında çalışmış Ziraat 

Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi olması gerekmektedir. Adı geçen personel Ziraat 

Fakültelerinin Toprak veya Kültürteknik Bölümü (Tarımsal yapılar ve sulama) mezunu 

olması, ya da farklı bölümden mezun olup ta Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj 

çalışmalarında bir fiil Ziraat Mühendisi olarak yukarıda verilen sürelerde çalışmış olmaları 

belgelendirilecektir.  

Etüt alanında açılacak kuyulardan (0-30,30-60,60-90,90-120 veya 90-150, derin 

kuyularda bunlara ilave her 60 cm lik toprak katlarında) standartlara uygun olarak bir adet en 

az iki (2) kg toprak numunesi naylon poşet ve bez torbalara konulacak, etiketlenecek, gruplar 

oluşturulup büyük telis torbalara konulacak, arazi formları doldurulacaktır. Açılacak olan 

derin kuyularda taban suyu ile karşılaşılması halinde bu kuyulardan taban suyu örneği 

alınacak, taban suyu düzeyi altındaki katmanların hidrolik geçirgenlik değerlerinin ve oransal 

bariyer katmanının tespit edilmesi amacıyla arazi şartlarında Auger Hole yöntemi ile 

geçirgenlik testleri (kademeli test) yapılacaktır. Ancak, taban suyuna rastlanmayan 5. sınıf 

tuzluluk ve sodyumluluğun olduğu yerlerde ters kuyu metoduna göre geçirgenlik testi 

yapılacaktır. 

Mühendis, etütler öncesinde proje alanındaki mera, orman, yerleşim alanlarına ilişkin 

imar planlarının sınırlarını ilgili kurumlardan temin ederek 1/25 000 ölçekli sayısal haritalara 

işleyecektir. 

Mühendis etütlere başlayacağı tarihi İdare’ye bildirecek ve İdare etüt çalışmalarını 

istediği tarihte arazide denetleme yetkisine sahip olacaktır. İdare’ce arazi sınıflandırma ve 

drenaj etütlerinin yetersiz bulunması durumunda eksik görülen etütler Mühendis tarafından 
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tamamlanacaktır. Mühendis etüt ve rapor yazım çalışmalarının her aşamasında İdare ile 

diyalog halinde olacaktır. Mühendis arazi çalışmaları ve laboratuvar sonuçlarını birleştirip, 

gerekli haritaları oluşturduktan sonra idarenin görüşünü alacak, gerek ana rapor gerekse ön 

rapor eki olan toprak kaynakları bölümünü yazmaya başlayacaktır. Rapor ve eklerinin 

yazımına İdare görüşünü almadan başlamayacaktır. 

Arazi sınıflandırma ve derin kuyularının koordinatları arazide GPS (Küresel 

Konumlama Sistemleri) kullanılarak belirlenecek ve arazide GPS ile alınan koordinatlar kuyu 

profil loglarına işlenecektir. 

Arazi sınıflandırma etütlerinden, taban suyu ve drenaj problemlerini belirlemek 

amacıyla açılan derin profil çukurlarından elde edilen toprak ve taban suyu örnekleri 

Mühendisce mümkün olan en kısa sürede DSİ’nin toprak-su laboratuvarlarına intikal 

ettirilecek ve bu örneklerin tüm analizleri DSİ tarafından yapılacaktır. (Mühendis laboratuvar 

masrafı ödemeyecektir.) Alınan su ve toprak numunelerinin DSİ standartlarına uygun olarak 

laboratuvarlara naklinden Mühendis sorumlu olacaktır. Su örnekleri DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. Su 

örneklerinin tüm analizleri DSİ tarafından yapılacaktır.  

Etütler sırasında kullanılacak tüm malzemeler (etiket, kuyu profil formu ve laboratuvar 

rapor formları dahil) Mühendise aittir. Proje alanından alınan toprak ve su numunelerinin 

sağlıklı bir şekilde laboratuvara nakledilmesinden Mühendis sorumlu olacaktır.  

Mühendis arazi sınıflandırma çalışmaları kapsamında proje alanını temsil eden farklı 

bünye gruplarında 1 000 ha’ a 1 set (3’lü infiltrometre kazanı) denk gelecek şekilde 

infiltrasyon testlerini yapacak ve infiltrasyon sonuçlarını rapor içerisinde gerekli bölümlerde 

değerlendirilecektir.  

Mühendis; proje alanında planlama kademesinde yapacağı etütlerle sulanması 

öngörülen alanda mevcut ve oluşabilecek sorunları tespit edecek, bu alanlardaki sorunların 

giderilmesi ve uygun mansap şartlarının sağlanabilmesi için alınması gerekli tedbirleri 

belirleyecek ve tüm proje alanı için en uygun drenaj sistemini belirleyecektir. 

Mühendis drenaj problemlerinin yaşandığı proje alanında ana boşaltımı sağlayacak 

olan ana kollar ile boşaltıma yardımcı yan kollardan yeteri sıklıkta en kesit; ana ve yan 

kolların giriş ve çıkışlarından su numunesi alacaktır.  

Arazi ve büro çalışmaları sonucunda Planlama Arazi Sınıflandırma, Bünye ve Drenaj 

sistem haritaları 1/25 000 ölçekte sayısal ortamda üretilmesi sağlanacaktır. Mühendis; 

tamamlanan arazi ve bürodaki çalışmaları ön kontrole getirecek, gerekli onay alındıktan sonra 

önce ana raporu hazırlayacak, daha sonra Bölüm 4/5 yazımına başlayacaktır. Yeni hidrolojik, 

meteorolojik, jeolojik ve tarım ekonomisi rapor verilerinden yararlanarak hazırlayacağı arazi 

sınıflandırma ve drenaj ara ve nihai raporları, toprak kaynakları (Bölüm 4/5) yazımı ve 

haritaları ile ilgili her aşamayı İdare’den onay alarak tamamlayacaktır. Mühendis haritaları 

sayısal olarak coğrafi bilgi sistemleri programını (ArcGIS programı) kullanarak hazırlayacak, 

şifresiz ve kilitsiz olarak CD ortamında teslim edecektir. Ana raporun DSİ tarafından 

tasdikinden sonra Mühendis basımını tamamladığı ana rapor ve haritalardan 6 takımı ve 

ayrıca CD ortamında İdare’ye teslim edecektir. 
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6.2.7 Mühendis, ekonomik değerlendirmelerde, arazide yapacağı çalışmalar sonucunda 

elde edeceği tarımsal ekonomi, su hakları, taşkın ve kamulaştırma verilerini kullanacaktır. 

Mühendis, DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Tarımsal Ekonomi Şube 

Müdürlüğü’nün kriterleri ve dispozisyonlarına göre raporlarını hazırlayarak DSİ' ye 

verecektir. Tarımsal Ekonomi Raporu TEFAP Programı kullanılarak hazırlanacaktır. 

Tarımsal Ekonomi, Kamulaştırma, Su Kullanım Hakları ve Taşkın Koruma Faydası 

raporlarını tanzim edecek Yüklenici; Tarımsal Ekonomi Teknik şartnamesi kapsamında 

belirtilmiş işlerde en az 5 yıl deneyimli Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi 

olacaktır. Adı geçen personelin Ziraat Fakültelerinin Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu 

olması ya da Tarımsal Ekonomi biriminde Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi 

olarak yukarıda verilen sürelerde çalışmış olduklarını belgeleyeceklerdir. 

Mühendis, ekonomik değerlendirmelerde, arazide yapacağı çalışmalar sonucunda elde 

edeceği tarımsal ekonomi, kamulaştırma, su kullanım hakları ve taşkın koruma faydası 

verilerini kullanacaktır. 

Tarımsal Ekonomi, Kamulaştırma, Su Kullanım Hakları ve Taşkın Koruma Faydası 

Raporları DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın standart ve kabullerine göre 

etüdün yapıldığı üretim yılındaki çiftçi eline geçen fiyatlar kullanılır. Tarım yılı 

tamamlanmamışsa bir önceki yılın birim fiyatları kullanılarak Mühendis tarafından 

hazırlanacaktır. 

Dikkat edilecek bazı hususlar, vurgulanmak için aşağıda belirtilmiştir. 

Mühendis, arazi çalışmalarından 10 gün önce İdare’ye yazılı olarak bilgi verecektir. 

Ekonomik yapılabilirliğin hesaplanabilmesi için tarımsal ekonomi çalışmaları, 

optimizasyon çalışmaları dikkate alınmak suretiyle basınçlı sisteme göre (3 atü ve üzeri 

basınç sağlanan alanlarda yağmurlama, daha düşük basınç sağlanan alanlarda ise damla 

sulama yöntemine göre çalışılmalıdır.) katmanlar oluşturularak sulama yöntemleri 

belirlenmelidir. Bu çalışma kapsamında 1/25 000 ölçekli topoğrafik harita kullanılacaktır. 

Belirlenen sulama yöntemleri dikkate alınarak bitki deseni belirlenmelidir.  

Tarımsal Ekonomi etütlerinde proje sahalarındaki mevcut durumun tespiti istatistiki 

yöntemler kullanılarak yapılacaktır. Örnek tarımsal işletmeler seçilip, anketler vasıtası ile 

proje sahalarındaki işletmelerin arazi mülkiyet durumu, mevcut şartlarda yetiştirilen bitkilerin 

cinsi, ekim alanları, çiftçi ailesinin nüfusu (yaş gruplarına göre, cinsiyete göre), proje 

sahalarında mevcut şartlarda bitkilerin üretim gelirleri ve işletme masrafları saptanacaktır. 

Ayrıca, Köy Bilgi Anketleri ile proje sahalarında sosyal ve ekonomik durum, arazı varlıkları, 

arazi kıymetleri, kiracılık, ortakçılık koşulları, köydeki bina tipleri, tarım alet makinelerinin 

sayısı, hayvan varlıkları, işçi makine ücretleri vb. bilgiler toplanacaktır. 

Arazi ön çalışma föyü ile etüt sahasında bulunan işletmelerin sahip oldukları arazileri 

tam sayım yöntemini kullanarak mevcut durum ürün dağılımını belirler. İl veya ilçe tarım 

müdürlüklerinden ÇKS ( Çiftçi kayıt sistemi) kayıtları alınarak karşılaştırma yapılacaktır. 

Tamsayım föyleri ile birlikte iade edilmesi koşulu ile bu kayıtlarda kontrol mühendisine 

raporun kontrolü aşamasında verilecektir. 

Yakın sulamalar varsa bunlar da araştırılarak, sulama projelerinin gerçekleşmesi ile 

meydana gelebilecek değişikliklerin neler olacağı, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
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ile diğer kuruluşlarla temas kurulup, projeli koşullar için gerekli bilgiler alındıktan sonra, 

sulama sahasında yetiştirileceği ön görülen bitkiler belirlenecektir. Etüt sahasında yetiştirilen 

bitkiler için yeterli miktarda maliyet için anket formları doldurulacaktır. 

Bu çalışmalar sonucu proje sahalarındaki tarımsal işletmelerin arazi mülkiyet durumu, 

ortalama işletme büyüklüğü, zirai sermayeleri, aile nüfusu, iş gücü kapasitesi, bitkisel üretim 

değerleri, projeli koşullarda milli ziraat geliri ya da net gelire ulaşabilmek için gerekli olan 

masraflar ve çiftçi ailesi su ücreti ödeme gücü belirlenecektir. Böylece tarımsal ekonomi 

çalışmaları ile ön inceleme kademesinde geçici bitki deseni belirlenecek, ara rapor için gerekli 

ekonomik ve mali analizlerde kullanılacak faydalar hesaplanacaktır. Belirlenen ve onaylanan 

geçici desen ilgilisi tarafından sulama suyu ihtiyaç hesaplarında kullanılacaktır. 

Ayrıca, yörede proje sahasına benzer nitelikte sulamalar varsa bunlar da araştırılarak 

projenin gerçekleşmesi ile meydana gelebilecek değişikliklerin neler olacağı düşüncesiyle, 

konu ile ilgili kamu kurum ve diğer kuruluşlarla temas kurulup, mevcut ve projeli koşullar 

için gerekli bilgiler alındıktan sonra, sulamanın gerçekleşmesi ile yetiştiriciliği yapılacak bitki 

ve hayvanlar için gerekli üretim masrafları da belirlenecektir. Bu çalışmalar sonucu proje 

sahasındaki tarımsal işletmelerin arazi mülkiyet durumu, ortalama işletme büyüklüğü, işletme 

şekilleri, zirai sermayeleri, aile nüfusu, iş gücü kapasitesi, bitkisel ve hayvansal gelirlerinin 

yanında mevcut ve projeli koşullarda net gelire ulaşabilmek için gerekli olan masraflar 

saptanacaktır. Böylece tarımsal ekonomi çalışmaları ile sulama projelerinde oluşacak bitki 

paterni belirlenecek, ekonomik ve mali analizlerde kullanılacak faydalar hesaplanacak, 

belirlenen paternin ihtiyacı olan su sulama suyundan kullanılacaktır. Proje sahasında projesiz, 

projeli gelirler ve net gelir artışları gelişme süreleri de dikkate alınarak hesaplanacaktır. 

Gölet yerleri, rezervuarları, sulama sahaları ve ihtiyaç duyulacak diğer alanlardaki 

kamulaştırma etütlerinde (gölalanı ve sulama alanı), kamulaştırma sahasındaki mevcut 

tarımsal yapılar tespit edilecektir. Ayrıca değişik tipteki binaların inşaat maliyetleri arazide 

hesaplanacaktır. 

Etüt sahasındaki her sınıf ve alt sınıf arazilerde yetiştirilen bitkiler için yeterli miktarda 

maliyet için anket formları doldurulacaktır. Kamulaştırma sahasında kalan kara yolu, demir 

yolu, enerji, PTT ve boru hatlarının tesis tarihleri, şu andaki yapım maliyetleri ile su altında 

kalacağı için sökülüp dışarıya çıkarılma maliyetleri, söküm esnasındaki malzeme kayıpları 

yüzdesi tespit edilecektir. Rezervuar sahasında, Orman Genel Müdürlüğü’nün bakım ve 

kontrolünde bulunan tüm taşınmazlar hakkında ayrıntılı bilgi toplanacaktır. Ayrıca, 

kamulaştırma amacı ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarına gerekli temaslar kurularak bilgi 

alınacaktır. Kamulaştırma raporunda malzeme sahalarının kamulaştırma, fiilli ödeme, net 

gelir kayıpları ve kapladıkları alan “Kamulaştırma Etüt Alanı Haritasında” gösterilecektir. 

Çalışmalar kapsamında proje sahasında tarımsal gelir kayıpları hesaplanarak belirlenecektir. 

Danışman, ekonomik değerlendirmelerde, arazide ve büroda yapacağı çalışmalar sonucunda 

elde edeceği kamulaştırma verilerini kullanacaktır. Elde edilen verileri derleyip rapor haline 

getirerek gerekli arazi dokümanlarını ile birlikte kontrol edilmek üzere DSİ’ye verir. 

Danışman Kamulaştırma Planlama Raporu’nu “DSİ Projelerinin Planlanması İçin 

Kamulaştırma (Kıymet Takdiri) Rehberi” de belirtilen şekilde hazırlayıp sunacaktır 
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Su Kullanım Hakları etütlerinde, proje sahasında suyun mevcut koşullarda kimler 

tarafından kullanıldığı, varsa suyun nasıl kullanıldığı hakkında (çiftçi sulamaları, değirmenler, 

HES, diğer su kullanımları \sanayi, ocak, yıkama eleme, içme suyu tesisi vb.\ ve mansapta 

teessüs etmiş su hakları) bilgi verilecektir. Mevcut koşullarda sulanan saha var ise sulanan 

sahadaki ürünler ve ekiliş oranlan tespit edilmeli ve Penman-Monteith metoduna göre 

verilmesi gereken su miktarı hesaplanmalıdır.  

Su haklarına ilişkin kadim kullanımlar tespit edildiği takdirde, tespit edilen alanların 

çevre koordinatları alınarak 1/25 000 ölçekli harita üzerine işlenecektir. Belirlenen kadim 

kullanım alanlarında yetiştirilen ürün deseni tespit edilecek ve gerekli anket çalışmaları 

yapılacaktır. Mühendis tarafından toplanan bilgi, belgeler ve çevre koordinatları kullanılarak 

1/25 000 ölçekli “Su Kullanım Hakkı Alanı Tespit Haritası” hazırlanacaktır. 

Su Kullanım Hakları Raporu “Sulama Projelerinde Su Kullanma Hakları Etüdlerinin 

Yapılması ve Planlama İçindeki Yeri (El Kitabı)” da belirtilen şekilde raporu hazırlayıp 

sunacaklardır.  

Su Kullanım Hakkı raporu ekine konulan haritaların sayısalı da Danışman tarafından 

onaylanmak üzere DSİ’ye sunulacaktır. “Tarımsal Ekonomi Planlama Ve Mühendislik 

Hizmetleri Teknik Şartnamesi”nde Su kullanım hakları planlama raporlarının hazırlanmasında 

esas alınacak kriterler esas alınacaktır. 

Taşkın Koruma Faydası Raporu DSİ Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığının standart ve 

kabullerine göre Mühendis tarafından hazırlanacaktır. Danışman Taşkın Zararları ve Koruma 

Faydaları Raporu’nu “Taşkın Zararlarının Etüdü ve Koruma Faydalarının Hesaplanması El 

Kitabı” da belirtilen şekilde hazırlayıp sunacaklardır. 

 

6.2.8 Mühendis, projenin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak belli başlı tüm 

biyolojik, fiziksel ve sosyo-ekonomik faktörleri inceleyecek ve bunların olumlu ve/veya 

olumsuz etkilerini belirleyecek, bu etkileri çözümleyici ve muhtemel olumsuz etkileri 

minimuma indirecek yöntem veya kararlar üzerinde durularak alternatifler sunulacak ve 

bunlar içerisinden en uygun olanları seçilecektir. İdare ile mutabakat sağlanarak tüm bu 

çalışmaları içeren bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu veya Çevresel Etki Değerlendirme 

Proje Tanıtım Dosyası, çevre mevzuatına ve DSİ tarafından verilecek formata uygun olarak 

hazırlanacaktır. Tüm bu çalışmalar, her su yapısı, sulama alanlarını, malzeme ocaklarını 

kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. Söz konusu rapor, mevcut ve gelecekteki olması 

muhtemel etkiler ile bunlara ilişkin çözümleyici tedbirlerin ortaya çıkarılması amacıyla 

gerekli yöresel ve projeye özgü bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. Hazırlanan 

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu veya Çevresel Etki Değerlendirme Proje Tanıtım 

Dosyası ilgili kuruma sunularak “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” belgesi 

alınacaktır. Ayrıca Mühendis, ÇED sürecinde ilgili kurum görüşlerini alacaktır. Bu görüşleri 

alınması esnasında ilgili kurumlarca istenecek her türlü veri, rapor, etüt vb. işlemleri 

Mühendis tarafından yapılacak veya yaptırılacaktır. Bu görüşler için istenecek rapor, veri, etüt 

giderleri ile her türlü harç vb. ödemeler Mühendis tarafından yapılacaktır. 

Projedeki tüm tesislerin (gövde, kondüvi, dolusavak, dipsavak, sulama şebekesi, isale 

hatları, su alma yapısı, regülatör, pompa istasyonları ve içmesuyu depoları, Jeoteknik 
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Hizmetler için gerekli sondajlar ve ulaşım yolları, trafo, enerji nakil hattı, sulama sahası, 

beton santrali, kırma-eleme tesisi, malzeme ocakları vb.) ÇED işlemlerini Mühendis takip 

edecektir. Mühendis, işin yapılması esnasında yürürlükte olan ÇED mevzuatına göre 

projedeki tesislerin ÇED kapsamı dışında veya muaf olsa dahi ilgili İdareden kapsam dışı 

veya muaf olunduğuna dair yazı alarak tevsik edecektir. ÇED kapsamında olan işlerde; ÇED 

Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası, İdare’nin onayı alınarak, proje bir bütün halinde (Gölet, 

Sulama alanı, Malzeme Ocakları, Beton santrali, Enerji iletim hattı vb.)  ilgili kuruma 

sunulacaktır.  

Mühendis, Hidroloji Ön Raporu onaylanmasını müteakip derhal GDR/EDR 

hazırlayarak ilgili kuruma sunacaktır. Baraj için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma 

Genel Müdürlüğü’nün istediği formatta Ekosistem Değerlendirme Raporu (EDR) 

hazırlayacak veya hazırlatacaktır. Anılan kurumdan onay yazısı alınacak ve kurumun 

öngördüğü can suyu miktarları Hidroloji Raporunda esas alınacaktır.  

ÇED sürecinde istenmese dahi projedeki tüm tesisler (gövde, kondüvi, dolusavak, 

dipsavak, sulama şebekesi, isale hatları, su alma yapısı, regülatör, pompa istasyonları ve 

içmesuyu depoları, Jeoteknik Hizmetler için gerekli sondajlar ve ulaşım yolları, trafo, enerji 

nakil hattı, sulama sahası, beton santrali, kırma-eleme tesisi, malzeme ocakları vb.) için 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü (Kültür Sit görüşü), Tabiat Varlıklarını 

Koruma Müdürlüğü (Doğal sit görüşü), Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görüşleri 

alınacaktır. Söz konusu kurumların projede revizyon vb. talepleri olması halinde Mühendis, 

İdare ile koordinasyon halinde gerekli revizyonları yapacaktır. ÇED sürecinde veya Kurum 

görüşleri alınması esnasında gerekli olacak rapor, veri, etüt vb. giderler ile harç vb. tüm 

ödemeler Mühendis tarafından karşılanacaktır. İdare adına yürütülecek bu işlemlerde harçtan 

muaf olunması durumunda Mühendis, ilgili kuruma ödeme yapmayacaktır.  

ÇED Raporu hazırlanan işlerde “ÇED Olumlu” kararı alındıktan sonra inşaat ve 

işletme dönemlerinde, ÇED Komisyonunun uygun gördüğü sürelere göre “ÇED İzleme ve 

Kontrol Formu”, ÇED Raporunu hazırlayan firma tarafından hazırlanacaktır. Bakanlığa 

yapılan “ÇED İzleme ve Kontrol Formu” bildirimlerinin bir örneği İdare’ ye de 

gönderilecektir. Süresinde bildirilmeyen izleme formlarından ÇED Raporunu hazırlayan firma 

sorumlu olacaktır. Mühendis, bu işlemleri takip ve koordine etmekle yükümlüdür. 

 

6.2.9 Mühendis jeolojik koşulları, inşa ve işletme kolaylıklarını dikkate alarak ana 

iletim, ana sulama kanallarının güzergah, isale hattı, arıtma tesisi, ana kanal/boru güzergahı 

pompa istasyonu/isale hattı tip ve boyutlarını optimizasyon çalışmaları neticesinde 

belirleyecektir. 

 

6.2.10 Mühendis yukarıda belirtilen çalışmaları yapacak ve DSİ tarafından önerilen tüm 

hususları dikkate alacak, ancak bunlarla sınırlı kalmayıp tüm konularda başka alternatif ve 

çözümler üretecek bunları da incelemelerine dahil edecektir. 

 

6.2.11 Mühendis, yukarıda açıklanan çalışmalarla birlikte hidrolojik, topografik şartları, 

doğal yapı gereci durumunu inşaat sürelerini ve diğer faktörleri göz önünde tutarak 
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öngörülecek amaçlara hizmet edecek şekilde 5.2 ve 6. bölüm olan bu bölümdeki çalışma 

kapsamında bulunan tesislerin teknik ve ekonomik yapılabilirliklerine ilişkin görüş ve 

tavsiyelerini planlama seviyesinde belirterek, incelenen tüm tesislerin maliyetlerini teknik ve 

ekonomik yapılabilirliklerini alternatifler halinde inceleyecek ve uygulama programlarını 

içeren bir Ara Raporu İdare’ye verecektir. Mühendis, benimsediği formülasyona ait ilave 

araştırma programını da ara rapor ile birlikte İdare’ye verecektir. 

 

6.2.12 DSİ’nin Ara Raporu incelemesini müteakip, talep etmesi halinde Mühendis; 

yaptığı çalışmaları, İdare’nin belirleyeceği bir tarihte ve yerde İdare’ye takdim edecektir. 

 

6.2.13 Proje formülasyonunun önerildiği Ara Rapor üzerinde DSİ gerekli incelemeleri 

yaptıktan sonra çalışmaların DSİ tarafından yeterli bulunması halinde, seçilen proje 

formülasyonu esas alınarak 6.3 maddesinde açıklanan planlama çalışmalarına 

geçilecektir. Ancak, formülasyonun seçimindeki çalışmaların yeterli bulunmaması 

durumunda Ara Rapor, geliştirilmek üzere Mühendise iade edilebilecektir. 

 

6.2.14 Yukarıda yer alan tüm çalışmalar https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740 

adresinde yer alan (güncel tarihli) ilgili işe ait şartname hükümlerine uygun olarak 

yapılacaktır. 

 

6.3 PLANLAMA RAPORU 

 

6.3.1 Ara Raporun incelenmesi sonucunda, DSİ tarafından uygun görülmesi halinde, 

ihtiyaç duyulabilecek ilave hizmetlerin de tamamlanmasını müteakip, DSİ'nin uygun göreceği 

alternatifle ilgili yazılı olarak bildireceği kararında belirtilecek ve 6 adet gölet ve sulanması 

düşünülen sulama alanlarının sulama ve drenaj tesisleri, enerji tesisleri planlama seviyesinde 

incelenerek, “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama 

Raporu” hazırlanacaktır. Planlama raporları için yapılacak çalışmalar yazılanlarla sınırlı 

olmamak üzere aşağıda özetlenmiştir. 

 

6.3.2 Proje kapsamında; gölet aks yeri ve tesisleri ile rezervuar ve sulama sahası 

haritaları Mühendis tarafından madde 6.3.18 deki web adresinde yer alan ilgili şartnameye ve 

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde 

üretilecektir. Üretilecek haritalarla ilgili tahdit krokileri Mühendis tarafından hazırlanacak ve 

İdare’nin (DSİ) onayı alınacaktır. Bunlar için Mühendise ayrıca ücret ödenmeyecektir. 

 

6.3.3 Mühendis; gölet, sulama ve tesislerinin planlama çalışmalarını yapacaktır. Bu 

safhada yapılacak çalışmalar, inşaat safhasında jeolojik nedenlerle olabilecek önemli keşif 

artışlarına imkan vermeyecek detayda olacaktır. 

 

6.3.4 Ara Rapor aşamasında yapılması gereken ve Madde 6.2.1’ de detaylı olarak 

anlatılan hidroloji çalışmaları nihai formülasyona göre yeniden gözden geçirilerek 

https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740
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sonuçlandırılacak ve bitki su ihtiyacı ile çekilecek toplam su miktarı tespit edilerek 

“Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporu” nun İdare’ce tasdiki sağlanacaktır. çacı hesabı, 

FAO Penman-Monteith Yöntemine göre yapılacaktır. Mühendis hidroloji çalışmalarının 

güncellenmesi sonucu ortaya çıkacak duruma göre İdare’ce istenilen çalışmaları yapmakla 

yükümlüdür.  

 

6.3.5 Mühendis, Madde 6.2.5, 6.2.5.1 ve 6.2.5.2’ de detaylı olarak anlatılan jeoloji ve 

doğal yapı gereci ile ilgili çalışmaları yaparak “Jeoteknik Etüt Planlama Raporu” ile “Doğal 

Yapı Malzemeleri Planlama Raporu” nun İdare’ce tasdikini sağlayacaktır.  

 

6.3.6 Mühendis, Madde 6.2.6’ da detaylı olarak anlatılan Arazi Sınıflandırma ve Drenaj 

Etütleri ile ilgili çalışmaları yaparak “Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Planlama 

Raporu”nun İdare’ce tasdikini sağlayacaktır. Yapılacak çalışmalar çalışmalarını Ek-1’de 

verilen “Toprak ve Drenaj Çalışmaları Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Teknik 

Şartnamesi” hükümlerine uygun olacaktır. 

 

 

6.3.7 Mühendis, Madde 6.2.7’ de detaylı olarak anlatılan Tarımsal Ekonomi ile ilgili 

çalışmaları yaparak “Zirai Ekonomi, Kamulaştırma, Taşkın Koruma Faydası ve Su Hakları 

Planlama Raporu” nun İdare’ce tasdikini sağlayacaktır. Tarımsal Ekonomi Raporu TEFAP 

Programı kullanılarak hazırlanacaktır.  

 

6.3.8 Mühendis, “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu” veya “ÇED Proje Tanıtım 

Dosyası” nı, Madde 6.2.8’ e göre hazırlayacaktır.  

 

6.3.9 Mühendis; göletlerin gövde, dolusavak, derivasyon, batardo, su alma yapısı, ana 

kanal/boru güzergahı, pompa istasyonu/isale hattı gibi yapıların ayrı ayrı optimizasyonlarını 

ve projenin tümüyle planlamasını yaparak, projenin en ekonomik ve teknik bakımdan en 

uygun tertip tarzını tayin edecektir. Bu maksatla seçilen gölet tipi için, ilgili yapıların 

alternatif tertip tarzlarına göre, yeteri kadar detaylı alternatif projeler hazırlanıp metraj ve 

keşifler çıkartılarak mukayeseler yapılacaktır. 

Çalışmalar neticesinde önerilen tüm tesislerin tip, kapasite ve boyutları Mühendis 

tarafından belirlenmiş olacaktır. Mühendis bu konuda yaptığı çalışmaları, projenin teknik ve 

ekonomik yapılabilirliğini ve diğer hususlarla ilgili görüş ve tavsiyelerini İdare’ye 

bildirecektir. 

 

6.3.10 Mühendis maliyet tahmini maksadı amacıyla; doğal yapı gereci ocakları, servis 

yollarının ve inşaat sahası dahilinde muhtelif iş sahalarını birbirine bağlayacak yolların 

güzergahlarını mevcut 1/25 000 ölçekli paftaları kullanarak tespit edecektir. Bundan başka, 

muvakkat ve daimi sitelerin yerleşim durumlarını, bunların birbiri ve proje sahası ile olan 

irtibat yollarını gösteren genel durum planlarını hazırlayacaktır. 
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6.3.11 Maliyetlerde dikkate alınmak üzere, proje alanı ile çakışan karayolu, köy yolu, 

enerji nakil hattı, içme suyu ve telefon hatları ve benzeri her türlü tesislerin kamulaştırma ve 

rölakasyon durumları etüt edilerek, bunların mümkün olabilecek yeni güzergahları için fiyat 

tahminleri yapılacak ve değiştirilmesi gereken güzergahlar raporda gösterilecektir. 

 

6.3.12 Mühendis, etüt ettiği alternatifler de dahil olmak üzere, yaptığı projelerle ilgili 

bütün iş kalemlerinin metraj ve keşiflerini hazırlayacaktır. Keşiflerin hazırlanmasında ilke 

olarak DSİ birim fiyatları baz alınacak, fakat bu fiyatlar serbest piyasadaki müteahhit teklifleri 

dikkate alınarak gerektiğinde revize edilecektir. Keşifler, iç para  (TL) ve gerektiğinde dış 

para (ABD Dolar) olmak üzere döviz ihtiyacı belirtilerek hazırlanacaktır. DSİ birim fiyat 

cetvellerinde, tarifi bulunmayan kalemler için Mühendis, diğer Kurumların birim fiyat 

cetvellerinden veya özel fiyat araştırmaları kullanılacaktır. Nihai Planlama Raporu, müsvedde 

olarak İdare’ye teslim tarihinden üç ay öncesine ait birim fiyatlara göre hazırlanacaktır. 

 

6.3.13 Mühendis, planlama raporunda verilen her bir ünitenin yıllara göre yatırım 

dağılımını dikkate alarak en uygun programı belirleyecektir. 

 

6.3.14 Mühendis, projelerin ekonomik analizlerini yaparak sonuçlarını verecektir. 

Mühendis, bu çalışmalarını ekonomik analiz için geliştirilmiş metotlar ile İdare (DSİ) 

tarafından verilecek kriterlere göre (sulama, içmesuyu, enerji faydası; sulama, içmesuyu, 

enerji maliyeti, gölet ve tesisleri maliyetleri vs. gibi) uyarak yapacak ve uluslararası kredi 

kurumlarının ve kuruluşların bu konudaki istek ve standartlarını karşılayacak şekilde 

yürütecektir. Proje ekonomisi, sulama projelerindeki faiz hadlerine göre rantabilite esasına 

göre yapılacaktır. 

 

6.3.15 Mühendis, çalışmaları için 6.2 ve 6.3 maddeleri ve bu maddelerin alt 

paragraflarında belirtilen hususlar ile planlama kademesindeki çalışmalar için gerekli, fakat 

yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hususları dikkate alacak ve planlama çalışmalarını 

tamamlayıp hazırladığı “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması 

Planlama Raporu” ve eklerini önce taslak halinde, DSİ normlarına uygun şekilde ve Madde 

7’ de belirtilen şartları yerine getirerek tanzim edecek ve İdare’nin tasvibine sunacaktır. 

Planlama Raporlarının DSİ tarafından tasdikini müteakip, rapor ve ekleri bastırılmış ve 

ciltlenmiş şekilde İdare’ye (DSİ) verilecektir. Yapılacak çalışmalar kapsamında yukarıda 

sayılan işlerle ilgili bütün tesisler boyutlandırılacak, teklif edilenlerin teknik ve ekonomik 

yapılabilirlikleri belirlenecek, maliyet hesaplarında çalışma kapsamındaki bütün tesislerin 

metrajları ilgili bölüme yerleştirilecek ve teklif edilen formülasyonun alternatifleri 

incelenerek, Planlama Raporu kapsamında alternatifler bölümüne konulacaktır. 

 

6.3.16 Mühendis, İdare (DSİ) tarafından işin devamı sırasında hazırlanarak kendisine 

teslim edilen tüm doneleri çalışmalarında kullanacak ve raporlarını güncel donelere göre, 

gerektiğinde revize edecektir. 
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6.3.17 Mühendis, “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması 

Planlama Raporu” ile birlikte, bu raporun takdimini sağlayacak teknik ve ekonomik bilgileri 

içeren özet bir raporu tanzim ederek İdare’ye (DSİ) teslim edecektir. Ayrıca DSİ 11. Bölge 

Müdürlüğünde Ara Rapor ve Ana Rapor takdim sunumu yapacaktır. 

 

6.3.18 Yukarıda yer alan tüm çalışmalar https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740 

adresinde yer alan (güncel tarihli) ilgili işe ait şartname hükümlerine uygun olarak 

yapılacaktır. 

 

6.4 PROJENİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE (CBS) GÖRE HAZIRLANMASI 

 

6.4.1 Mühendis, DSİ Genel Müdürlüğünün 2006/7 ve 2015/13 sayılı Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (CBS) Genelgeleri Doğrultusunda söz konusu projenin Coğrafi Bilgi Sistemini 

hazırlayacaktır. 

 

6.4.2 Etüt ve Planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince üretilen 

tüm uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri ve 

proje çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak şekilde Ulusal Koordinat 

Sistemine uygun olarak İdare’ye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

 

6.4.3 Kati Proje veya Tatbikata yönelik çalışmalarda yerüstünde ve yeraltında kalan her 

türlü yapının konum bilgileri (X,Y,Z), kullanılan veya proje süresince üretilen uydu 

görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri ve proje 

çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak şekilde 

https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740  web adresindeki ilgili şartnameye ve “Büyük 

Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği”ne uygun olarak İdare’ye sayısal 

ortamda teslim edilecektir. 

 

6.4.4 Raster veriler (Taranmış Harita, Uydu Görüntüsü, Hava Fotoğrafı), üretildiği 

yazılımın formatında ve ayrıca GeoTIFF formatında 1. ve 2. maddelere uygun olarak 

hazırlanacaktır. 

 

6.4.5 Sayısal harita, planlama, proje çizimleri vb. mekansal tabanlı vektör veriler,  

üretildiği yazılım formatında ve Shapefile formatında 1. ve 2. maddelere uygun olarak 

verilecektir. Ayrıca, mekansal tabanlı verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak 

eklenecektir. Tüm proje aşamalarında geliştirilen tesislerin mimari ve proje detay çizimleri,  

tesis planlarını, kesitler, röleveler vb. CAD tabanlı çizimleri ise İdare’ye üretildiği yazılımın 

formatında ve *.dwg/dxf formatında verilecektir. 

 

6.4.6 Tüm Raster ve Vektör verilere ait meta verileri; 

a. Projenin Adı, 

b. Müteahhit Firmanın Adı, 

https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740
https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/740
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c. Projenin Yeri,  

d. Projenin Muhtevası,  

e. İşe Başlama Tarihi,  

f. Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),  

g. Ölçeği,  

h. Veri Üretim Yöntemi (Basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS ölçmeleri, 

fotogrametrik, projelendirme vb.) bir metin dosyası halinde (*.txt veya *.doc 

formatında) diğer verilerle birlikte İdare’ye teslim edilecektir. 

6.4.7 Proje süresince hazırlanılan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan 

teknik hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında 

İdare’ye teslim edilecektir. 

 

MADDE 7 - MÜHENDİS’İN HAZIRLAYACAĞI DOKÜMANLAR 

 

7.1 Mühendis, bu sözleşme kapsamına giren işler için hazırlayacağı dokümanları, Türk 

Standartları Enstitüsünün TS 88 standardına ve aşağıdaki şartlara tabi olacaktır. 

 

7.2 Mühendisin hazırlayacağı dokümanlar 210 mm x 297 mm boyutunda basılmış ve 

ciltlenmiş olacak ve raporlara giren bütün proje resimleri genel olarak 297 mm x 420 mm 

(A3) boyutuna küçültülerek basılacak, İdare’ce öngörülen ölçeklendirilmeye uygun olarak 

albüm halinde ve 210 mm x 297 mm boyutunda katlanarak ciltlenecektir. Başka boyutla, 

şekiller ve tertipler, İdare (DSİ) ve Mühendisin karşılıklı anlaşmaları sureti ile tanzim 

edilebilir. Aydıngerler ölçeğe göre A3-A2-A1-A0 boyutlarından uygun olanı İdare’nin talebi 

doğrultusunda olacaktır. 

 

7.3 Projeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Ayrıca proje resimleri, metrik sistem 

kullanılarak hazırlanacaktır. 

 

7.4 Proje resimleri ve diğer dokümanlar zamanla ve herhangi bir etki altında 

bozulmayan ve yırtılmaya karşı dayanıklı standart ve ebattaki kalın aydıngerlere veya beyaz 

proje kağıdına çizilmiş (sulama alanlarını gösterir vaziyet planları renkli) ve kenarları 

bantlanmış olarak İdare’ye teslim edilecektir. 

 

7.5 Etüt edilen çeşitli planlar arasında teklif edilen nihai projenin seçilmesinin izah 

edilmesine yarayan bütün hesaplar iki takım halinde İdare’ye verilecektir. 

 

7.6 Mühendis tarafından hazırlanıp DSİ’ye tevdi edilen plan, proje, rapor ve diğer 

dokümanlar DSİ’nin malı olacaktır. Mühendis, İdare’nin yazılı müsaadesini almadan bu 

dokümanları başkalarına vermeyecek ve bunlar hakkında yazılı ve şifahi neşriyatta 

bulunmayacaktır. 
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7.7 Mühendis; yapmış olduğu projeleri İdare’ye teslim edip, kabulünü yaptırıncaya 

kadar geçecek süre içerisinde yangın, çalınma ve her türlü hasarlara karşı korunmasından 

sorumlu olacaktır. 

 

7.8 Mühendis; Madde 6.2’ de tariflenen ara rapor ile madde 6.3.18’ de tariflenen özet 

raporu, İdare (DSİ) tarafından verilen formlara göre hazırlayarak 4 adet CD’ de ve 4 adet de 

basılı olarak verecektir. Bu raporların baskı masrafları Mühendis’in teklif fiyatına dahil 

olacaktır.  

 

7.9 Mühendis; Nihai Planlama Raporunu, İdare (DSİ) tarafından verilen formlara göre 

10 adet de basılı olarak hazırlayacaktır. Nihai raporlar onaylandıktan sonra tüm hazırlanmış 

olan dokümanlar ve çizimleri sayısal ortamda CD’ye kaydederek 10’ ar kopya olarak İdare’ye 

verecektir Bu rapora paralel olarak “Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporu”, “Jeoteknik 

Etüt Planlama Raporu”, “Doğal Yapı Malzemeleri Planlama Raporu”, “Arazi Tasnif ve 

Drenaj Planlama Raporu”, “Tarımsal Ekonomi, Kamulaştırma, Taşkın Koruma Faydası ve Su 

Hakları Planlama Raporu” İdare tarafından verilen formlara göre hazırlanarak, 6 adet CD’de 

ve 6 adet de basılı olarak verilecektir. "Nihai Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu ve 

Nihai Proje Tanıtım Dosyaları" ilgili yönetmelik çerçevesinde hazırlanarak 5’er adet 

bastırılacak 5’er adet de CD olarak verilecektir. Bu raporların baskı masrafları Mühendis’in 

teklif fiyatına dahil olacaktır. 

 

7.10 Proje çizimleri CAD formatında, planlama raporları DOC ve PDF formatında 

verilecektir. 

 

7.11 Mühendis, İdare’nin isteyeceği şekilde projenin Coğrafi Bilgi Sistemini (CBS) 

yapacaktır. Yapacağı çalışmalarda “DSİ Genel Müdürlüğünün 2006/7 ve 2015/13 Sayılı 

Genelgeleri” nde belirtilen hususlar dikkate alınacaktır. 

 

7.12 Mühendis; DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri 

Komisyonunun 2022/1 no’lu tutanağına (Ek 4) istinaden, planlanması düşünülen tesislere ait 

risk değerlendirmesi yaparak Risk Değerlendirme Raporu hazırlayacaktır. Hazırlanacak rapor 

için idare tarafından herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

 

 

MADDE 8 - İŞİN SÜRESİ VE İŞ PROGRAMI 

 

8.1 Mühendis, sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu 

tescilin yapıldığının İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese tebliğinden) itibaren en geç 10 takvim günü içinde işe başlayacaktır. 

 

8.2 Mühendis, işe başlama tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde sözleşmenin 

kapsamına giren bütün işleri ayrıntılı şekilde gösteren bir iş programını İdare’ye verecektir. 

İdare bu iş programını inceleyip 15 takvim günü içinde aynen veya tadilen tasdik ile geri 
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gönderir. İşin devamı sırasında İdare (DSİ) ile Mühendis arasında varılacak anlaşmaya göre 

bu programda değişiklik yapılabilecektir. Bu değişiklikler İdare’nin tasdiki üzerine muteber 

olacaktır. 

 

8.3 İş programında raporların İdare’ye veriliş tarihleri, İdare’nin inceleme süresi ve 

raporların Mühendis tarafından tashih edilerek tekrar İdare’ye verilme süreleri, baskı süreleri 

ve raporların nihai teslim tarihleri detaylı olarak gösterilecektir. 

 

8.4 Sözleşme konusu hizmetlerin nihai tamamlanma süreleri işe başlama tarihinden 

itibaren 420 takvim günüdür. 

 

 

 

MADDE 9 – İDARE TARAFINDAN MÜHENDİS’E VERİLECEK DONE VE 

DOKÜMANLAR 

 

9.1 İdare tarafından toplanmış bulunan bilgiler, yapılmış etütler ve bunların 

neticelerini kapsayan raporlar madde 9.2’ de gösterilmiştir. Bu dokümanlar Mühendis 

tarafından çoğaltılarak İdare’ye iade edilmek kaydıyla verilecektir. 

 

9.2 Mühendis’e verilecek olan done ve dokümanlar aşağıda gösterilmiştir. 

 

9.2.1 Haritalar 

1) Proje sahalarının 1/100 000, 1/50 000 ve 1/25 000 ölçekli Raster Haritaları (iade 

edilmek kaydıyla), 

 

9.2.2 Hidrometrik ve Hidrolojik Doneler 

“Edirne Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” çalışmalarının 

gerektirdiği Özel Teknik Şartnamenin 6.2.1 paragrafında bahsi geçen hizmetlerin yapılması 

için, DSİ’de mevcut hidrometrik ve meteorolojik veriler, Danışman (Mühendis) tarafından 

İdare’den bedeli karşılığı temin edilecektir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) 

ihtiyaç duyulan meteorolojik ve hidrometrik veriler ise, işi yapan (üstlenen) Danışman 

(Mühendis) tarafından bedeli ödenmek suretiyle MGM’den temin edilecektir. 

 

9.2.3 Raporlar ve Dokümanlar 

Edirne Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması İlk İnceleme Raporu 

 

MADDE 10 – İŞ KALEMLERİ 

 

Bu sözleşmede belirtilen hizmetlerin karşılığı Mühendise İdare tarafından masraf 

cinsine bağlı olarak 3 muhtelif kalem halinde ödenecektir. Her kalemin ihtiva ettiği masraf, bu 

sözleşme ve eklerinde yazılı hususlar cari olmak üzere aşağıdaki paragraflarda açıklanmıştır. 

Bu madde altında iş ile ilgili olarak yapılacak masraflar İdare’nin tasvibine sunulacaktır. 
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 10.1 Kalem (I) Teknik Personel Ücretleri 

 Bu kalem altında birim fiyat teklif cetvelinde verilen fiyatlara istinaden yapılacak 

teknik personel ücretleri ödemeleri aşağıdaki hususları kapsar. 

10.1.1 Kalem (I) teklif formunda herhangi bir meslek sınıfı için tespit olunan 

personelin aylık ücretleri o personelin bilfiil işte çalıştığı zamana tatbik edilecektir. Bilfiil 

çalışma müddeti toplamı, birim fiyat teklif cetvelindeki verilen miktarı aşamaz. 

 

10.1.2 Kalem (I), bu sözleşmeye ait hizmetlerin ifasında istihdam olunan personelin 

işte bilfiil çalıştığı devreye inhisar etmek üzere birim fiyat teklif cetvelinde verilen fiyatlar, 

senelik ve hastalık izinleri ve kanuni tatil günlerine ait ödemeler, sosyal sigortalar kurumuna 

yapılacak teknik personelle ilgili her çeşit ödemeleri kapsar. Yüklenicinin kendi personeline 

herhangi bir nam altında yapacağı ilave ödemeler için ayrıca ek bir ödeme yapılamaz. Bu gibi 

hususların teklif esnasında göz önünde tutularak teklifin buna göre verildiği kabul edilmiştir. 

 

10.1.3 Teklif edilmiş ücretlere, Mühendisin Kalem (I) altında çalıştırılan teknik 

personelin bütün sosyal haklarını temin etmek üzere yapılacak bütün ödemeler ve kesintiler 

dahildir. Teklif edilmiş ücretlere, yüklenicinin işveren olarak ödeyeceği her türlü sigorta ve 

emeklilik primleri ile personelin kendisinin ödemek mecburiyetinde olduğu sigorta ve 

emeklilik primleri ve mevzuata göre gerekli kanuni kesintiler dahildir. 

 

10.1.4 Ücretlere bordrolardan kesilen ve ilgili resmi mercilere yatırılması mecburi olan 

bilumum vergiler ve resimler ve diğer bilumum bordro giderleri de dahildir. 

 

10.1.5 Mühendis, bu işte çalıştırmak istediği ve İdare’ce ücretleri ödenecek olan 

personelin isimlerini teklif formlarına uygun olarak meslek, derece ve sınıfları ile İdare’ye 

bildirecek ve İdare’nin tasvibini aldıktan sonra çalıştırılacaktır. Ödemeler sadece İdare’nin 

tasvip ettiği personele yapılacaktır. 

 

10.1.6 Sözleşmedeki limitler aşılmamak şartı ile herhangi bir derece ve meslek 

sınıfında çalışan elemanın işin devamı esnasında gerekli sebep ortaya çıktığında, başka ücret 

sınıfına nakli teklif edilen birim fiyatlarda bir değişikliğe neden olmayacaktır. 

 

10.1.7 Kalem (I), Kalem (II) ve Kalem (III) dışında kalan Mühendisin diğer personel 

ve yönetici personeli ile kırtasiye ve seyahat giderleri genel giderlere dahil olduğundan bunlar 

için İdare’den herhangi bir bedel talep edilemez. İdare işin yapılması için Kalem (I), Kalem 

(II) ve Kalem (III) dışında herhangi bir bedel ödemeyecektir. 

 

10.2 Kalem (II) Harita Alım Hizmetleri 

 

10.2.1 Baraj, gölet ve regülatör yapılarında aks yeri, dolusavak, dipsavak yerlerinin, 

rezervuar alanlarının ve sulama sahalarının 1/500, 1/1 000, 1/2 000 ve 1/5 000 ölçekli 
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haritaların üretilmesi, İdare’nin isteyeceği ölçekte sayısal haritaların yapımı işleri ve 

aplikasyonlarının yapılması, ana, yedek ve tersiyer kanalların ve boru hatlarının, ana, yedek, 

tersiyer drenaj kanallarının, her türlü tahliye kanallarının ve ulaşım yollarının 

aplikasyonlarının yapılması, bahse konu tüm kanalların üzerindeki sanat yapılarının 

projelerinin hazırlanması için gerekli olan ve istenilen ölçekte plankotelerinin araziden 

alınması, projelerin üretimi ve keşif ve metrajlarının hazırlanması için gerekli sıklıkta ve 

yerlerde olma üzere en kesitlerin araziden alınması, 1/500, 1/1 000, 1/2 000 ve 1/5 000 ölçekli 

haritaların üretilmesi, İdare’nin isteyeceği ölçekte sayısal haritaların yapımı işleri tarifli birim 

fiyatları üzerinden İşin Özel Teknik Şartnamesinde açıklanan hususlara uygun olarak birim 

fiyatlar üzerinden Mühendise ödenir. Bahse konu harita alım hizmetlerinin yapımı Kalem (II)’ 

yi teşkil eder. 

 

10.2.2 Kalem (II)’ nin Kapsadığı Birim Fiyatlar: 

 

Arazide Muhtelif Ölçekli Harita Alımı 

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak arazide muhtelif 

ölçekte harita alınması, hesaplarının yapılması ve çizilmesi (TL/hektar). 

 

Birim Fiyata Dahil Olan Giderler: 

“Büyük Ölçekli Haritalar ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHÜY)” ne, 

“DSİ Harita Yapım ve Aplikasyon İşleri Genel Teknik Şartnamesi” ne, “ve “Özel Teknik 

Şartnamelere” uygun olarak arazide yatay ve düşey muhtelif ölçekte haritaların üretilmesi, 

hesaplanması ve çizilmesi iş sahasını çevreleyen yatay ve düşey yüzey ağının oluşturulması, 

beher adet için gereken her türlü mühendislik hizmetleri, işçilik, malzeme ve zayiat, alet 

edevat, araç, gereç, kırtasiye ve yukarıda belirtilmeyen tesis, ölçü, çizim ve hesaplamalara ait 

diğer giderler ile enerji, su vs. gibi giderler, şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman 

düşüklükleri ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri kapsar. 

 

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler: 

Yok. 

 

10.3 Kalem (III) Jeolojik Etüt Çalışmaları 

Bu kalem altında yapılan bütün hizmetler İdarenin mutabakatı ve tasdiki temin 

edilmek şartıyla; birim fiyat teklif cetvelinde “Kalem (III)” altında yer alan her bir pozu 

kapsamaktadır. 

 

10.3.1 Özel Etüt ve Tecrübeler: 

Bunlar yüklenicinin ifa edeceği ve sözleşmede açıkça yazılmış hizmetlerin dışında 

bulunan ve işin yapımı esnasında lüzum görülerek İdarece tasvip edilen özel etüt, tecrübe ve 

laboratuvar masraflarını ihtiva eder. Bunlara ait ödemeler, İdare ve Mühendisin mutabakatı ile 

belirlenecek yeni fiyat analizi sonucunda yapılacaktır. 
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MADDE 11 – ÖDEME ESASLARI 

 

11.1 KALEM (I)’ İN ÖDEMELERİ 

 

11.1.1 Mühendislik Hidrolojisi Planlama Ara Raporunun Hazırlanması ve 

Onayının Sağlanması 

“Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işinin 

Mühendislik Hidrolojisi Planlama Ara Raporunun hazırlanması ve onayının sağlanması yapım 

bedeli, işin sözleşmesinde belirtilen Kalem (I)’in % 5’i dir. 

Not 1: Yüklenici tarafından raporun İdareye teslim edilmesiyle teklif edilen bedelin 

yarısı, İdare tarafından raporun tasdik edilmesini müteakip teklif edilen bedelin kalan yarısı 

yükleniciye ödenir.  

Not 2: “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” 

işi kapsamında hazırlanacak olan Mühendislik Hidrolojisi Planlama Ara Raporuna ödenecek 

toplam bedel Kalem (I)’in % 5’ini aşamaz. 

 

11.1.2 Zirai Ekonomi, Kamulaştırma, Taşkın Koruma Faydası ve Su Hakları 

Planlama Ara Raporunun Hazırlanması ve Onayının Sağlanması 

“Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere ve Sulaması Planlama Raporu” işinin Zirai 

Ekonomi, Kamulaştırma, Taşkın Koruma Faydası ve Su Hakları Planlama Ara Raporunun 

hazırlanması ve onayının sağlanması yapım bedeli, işin sözleşmesinde belirtilen Kalem (I)’in 

% 5’i dir. 

Not 1: Yüklenici tarafından raporun İdareye teslim edilmesiyle teklif edilen bedelin 

yarısı, İdare tarafından raporun tasdik edilmesini müteakip teklif edilen bedelin kalan yarısı 

yükleniciye ödenir.  

Not 2: “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” 

işi kapsamında hazırlanacak olan Zirai Ekonomi, Kamulaştırma, Taşkın Koruma Faydası ve 

Su Hakları Planlama Ara Raporuna ödenecek toplam bedel Kalem (I)’in % 5’ini aşamaz. 

 

 

11.1.3 Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Planlama Raporunun 

Hazırlanması ve Onayının Sağlanması 

“Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işinin 

Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Planlama Raporunun hazırlanması ve onayının 

sağlanması yapım bedeli, işin sözleşmesinde belirtilen Kalem (I)’in % 10’u dur. 

Not 1: Yüklenici tarafından raporun İdareye teslim edilmesiyle teklif edilen bedelin 

yarısı, İdare tarafından raporun tasdik edilmesini müteakip teklif edilen bedelin kalan yarısı 

yükleniciye ödenir.  

Not 2: “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” 

işi kapsamında hazırlanacak olan Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Planlama Raporuna 

ödenecek toplam bedel Kalem (I)’in % 10’unu aşamaz. 
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11.1.2 Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporunun Hazırlanması ve Onayının 

Sağlanması 

“Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işinin 

Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporunun hazırlanması ve onayının sağlanması yapım 

bedeli, işin sözleşmesinde belirtilen Kalem (I)’in % 10’u dur. 

Not 1: Yüklenici tarafından raporun İdareye teslim edilmesiyle teklif edilen bedelin 

yarısı, İdare tarafından raporun tasdik edilmesini müteakip teklif edilen bedelin kalan yarısı 

yükleniciye ödenir.  

Not 2: “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” 

işi kapsamında hazırlanacak olan Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporuna ödenecek 

toplam bedel Kalem (I)’in % 10’unu aşamaz. 

 

11.1.5 Zirai Ekonomi, Taşkın Koruma Faydası ve Su Hakları Planlama 

Raporunun Hazırlanması ve Onayının Sağlanması 

“Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işinin 

Zirai Ekonomi, Taşkın Koruma Faydası ve Su Hakları Planlama Raporunun hazırlanması ve 

onayının sağlanması yapım bedeli, işin sözleşmesinde belirtilen Kalem (I)’in % 5’i dir. 

Not 1: Yüklenici tarafından raporun İdareye teslim edilmesiyle teklif edilen bedelin 

yarısı, İdare tarafından raporun tasdik edilmesini müteakip teklif edilen bedelin kalan yarısı 

yükleniciye ödenir.  

Not 2: “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” 

işi kapsamında hazırlanacak olan Zirai Ekonomi, Taşkın Koruma Faydası ve Su Hakları 

Planlama Raporuna ödenecek toplam bedel Kalem (I)’in % 5’ini aşamaz. 

 

11.1.7 Ara Raporun Hazırlanması, İdare’ye Teslimi Onayının Sağlanması 

“Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işinin 

Planlama Ara Raporunun hazırlanması ve onayının sağlanması yapım bedeli, işin 

sözleşmesinde belirtilen Kalem (I)’in % 20’i dir. 

Not 1: Yüklenici tarafından raporun İdareye teslim edilmesiyle teklif edilen bedelin 

yarısı, İdare tarafından raporun tasdik edilmesini müteakip teklif edilen bedelin kalan yarısı 

yükleniciye ödenir.  

Not 2: “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” 

işi kapsamında hazırlanacak olan Ara Raporun Hazırlanması, İdare’ye Teslimi Onayının 

Sağlanmasına ödenecek toplam bedel Kalem (I)’in % 20’sini aşamaz. 

 

11.1.6 Kamulaştırma Planlama Raporunun Hazırlanması ve Onayının 

Sağlanması 

Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işinin 

Kamulaştırma Planlama Raporunun hazırlanması ve onayının sağlanması yapım bedeli, işin 

sözleşmesinde belirtilen Kalem (I)’in % 5’i dur. 
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Not 1: Yüklenici tarafından raporun İdareye teslim edilmesiyle teklif edilen bedelin 

yarısı, İdare tarafından raporun tasdik edilmesini müteakip teklif edilen bedelin kalan yarısı 

yükleniciye ödenir.  

Not 2: “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” 

işi kapsamında hazırlanacak olan Kamulaştırma Planlama Raporuna ödenecek toplam bedel 

Kalem (I)’in % 5’ini aşamaz. 

 

11.1.8 Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Raporunun Hazırlanarak “ÇED 

Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” Belgesinin Alınması 

“Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işinin 

Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Raporunun Hazırlanarak “ÇED Gerekli Değildir” veya 

“ÇED Olumlu” belgesinin alınması yapım bedeli, işin sözleşmesinde belirtilen Kalem (I)’in   

% 10’u dur. 

Not 1: Yüklenici tarafından raporun İdareye teslim edilmesiyle teklif edilen bedelin 

yarısı, İdare tarafından raporun tasdik edilmesini müteakip teklif edilen bedelin kalan yarısı 

yükleniciye ödenir.  

Not 2: “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” 

işi kapsamında hazırlanacak olan Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Raporunun 

Hazırlanarak “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” Belgesinin Alınmasına ödenecek 

toplam bedel Kalem (I)’in % 10’unu aşamaz. 

 

11.1.9 Planlama Raporunun Tamamlanması ve Onayının Sağlanması 

“Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işinin 

Planlama Raporunun tamamlanması ve onayının sağlanması yapım bedeli, işin sözleşmesinde 

belirtilen Kalem (I) in % 20’i dir. 

Not 1: Yüklenici tarafından raporun İdareye teslim edilmesiyle teklif edilen bedelin 

yarısı, İdare tarafından raporun tasdik edilmesini müteakip teklif edilen bedelin kalan yarısı 

yükleniciye ödenir.  

Not 2: “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” 

işi kapsamında hazırlanacak olan Planlama Raporunun Tamamlanması ve Onayının 

Sağlanmasına ödenecek toplam bedel Kalem (I)’in % 20’sini aşamaz. 

 

11.1.10 Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Göre Hazırlanması Bedelinin 

Ödenmesi 

“Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işi 

kapsamında, etüt ve planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince üretilen 

tüm uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, 

planlama çizimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (DSİ Genel Müdürlüğünün 2006/7 ve 2015/13 

sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genelgelerine uygun olarak) hazırlanmasına müteakip, 

uygun görüş yazısı alındıktan sonra Kalem (I)’in % 10’u Mühendise ödenir. 
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Not 1: Yüklenici tarafından raporun İdareye teslim edilmesiyle teklif edilen bedelin 

yarısı, İdare tarafından raporun tasdik edilmesini müteakip teklif edilen bedelin kalan yarısı 

yükleniciye ödenir.  

Not 2: “Edirne Uzunköprü Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” 

işi kapsamında hazırlanacak olan Projelerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Göre 

Hazırlanması Bedelinin Ödenmesine ödenecek toplam bedel Kalem (I)’in % 10’unu aşamaz. 

 

 

11.2 KALEM (II)’ NİN ÖDEMELERİ 

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir pozun gerçekleştirilmesi ile birim fiyat 

teklif cetvelinde Mühendisin teklif etmiş olduğu bedel yükleniciye ödenir. 

Not: Yüklenici tarafından çalışmaların İdareye teslim edilmesiyle teklif edilen bedelin 

yarısı, İdare tarafından çalışmaların tasdik edilmesini müteakip teklif edilen bedelin kalan 

yarısı yükleniciye ödenir. 

 

11.3 KALEM (III)’ ÜN ÖDEMELERİ 

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir pozun gerçekleştirilmesi ile birim fiyat 

teklif cetvelinde Mühendisin teklif etmiş olduğu bedel yükleniciye ödenir. 

Not 1: Pozun uygulamasında teklif edilen bedel; yapılan çalışmaların yüklenici ve 

ilgili kontrol mühendisi tarafından tutanağa bağlanmasına müteakip Mühendise ödenir. 

 

 

MADDE 12 – İŞ PROGRAMINA ESAS İŞ KALEMLERİ 

 

No İş Kalemleri 
Kalem (I) 

Pursantajı 

1. Mühendislik Hidrolojisi Planlama Ara Raporunun Hazırlanması ve 

Onayının Sağlanması 
% 5 

2. Zirai Ekonomi, Kamulaştırma, Taşkın Koruma Faydası ve Su Hakları 

Planlama Ara Raporunun Hazırlanması ve Onayının Sağlanması 
% 5 

3. Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri Planlama Raporunun Hazırlanması 

ve Onayının Sağlanması 
% 10 

4. Mühendislik Hidrolojisi Planlama Raporunun Hazırlanması ve Onayının 

Sağlanması 
% 10 

5. Zirai Ekonomi, Taşkın Koruma Faydası ve Su Hakları Planlama 

Raporunun Hazırlanması ve Onayının Sağlanması 
% 5 

6. Ara Raporun Hazırlanması, İdare’ye Teslimi ve Onayının Sağlanması % 20 

7. Kamulaştırma Planlama Raporunun Hazırlanması ve Onayının Sağlanması % 5 

8. Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Raporunun Hazırlanarak “ÇED 

Gerekli Değildir” veya “ÇED Olumlu” Belgesinin Alınması 
% 10 
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9. Nihai Planlama Raporunun Tamamlanması, İdare’ye Teslimi ve Onayının 

Sağlanması 
% 20 

10. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genelgesi Doğrultusunda, Coğrafi Bilgi 

Sisteminin (CBS) Hazırlanması 
% 10 

11. Harita Alım İşleri, Haritaların Dökümü, Çizimi ve Onayının Sağlanması Kalem (II) 

12. Sondaj, Araştırma Çukurları ve Her Türlü Deneyler (Özel Etüt 

Çalışmaları) 
Kalem (III) 

 

Not: Her bir rapor için İdarenin tasdik süresi 20 gündür. 

 

MADDE 13 – ÖZEL ETÜT VE ÖZEL MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 

 

13.1 Sözleşmenin herhangi bir safhasına İdare’nin lüzum görmesi veya Mühendis’in 

tavsiyesi ve İdare’nin uygun görmesi halinde, fikir almak ve verilecek nihai kararlarda 

yardımcı olmak üzere müstakil müşavirler tutulabilir. Müşavirlerin veya müşavir firmanın 

seçimi Mühendis ile işbirliği halinde İdare (DSİ) tarafından yapılacaktır. Bunlar için 

Mühendis’e ayrıca bedel ödenmeyecektir. 

 

13.2 Müşavir tutulmasından dolayı Mühendis’in teklif tutarlarında azalma 

yapılmayacağı gibi Mühendis te İdare’den müşavirlerle yapacağı çalışmalar için ilave keşif 

artışı talebinde bulunmayacaktır. 

 

13.3 Müşavirlerin çalışması sırasında Mühendis, lüzumlu dokümanların ve bilgilerin 

temininde ve teknik hizmetlerin ifasında azami işbirliği yapacaktır. Mühendis, özel 

müşavirlerce verilmiş kararlar neticesi ortaya çıkan tavsiyelere imkan nispetinde uyacak, fakat 

onlara bağlı kalmayacaktır. Müşavir tarafından hazırlanan raporlara Mühendis kendi görüşünü 

de ekleyerek İdare'ye verecektir. 

 

 MADDE 14 DİĞER HUSUSLAR 

 

1- Mühendis tarafından hazırlanıp İdare’ye tevdi edilen; plan, proje, rapor ve diğer 

dokümanlar İdare’nin malı olacaktır. Mühendis, İdare’nin yazılı müsaadesini almadan bu 

dokümanları başkalarına vermeyecek ve bunlar hakkında yazılı ve şifahi neşriyatta 

bulunmayacaktır. 

 

 2- Mühendis, bütün kamu kurum ve kuruluşlarından iş ile ilgili kurum 

görüşleri/izinleri almakla mükelleftir. Kurum görüşünün geç alınması sonucunda projede 

değişiklikler olması halinde, değişiklikler Mühendis tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. 

Mühendis, alınan kurum görüşlerini İdareye sunacaktır. Mühendis, “Edirne Uzunköprü 

Kırcasalih Başdere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu” işi kapsamında diğer Kamu Kurum 

ve Kuruluşları ile yapacağı her türlü işlemle ilgili olarak o kuruluşun istediği done ve 

dokümanları hazırlamakla, imzalamakla, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, 
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vergi, resim, harç vb. giderleri karşılamakla ve İdare’nin bilgisi dahilinde ilgili Kurum veya 

Kuruluşa sunmakla yükümlü olup bu kapsamda yapılacak iş ve işlemler için İdare tarafından 

herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

 

 3- Mühendis tarafından hazırlanacak rapor ve ekleri ile ilgili çalışmalar, aşamalı olarak 

idareye sunulacak, onay alınacaktır. Mühendis, yapılacak çalışma sonuçları hakkında, İdare 

tarafından hizmetin çeşitli aşamalarında istenecek bilgileri verecek, rapor dosyalarının İdare 

nezdinde açıklanması ile raporda varılan sonuçların savunulmasını üstlenecektir. 

 

4- Bu şartnamede öngörülemeyen ancak uygulamada karşılaşılabilecek yeni kesit ve 

detayların oluşması halinde Mühendis, yeni kesit ve detayları hiçbir hak, bedel ve süre talep 

etmeden hazırlayacaktır. 

 

5- Proje sahasında sit alanları varsa Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre 

izin gereken yerler ve bu izin gereken yerlerin tüm çizimleri, verileri ve dosyaları Mühendis 

tarafından temin edilip hazırlanacak ve izin talebi alınıncaya kadar gerekli prosedür ve tüm 

masraflar Mühendis tarafından karşılanacaktır. 

 

6- Malzeme sahalarında MAPEG tarafından istenilen tüm belge, veri ve çizim ve 

talepler, Mühendis tarafından temin edilip hazırlanacak ve ruhsat alınıncaya kadar gerekli 

prosedür ve tüm masraflar Mühendis tarafından karşılanacaktır. 

 

7- Raporun hazırlanması safhasındaki bütün harcamalar, kurumlardan bilgi ve görüş 

alımı esnasında ödenecek ücretler ve işin tamamlanması süresince yapılması gerekli tüm 

harcamalar (raporun çoğaltılması, ölçüm, etüd, harçlar vs. masrafları) Mühendis tarafından 

karşılanacaktır. 

 

8- Mühendis, yapacağı çalışmalar esnasında periyodik olarak İdare’ye bilgi verecektir. 

(Harita, ocak yeri tespiti, iletim hattı güzergahının ve gövde tipinin belirlenmesi, vb.) 

 

9- İdare tarafından iş kapsamında istenen tüm ek çalışmalar, Mühendis tarafından 

yapılacak olup bu sebeple Mühendise ek bir bedel ödenmeyecektir. 

 

10- Mühendisin, İdare dışındaki kurum ve kuruluşlardan temin edeceği verilerin 

gecikmesi, sürecin uzaması vb. durumlarda Mühendise ek süre kesinlikle verilmeyecektir. 

 

11- İş kapsamında çalıştırılacak personellere ait İdare tarafından talep edilecek belgeler 

(diploma, özgeçmiş vb.) İdareye sunulacak olup İdarenin uygun görmesi halinde personeller 

işe başlayabilecektir.  

11.1- Personelin görevden alınması ve/veya değiştirilmesi halinde; İdarenin yazılı onayı 

alınmadıkça, teknik personelde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir.  
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11.2- Yüklenicinin makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden ötürü personelde 

değişikliğe gidilmesi gerektiği takdirde, yüklenici bu elemanların yerine aynı ya da daha üstün 

niteliklere sahip elemanlar görevlendirecektir. 

 

12- Yüklenici, sözleşme konusu iş kapsamında çalışanların işle ilgili her türlü sağlık ve 

güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu ve mevzuatında yer alan hükümleri eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. 

Yüklenici, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı oluşacak her türlü kaza, 

olay, meslek hastalıkları ve denetimlerden kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki 

yasal sorumlulukları ile tazminatlardan sorumludur. Yüklenici, tüm hukuki düzenlemelere 

uyulması ve tazminatlar konusundaki yasal sorumluluğunu İdareye aktaramaz. İş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatı gereğince çalışanlarının; işe girişleri, iş değişikliği, iş kazası ve meslek 

hastalığı halleri ile mevzuata göre belirlenmiş olan periyotlarda sağlık kontrollerini 

yaptırır. Çalışanlarının kullanacağı kişisel koruyucu donanımların standartlara uygun olarak 

temin edilmesini ve kullanılmasını sağlar. Yüklenici ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

mevzuatta öngörülen diğer bütün yükümlülükleri yerine getirir. Bu madde kapsamında 

verilecek her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin maliyeti yükleniciye ait olup 

çalışanlara yansıtılamaz.  

 


