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A. TANIMLAR

PROJE: “Bayburt Merkez Yelpinar Goleti Sulamast Proje Yapinu” isinin aplikasyona miistenit
projeleri hazirlanmasini,

IDARE: DSI 22. Bolge Miidiirliigii / Proje ve Insaat Sube Miidiirliigiinii

YUKLENICI: “Bayburt Merkez Yelpinar Géleti Sulamasi Proje Yapinu” isini iistlenen ve sozlesme
imzalanan Proje Firmasi veya Firmalarini,

BOLGE: DSI 22. Bolge Miidiirliigiinii,

PROJE YAPIM iSi GENEL TEKNiK SARTNAMELERI:

-Sulama ve Drenaj Uygulama Proje Yapim Isi Teknik Sartnamesi_R00 20061110,

-Sanat Yapilar1 Uygulama Projeleri Yapim Isi Teknik Sartnamesi RO1_ 20201224,

-Islah ve Taskin Koruma Yapilan Uygulama Projeleri Yapim Isi Genel Teknik
Sartnamesi_R00 20061110,

-Terfi Merkezi Proje Yapim Teknik Sartnamesi RO0 20061110

-Jeoteknik Etiit Sartnamesi RO1 20160111,

-Bityiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yo6netmeligi,

-Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Genel Teknik Sartnamesi_R00_ 20070417,

-Dogal Yap1 Malzeme Etiidleri Teknik Sartnamesi R00_ 20061110,

-Kaz1 Isleri Teknik Sartnamesi_R00 20061110,

-Dolgu Isleri Teknik Sartnamesi_R00 20061110,

-Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Sartnamesi R0O1 20160111,

-Arazi Toplulastirma ve Tarla I¢i Gelistirme Hizmetleri Teknik Sartnamesi R00_20090612,

-Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik Sartnamesi R00_20140827,

-Yiiksek Yogunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik Sartnamesi_R00_20190115,
-Geotekstil-Geomembran Teknik Sartnamesi R02 20141208,

-Toplulastirma Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Teknik Sartnamesi_R00_20070430,

-Vana Isleri Teknik Sartnamesi R00 20061110

Ifade eder.

(www.dsi.gov.tr/faaliyetler/teknik-sartnameler adresinden {icretsiz olarak temin edilebilmekte olup, en
giincelleri kullanilacaktir.)

B. iSIN TANIMI

1. Isin Adx: “Bayburt Merkez Yelpinar Géleti Sulamast Proje Yapimi”

2. Proje Alani: Bayburt ili Merkez ilgesi Orugbeyli, Riistiikoy, Camdere Koyleri ile Demirozii ilgesi
Yelpinar Koyii arazilerini kapsamaktadir.

3. Projenin Su Kaynagi: Camdere Koyiiniin 2 km giineyinde, Adalar Deresi iizerinde yapilmakta olan
Yelpinar Géleti dir.

4. isin Kapsamy: Bayburt ili Merkez ilcesi Orucbeyli, Riistiikoy, Camdere Kéyleri ile Demirdzii ilgesi
Yelpinar Koyii simirlarinda 910 hektar (briit) arazi icin, basingli borulu sistemde aplikasyona miistenit
sulama projeleri ve toplulastirma planlarimin hazirlanmasidir.
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4.1. Sulama Projeleri:

4.1.1 Sulama Tesisleri: Bayburt Merkez Yelpinar Goéleti Sulamasi Proje Yapimu isi ile
sulanacak briit toplam alan 910 ha’ dir. Bu alana ait ana, yedek, tersiyer boru hatt1 sebekesi, ilgili
sartnameler ve proje kriterlerine uygun sekilde aplikasyona miistenit olarak hazirlanacaktir. Sulama
sebekesi tipi, Yiiksek Basingli Borulu Sistem olarak planlanmistir. Proje ¢aligmalari, DSI Genel
Miidiirliigiince kullanilan “Network Optimizasyon Programi” veya Idare’nin uygun gorecegi benzeri
programlar ile ¢oziilecek ve DSI Genel Miidiirliigiiniin boru ¢api kriterlerine gore uygun boru tipi
(CTP, HDPE, vb.) segilecektir.

Sulama proje calismalart sirasinda gelebilecek taleplerin Idarece uygun bulunmasi
durumunda (planlamada belirtilen alamin en fazla % 10’u kadar) yapilacak ilaveler (harita,
Jjeoteknik, proje vb.) bilabedel olacaktir.

4.1.2. Drenaj Tesisleri: Bayburt Merkez Yelpinar Goleti Sulamasi sahasinda, planlama
raporunda Onerilen ya da Idare’nin proje asamasinda gerekli gordiigii tahliye ve drenaj tesisleri,
Idare’nin kontrolliigiinde yerinde tetkik edilerek, sulama sahasina ait {ist havza ¢alismalar1 yapilarak
yiizeysel ve gerekli ise derin drenaj projeleri, ilgili sartnameler ve proje kriterlerine uygun sekilde
aplikasyona miistenit olarak hazirlanacak ve bir rapor halinde Idare’nin onaymna sunulacak, yan
derelerin tahliye olarak kullanilip kullanilamayacag etiit edilecek, Idare’ce uygun goriilen yan dereler
tahliye gorevi gorecek bigimde projelendirilecektir.

4.1.3. Sanat Yapilari: Tiim sulama ve drenaj sebekesine ait boru hatlar1 ve kanallar tizerindeki
her tiirlii sanat yapisi projeleri, her tiirlii detay projeler (biiyiik sinai imalat, basing kiric1 yapilar vb.)
ayn ayr aplikasyona miistenit olarak hazirlanacaktir. Projede 6zellik arz eden sinai imalat ve sanat
yapilarimn yerlerine ait 1/100 ve 1/500 dlgekli plankoteler ile yine aym yerlere ait gerekli sayida
kesitler alinacaktir. Plankote 6lgekleri ve kesit sayilar Idare’nin istegine uygun olacak sekilde proje
yapimi agsamasinda yeniden saptanabilecektir.

4.1.4. Kamulastirma/ Toplulagtirma Planlari: Bayburt Merkez Yelpinar Goleti Sulamasi
sahas1 toplulastirma kapsamindadir. Bu proje kapsaminda bulunan Orugbeyli Koyt ile Riisti
Koyi’niin tamami ve Yelpmnar Koyii'niin bir kismina ait toplulastirma blok planlar, Bolge
Midiirliigiimiiz “Bayburt Merkez Demirzii Arazi Toplulastirma ve TIGH Tamamlama Projesi” isi
kapsaminda hazirlanmigtir. Sulama projesi galismalan sirasinda Idarece Yiiklenici’ye teslim edilecek
olan blok planlarina uyularak boru hatlar1 sebekelendirilecektir. Yelpinar Koyii’niin kalan kismi ile
Camdere Koyii arazilerinin tamam i¢in ise heniiz blok planlar1 hazirlanmamistir. Dolayisiyla bu
kisimlardaki proje ¢alismalar sirasinda, toplulastirma esasli sebeke hazirlanacaktir. Bu kisma ait blok
planlarimin hazirlanmasi ise, Bolge Miidiirliigiimiiz yatirim programinda bulunan “Bayburt Kirklartepe
Sulamasi AT ve TIGH” ” isi kapsaminda yapilacak olup, “Bayburt Merkez Yelpinar Sulamas: Proje
Yapimi” isi kapsaminda toplulastirma plani hazirlanmasi isi olmayacaktir.

Sonug olarak 910 hektarlik sulama sebekesi biitiinsel olarak toplulastirma esash ¢alisilacaktir.

4.2. Jeolojik Calismalar

4.2.1.Jeoteknik Etiitler

Klas tayinlerinin sihhatli yapilabilmesi igin Yiiklenici arastirma ¢ukuru /el burgusu ag¢ilmasina
yonelik ¢alismalar: tamamlamis olacaktir.

Kanal/boru hatt1 giizergah1 boyunca birimlerin jeolojik ve jeoteknik o6zelliklerini tespit
edebilmek i¢in minimum 500 m’de bir olmak iizere jeolojik birimlerin degistigi yerlerde ve giizergah
{izerinde jeoteknik agidan problemli olabilecek yerlerde en az kanal/boru hatt1 temel kazi kotu altina
inecek sekilde arastirma cukuru agilacaktir. Ancak Idare, aragtirmalar sirasinda ihtiyag duymasi

halinde 6rnek ve deney sayisini artirabilir. Bunun i¢in ilave bir 6deme yapilmaz.

agtirilabilecektir.
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Sondaj kuyular1 ve/veya arasgtirma ¢ukurlari numaralandirilarak adi, kilometresi ve
koordinatlan ile birlikte en az 1/5000 6lgekli jeoloji haritasi ve kesitleri tizerinde gosterilecektir.
Jeolojik kesitlerdeki diisey abartma en fazla 10 kat olacaktir ( yatay 1/5 000, diisey 1/500 vb).

CTP Genel Teknik Sartnamesinde belirtilen hususlara gére zeminin gruplandiriimasi
yapilacaktir. Yerel zemin kosullari, YAS seviyesi gibi etmenlere bagli olarak hem kesit genisligi hem
de boru tip kesitinde uygulanmasi gerekebilecek ilave tedbirler jeolojik raporda belirtilecektir.

Arastirma ¢ukurlarina ve sondaj kuyularina ait loglar ve fotograflar Jeoteknik Etiit Raporu”nda
yer alacaktir.

Giizergah boyunca bulunan jeolojik birimlerin yapisi, litolojik 6zellikleri, kalinliklar, dayamm
parametreleri ve yeralt1 suyu seviyeleri ve kaziya gelebilcek su miktar: belirlenecektir.

Kanal/boru hatt1 giizergdh1 boyunca oturma ve sisme potansiyeli yiiksek olan zeminlerin kil
minerali igerigi ve cinsi, tane boyu dagilimi, Atterberg limitleri, oturma-sisme miktarlari, su igerikleri,
serbest sisme ve sisme basinci arasindaki iligkiler belirlenecek ve Yiiklenici tarafindan hazirlanacak
olan “Jeoteknik Etiit Raporu”nda gerekli iyilestirme yontemleri 6nerilecektir.

Ayrica kanal/boru hatt1 giizergdhi boyunca tuz, jips, anhidrit gibi mineraller igeren birimlerin
tespit edilmesi halinde su muhtevasindaki degisimlere bagli olarak olusabilecek erime ylizdesi ve
sikisma iliskileri ortaya konulacak ve Yiiklenici, gerekmesi halinde iyilestirme yontemleri ile ilgili
onerilerini hazirlayacagi raporda belirtecektir. Onerilen ¢oziimlerde kullamlacak ek malzeme,
maliyetler, metraj ve kesiflerde goz ontinde bulundurulacaktir.

Sanat yapisi yerlerinde ve kanal/boru hatt1 giizergahinda sivilagsma riski olabilecek yerler,
uygun analiz yontemleri ile incelenerek sivilagma riskinin bulundugu bolgeler igin gerekli iyilestirme
yontemleri Onerilecektir.

Sanat yapisi yerlerinde ve kanal/boru hatti giizergdhinda 10 m’den daha yiiksek kazilarda,
birimlerin kayma mukavemeti dikkate alinarak sev stabilite analizi (ntimerik, kinematik analiz vb)
yapilacaktir. Mevcut ya da kazi sonrasi olusabilecek heyelanli bolgelerde yer alan birimlerin arazi ve
laboratuvar deneyleri ile basta kayma parametreleri olmak iizere tiim jeolojik/jeoteknik 6zellikleri
belirlenerek heyelanin derinligi, kayma yiizeyi ve kayma miktar: tespit edilecektir.

Sulama giizergdh1 boyunca yapilmasi 6ngoriilen biitiin kazi ¢aligmalarina yonelik kazi
siiflamasi detayl bir sekilde rapor igeriginde agiklanacaktir.

Kanal/boru hatt1 giizergdhinda patlayici madde kullanilmadan kaya kazisinin yapilmasi
gereken yerler ile patlayici madde kullanilmasi gereken yerlerin kilometreleri belirlenecektir.

Inceleme alaninda bina ve bina tiirii yapi bulunmasi durumunda Afet Isleri Genel
Miidiirliigiince yapilmis Deprem Boélgelerinde Yapilacak Binalar Hakkindaki Yonetmelik (2007)
geregi; yapilan arazi ¢aligmalari ve laboratuvar galismalari, zemin profilini olusturan birimlerin
kalinliklar1 ve tanimlamalari sonucu elde edilen verilere gore zemin gruplari, yerel zemin siniflari,
yerel zemin sinifina gére etkin yer ivmeleri, yatak katsayilar: verilecektir.

Donma olayinin beklenecegi bolgelerde don derinligi verilmelidir. Zemin ylizeyinin donmasi
sonucu kanal sev ve taban kaplamalarinda deformasyonlar goriileceginden, zeminin don olayina karsi
duyarli olup olmadig arastirilarak ortaya konulmalidir.

Yukarida bahsi gegen tiim jeolojik ve jeoteknik etiitler tamamlandiktan sonra “DSI Jeoteknik
Etiit Sartnamesi”ne uygun olarak en az 3 (li¢) takim olarak hazirlanan Nihai Jeoteknik Etiit Raporu
CD’si ile beraber Idare’ye sunulacaktir.

Jeolojik ve jeoteknik tetkiklerdeki ihmal nedeniyle tatbikat asamasinda Idare’nin ugrayacag
zararlardan Yiiklenici sorumlu olacak ve Idare’nin tazminat hakki sakl kalacaktir.

Yapilacak arazi ve laboratuvar galigmalari ile bunlarin miktarlar1 agagidaki tabloda verilmistir.
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SULAMA GUZERGAHINDA ACILACAK OLAN ARASTIRMA CUKURLARINDAN
ALINACAK NUMUNELER UZERINDE YAPILACAK DENEYLER

Sira Deney Ad1 Deney Standardi

No

1 Su muhtevasi TS EN ISO 17892-1

2 Dogal birim hacim agirlik (Dogrusal | TS EN ISO 17892-2
Ol¢lim)

3 Kuru birim hacim agirlik TS 1900-1

4 Ozgiil agirlik TS EN ISO 17892-3

5 Atterberg limitleri TS EN ISO 17892-12

6 Elek analizi TS EN ISO 17892-4

7 Ug eksenli basing deneyi (UU) TS 1900-2

8 Sisme basinci TS 1900-2/T1

9 Sisme yiizdesi TS 1900-2/T1

10 Hidrometrik analiz. TS EN ISO 17892-4

* Ana boru hatt1 giizergahi boyunca (ayrica baz1 biiyiik yedek boru hatlarinda Idarece istenmesi
durumunda), ortalama 500 metrede bir agilacak olan her kuyudan bu deneyler istenilecektir.

KAYADAN KIRMA YONTEMIYLE ELDE EDILECEK FILTRE VE BETON AGREGA
DENEYLERI

Sira | Deney adi Deney
No Standarti
1 Agregalarda Elek Analizi Deneyi (tuvenan, iri ve | ASTM D 422
ince)

2 | Yogunluk, Bagil Yogunluk (Ozgiil Agirlik) ve Su | ASTM C 128
Emme Oram Tayini Deneyi (Ince — Iri Agrega) | TS 1097-6

3 Ince Madde Orami Tayini (#200-0,075 mm lik | ASTM C 117
elekten gecen
4 Kil Topaklar1 Tayini (ince ve kaba Agregada) ASTM C 142

5 Beton Agregalarinda Organik Kokenli Madde | ASTM C 40-

Tayini Renk
6 Metilen Mavisi Tayini TS EN 933-9
7 | Yassilik Indeksi Deneyi TS EN 933-3
8 Los Angeles Asinma Kaybi Tayini Deneyi ASTM C 131
TS 1097-2
9 | NaySOsile Dayaniklilik Tayini Deneyi (Iri — Ince | ASTM C 88
—Agrega)

10 | Donma ve Coziilmeye Karsi Direncin Tayini | TS EN 1367 -1
Deneyi (Havada Donma-Suda Cozilme) Not:
Na;SOs ile Dayanikliik deney sonuglarimin
standart degerlerinin iizerinde ¢ikmas halinde bu
deney talep edilecek.

11 | Alkali Silika Reaktivitenin Kimyasal Yolla | TS 2517
Tayini Deneyi
*Bu proje i¢in 3 farkli 6rnek iizerinde bu deneyler istenilecektir.




4.2.2. Dogal Yap1 Malzeme Etiitleri

Planlama asamasinda g¢aligilmis olup belirlenen sahalar iizerinde gerekli kontrol deneyleri
yapilacak deney sonuglarina gére olumsuz bir durumla karsilasilmasi sonucunda yeni saha ¢alismalar1
yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

4.3. Harita ve Aplikasyon Isleri

4.3.1. Harita Alimi (Sulama Alani )

1. Yiiklenici harita yapimi asamalarinda tiim teknik galigmalarini (6l¢lim, hesaplar, ¢izimler,
¢iktilar) "Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Yéonetmeligine”, DSI Harita ve Harita
Bilgileri Uretimi Genel Teknik Sartnamesine" ve "DSI Tusaga Aktif (Cors Tr) Sistemi ile Koordinat
Belirleme Hesap ve Kontrolii Ozel Teknik Sartnamesine” uygun olarak yapilacaktir.

Harita ve harita bilgilerinin iiretiminin, Harita ve Kadastro Miihendisleri Odasi’nca tescil
edilmis serbest harita biirolarina yaptirilmasi gerekmektedir. Bu amagla Yiiklenici Firma ile Harita
Biirosu arasinda yapilacak Alt Yiiklenici Sozlesmesi ile HKMO tescil evraklarinin Firma Onay1 i¢in
Idareye verilmesi gerekmektedir.

2. Harita alim smirlarin1 gosteren 1/25000 &lgekli "Harita Tahdit Krokileri" Idare tarafindan
Yiikleniciye verilecektir. 1/5000 6lgekli sulama alanlar1 (alimlar 1/2000 dlgegi hassasiyetinde, ¢iktilar
1/5000 olgeginde) harita alim1 yapilacaktir.

3. Yiiklenici uygun 6lgekli hazirlanmig Nirengi-Poligon ve Nivelman istiksaf kanavalarinin
oldugu "YKN Istiksaf Kanava Dosyasini" yaziyla idare’ye verecek harita kontroliiniin uygun gérmesi
ile onaylanmak iizere Idare’nin onayma sunulacaktir. Idare’nin onay vermesinin ardindan Yiiklenici
tesis ve 6l¢lim islerine baslayacaktir.

4. Nirengi-Poligon tesis isleri bitince Yiiklenici durumu Harita Kontroliine bildirecek, Harita
Kontroliiniin uygun goérmesi halinde Tesis Kontrol Raporu diizenlenecek ve Harita kontroli ile
Yiiklenici tarafindan imza altina alinacaktir.

5. Onaylanmis Istiksaf Kanavalari, Harita Kontrolii tarafindan ilgili Kadastro Miidiirligiine
gonderilerek yeni tesis edilen Nirengi-Poligon noktalarina ait nokta numaralar1 temin edilecektir.

6. Golet sulama alanlarina, insaat asamasinda zarar gérmeyecek sekilde en az 2 adet C3 noktasi
pilye olarak tesis edilecektir. Sulama alaninin biiyiikliigiine gore pilyeler aras1 3 km’yi gegmeyecek
sekilde nokta tesis edilecektir.

7. Zemin tesisi yapilan nirengi ve poligon noktalarmin betonlarina DSI ve nokta numaralari
kirmiz1 yagl boya veya nokta iizerine monteli metal plaka tizerine siyah renkte yazilacaktir.

8. Yapilacak pilye tesisinin 6lgii aletini baglama demiri ve tablasi paslanmaz ¢elikten imal
edilecektir. Tabla iizerine kurum adi (DSI 22 Bolge), nokta numarasi, pilye tesis yili metal numaratorle
en az 0,5 mm derinlikte ve okunacak sekilde yazilacaktir.

9. Uretimi yapilacak haritalar Tutga, Tudka, iilke kot ve koordinat sistemine baglanacaktir.
Harita ¢alismalarinda kullanilacak Tutka, Tudka nirengi nivelman roper noktalarinin degerleri ilgili
kurumlardan Yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

10. Nirengiler ve Poligonlarin yatay konumlar1 Tutga noktalarindan ¢ikis alinarak uydu bazl
kiiresel konum belirleme sistemi (GPS) kullanilarak statik 6l¢tim yontemiyle belirlenecektir.

11. Yatay konumlar Cors Tr sistemi ile belirlenmeyecektir. Uydu sisteminin ¢alismayacagi
agaglik yerler veya dere iglerinde, zorunlu haller durumunda Harita Kontrol Miihendisinin uygun
gormesi sartiyla poligonlar veri kayit iiniteli elektro optik jeodezik aletlerle dayal1 poligon giizergahlar
olusturarak yatay konumlari belirlenecektir. Dayali poligon giizergahlar1 mutlak surette C3 dereceli
nirengilere baglanacaktir.

12. Nirengi ve Poligonlarin yiikseklikleri, geometrik nivelman yontemiyle kayit tniteli dijital
nivo ile odlgiilecektir. Sayisal geometrik nivelman yapllamayaca)( yerler i¢in GPS nivelman talep
edilirse Harita Kontrol Miihendisinin uygun goriisii ile yapilabilecektir.
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13. Caligma alamna Tudka roperlerinden kot tasinir iken tesis edilecek nivelman roper
noktalarinin (AN) aralar ortalama 2 km olacaktir. Tesis edilen nivelman roper noktalarina el GPS
cihazi ile ED 50 datumunda ve UTM sisteminde koordinat verilecektir.

14. Haritas yapilacak alana tesis edilen nivelman roper noktalar (YN) arasindaki mesafeler 1
km den daha uzun olmayacaktir. Bu noktalarin dengelemesi yapilacaktir.

15. Sayisal Geometrik nivelman olgiileri, dengeleme hesaplari ve hesaplanmis degerlerle
beraber ham veriler Idare’ye teslim edilecektir, noktalara Helmert Ortemetrik yiikseklik degeri
verilecektir.

16. Nivelman agi, dayali nivelman giizergdhlarimin olusturdugu kapali luplar seklinde
olacaktir. Lup seklinde ag olusturulamiyorsa Harita Kontrol Miihendisinin izni alinarak dayali
nivelman poligon giizergahi olusturulabilecektir.

17. Yiiklenici tarafindan yatay ve diisey noktalarinin 6l¢ti ve hesaplarim igeren “Kontrol
Noktalar1 Ol¢ii ve Hesap Dosyas1” hazirlanarak 1 takim Idare’ye teslim edilecektir. Harita Kontrol
Miihendisinin gdzetiminde kontrol noktalar1 (C3 Hesap Dosyas1) Yiiklenici tarafindan ilgili Kadastro
Midirliigiine tescil ettirilecektir. Bu islemler esnasindaki her tiirlii har¢ bedeli Yiiklenici tarafindan
karsilanacaktir. Tescil yazisinin Idareye gelmesinin ardindan arazinin harita alimlarina baglanacaktir.

18. Harita aliminda takeometre noktalarinin dlgiimleri veri kayit tiniteli elektronik takeometre
ile Yatay ag1, Diisey ag1, Egik mesafe yontemi ile (YDE) olgiilecektir. Bu 6lgiiler sayisal ortamda
teslim edilecektir.

19. Arazi alim 6l¢ii yonteminde Gergek zamanli kinematik (RTK) yonteminin kullanilabilmesi
i¢in Harita kontrol miihendisinin onayi alacaktir. Arazi alimlar kesinlikle yersel yontemlerle
yapilacak olup hi¢bir fotogrametrik yontem kesinlikle kullamlmayacaktir.

20. Orijinal harita lizerine detay noktalarinin dokiimii yapildiginda noktalar arasindaki
mesafelerin haritadaki uzunlugu ortalama 1-1,5 cm olacak sekilde olgege denk gelecek gergek
uzunlukta detay alimi yapilacaktir.

21. Olgiilen detay noktalarinin kotlar1 (¢cm) olarak hesaplanacak ve pafta {izerine santimetre
mertebesinde yazilacaktir.

22. Harita alimi sirasinda 1/2000 6lgekli ¢alismada 20 m’den daha kisa araliklarla detay ol¢tisii
yapmay1 gerektiren arazi detaylar1 varsa bu detaylar 6lgiilecek ancak paftasina dokiimii sirasinda kot
yazilimlar seyreklestirilecektir.

23. Arazideki biitiin detaylara ait noktalarinin takeometri 6l¢ii krokisi arazide tutulacaktir.

24. Idare, Yiikleniciye verilen tahdit krokilerinde belirtilen alanin en fazla % 10’u kadarin
artirabilir ve bunun i¢in ayrica bedel 6demez. Ancak proje ¢aligmalar: sirasinda daha fazla harita
alinmasi gerekmesi durumunda, birim bazda teklif edilen fiyat tizerinden ilave 6deme yapilir.

25. Sayisal arazi modeli olusturuldugunda yiikseklik egrileri 1 m. aralikla ve kirmizi renkte
cizilecektir. Ancak ¢izim esnasinda arazinin apik oldugu yerlerde Harita Kontrol Miihendisinin onay1
alinarak miinhani seyreklestirmesi yapilacaktir.

26. Es yiikseklik egrileri 1 cm araliklarla gizilecek, ancak harita tizerinde egri araligi 1 cm yi
gegen yerlerde ara egriler 0,50 cm aralikli gizilecektir.

27. Arazi aliminin ardindan yapilan ¢alisma Harita Kontroliine Halihazir Rapor Dosyasi olarak
teslim edilecektir. Dosya igeriginde arazi alim dlgiileri, hesaplart ve krokileri ile 1 takim kagit baskili
katlanmig paftalar bulunacaktir.

28. Harita Kontrol Miihendisinin uygun gormesi halinde “Kontrol Noktalar1 Olgii ve Hesap
Dosyas1” ve “Halihazir Rapor Dosyas1” birlestirilerek “Sayisal Halihazir Harita Yapimi Hesap Cildi”
olusturup 4 takim olarak cilt haline getirtilecektir. 1(Bir) takim polyester baski halihazir haritalar iilke
pafta sistemine gore paftalar halinde cizilerek ciltlerle beraber Idare’nin onayina sunulacaktir.

29. Yiiklenici, galismalary/famamlanmis her tiirlii hesap, dokiiman vb. kabul tarihine kadar
muhafaza etmeye ve/bunun igih gerekli her tiirli tedbiri almaya mecburdur. Yiiklenici igin ifasi
sirasinda olabilecek/ kaza, hagar ve zararlardan dogrudan sorumlu olup, arazi ¢alismalarinda ve




santiyede her tiirlii emniyet tedbirini almaya, is¢i saghgi ve is gilivenlifi mevzuat ve kurallarini
uygulamaya mecburdur.

30. Harita ve aplikasyon ¢alismalar1 sirasinda kullanilan 6l¢ii ve hesap kliseleri ile hesaplama
yontemleri sartnamede belirtilen normlara uygun olacaktir.

31. Caligmalar sirasinda Yiikleniciye verilen harita, kroki ve tiim belgeler is bitiminde Idare’ye
teslim edilecektir.

32. Yiiklenici, harita alimina ait biitiin 6l¢ii, hesap kliseleri, kanava, resim(raster) haritalar1 vb.
belgeler ile gizimleri tamamlanan paftalar, ¢izim hesap ve dlgiilere ait bilgisayar CD’lerini ve hesap
ciltlerini Idare’ye teslim etmek zorundadir. idare’nin izni olmadan higbir niishasim bagka birine
veremez.

33. Sayisal Halihazir Harita ve Paftalar, CAD tabanl lisansl haritacilik yazilim programlar
ile iiretilecektir. Haritacilik programina ait lisans veya fatura belge kopyalar1 isin basinda verilecek
olan firma tamitim dosyas: igerisinde yer alacaktir. Yiklenici lisanshi programlarla ¢aligmakla
yikimlidiir.

34. Paftalar iilke koordinat sisteminde (ITRF96 datumuna gore) ¢izilecektir. ED 50 datumunda
da paftalar hazirlanacak ancak bunlar ¢izdirilmeyecek, harici bellek igerisine kaydedilecek ve Idare’ye
teslim edilecektir.

35. Idareye teslim edilecek tiim belgelerde Yiiklenicinin sorumlu Harita Miihendisinin imza ve
kasesi bulunacaktir. Ancak hesap ciltlerindeki onay sayfasinda Yiiklenici yetkililerinin kage ve
imzalar1 bulunacaktir.

36. Yiiklenici, isin herhangi bir asamasinda veya kabul sirasinda yapilacak kontrollerde isin
sorumlu Harita Miihendisi (Harita Kadastro veya Jeodezi ve Fotogrametri ) ve gerekli biitiin eleman
ve aletleri temin etmekle ylkiimliidiir.

37. Harita yapimi asamasinda tiim ¢aligmalar Sartname hiikiimlerine uygun olacaktir.

38. Tiim basvuru ve goriisler karsilikli olarak Idarenin belirleyecegi hiyerarsik diizen
gergevesinde yazili olarak yapilacaktir.

39. Proje caligmalar1 sirasinda Idarece gerekli goriilen ilave taleplerin (alammn % 10’unu
asmayacak sekilde) karsilanmasina yonelik harita alimlar bilabedel olacaktr.

4.3.2. Aplikasyon Isleri

1. Aplikasyon isinin yapimi asamasinda tiim galismalar DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretimi
Teknik Sartnamesi ve Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi hiikiimlerine
uygun olacaktir.

2. Tesis edilecek nirengi, poligon ve nivelman noktalarinin uygun 6lgekte istiksaf kanavalari
hazirlanacak ve Idare’nin onay: alindiktan sonra tesis ve 6lgii islerine baslanacaktir.

3. Idare’nin uygun gériisii ile proje sahasimin tamamina pilye tesisli nirengi yapilmasi halinde
poligon noktast tesisi istenmeyecektir.

4. Zemin tesisi yapilan nirengi ve poligon noktalarimin betonlarma “DSI” ve “nokta
numaralar’” kirmizi yagh boya veya nokta iizerine monteli metal plaka {izerine siyah renkte
yazilacaktir.

5. Yapilacak aplikasyon ¢aligmalart TUTGA ve TUDKAya yani giincel iilke kot ve koordinat
sistemine baglanacaktir. Aplikasyon ¢alismalarda kullanilacak TUTGA, TUDKA, nirengi ve nivelman
roper noktalarinin degerleri ilgili kurumlardan Yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

6. Tiim ol¢ii, hesap ve ¢izimler ITRF96 datumunda yapilacak, ¢alismalarin onayli nihai
doniisiim parametresi kullanilarak ED 50 datumuna doniistiiriilecek ve ayn bir dosyada sayisal olarak
manyetik ortamda Idare’ye verilecektir.

7. Yapilan proje giizergah ¢alismasina gore insaat asamasinda kullanilmak iizere birbirini
gorecek sekilde poligon tesis edilecektir. (Ancak Idare’nin uygun goriisii ile proje sahasinin tamamina
uygun araliklarla pilye tesisli C3 noktast tesis edilmigse, poligon noktasi tesis edilmez.)
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8. Poligonlara (eger tesis edilmigse) Idare’nin goriigii alinmak kayd: ile yiizey nivelman ile kot
verilebilir.

9. 1/1000 olgeginde seritvari haritasi yapilmamis agik kanal ve boru giizergahi aplikasyon
calismalarinda, arazide birebir ve 25 m. araliklarla piketaj noktasi okumasi yapilmalidir.
Topografyanin degistigi yerlerde mesafe dikkate alinmadan ayrica ek detay okumalar1 yapilmalidir.

10. Yapilan proje giizergah ¢aligmasinin ardindan projelerdeki giizergéhlar araziye aplike
edilecektir. Aplikasyon ¢aligmasina baslamadan 6nce Idare’ye haber verilecektir. Tarla simiri1, dere
kenar1, yol kenar1 ve buna benzer gegislerde, sartnamede belirtilen olgiilerde ahsap kazik ¢akilacak ve
bulunmasim kolaylastiracak sekilde isaretleme seridi ile belirginlestirilecektir. Ozel noktalara (some,
dirsek, ayrim vs.) yine sartnamede belirtilen olgiilerde ahsap kazik ¢akilacak ve isaretleme seridi ile
tesisler belirginlestirilecektir.

11. Piketajlar bilgisayar ortamina aktarilacak ve piketaj noktalar:1 hem text dosyas: hem de
haritacilik programi dosyasi olarak sayisal ortamda hazirlanacaktir. Piketaj defterinde 6zel noktalara
ait (some, dirsek, To, Tf, kurb elemanlari noktalar1) koordinat 6zeti de ayrica bulunacaktir.

12. Olgiilen piketaj noktalan ile olusturulan arazi boy kesitleri; Idare’nin istedigi ¢izim
programinda hazirlanarak “Arazi Boy Kesit Olgii ve Hesap Dosyas1” seklinde ve CD ortaminda olmak
tizere Harita ve Aplikasyon Kontrol Miihendisi’ ne teslim edilecektir.

13. Teslim edilen “Arazi Boy Kesit Olgii ve Hesap Dosyas1”, Harita ve Aplikasyon Kontrol
Miihendisi tarafindan kontrol edilerek onaylanacaktir. Aplikasyona miistenit projeler bu dosyadaki
verilere gore Yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

14. Aplikasyona miistenit projenin onaylanmasinin ardindan degisen giizergéhlar tekrar araziye
aplike edilip kaziklanacaktir. Revize piketaj 6l¢iileri mevcut degismeyenlerle birlestirilerek son halini
iceren “Aplikasyon ve Piketaj Ol¢ii ve Hesap Dosyas1” hazirlanacaktir.

15. “Aplikasyon ve Piketaj Ol¢ii ve Hesap Dosyasi” Idare’ye teslim edilecektir. Teslim edilen
olciiler Projenin yetkili Kontrol Miihendisi, Harita ve Aplikasyon Kontrol Miihendisi, Yiklenici ve
Alt Yiiklenici harita ekiplerince arazide beraberce yapilacaktir. Yapilan kontrol sonucu “Aplikasyon
ve Piketaj Ol¢ii ve Hesap Dosyasi” Idare’ce onaylanacaktir.

16. Seritvari haritas1 yapilmis olsa dahi enkesit dlgiileri arazide birebir yerinde okumak sartiyla,
iletim, ana ve yedek kanallarda, egimin degistigi yerlerde ve ayrica ihtiya¢ duyulan yerlerde
yapilacaktir.

17. Arazi en kesitleri CD ortaminda Idare’nin istedigi ¢izim programinda olusturulacak, Harita
ve Aplikasyon Kontrol Miihendisi’ ne “Arazi En Kesit Olgii ve Hesap Dosyasi” olarak teslim
edilecektir.

18. Teslim edilen 6lgiiler Projenin yetkili Kontrol Mithendisi ve Harita ve Aplikasyon Kontrol
Miihendisi ile Yiiklenici, Alt Yiiklenici harita ekiplerince arazide beraberce yapilacaktir. Yapilan
kontrol sonucu “Arazi Enkesit Ol¢ii ve Hesap Dosyas1” Idare tarafindan onaylanacaktir.

4.4. Kamulastirma / Toplulastirma Calismalan

Bu proje kapsaminda bulunan Orugbeyli Koyl ile Riisti Koyii’niin tamami ve Yelpinar
Koyii’niin bir kismina ait toplulagtirma blok planlari, Bolge Miudiirligiimiiz “Bayburt Merkez
Demirozii Arazi Toplulastirma ve TIGH Tamamlama Projesi” isi kapsaminda hazirlanmistir. Sulama
projesi ¢alismalar sirasinda Idarece Yiiklenici’ye teslim edilecek olan blok planlarina uyularak boru
hatlar1 sebekelendirilecektir. Yelpmar Koyii’niin kalan kismi ile Camdere Koyt arazilerinin tamami
icin ise heniiz blok planlar1 hazirlanmamigtir. Dolayisiyla bu kisimlardaki proje ¢alismalari sirasinda,
toplulastirma esashi sebeke hazirlanacaktir. Bu kisima ait blok planlarinin hazirlanmasi ise, Bolge
Miidiirliigiimiiz yatinm programinda bulunan “Bayburt Kirklartepe Sulamasi AT ve TIGH” > isi
kapsaminda yapilacak olup, “Bayburt Merkez Yelpinar Sulamasi Proje Yapimi™ isi kapsaminda
toplulastirma plani haZ}'rlanma51 isi olmayacaktir.

Sonug/olarak 910 hektarlik sulama sebekesi biitiinsel olarak toplulastirma esasl ¢alisilacaktir.
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C. IDARE TARAFINDAN YUKLENICIYE VERILECEK DONE VE
DOKUMANLAR

I
2

Bayburt Merkez Yelpinar Goleti ve Sulamasi Planlama Raporu
Bayburt Merkez Demirozii Arazi Toplulastirma ve TIGH Projesi (Orugbeyli, Riistii ve Yelpinar
Koyleri) toplulastirma blok planlar:

C. YUKLENICi TARAFINDAN HAZIRLANARAK IDAREYE VERILECEK
PROJELER, DOKUMANLAR ve RAPORLAR

Yiiklenici, Proje Yapim Isi Genel Teknik Sartnamelerinde belirtilen hiikiimler gergevesinde

asagida listelenen projeleri ve dokiimanlar1 hazirlayarak Idare’ye teslim edecektir:

1.

2,

&

o0

10

1/5.000 ve 1/25.000 o6lgekli Sulama ve Drenaj Sebekesi Genel Vaziyet Planlari (yol, dere,
yerlesim vb. isaretli ve renkli)

[letim hatlar1 ile sulama ve drenaj kanallarina ait plan-profil projeleri (yatay 1/5.000, diisey
1/100 dlgekli ve paftasinda tip kesitler, isletme-bakim yollari, hidrolik hesap tablolari, kurp tablolar
sanat yapisi tablolari vb. yer alacaktir). Ayrica Idare’ce belirlenen kesimlerde 1/100, 1/50
(gerektiginde daha biiyiik) dlgekli en kesitler,

. Arazi egiminin fazla oldugu kesimler igin, Idarece istenmesi durumunda yatayda 1/2000,

diiseyde 1/100 6lgekli plan-profil projeleri,

. Sulama ve Drenaj sebekeleri iizerindeki her tiirlii sanat yapisina ait aplikasyona miistenit

projeler (regiilator, terfi merkezi, tiinel vb. dahil) ile bu projelere ait tiim program verileri ve
analizleri ile Idare’nin ihtiya¢ duyacagi diger bilgisayar dokiimanlari (DWG/DXF, Excel,
Word, PDF, TIFF veya JPEG vb.)

. Sulama giizergahlarina ait ilgili sartnamelere uygun harita alimlari, aplikasyonlar dosyalari,

GPS hesap dosyalar1 vb. .
Yapim isi santiye yeri belirlenerek Idare’nin onayina sunulacaktir.

. Projenin insaati, teghizatin temini ve montaj1 igin gereken teknik sartnameler (glincel-DVD

igerisinde).

Yol ve malzeme ocaklar1 Genel Vaziyet Planlar1 (1/25000 dlgekli).

[dare tarafindan belirtilen ve 6zellik arz eden; ana boru hatlari, yedekler, tahliyeler, yan dere
1slahlar1 vb. giizergah etiitleri géz 6niine alinarak mukayeseli alternatifler ile bu ¢aligmalar i¢in
gerekecek her tiirlii hesap, aplikasyon ve raporlar Yiiklenici tarafindan hazirlanarak Idare’ye
verilecektir.

. Mevcut sulamalarla takviye yapilacaksa bu baglantilara ait her tiirlii projeler,

11. Yiiklenici tarafindan hazirlanan ve ilgili kurumlarca tasdiklenmis ENH vb. uygulama

12.
13,
14.
15.
16.
17.

kalemleri ve bunlarin analizleri iizerinde, Kamu Ihale Genel Tebliginin “Aswr1 diisiik teklif

sorgulamast éngoriilen ihalelerde yaklasik maliyetin hesaplanmasi sirasinda yapilacak

projeleri (varsa)
Otomasyon sistemi uygulama projeleri (varsa)
Filtrasyon sistemine ait her tiirlii uygulama projeleri ve raporlar (varsa)
Celik boru projeleri ve katodik koruma igin zemin analiz raporu ve projeleri (varsa).
Projeye ait jeolojik ¢aligmalar ve Raporlari
Projenin ingaatina ait is programi (CPM, PERT vb. ile hazirlanacak)
Isin yapim ihalesi siirecinde kullanilmak iizere; ise ait yaklasik maliyet cetvelini olusturan is

islemler” baslhikli 38. maddesinde belirtilen ¢aligmalarin yapilarak yine aym Tebligin “Sinr
degar tespiti ve asir1 diisiik teklifler ” baghikli 45. maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak,
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teklifleri siir degerin altinda kalan isteklilerden agiklama istenecek is kalemleri ve bu is
kalemlerinde agiklama istenmeyen girdiler tespit edilecektir. Yiiklenici bu islemler ile ilgili
tiim bilgi ve belgeleri kesif ¢alismalar ile beraber teslim edecektir.

Is Sonunda idareye Teslim Edilecek Proje ve Raporlar:

(Basim ve ¢ogaltma isleri Ozel Teknik Sartname ve idare normlarina uygun olarak yapilacak ve asagida
listelenen miktarlarda olacaktir.)

1. Jeolojik Rapor ve Ekleri (3 takim) (ayrica DVD iginde de bulunacaktir)

Onayli Proje Orijinalleri (1 takim)
Onayl Proje Ozalit Kopyalar: (7 takim)
Proje Alblimii (A3 formatinda) (3 takim)
Kesif, Metraj ve Yesil Dosya (3 takim) (Teklif Birim Fiyat Cetveli, Birim Fiyat Tarifleri ve

LA W

Analizleri) (ayrica Word, Excel formatinda kilitsiz olarak DVD i¢inde de bulunacaktir)

6. Gerek Proje Yapimi Genel Sartnameleri’nde, gerekse diger sartnamelerde belirtilen tiim raporlar
ve hesap dosyalar1 (Nihai Proje Raporu, Kredi Aplikasyon Raporu, Isletme ve Bakim Raporu,
Optimizasyon Hesap Dokiimleri, her tiirlii statik-betonarme hesaplar, BKV hesaplar1 vb.) (3’er
takim) (ayrica DVD i¢inde de bulunacaktir)

7. Insaat yapiminda kullanilacak teghizatin temin ve montaji igin ihtiyag duyulacak teknik
sartnameler (¢1kt1 alinmayacak, DVD iginde verilecektir)

8. Is Sonu DVD’leri (7 takim) (tiim proje hesap ve gizimleri, tiim onayl proje taramalari, yukarida
belirtilen tiim raporlar, optimizasyon dosyalari, kmz dosyalari, vb.) uygun formatta ve kilitsiz
olarak DVD igerisinde yer alacaktir.) (Idarenin onayini almak igin ara asamada verilen Raporlar

3’er, ara projeler 2’ser takim olarak sunulacaktir)

D. PROJELENDIRME CALISMALARI

Yiiklenici ise ait pafta rapor vb. dokiimanlari, Proje Yapim Isi Genel Teknik Sartnamelerine
uygun olarak hazirlayacak ve DSI normlarma uygun olarak Idare’ye teslim edecektir. Proje
paftalarinda bulunan yapilara ait gosterimler ve A0 ve Al boyutundaki pafta antetleri Idare’nin
belirledigi tipte olacaktir.

Yiiklenici, “Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapim Isi Genel Teknik Sartnamelerinde
yer almayan ancak uygulamaya esas olacak projelerde bulunmasini gerekli gordiigii tiim proje notu,
detay kesitleri Idare ile mutabakat saglayarak proje paftasina ve ek pafta hazirlayarak proje ekine
koyacaktir.

D.1. On Raporun Hazirlanmast:

1-On Rapor hazirlanmas: siireci, ilgili sartnamelerde belirtildigi sekilde tamamlanip 60 giin
icerisinde Idare’ye sunulacaktir. Bu asamada Planlama Raporu baz alinarak alan igerisindeki mevcut
sulamalar, mevcut dipsavak-sulamaya desarj yapisi, golet ulagim yollari, imar durumlari, ilave talepler
vb. sorunlar irdelenecek, ¢oziim Onerileri sunulacaktir. Bu baglamda teorik parsel hesab1 da yeniden
gozden gegirilecektir. On Rapor asamasinda en az 2 adet giizergah alternatifi maliyet mukayeseleri ile
birlikte ¢alisilacaktir.
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Yiiklenici ayrica, Ozel Teknik Sartnamenin “G-Genel Hiikiimler” kismimnin 19. maddesinde
belirtildigi iizere idareden alacag yetki belgesi ile; “Isin kapsaminda ihtiyag duyulan verilerin temini,
proje ile ilgili kurum goriislerinin alinmasi, farkli kurumlarin isleri ile ¢cakismalarin onlenmesi veya
cakisan kisimlardaki gecis yapilarimin projelendirme ve protokol islerinin diizenlenmesi isleri’ni
yiiriitecektir. Yapilacak yazismalarin bir sureti veya safahati bilgi i¢in Idare’ye gonderilecektir.

D.2. Sebeke Formiilasyonu ve Aplikasyon Oncesi Projelerin Hazirlanmas:

On Rapor’un onay1 asamasinda teknik ve ekonomik agidan Idare’nin uygun buldugu giizergaha
ait alternatif iizerinden, tiim sulama ve drenaj sebekesine ait 1/5000 ve 1/25000 Olgekli Genel Vaziyet
Planlan ilgili sartnamelerde uygun olarak hazirlanacaktir. Sebeke yerlesiminin yam sira, mevcut
sulama hatlar1 (varsa), tahliye ve drenaj kanallar, ilave tahliye hatlarimin gerekliligi, iist havza
calismalar1 vb. sebeke iizerinde bir kez daha irdelenecek, Idarenin agilmasini uygun gordiigii tahliye
ve drenaj kanallar1 bu genel vaziyet planlari tizerine gosterilecektir.

Bayburt Merkez Yelpmar Goleti Sulamasi sahasi toplulastirma kapsamindadir. Bu proje
kapsaminda bulunan Orugbeyli Koyii ile Riistii Kdyii’niin tamami ve Yelpinar K6yii’niin bir kismina
ait toplulagtirma blok planlari, Bolge Miidiirliigimiiz “Bayburt Merkez Demir6zii Arazi Toplulastirma
ve TIGH Tamamlama Projesi” isi kapsaminda hazirlanmistir. Sulama projesi ¢aligmalar1 sirasinda
Idarece Yiiklenici’ye teslim edilecek olan blok planlarina uyularak boru hatlar1 sebekelendirilecektir.
Yelpinar K§yii’niin kalan kismi ile Camdere Koyt arazilerinin tamamu igin ise heniiz blok planlar
hazirlanmamustir. Dolayisiyla bu kisimlardaki proje ¢aligmalari sirasinda, toplulastirma esash sebeke
hazirlanacaktir. Bu kisma ait blok planlarinin hazirlanmas: ise, Bolge Miidiirliigiimiiz yatirim
programinda bulunan “Bayburt Kirklartepe Sulamas1 AT ve TIGH” ” isi kapsaminda yapilacak olup,
“Bayburt Merkez Yelpinar Sulamasi Proje Yapimi” isi kapsaminda toplulastirma plani hazirlanmasi
isi olmayacaktir. Sonug olarak 910 hektarlik sulama sebekesi biitiinsel olarak toplulastirma esash
calisilacaktir.

D.3 Tiim Sulama ve Drenaj Sebekesinin Aplikasyona Miistenit GVP ile Plan-Profil
Paftalarinin Hazirlanmasi:

Yiiklenici, ilgili sartnamelere uygun olarak aplikasyon galigmasini tamamladiktan sonra, Ozel
Teknik Sartnamenin “G-Genel Hiikiimler” kisminin 9. maddesinde belirtildigi tizere, Idare ile arazide
yerinde yapilacak degerlendirmelere dayali gerekli revizyonlar1 tamamlayacak ve aplikasyona
miistenit proje asamasina gegecektir.

Yiiklenici, tiim sulama ve drenaj sebekesinin 1/25000 ve 1/5000 6lgekli genel vaziyet planlarim
aplikasyona miistenit olarak hazirlayarak Idarenin onayma sunacaktir. Genel Vaziyet Planlarimin
Idarece onaylanmasinin ardindan, tiim sulama ve drenaj sebekesine ait boru hatlari ile tahliye-drenaj
kanallarinin gerekli tiim projelerini, aplikasyona miistenit olarak plan-profil pafta formatinda ilgili
sartnameler dogrultusunda hazirlayarak onaya sunacaktir.

D.4 Tiim Sulama ve Drenaj Sebekesinin Aplikasyona Miistenit Sanat Yapilan
Projelerinin Hazirlanmasi:

Yiiklenici, ana boru hatti, tiim sulama sebekesi, derivasyon hatti, blok planlarina uygun gegis
yapilari (gerekli ise isletme ve bakim yollar1), drenaj ve tahliye kanallari ile bunlarin tizerinde yer alan
tiim sanat yapisi projeleri ve boru ekipmanlarina ait detay projeleri, ilgili sartnamelere uygun olarak
hazirlayacaktir. Drenaj ve tahliye kanallari iizerindeki yol gegisleri i¢in hidrolik ve statik tahkikler
projelerde yer alacaktir.

Ozellik arz eden sanat yapilar igin idarenin belirleyecegi 6lgeklerde plankoteler alimacak ve
detay projeler,iiretilecektir.
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D.5 Notlar

Sulama ve drenaj sebekesi insaatimin gergeklestirilmesi sirasinda kullanilacak olan santiye
tesisleri i¢in saha igerisinde uygun yer tespiti yapilarak Idarenin onayina sunulacaktir.

Idarece verilecek olan yetki belgesi dahilinde kurumlarla yapilacak yazismalar ve takipleri
sonucunda, BOTAS, TEDAS, TCK, TCDD, Belediyeler, Mera Komisyonu, Milli Emlak vb. diger
kurumlarin, proje sahasindaki mevcut yapilar1 ve planladiklar1 projeler var ise, olasi gakigmalar
onlemek ve uygun gegisleri saglamak amaciyla koordinatlari alinacak ve proje sahasi netlestirilecektir.
Belediye imar sinir1, gayrimeskiin miicavir alan sinir1 haritaya islenecektir. Koy yerlesim yerleri de
ayrica ilgili kurumdan alinip haritaya islenecektir.

Metraj ¢alismalarinda BOLGE’nin tutanaklar1 (nakliye tutanafi, ocak yerleri tespiti, klas
tutanagi, aplikasyon caligsmalari vs.) esas alinacaktir.

E. PROJELERIN COGRAFi BiLGi SISTEMI (CBSYYE GORE
HAZIRLANMASI

1. Cografi Bilgi Sistemi (CBS) ¢alismalari, DSI Genel Miidiirliigii Teknoloji Dairesi Bagkanligi’nin
31.07.2006 tarih ve 323 sayili 2006/7 Genelgesi ile 28.08.2015 tarih ve 571848 sayil1 2015/13
Genelgesinde belirtilen esaslar dahilinde yapilacaktir.

2. Etiid ve Planlamaya yonelik ¢aligmalarda kullanilan veya proje siiresince iiretilen tiim uydu
goriintiileri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje
¢izimleri Cografi Bilgi Sistemleri (CBS)’ye altlik olusturacak sekilde Ulusal Koordinat Sistemine
uygun olarak Idare’ye sayisal ortamda teslim edilecektir.

3. Kati Proje veya Tatbikata yonelik ¢aligmalarda yertistiinde ve yeraltinda kalan her tiirlii yapinin
konum bilgileri (X,Y,Z), kullanilan veya proje siiresince tiretilen uydu goriintiileri, fotogrametrik
olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje ¢izimleri Cografi Bilgi
Sistemlerine (CBS) altlik olusturacak yiiriirliikte olan yonetmelikler ve DSI sartnamelerine uygun
olarak Idare’ye sayisal ortamda teslim edilecektir.

4. Raster veriler (Taranmig Harita, Uydu Goriintiisii, Hava Fotografi), tretildigi yazilimin
formatinda ve ayrica GeoTIFF formatinda 1. ve 2. Maddelere uygun olarak hazirlanacaktir.

5. Sayisal harita, planlama, proje ¢izimleri vb. mekénsal tabanli vektor veriler, tretildigi yazilim
formatinda ve Shapefile formatinda 1. ve 2. Maddelere uygun olarak verilecektir. Ayrica,
mekansal tabanli verilere ait karakteristik bilgiler oznitelik olarak eklenecektir. Tiim proje
asamalarinda gelistirilen tesislerin mimari ve proje detay ¢izimleri, tesis planlarini, kesitler,
roleveler vb. CAD tabanli gizimleri ise Idare’ye iiretildigi yazilimin formatinda ve (*.dwg/dxf)
formatinda verilecektir.

6. Tum Raster ve Vektor verilere ait meta verileri;

Projenin Adi,

Miiteahhit Firmanin Ada,

Projenin Yeri,

Projenin Muhtevasi,

Ise Baglama Tarihi,

Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),

Olgegi,

Veri Uretim Yontemi (Basili haritalardan sayisallastirma, GPS olgmeleri, fotogrametrik,

projelendirme vb.)
bir metin dosyasi halinde (*.txt veya *.doc formatinda) diger verilerle birlikte Idare’ye teslim
edecektirz '

7. Proje siirésince hazirlanilan raporlar (*.doc) formatinda, tablolar ve yapilan teknik hesaplamalar
ise tiretildigi yazslimin formatinda ve (*.txt veya *.xls) formatinda Idare’ye teslim edilecektir.
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F. iS SURESI

Isin toplam siiresi, yer tesliminden itibaren tasdik siireleri dahil (450) takvim giiniidiir. Is
programi, asagidaki tabloda yer alan dilimlere ve siralamaya uygun olarak Idarenin goriisleri
dogrultusunda hazirlanarak onaya sunulacaktir.

Siire Birikimli

Cahsmalar (giin) | siiresi (giin)
1-ON RAPOR
1.1.0n raporun sunulmasi
1.2.0n raporun onaylanmasi T1

2-APLIKASYON ONCESI (T1. giinden itibaren)
2.1.Aplikasyon Oncesi sulama (ve drenaj) sebekesi planlarinin
sunulmasi
2.2.Aplikasyon Oncesi sulama (ve drenaj) sebekesi planlarinin T2
onaylanmasi

3-A.HARITA CALISMALARI (T1. veya T2. giinden itibaren)
3.Al.1.Harita ¢caligmalarinin sunulmasi

3.A.1.2. Harita ¢caligmalarinin onaylanmasi

3.A.2.1.Aplikasyon c¢aligmalarinin sunulmasi
3.A.2.2.Aplikasyon ¢aligsmalarinin onaylanmasi T2-A
3B-JEOLOJIK CALISMALAR (T2. giinden itibaren)
3B.1.Projeye ait jeolojik ¢aligmalar ve raporun sunulmasi
3B.2.Projeye ait jeolojik ¢aligmalar ve raporun onaylanmasi T3
4-APLIKASYON SONRASI (T2-A. giinden itibaren)
4.1.Aplikasyona miistenit sulama sebekesi (ve drenaj) planlarinin
sunulmasi

4.2.Aplikasyona miistenit sulama (ve drenaj) sebekesine ait
planlarin onaylanmasi

4.3.Aplikasyona miistenit plan profil projelerinin sunulmasi
4.4.Aplikasyona miistenit plan, profil projelerinin onaylanmasi T4
5-SANAT YAPILARI (T4. giinden itibaren)

5.1.Aplikasyona miistenit sanat yapilar1 projelerinin sunulmasi
5.2.Aplikasyona miistenit sanat yapilari projelerinin onaylanmasi TS
6-PROJELERIN TESLIMI

(TS5 den bliyilik olan glinden itibaren)

6.1. Proje raporunun, ingaat yapimi ve kullanilacak techizatin temin
ve montaji i¢in gerekli teknik sartnamelerin, CBS ¢alismalari, yesil
dosya, metraj, kesif ve proje orijinallerinin sunulmasi
6.2.Aplikasyona ait proje raporunun, ingaat yapimi ve kullanilacak

techizatin temin ve montaj1 igin gerekli teknik sartnamelerin, CBS T8
calismalari, yesil dosya, metraj, kesif ve proje orijinallerinin
onaylanmasi
6.3.CBS CALISMALARI-(Sunulmasi ve Onayt) T9
6.4.Basim ve ¢ogaltma islerinin tamamlanarak sunulmasi

Siire Toplam T10
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Isin bir kisminin (iletim hatty, isale tiineli, terfi binasi, sebeke 1. Kisim vs.) yesil dosyasiyla ve
sartnameleriyle birlikte 6ncelikle bitirilip ivedilikle ingaat ihalesine ¢ikilmasi gerektigi takdirde is
programi bu duruma uygun diizenlenerek siireler ayarlanacaktir.

G. GENEL HUKUMLER

1. Aplikasyona miistenit projelerin hazirlanmasinda, Yiiklenici arazi ¢aligmalari yoniinden Idare ile
devamli temas halinde olacaktir. Yiiklenici Idare ile proje lizerinde yapacagi tiim goriismeler, sunumlar
vb. konularda ve proje ¢aligmalari i¢in sulama konusunda uzman bir Proje Miidiirii ve projeden
sorumlu bir Insaat Miihendisi bulundurmak zorundadr.

2. Elle veya bilgisayarla yapilan hesaplarda sistemin statik, dinamik ve hidrolik ¢6ziimleme
sonuglar agik ve kolay anlagilir bir sekilde gosterilmelidir. Analizlerde ve kesit hesaplarinda standartta
verilenlerin disinda denklemler veya abaklar kullanilmig ise bunlar belirtilmeli, kullamlan kaynak
fotokopileri hesaplara ek olarak sunulmalidir. Bilgisayarla yapilan analizlerde program girdileri agik
bir sekilde belirtilerek hesabi kontrol eden kisinin elle veya baska bir programla sonuglari irdelemesine
olanak saglanmalidir.

3. Yiiklenici, proje yapimi igin gerekli olan aplikasyon ve harita islerini Idare’nin onay verecegi,
Harita ve Kadastro Miihendisleri Odasindan tescilli Miihendis veya Serbest Miihendislik biirosuna
yaptiracaktir. S6z konusu harita islerini iistlenecek Miihendis veya Serbest Miihendislik biirosunun
onaylanmasi asamasinda Harita ve Kadastro Mithendisleri Odasindan alinmus o yila ait tescil evraklari
Idare’ye sunulacaktr.

4. Yiiklenici tarafindan hazirlanacak tiim projeler DSI normlarina uygun olacaktir. Proje orijinalleri
icin piyasadaki iyi kalite aydinger kullanilacak ve pafta gevresi bantlandiktan sonra idare’ye teslim
edilecektir.

5. Projeye ait gerekli her tiirlii arastirma, etiid, sondaj, veri toplama ve deney Yiiklenici tarafindan
DSI Jeoteknik Etiit Sartnamesi, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Sartnamesi ve Dogal Yap: Geregleri
Sartnamesine uygun olarak yapilacak ve raporlar1 hazirlanacaktir. Jeoteknik Etiit Raporlarinda, zemine
ait etkin yer ivme katsayisi, zemin emniyet gerilmesi, yerel zemin simiflar1 (21, Z2, Z3, Z4) ve zemin
yatak katsayisi net bir sekilde belirtilecektir.

6. Inceleme alanmn 1/25 000 &lgekli genel jeoloji haritasi yapilacaktir. Hafriyatlar i¢in arazide
gerekli tiim jeolojik tetkikler Yiiklenici tarafindan yapilacak ve heyelanly, jipsli veya sisen kil vs. gibi
sorunlu bélgeler tespit edilerek rapor hazirlanacaktir. Kanal/boru hatt1 giizergadhinin yerlesim yerinden
gegtigi veya giizergdh altinda kalan ve ingaat esnasinda etkilenecek yerlesim bolgeleri detayli olarak
belirtilecektir. Giizergdhin sorunlu oldugu bu ve benzer boliimlerinde daha detayli raporlara esas
olacak sekilde 1/2.000, 1/1.000, 1/500 &lgekli jeolojik harita ve kesitlerinin yapimini Idare Yiiklenici’
den isteyebilir. Ilgili raporda problemli bolgelerin gegisi i¢in onerilen uygulanabilir enkesitler, kesif
ve maliyetler agik ve anlasilir sekilde gosterilecektir. Yiiklenici’ nin jeolojik ve jeoteknik
tetkiklerindeki ihmali sebebiyle tatbikat asamasinda Idare’nin ugrayacagi zararlardan Yiiklenici
sorumlu olacak ve Idare’nin tazminat hakki sakli kalacaktir.

7. Proje sahasinda devlet karayolu, il yolu, demir yolu, her tiirlii boru hatti, ENH vs. i¢in rélekasyon
gerekmesi ve/veya sulama tesisleri ile kesigmeleri halinde her tiirlii proje ilgili kuruluslarin teknik
sartnamelerine uygun olarak Yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

8. Idare tarafindan Yiiklenici’ye verilen done ve dokiimanlar en geg isin kabulii sirasinda Idare’ye
iade edilecektir. 2

9. Sulama ve drenaj sebekesine ait Aplikasyon Oncesi Genel Vaziyet Plani, proje yapimin iistlenen
Yiiklenici tarafindan sulama sahdsindaki yerinde ¢aligmalarla meydana getirilecektir. Yiiklenici,
onayli Aplikasyon Oncdsi Genél Vaziyet planim araziye aplike ettikten sonra, Sulama ve Drenaj




b

sebeke giizergahlarimin yerinde incelenmesi i¢in idare ve Yiiklenici teknik elemanlar1 tarafindan
arazide degerlendirilerek Aplikasyona Miistenit Genel Vaziyet Plam Idare’nin onayina sunulacaktir.

Is sonunda aplikasyon ¢alismalarina ait tiim dokiimanlar ciltli bir sekilde ve sayisal ortamda
DVD’ye kayit edilerek sifresiz ve Kilitsiz olarak Idare’ye verilecektir.

10. Proje orijinalleri en az 300 dpi ¢ozlintirlikkte renkli olarak taranacak olup taranmis dosyalardaki
biitiin ¢izimler ve yazilar okunakli olacaktir.

11. Hakedis tanziminde; o hakedis doneminde gergeklesen islere ait projelerin Idare’ye sunulus
yazilari ile tasdik yazilari da rapor ekinde yer alacaktir.

12. Yiiklenici, proje sathasindaki her tiirlii sabit tesisleri, ilge, belde ve kdy yerlesimlerini ve imar
planlarin1 1/25000 - 1/5.000 6l¢ekli Genel Vaziyet Planlar tizerine igleyecektir.

13. Yiiklenici, isin yapim maliyeti i¢in gerekli olan kesifleri, metrajlari (birim fiyat tariflerine uygun
olarak) ve Idare’nin isteyecegi her tiirlii ¢alismay1 yapacaktir.

14. Idare tarafindan gerekli goriilmesi halinde, Yiiklenici tarafindan projenin 6n rapor safhasinda
sunum yapilacaktir. Ayrica sulama sebekesinde basing kirici vana yapilarina ihtiyacin bulundugu
yerlerde boru hatlari iizerindeki fazla enerjinin degerlendirilebilecegi mikro HES tesislerinin yapilmasi
durumu hakkinda gerekli mukayeseli kesif hazirlanarak Yiiklenici’ nin onerisini de icerecek sekilde
on rapor asamasinda Idare’ye teslim edilecektir.

15. Tiim genel vaziyet planlarinin ¢izimleri CBS sisteminde (Arcgis) .shp dosya formatinda
hazirlanacaktir.

16. Sozlesme siiresince proje yapim isi ile ilgili her tiirlii yazisma, proje ve rapor ilk olarak Bolge’ye
sunulacaktir.

17. Thale konusu isin kapsaminda yer alan hizmetlerin yapilmasi i¢in, DSI’de mevcut hidrometrik ve
meteorolojik veriler Idare’den bedelsiz olarak temin edilecektir. Meteoroloji Genel Miidiirliigii’nden
(MGM) teminine ihtiya¢ duyulan meteorolojik ve hidrometrik veriler ise, isi yapan (iistlenen)
Yiiklenici tarafindan bedeli 6denmek suretiyle MGM’den temin edilecektir.

18. Thale konusu isin kapsaminda yer alan hizmetlerin yapilmas: igin, DSI’de mevcut haritalar
[dare’den bedelsiz olarak temin edilecektir. Idare’nin verecegi haritalardan daha giinceli var ise,
Yiklenici tarafindan bedeli 6denmek suretiyle Harita Genel Komutanligi’ndan temin edilecektir.

19. Isin kapsaminda ihtiyag duyulan verilerin temini igin yapilacak resmi yazigmalar, proje yapim
isinin sozlesmesi siiresince diger ilgili kurum ve kuruluslardan goriis, bilgi, belge temini vb. amaciyla
yapilmasi gerekebilecek her tiirlii yazigma, sozlesme kapsaminda yapilacak isle ilgili olarak Idare
tarafindan Yiiklenici’ ye verilecek yetki belgesine istinaden Yiklenici tarafindan yapilacaktir.
Yapilacak yazismalarin bir sureti veya safahat, bilgi i¢in Idare’ye gonderilecektir.

Yiiklenici, Aplikasyon Oncesi Genel Vaziyet Planlarinin tasdikinden sonra projeleri KGM,
TCDD, BOTAS, TEDAS, TPAO vb. ilgili kurumlara gondererek sulama tesisi ile ilgili kurumlarin
mevcut/mutasavver projelerinin kesisen kisimlarina ait bilgileri ve gegislerin nasil yapilacagina (yatay
sondaj, ag-kapa menfez/koprii vb.) dair detayli bilgileri resmi yaz ile temin edecektir. Aplikasyon
calismalar1 sonucunda giizergah degisikliginin ortaya ¢ikmasi durumunda yeni durum i¢in tekrar goriis
alinacaktir. Hazirlanan aplikasyona miistenit sanat yapilari projeleri tasdik edildikten sonra, idare’nin
izni dogrultusunda gerekli kisimlariyla, ilgili kuruma bilgi amagli ve yazili olarak Yiiklenici
tarafindan gonderilecektir.

20. Harita alimlarinda iiretimi yapilan yatay ve diisey kontrol noktalarinin kontrolii ve tescili i¢in
gerekli Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigiine 6denmesi zorunlu giderlerin Kontrolliik Harglar1 ve Mal
ve Hizmet Alim1 Giderleri, kadastrodan temin edilecek pafta bedelleri ve scaner ile taranmasi, imar
paftalarinin belediyeden alimip scaner ile taranmasi, tapu kayitlarimin ¢ikarilmasi ve bunlarin
¢ogaltilmasi; Yiiklenici’nin isin yapilmasi i¢in yapacagi seyahat masraflari, yolluk harglar,
toplulastirma plani harglari, uygulama final projelerinin ve raporlarinin hazirlanmasi, Idare’nin istedigi
sayida ozalitlerinin gekilmesi, basimi, ¢ogaltilmasi, ciltlenmesi, CD ye kaydedilmesi Yiiklenici’nin
verecegi teklife dahil olup, ozel teknik sartname ve Idare normlarina uygun olarak yapilacaktir.
Yiiklenici’nin Kadastro Miidiirliiklerine yapacagi ddemelerde, DSI Genel Miidiirliigii ile Tapu ve
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Kadastro Genel Miidiirliigii arasinda diizenlenen protokol esas alinacaktir.

21. Bu is kapsaminda harita ve jeoteknik hizmetler i¢in alt Yiiklenici galistirilabilecektir. Yiiklenici ise
ait s6zlesme imzalanmadan dnce alt Yiiklenicilerin listesini idare’nin onayina sunacaktir. Idare’nin
onayma sunulan firmalara ait ilgili meslek odalarindan alinmig o yila ait tescil evraklari Idare’ye
sunulacaktir.

22. Yiiklenici, tesisin mekanik ve elektromekanik iinitelerinin (pompa istasyonu, enerji kirici, maslak
vb.) ¢alisma prensiplerini igeren “Isletme ve Bakim Talimati”ni hazirlayacak ve IDARE onayina
sunacaktir. Ayrica Yiklenici tarafindan agik veya kapali sistem sulama sebekesinin doldurulmasi,
gerektiinde veya sezon sonunda bosaltilmasi, isletilmesi ve bakimi hususlarini; sekil ve resimlerle
ayrintili olarak gosteren isletme talimati hazirlanarak Idare’ye sunulacaktir. Bu talimat ekinde ayrica
bir ariza aninda yapilmasi gerekenler ile arizanin nerede oldugunun tespitini kolaylastiracak ayr bir
“ariza tespit” boliimii olacaktir.

23. Proje yapimi igin gerekli resmi kurum harglar1 ve diger her tiirlii giderler Yiiklenici’ye aittir.

24. Is ile ilgili 6demeler, szlesme bedeli tizerinden asagidaki tabloda belirtilen pursantaj oranlarina
ve deme sartlarina uygun olarak yapilacaktir:

Proje hizmetlerine ait is kaleminin bedeli agsagidaki pursantaj tablosuna gore 6denecektir:

1. SULAMA VE DRENAJ SEBEKESINE AiT PROJE iSLERI PURSANTAJ
: ORANI (%)

1.1-On Raporun Tasdiki 5
1.2-Tiim sulama ve drenaj sebekesinin sebeke formiiliizasyonu ve aplikasyon &ncesi s
genel yerlesim planlarinin (1/25000 ve 1/5000) tasdiki
1.2-Tiim sulama ve drenaj sebekesinin aplikasyona miistenit genel yerlesim i
planlarinin (1/25000 ve 1/5000) tasdiki
1.3- Tiim sulama ve drenaj sebekesinin aplikasyona miistenit plan-profil paftalarinin 15
tasdiki
1.4- Tiim sulama ve drenaj sebekesine ait sanat yapilarmn aplikasyona miistenit 18
projelerinin tasdiki
1.5-Tiim sulama ve drenaj sebekesine ait kesif, metraj, yesil dosya ve tiim teknik s
sartnamelerin uygun bulunmasi
1.6- Tiim sulama ve drenaj sebekesine ait projeler ve dokiimanlarin ¢ogaltilmasi ve 5
Idareye teslimi

ARA TOPLAM 60
2.HARITA, APLIKASYON ve KAMULASTIRMA ISLERI
2.1- Tiim sulama ve drenaj. sebekesine ait nirengi, poligon ve nivelman istiksaf 5
kanavalarinin tasdiki
2.2- Tiim sulama ve drenaj sebekesine ait haritalarin tasdiki 15
2.3- Tiim sulama ve drenaj sebekesine ait aplikasyonlarin tasdiki 5
2.4- Tiim sulama /e drenaj sebeKesi projelerine ait CBS ¢alismalarinin tasdiki 3

’
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2.5- Tiim sulama ve drenaj sebekesinin harita, aplikasyon vb. islerine ait projeler ve

dokiimanlarin ¢ogaltilmasi ve idareye teslimi 2
ARA TOPLAM 30
3. SULAMA VE DRENAJ SEBEKESINE AiT JEOTEKNIK HIZMETLER
3.2 - Tiim sulama ve drenaj sebekesine ait zemin etiidleri ve Jeolojik ¢aligmalarin g
tasdiki
3.3- Tiim sulama ve drenaj sebekesinin jeolojik caligmalarina ait projeler ve 5
dokiimanlarin ¢ogaltilmas1 ve Idareye teslimi
ARA TOPLAM 10
GENEL TOPLAM 100

NOT: Yukandaki kalemlerden herhangi birinin (veya kalemin igindeki bir bdliimiin)

yaptirilmasina ihtiya¢ duyulmaz ise veya kalemlerden herhangi birinin Idare’ce kisimlara béliinerek
yaptirilmasinin istenmesi halinde o is kalemine ait pursantaj oranlama yoluyla Idare tarafindan
degistirilebilir veya alt gruplara boliinebilir. Bu sekilde belirlenecek yeni pursantaj oranlari tizerinden

6deme veya kesinti yapilabilir.

Her bir boliimiin karsiliginda gosterilen bedelin Yiiklenici’ye 6dendigi anda sz konusu bolim

ile ilgili tiim calismalarin Idare’ye sunulmasi ve/veya Idare tarafindan onaylanmis olmasi sarti

saglanacaktir.

Isin bir kisminin (iletim hatty, isale tiineli, terfi binasi, sebeke 1. Kisim vs.) yesil dosyasiyla ve
sartnameleriyle birlikte oncelikle bitirilip ivedilikle ingaat ihalesine ¢ikilmasi gerektigi takdirde

oncelikle yapilacak kisma ait 6deme pursantaji §demeye imkan verecek sekilde diizenlenecektir.

P
Giilli BUYUKBING¢Z L Gokhan ALIYAZICIOGLU ip Ceyhun GUVEN
Insaat Miihendisi Harita Miihendisi Jeoloji Miihendisi

TASDIK OLUNUR

OB /4{/ 2022 i

17



