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ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ÜMRANİYE GENELİ MUHTELİF YERLERDE YAĞMURSUYU KANALI ve 

YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ YAPIM İŞLERİ  

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. GİRİŞ 

 
1.1. İş bu teknik şartname; Ümraniye Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü (bu 

şartnamede “İdare” olarak anılacaktır) tarafından gerçekleştirilecek “Yağmursuyu 

Kanalı Yapılması, YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ YAPIM İŞLERİ, 

Yağmursuyu Baca ve Izgara Yapılması ve Asfalt Yama İşlerine ”  ait hususları 

kapsamaktadır. İdare ihtiyaç doğrultusunda, her bir iş kalemi için yeni imalat veya 

bakım onarım veya tamirat işlerini Birim Fiyat Poz Tariflerindeki iş kalemleri 

doğrultusunda Yükleniciye yaptırabilecektir. İşin süresi 12 ay olup, iş süresi 

boyunca Yüklenici iş türü, iş kalemi veya iş mahali beğenmemezlik yapmayacak, 

mahal seçmeyecek, İdarenin ihtiyacı ve talimatları doğrultusunda, çalışmalarına 

devam edecektir.  

1.2. İş bu teknik şartname, ihale dokümanları olan; idari şartname, sözleşme ve iş 

kalemlerine ait birim fiyat tarifleri, tip kesitler, avan proje ile birlikte 

değerlendirilecektir ve yüklenici tarafından kabul edildiği varsayılacaktır. 

1.3. Yapım imalatlarında özel teknik şartname ve birim fiyat tariflerinde belirtilmeyen 

hususlarda; Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Karayolları Teknik Şartnamesi, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve İSKİ Kanalizasyon 

Teknik Şartnamesi, geçerlidir.  

1.4.  Yüklenici iş türü, iş kalemi veya iş mahali beğenmemezlik yapmayacak, mahal 

seçmeyecek, İdarenin ihtiyacı ve talimatları doğrultusunda, çalışmalarına devam 

edecektir. 

1.5. İş bu teknik şartname kapsamında; işin başından sonuna kadar, yapılması ve 

düzenlenmesi gereken işler her biri ayrı başlıklar olarak açıklanmış olup, Yüklenici 

bu düzene riayet edecektir. 

1.6. Yapım imalatlarında özel teknik şartname ve birim fiyat tariflerinde belirtilmeyen 

hususlarda; Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Karayolları Teknik Şartnamesi, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve İSKİ Kanalizasyon 

Teknik Şartnamesi, geçerlidir.  

 

2. ŞARTNAMENİN KONUSU      

                   
Şartname’’Tip İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısında belirtilmeyen hususlarda, bunlarda 

yapılan değişiklik, açıklama ve ilaveleri içerir. 

Tip İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Özel idari 

şartname arasında ayrılık bulunduğu takdirde Sözleşme tasarısı ve Tip idari şartnamede yazılı 

öncelik sırasına göre işlem yapılacaktır. 
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3. ŞANTİYENİN KURULMASI           

            
3.1. TANIM 

 

Bu kısım; sözleşmedeki şartlar içinde işi yapmayı, bunun için gerekli malzeme, işçi, 

makine, alet vs’nin teminini ve işin tamamlanmasını üzerine alan özel veya tüzel kişi olan ve 

sözleşmede ikinci tarafı temsil eden Yüklenicinin; proje alanında işe başlamadan önce, 

personelin, ekipmanın, malzemenin taşınması, şantiyenin kurulması ve projeyle ilgili olarak 

her türlü hazırlığı yapmasını kapsar.                          

3.2. GENEL   

 

 

3.2.1 Giriş 1.1’de tanımlanan işlere başlamadan önce, projede çalışacak personelin, 

ekipman ve makinelerin ve her türlü malzemenin proje sahasına nakli, 

Yükleniciye ait, idare binası ( ŞANTİYE ODASI), atölye, depo, ve projede 

çalışacak personelin kalacağı yapıların v.b. yapılması, 

3.2.2 İdare/ Kontrol Mühendisine ait hizmet binasının (ŞANTİYE ODASI’nın)  

yapılması, 

3.2.3 Şantiye alanına giriş çıkış, güvenlik ve kontrol tesislerinin yapılması, 

3.2.4 Şantiye alanında yapılacak olan yapılar, elektrik, su, telefon vb hizmetler için 

gereken her türlü izinlerin ilgili makamlardan alınmasını kapsar. 

3.2.5 Yüklenici tarafından; yapılacak işin kalitesini artırmak, çalışanlar için uygun 

çalışma koşulları yaratmak işin sürekliliği ve devamı ve işin yapılabilirliği için  

kesinlikle her türlü masrafı YÜKLENİCİYE ait olmak üzere; Ümraniye İlçe 

Sınırları içerisinde veya dışarısında, yer tanziminden, Şantiye Alanındaki, 

kullanılacak konteyner, depo, yemekhane, tuvalet, mescit v.b teknik personel ve 

işçilerin maddi –manevi(dini vecibelerini yerine getirebileceği) bütün 

ihtiyaçlarını karşılayabileceği, bütün altyapı tesisleri (kanalizasyon, elektrik, su, 

telefon, internet v.b) Yüklenici tarafından hukuksal prosedürleri ilgili kurumlarla 

kanuni  prosedürler çerçevesinde, yerine getirilerek T.S.E Standartlarında, Şantiye 

kurulması zaruridir.  

3.2.6  Şantiye alanı için gerekli olan bütün izinler, Yüklenici tarafından, Şantiye 

Alanı Kira Sözleşmesi veya satın alındıysa tapu v.s, Şantiye Alanı Plankotesi, 

ve her türlü ibraz edilmesi gereken evraklar ile birlikte İ.B.B Çevre ve 

Koruma Müdürlüğünden veya Ümraniye ilçe sınırları içerisinde ise, 

Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğünden, yazılı olarak 

alınacaktır. Şantiye Alanının Plankotesi ve İzin belgesinin bir nüshası 

İdareye yazı ile teslim edilecektir. 

3.2.7 Şantiye Alanı ilgili müdürlüklerce izni yoksa veya izni varsa bile bu yazıya 

dökülmemişse, KESİNLİKLE HAFRİYAT DEPOLAMA ALANI veya 

STABİLİZE, KIRMATAŞ, KUM V.S DOLGU MALZEMESİ DEPO ALANI 

OLARAK KULLANILMAYACAKTIR. KONTROL TEŞKİLATINCA BU 

DURUMUN TESPİTİ HALİNDE, İLGİLİ MÜDÜRLÜKLERE, BİLGİ 

VERİLECEK VE AKABİNDE DOĞAN HER TÜRLÜ YASAL 

SORUMLULUK YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR. İş sonunda şantiye 

alanının, son halinin plankotesi alınacak, idareye yazılı olarak verilen, ilk 

plankotesi arasında farklar tespit edilirse, YÜKLENİCİ’YE sözleşme 

tasarısına göre ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre CEZAİ 

MÜEYYİDELER UYGULANACAK, ŞANTİYE ALANI YÜKLENİCİ 

TARAFINDAN İLK HALİNE GETİRİLECEKTİR. 
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4. PROJE ESASLARI 

 
4.1  Uygulama ve revizyon projeleri kontrol teşkilatınca onaylanmadan uygulamaya 

geçilemeyecektir. 
4.2 Uygulama ve revizyon projeleri teknik şartnamelere ve ilgili standartlara uygun 

olmalıdır. 
4.3  Kontrol teşkilatı gerekli gördüğü takdirde projelerden mühendisler odası ve/veya 

teknik üniversite onayı isteyebilir.  
4.4 Hazırlanan tüm projeler ve hesap raporları 4 takım halinde ve cd ortamında kontrol 

teşkilatına teslim edilecektir.  
4.5 Detay projeleri etap etap idareye sunulacaktır. 
4.6 Hazırlanan KAZI RUHSAT VE KAZI RUHSATI PROJELERİ ÇIKTI ALINARAK 

VE SAYISAL ORTAMDA C.D’LERE İŞLENEREK- İ.B.B Altyapı Koordinasyon 

Müdürlüğü tarafından İSTENEN kazı ruhsatları formatına UYGUN olacaktır. 

I.B.B Kazı Ruhsatları yüklenici tarafından-ilgili kurumdan onayları ile birlikte 

alınacaktır. 
4.7  İDARE, istediği mahallerde YENİ PROJE YAPTIRMA, MEVCUT 

PROJELERİ REVİZE ETTİRME VE SAHADA TÜM BU PROJE VE 

KESİTLERDEN HERHANGİ BİRİNİ UYGULATMA HAKKINA SAHİPTİR. 

AYRICA YAPILACAK OLAN TÜM YENİ VE REVİZE PROJELERİN 

BEDELİ İLE DİĞER KURUMLARDAN ONAY İŞLERİNİN TÜMÜ 

YÜKLENİCİYE AİTTİR. 
4.8 İdare tarafından tutanak ile yükleniciye teslim edilecek mahallerde yapılması 

planlanan her bir işin, tekniğine uygun şekilde yapılabilmesi ve yapılacak tüm 

imalatların kalıcı eser statüsünde yer alabilmesi amacıyla idarenin belirleyeceği tüm 

deneylerin, yine idarenin belirleyeceği laboratuvarlarda yüklenici tarafından bila 

bedel olarak yaptırılması zaruridir. Bahse konu deney sonuçlarına göre, ihale 

dosyasında yer alan proje ve kesitler değişkenlik gösterebilir. İdarece yapılması 

öngörülen ve yükleniciye teslim edilecek altyapı hattı projeleri ile iksa projeleri, kazı 

cinsi ve malzeme deney sonuçlarına müteakip idarece değiştirilebilir. Yapılması 

istenecek tüm deney isimlerinin, idare tarafından yükleniciye yazılı olarak 

tebliğinden itibaren yüklenici, listedeki tüm deneyleri yaptırır ve sonuçlanmalarına 

müteakip ivedilikle idareye yazılı olarak teslim eder. Yüklenici, deneysiz yapılmış 

imalatlarda (özellikle de kanal kazı ve dolgu işlerindeki proje ve kesitler ile 

kullanılacak malzeme özellikleri ve miktarları ve işin uygulama tekniği, değişkenlik 

gösterebileceğinden) meydana gelebilecek tüm zarar ziyandan, kamu ihale 

sözleşmeleri kanunu madde 30’da belirtildiği şekliyle sadece kesin kabule kadar 

değil, kabul onay tarihinden itibaren de onbeş yıl süreyle müteselsilen sorumlu 

olacaktır.  
4.9 Yüklenici, çalışmalarını tüm altyapı kurumları ile koordinasyon içinde; eşzamanlı 

veya sıralı olarak yürütecektir. Dolayısıyla yapılacak tüm imalatlarda özellikle de 

kazı-dolgu işleri sonrası meydana gelebilecek çökme ve bozulmalardan sorumludur. 

Sahada işler devam ederken imalatın sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlar için 

ıslah işlerini yapmakla yükümlüdür. Altyapı kurumları ve diğer tüm 3. şahısların 

çalışmaları kabul aşamalarında yüklenicinin mesuliyetini azaltmayacaktır.   
4.10  Yağmursuyu hattı dolgusu sonrası yapılacak olan asfalt yama, asfalt kaplama veya 

taş kaplama imalatlarının kısa vadede bozulmaması için, dolgu aşamasında idarenin 

gerekli gördüğü yerlerde tekrar kazı ve uygun stabilize malzeme ile tekniğine 

uygun dolgu yapılması, hasır serilmesi ve yine gerekli gördüğü yerlerde ıslah 

çalışması yapılması işlerinin tümünün YÜKLENİCİ tarafından yapılması 
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zaruridir. Tüm bu ıslah işleri, yüklenicinin kendi yaptığı dolguları ıslah için 

yapılabileceği gibi diğer altyapı kurumları ile eşzamanlı ve sıralı çalışılan 

durumlarda, çakışan kazı-dolgu bölgelerinde de yapılabilecektir.   

 

5. YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILAN KALİTE KONTROLÜ [İş 

Programı]    

            
5.1  TANIM: Bu iş, sırasında yapılan imalatın ve kullanılan malzemelerin sözleşmeye ve 

şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, 

Yüklenici tarafından yapılan ‘’ Kalite Kontrol “ için numunelerın alınması, 

testlerinin yapılması, gereken teknik ve idari kontrolleri kapsar.  

5.2  YÜKLENİCİNİN KALİTE KONTROL PLANI[İş Programı]  

 

Yüklenici işe başlamadan önce bir ‘’ Kalite Kontrol Planı ‘’[İş Programı] hazırlayarak 

idarenin onayına sunacaktır. Kalite kontrol planı ile birlikte aşağıda belirtilen işlemlere 

ait bilgiler de verilecektir. İş başladıktan sonra gerekli hallerde kalite kontrol planında 

değişiklik ve eklemeler yapılabilir. İdareye verilen bilgiler esas alınarak Kalite Kontrol 

Planı’[İş Programı] İdare tarafından onaylanır. Bu plan iş ilerledikçe revize 

edilmelidir. 

a. Kontrol testleri: Test yapılacak malzemelerin listesi, yapılan testler, numunelerin 

alındığı yerler ve test tekrarlama sıklığı. 

b. Kontrol İşlemleri: Yapımın her aşamasında aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir. 

1.Hazırlık aşaması 

(a)Tüm ihale şartlarının gözden geçirilmesi. 

(b)Kullanılacak malzemelerin ihale şartlarını karşılaması. 

(c) Makine, ekipman ve personelin ihale şartlarını karşılayacak kapasiteye sahip olması. 

(d)Yapılacak ön testlerin belirlenmesi. 

(e) Etüt ve aplikasyon işlerinin koordine edilmesi. 

 

2.Başlama Aşaması 

(a)İşi yapacak personelle birlikte ihale şartlarının gözden geçirilmesi. 

(b)İşin başlamasının kontrol edilmesi.  

(c)İşçilik ile ilgili standartların ortaya konulması. 

(d)Gerekli hallerde eğitim sağlanması. 

(e)Yapılan imalat programına göre detaylı test programının oluşturulması. 

 

3. Üretim aşaması 

(a)Yapım sırasında oluşan hata ve kusurların belirlenmesi ve bunların giderilmesi için sürekli 

bir kontrol sisteminin oluşturulması. 

(b)İdareden işin kontrollüğünü talep etmeden önce yapımı tamamlanmış işlere ait kontroller 

yapılmış olması. 

(c)İşin yapımı sırasında oluşan ve tekrarlanan hata ve kusurların önlenebilmesi için geri 

besleme ve sistem değişiklikleri yapılması.       
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6.   PERSONEL NİTELİKLERİ 
 

6.1 Yüklenici; sözleşme dosyasında belirtilen sayıda ve nitelikte Şantiye Şefi ve 

Teknik Personeli sürekli işyerinde ve sahada bulunduracaktır. Bir mühendisin 

geçmiş iş deneyimleri, nitelikleri ve görev sorumlulukları idareye bildirilecektir. 

6.2 Ayrıca işyerinde ve sahada çalışacak Teknik Personelin, saha mühendisi(inşaat 

mühendisi), harita mühendisi ve inşaat/harita teknikerlerinin vb. sorumlu tüm 

personelin geçmiş iş deneyimleri, nitelikleri ve görev sorumlulukları idareye 

bildirilecektir. 

6.3 İnşaatın fenni sorumluluğu, Yüklenici ve Yüklenicinin Şantiye Şefine aittir. 

6.4 Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin 

onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları 

belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

           

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

---- ----------------------- ------------------- ------------ 

 (1)  Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi ( 5) yıl deneyimli  

Görev Tanımı: Şantiye Şefi bütün inşaat çalışmalarının fenni sorumlusudur. En az 5 

yıl deneyimli olmak zorundadır. İdare ile olan bütün işlerin organizasyonunu, işin 

sağlıklı yapılabilmesi için Kontrol Teşkilatı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda 

yapmak ve yaptırmakla mesuldür. Şantiye Şefi, şantiye ve şantiye sahasının idaresi ve 

kontrolünü, iş programını, idareyle olan her türlü rapor, tutanak, hak ediş, Şantiye 

Defteri, yazışma v.s yürütmekle mesuldür. Bunun için Yüklenici tarafından, şantiye 

şefine bu görevi yürütebilmesi için gerekli olan her türlü yasal zemin, muafakatname v.s 

verilecektir. İdareyle olan olan bütün ikili ilişkiler Şantiye Şefi tarafından 

yürütülecektir. 

NOT: Şantiye Defteri günlük tutulacak, her gün Kontrol Teşkilatına onaya sunularak, 

imzalatılacaktır. Bütün ataşman ve Tutanaklar günlük tutulacak, her gün Kontrol 

Teşkilatına onaya sunularak, imzalatılacaktır. 

 ((1) Teknik Personel İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi (2 )yıl deneyimli 

Görev Tanımı: İnşaat Mühendisi veya Çevre Mühendisi, en az 2 yıl deneyimli olacak. 

Geçmiş iş deneyimleri ve nitelikleri idareye bildirilecektir. İnşaat Mühendisi veya Çevre 

Mühendisi, Şantiye Şefine yardımcı bir pozisyonda görev alacak, sahada saha mühendisi 

olarak sürekli bulunacaktır. Şantiye Şefi veya Kontrol Teşkilatının direktifleri doğrultusunda, 

sahadan genel sorumlu olacaktır. Betonarme Duvar ve Taş Duvar Statik Hesaplarına hakim 

olacak, idare tarafından istenen her türlü imalata ait, tipkesit ve projeyi yapabilecek 

deneyimde olacaktır. Statik hesaplama programları, ve bilgisayar çizimlerini ( Auto Cad)’e 

hakim olacaktır. Kontrol Teşkilatı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda her türlü 

imalatı tekniğine uygun olarak yapmak ve yaptırmakla mesuldür. 

  (1) Teknik Personel Harita mühendisi (2) yıl deneyimli 

Görev Tanımı: Harita Mühendisi en az 2 yıl deneyimli olacak. Bütün ölçme ve harita 

işlerinin, genel sorumlusu olarak görev yapacaktır.(Ölçme Grubu İdari Amiri) Kazı ve 

tartı tutanakları, ve imalat tutanakları için gerekli olan her türlü ölçme işini yapabilecek 
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kapasitede olacaktır. Hak ediş ve hak edişe esas, ataşmanların hazırlanmasında, 

çizimlerin yapılmasında birebir mesul olacaktır. Sahada uygulama yapılacak projelerin 

hazırlanması, Kazı Ruhsat Projelerinin Hazırlanması, Trafik Sirkülasyon Projelerinin 

Hazırlanması ile, idarece imalat yapılacak tip kesitlerin birebir sahaya uygulanması ve 

aplike edilmesinden mesuldür. GPS, Total Station ve Nivo Ölçmelerine hakim olacak, 

çizim programlarını bilecektir. (NetCad-AutoCad-hakim olacak). Harita Mühendisi, 

Kontrol Teşkilatı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda her türlü imalatı 

tekniğine uygun olarak yapmak ve yaptırmakla mesuldür. 

 (1) Teknik Personel İnşaat veya Harita Teknikeri 2 yıl deneyimli 

Görev Tanımı: İnşaat veya Harita Teknikeri, en az 2 yıl deneyimli olacak. Ölçme 

Grubu idari amiri, Harita Mühendisine bağlı olarak çalışacak, her türlü imalatın 

başından sonuna kadar, bütün ölçme işlerini yapacaktır. Bordür Tretuvar, Kanal İşleri 

veya Duvar İşlerinde sürekli bulunacaktır. İdarece belirlenen projelerin sahaya birebir 

aplikesinden sorumlu olacak, imalat öncesi ve imalat sonrası bütün ölçümleri 

yapabilecek kapasitede olacak, günlük iş kapama ve kanal kapama zaptına, yapılan 

işleri bütün ölçüleriyle, kot, mesafe, eğim, alan hesaplarıyla ataşman olarak tutacak, 

sürekli olarak işin başında bulunacaktır. Hakedişe ait nihai ataşmanlar harita 

mühendisiyle birlikte hazırlanacaktır. Harita/İnşaat Teknikeri GPS, Total Station ve 

Nivo Ölçmelerine hakim olacak, Kontrol Teşkilatının direktiflerine uyacaktır. 

6.5  Şantiye Şefi ve Teknik Personeller dahil olmak üzere bütün çalışanların SGK 

Dökümleri her hak ediş, dosyasına konulacaktır. 

6.6  Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre 

iş başında bulundurmadığı takdirde;  

1- Şantiye Şefi için…………………………………….4000 TL/Gün 

2- Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi için ………….4000 TL/Gün 

3- Saha Mühendisi Harita Mühendisi için………….4000 TL/Gün 

 

4- Teknik Personel için ...4000 TL/Gün,  ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten 

kesilir.  

6.7      Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili 

hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.    

6.8      Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren TEKNİK PERSONEL ve İŞCİLER için, 

aşağıda (7.2)’da cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve 

ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.  

6.9      Çalışan işçiler, yapım çalışmaları esnasında ve çalışma sahasında kesinlikle baret, 

yelek, çizme, yağmurluk, eldiven, tulum, vb. gibi tedbirleri alarak çalışacaktır. 

Ayakkabılar çelik burunlu olacaktır. Yüklenici İŞYERİ tesliminden önce, sahada 

çalışacak ekip sayısı ve işçi sayısı kadar her bir işçiye (2 takım- en az) iş kıyafeti ve 

malzemesi KONTROL TEŞKİLATI GÖZETİMİNDE, BİR LİSTE 

OLUŞTURULARAK, İŞCİLERE İMZA KARŞILIĞI TESLİM EDİLECEK, 

(Zimmetlenecek), VE KONTROL TEŞKİLATNCA BİR TUTANAK TUTULARAK 

KAYIT ALTINA ALINACAKTIR.   

6.10     MAKİNE OPERATÖRLERİ, KAMYON VE SERVİS SÖFÖRLERİ, SAHADA 

ÇALIŞACAK BÜTÜN PERSONEL İÇİNDE İŞ KIYAFETİ GİYECEK, 

KIYAFETLERİ KONTROL TEŞKİLATI REFAKATİYLE TESLİMİ 

YAPILACAKTIR. 
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6.11     AYRICA yüklenici tarafından, iş süresi boyunca EVRAKLARI İDAREYE İBRAZ 

EDİLMİŞ VE İŞİN SÜRESİ BOYUNCA İŞ KAPSAMINDA çalışacak ŞANTİYE 

ŞEFİ, TEKNİK PERSONELLER VE SAHA SORUMLULARI (FORMEN, V.B) için; 

sahada kullanacağı, KİMLİK KARTI, BARET, ÇELİK BURUN AYAKKABI, 

YAĞMURLUK ve SAHADA KULLANMAK İLE MESUL OLDUĞU NİVO, 

TOTAL STATİON, GPS gibi ÖLÇME ALETLERİ KONTROL TEŞKİLATI 

GÖZETİMİNDE, BİR LİSTE OLUŞTURULARAK, TEKNİK PERSONELE İMZA 

KARŞILIĞI TESLİM EDİLECEK,(Zimmetlenecek), VE KONTROL 

TEŞKİLATINCA BİR TUTANAK TUTULARAK KAYIT ALTINA 

ALINACAKTIR.    

6.12    Yüklenici tarafından, iş kapsamında çalışacak bütün personel için KİMLİK 

KARTI ÇIKARTILACAKTIR. KİMLİK KARTI iş kıyafetleri üzerinde, 

okunaklı şekilde olacak, çalışan personel tarafından sürekli çalışanın üzerinde 

bulundurulacaktır. 

6.13    KİMLİK KARTI  RESİMLİ OLARAK, NÜFÜS CÜZDANI BİLGİLERİ(Ad, Soyad, 

Tc No, Kan Grubu, Doğum Tarihi ve Yeri)  VE ADRES BİLGİLERİ AÇIK 

ŞEKİLDE BELİRTİLMİŞ olacak, çalıştığı firma adı yazılı olarak-YÜKLENİCİ 

TARAFINDAN, İDARENİN DE ONAYI İLE hazırlanacaktır. Kimlik Kartı bir 

nüshası (YÜKLENİCİ TARAFINDAN KAŞELİ OLARAK, NOTERDEN TASDİK 

EDİLECEK- yazı ile idareye teslim edilecektir. 

6.14    HERHANGİ BİR ÖNGÖRÜLEMEYEN DURUMDA, (İŞTEN AYRILMA, 

HASTALIK, ÖLÜM V.B DURUMLARINDA-İŞTEN AYRILAN TEKNİK 

PERSONELİN YERİNE BAŞLAYAN YENİ TEKNİK PERSONEL İÇİN YENİ 

BİR  KİMLİK KARTI ÇIKARTILACAK, Kimlik Kartı bir nüshası (YÜKLENİCİ 

TARAFINDAN KAŞELİ OLARAK, NOTE RDEN TASDİK EDİLECEK- yazı ile 

idareye teslim edilecektir.          

6.15    KİMLİK KARTI İBRAZ EDİLMEYEN TEKNİK PERSONEL İÇİN, İDARE 

İLE YÜKLENİCİ ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN 

CEZAİ MÜEYYİDEYE EK OLARAK, Sözleşme Bedelinin  “ %0,01 (sözleşmenin 

binde 1 )’i x KİMLİK KARTI İBRAZ EDİLMEYEN GÜN SAYISI hesaplanarak 

cezai müeyyide uygulanacaktır. Yüklenici kendi kusurundan dolayı hiçbir şekilde, 

kanuni hak veya yaptığı kusurlu işler için; bedel, ücret veya tazminat talep 

etmeyecektir. 

7.  İŞ KAPSAMINDA KULLANILACAK ANA EKİPMAN LİSTESİ 

CİNSİ ADEDİ VE KAPASİTESİ 
 

7.1. ANA EKİPMAN LİSTESİ 

Cinsi Çeşidi Adedi Kapasitesi 

1-Ekskavatör (+Kırıcılı) (1 Adet)- (2016 Model En az) 

Not: Yağmursuyu Kanal İşleri, Duvar İşleri, Yol Açma İşleri için, eski olmayacak, ön kovası 

her türlü kazıya uygun olacak. Gerektiği zaman, kovaları değişebilecek, (90-120-140’lık)-

kırıcı aparatı bulunacak, ihtiyaç duyulduğunda kırıcı aparatı takılabilir olacak. Periyodik 

bakımları yapılmış olarak, işe başlayacak. ÜMRANİYE BELEDİYESİ LOGOSU taşıyacak. 

Kesinlikle başka bir idareye ait yazılı ibare üzerinde bulunmayacaktır. ÜMRANİYE 

BELEDİYESİ LOGOSU stickerla-yapıştırabilecektir. 
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2-Yükleyici ve Kazıcı (Kırıcılı) (2 Adet) –(2016 Model En az) 

Not: Yükleyici ve Kazıcı-Ön ve Arka Kovası olacak, ihtiyaç duyulduğunda kırıcı aparatı 

takılabilir olacak. Bordür-Tretuvar İşleri, Yağmursuyu Kanal İşleri ve Duvar İşlerinde, Asfalt 

ve Baca Yükseltme İşlerinde ihtiyaç doğrultusunda, çalışacaktır. Periyodik bakımları yapılmış 

olarak, işe başlayacak. ÜMRANİYE BELEDİYESİ LOGOSU taşıyacak. Kesinlikle başka 

bir idareye ait yazılı ibare üzerinde bulunmayacaktır. ÜMRANİYE BELEDİYESİ LOGOSU 

stickerla-yapıştırabilecektir. 

3- Kamyon Damperli (5 Adet) En Az 15 Ton-Brandalı olacak. 

Not: Her türlü kazı çalışması ve hafriyat çalışmasında çalışacaktır. Periyodik bakımları 

yapılmış olarak, işe başlayacak. ÜMRANİYE BELEDİYESİ LOGOSU taşıyacak. 

Kesinlikle başka bir idareye ait yazılı ibare üzerinde bulunmayacaktır. ÜMRANİYE 

BELEDİYESİ LOGOSU stickerla-yapıştırabilecektir. Brandası olacak, kesinlikle brandasız 

seyehat etmeyecektir. 

4- Mini Kazıyıcı ( 1 Adet) -2016 Model  az Asfalt Kesme Aparatı bulunacak-(Kesme 

Ağzı öğütücülü olacak) 

Not: Asfalt yama ve bordür dibi asfalt yama işlerinde çalışacak. . Periyodik bakımları 

yapılmış olarak, işe başlayacak. ÜMRANİYE BELEDİYESİ LOGOSU taşıyacak. 

Kesinlikle başka bir idareye ait yazılı ibare üzerinde bulunmayacaktır. ÜMRANİYE 

BELEDİYESİ LOGOSU stickerla-yapıştırabilecektir. 

5-Asfalt Silindiri( 1 Adet) (2016 Model En az 4-8 ton arası) 

Not: Asfalt yama çalışmalarında, kullanılacak. Periyodik bakımları yapılmış olarak, işe 

başlayacak. ÜMRANİYE BELEDİYESİ LOGOSU taşıyacak. Kesinlikle başka bir idareye ait 

yazılı ibare üzerinde bulunmayacaktır. ÜMRANİYE BELEDİYESİ LOGOSU stickerla-

yapıştırabilecektir. 

6-Asfalt Robotu (1 Adet) (2016 model az) (7,5 m3-13 ton kapasiteli)(Kompaktör 

Hazneli)-Emülsiyon Haznesi Bulunacak) 

Not: Asfalt yama ve bordür dibi yama çalışmalarında, kullanılacak. Periyodik bakımları 

yapılmış olarak, işe başlayacak. ÜMRANİYE BELEDİYESİ LOGOSU taşıyacak. 

Kesinlikle başka bir idareye ait yazılı ibare üzerinde bulunmayacaktır. ÜMRANİYE 

BELEDİYESİ LOGOSU stickerla-yapıştırabilecektir. 

7-Kamyonet ( 1 Adet) (2016 Model en az-)Kapalı kasa  

Not: Çalışma sahasında kullanılacak her türlü araç-gerecin şantiyeden sahaya naklinde –

lojistik amaçlı kullanılacaktır. Kesinlikle personel taşıma amaçlı olarak kullanılmayacaktır. 

Periyodik bakımları yapılmış olarak, işe başlayacak. ÜMRANİYE BELEDİYESİ LOGOSU 

taşıyacak. Kesinlikle başka bir idareye ait yazılı ibare üzerinde bulunmayacaktır. 

ÜMRANİYE BELEDİYESİ LOGOSU stickerla-yapıştırabilecektir. 

9-Kompaktör (1 Adet) ( En fazla 2 yaş olacak) 

Not: El ile her türlü dolgunun sıkıştırılması için kullanılacak. Sıkıştırma işlemleri, duvar 

dolgu, yol dolgu, tranşe sıkıştırılması v.b işlerde kullanılacaktır. 
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10-HİLTİ (1 Adet) ( En fazla 2 yaş olacak) elektrikli 

Not: Duvar Kırım İ şleri, Merdiven İşleri, Izgara Yapım İşleri, Baca İşleri için kullanılacak. 

güçte ve tipte olacaktır. Kesinlikle vatandaştan elektrik istenmeyecektir. 

Not: Kesinlikle çalışmalar kapsamında, vatandaştan elektrik v.s alınmayacaktır, bu 

durumun tespiti halinde cezai müeyyide uygulanacaktır. 

11-Asfalt Kesme Makinesi (2 Adet)- (En fazla 2 yaş olacak) 

Not: Bordür Tretuvar İşleri iki bölge ve yağmursuyu kanal işlerinde kullanılacaktır. 

12- -Motopomp (1 Adet) (En fazla 2 yaş olacak) 

Not: Yağmursuyu Kanal İşleri ve Duvar İşleri-Yol işlerinde su tahliyesi gerektiği durumlarda 

kullanılacaktır. 

13- Yönlendirilebilir Yatay Delgi Makinesi (1 Adet) Boru Çekme 

Bütün ekipman muhafaza tırı ile birlikte 

 

Not: Ayrıca herhangi bir afet durumunda, su baskını, sel, dolu v.b gibi acil durumlarda 

kullanılacaktır. 

NOT: İş kapsamında, Yüklenici bünyesinde görev yapan personelin (işçi-usta-operatör-teknik 

personel v.b)’in araziye naklinde, öğle paydoslarından araziden şantiyeye taşınmasına-iş 

paydos saatinde-şantiyeye dönüşünde çalışacak. Periyodik bakımları yapılmış olarak, işe 

başlayacak. ÜMRANİYE BELEDİYESİ LOGOSU taşıyacak. Kesinlikle başka bir idareye ait 

yazılı ibare üzerinde bulunmayacaktır. ÜMRANİYE BELEDİYESİ LOGOSU stickerla-

yapıştırabilecektir. 

NOT: Personel nakil aracı veya servis aracı şöförü, her türlü yeterliliğe haiz olacak, Yüklenici 

firma bünyesinde çalışacak, evrakları idareye ibraz edilecek, bu iş kapsamında kullanılacak 

KİMLİK KARTI çıkarılacaktır. Kesinlikle dışardan herhangi farklı bir iş veya pozisyonda 

çalışır durumda olmayacaktır 

7.2. HARİTA ÖLÇME ALETLERİ ANA EKİPMAN LİSTESİ 

1-Nivo Takımı (2) 

Not: Ölçme Grubu tarafından sahada, sürekli olarak kullanılacaktır. 

Not.:  1 Adet  Nivo Takımı iş süresince kullanılmak üzere kontrol teşkilatına teslim 

edilecektir. 

2-Elektronik Total Station Takımı (1) 

Not: Ölçme Grubu tarafından sahada, sürekli olarak kullanılacaktır. Hak edişe esas ölçülerin 

alınmasında ve projelerin aplikasyonunda kullanılacaktır. 
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3-GPS ( 1 ADET) 

Not: Ölçme Grubu tarafından sahada, sürekli olarak kullanılacaktır. Hak edişe esas ölçülerin 

alınmasında ve projelerin aplikasyonunda kullanılacaktır. 

7.3. KONTROL TEŞKİLATI  İHTİYACI  İÇİN KULLANILACAK ANA EKİPMAN 

LİSTESİ 

1-Binek otomobil (en az 2021 model) (Tam zamanlı ve yakıt OGS veya HGS, trafik 

cezaları  v.b masraflar yükleniciye aittir) (4 adet)) 

Not: Kontrol Teşkilatı tarafından, işlerin organizasyonu ve yönetimi, sürekli olarak işin 

ve sahanın kontrolü,  kurumlar arası  iletişim ve organizasyonun sağlanması, İ.B.B-İSKİ 

v.b kurumlarla projelerin yönetimi ve her türlü kazı izni, proje onay süreçlerinin takibi, 

vatandaş taleplerinin beyaz masa-dilekçe v.s takibi, vatandaş taleplerinin yerinde tespiti, 

herhangi bir olağanüstü durumda yağmur, sel baskını, dolu baskını, acil müdahele ve 

işlerin organizasyonu ile kurum talepleri, (-arazi tespitleri) için tam zamanlı olarak 

kullanılacaktır. 

Not: Yüklenici Kontrol teşkilatının görevini yapabilmesi için, zaman ve işgücünün 

kaybının önlenmesi için, Ümraniye sınırları içerisinde( Belediyeye-merkez mahallelere 

yakın olması tercihendir-iş kaybı ve zaman kaybının önüne geçebilmek için), KART 

TANIMA SİSTEMİ OLAN (YAKITMATİK) bir petrol firması ile anlaşacaktır.  

2-Cep telefonu (yeni nesil-hattıyla birlikte (minimum 1500 dk+ 20 Gb)(5 adet) 

sekiz çekirdekli işlemci,ekran 6,5 inç, 128 gb hafıza 

Not: Kontrol Teşkilatı tarafından, işlerin organizasyonu ve yönetimi, sürekli olarak işin 

ve sahanın kontrolü, kurumlar arası iletişim ve organizasyonun sağlanması, 

VATANDAŞ ŞİKAYET VE TALEPLERİNİN ANLIK DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN, 

İLETİŞİMİN SÜREKLİ SAĞLANMASI AMACIYLA KULLANILACAKTIR. 

3-Tablet PC+GSM,  Hat İşlemci Çekirdek Sayısı : En az Sekiz Çekirdekli, İşlemci Hızı: 

en az 2.5 Ghz, Ram: en az 8 GB, Dahili Hafıza: en az 128 GB, Ekran Boyutu: En az 10,3 

inç, Şebeke Desteği: 4,5G, Mobil İnternet: 15 GB (2 Adet) 

Not: Kontrol Teşkilatı tarafından, Projelerin ve hesap işlerinin yapılması, şantiye ve 

sahada projelerin kontrolü, her türlü teknik detay ve çizimin, Autocad’de yapılması, 

hesaplamaların excele dökülmesi, çalışma sahası ve fotoğraflarının sayısal ortamda 

saklanması, kurumlara internet ortamında data aktarımı ve paylaşımı v.b amaçla 

kullanılacaktır. 

4- Lazer metre ( 3 Adet) 

5- 1 Takım Nivo kontrol teşkilatınca iş süresince kullanılmak üzere, idareye teslim 

edilecektir. 

8. İŞ PROGRAMI VE YER TESLİMİ 
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Sözleşmede yazılı hususlardan hariç idare inşaatın durumuna göre taahhüdü kısımlara 

bölerek öncelik sıralarını tespit edebilir, Yüklenici iş programının hazırlık safhasında idare 

tarafından kendisine bildirilen öncelik sırasına riayet edecektir. Sözleşme tasarısının 12. 

maddesine göre Yüklenici iş programını hazırlar. İş programındaki her aya ait sütunda, 

Yüklenici o ay içinde kaç liralık imalat yapacağını rakamla belirtecektir. Şantiye binasındaki 

Yüklenici ve kontrol odalarında asılı bulunan iş programlarının her nüshasına inşaatın 

ilerlemesi daimi surette işlenecektir. Yer Teslimi Sözleşmenin 9.maddesine istinaden 

belirtilen süre içerisinde yapılır. Yer teslimi yapıldıktan sonraki 15 gün içinde iş programı 

(müdürlüğün belirlemiş olduğu formatta yapılır) ve projeler idareye teslim edilir. İş Programı 

bu süre içinde idareye teslim edilmediği takdirde. Kontrol mühendisi tarafından her gecikme 

günü için Yüklenicinin hakedişinden 1000 T.L. gecikme cezası kesilecektir İş programı ve 

projelerin tasdik edilmesinden sonra her sokak için ayrı ayrı işe başlama tutanağı yapılır. 

 

9. MALZEME VE İMALAT NUMUNELERİ 

9.1. İş kapsamında kullanılacak olan tüm malzemeler idarenin onayına sunulacaktır. 

İdarenin onayı alınmadan yapılan uygulamalarda imalatlar durdurulacaktır. İdarece 

kabul edilmeyen malzeme en çok (3) gün içinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. 

Sözleşme ve eklerine uygun olmayan malzemenin kullanılmış olması halinde; 

yapılan imalat kontrol mühendisi tarafından yıktırılır ve bedelleri hakedişe dâhil 

edilmez. 

9.2. İdarenin gerekli görmesi halinde; müteahhit, yapım esnasında kullanacağı her cins 

malzemeye ait ikişer adet numune ile prospektüs ve teknik raporu" idareye verecek, 

idarenin uygun göreceği numune ve prospektüsler kontrol amirliğince 

imzalanacaktır. 

9.3. İmzalı ve/veya mühürlü numunelerin birer adedi Yükleniciye iade edilecektir. 

Yüklenici bütün imalat ve ihzaratını idarece kabul edilen bu numune ve, 

prospektüslere göre yapmak mecburiyetindedir. 

9.4. İş bu numunelerin bozulmayacak, değişmeyecek ve kolayca görülecek ambalajlar 

içerisinde kaplar dahilinde muhafazası mecburidir. 

9.5. Numuneler için Yükleniciye bir bedel ödenmez. 

9.6. İmalatta kullanılacak malzemeler Türk Standartlarına (TSE) uygun olacaktır. 

 

10. DENEYLER 

 

Kontrol mühendisi şantiyeye ve çalışma sahasına, getirilen malzemenin tasdikli 

numunesine veya şartnamesine uygunluğu için gerekli görmesi halinde; fiziki veya kimyevi 

içeriğini tespit etmek üzere istediği laboratuarda deney ve analizler yapılmasını isteyebilir. 

Bunların masrafı Yükleniciye aittir 

Yüklenici kum, çakıl, mıcır, stabilize ihzaratını yapmadan önce bu malzemenin temin 

edeceği ocaklardan idare elemanı ile beraber kafi miktarda numuneler getirilerek, 

granülometri ve sair deneyler yapıldıktan sonra malzeme idarece yeterli görüldüğü takdirde 

ihzarat yapılacaktır. 

BS 20, BS. 25,BS30 betonunun dökümü esnasında gerekirse numune alınacak ve laboratuar 

deney sonuçlarına itibar edilecektir. Yüklenici tarafından kullanılacak Bordür, Kilittaş, 

Kaplama Taş, Oluk Taşları, Yağmursuyu Boruları, Baca ve Izgara Kapakları, Demir 

Korkuluk, vb. imalatlardan alınacak numunelerin TSE Standartlarına uygunluğu laboratuar 

deneyleri yapılarak tetkik edilecektir. Bu işlere ait bütün masraflar Yükleniciye aittir. 

Standarda ve teknik şartnameye uygun olmayan malzemeler kullandırılmayacaktır. Kullanılan 

betonların sınıf ve kalitesi poz tarifleri ve/veya idarece taş  duvarı için onaylanacak tip kesitte 

belirtildiği gibi olacaktır. 
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11. KAZI VE SÖKÜM VE YIKIM ÇALIŞMALARINDAN ÇIKACAK 

MALZEMENİN DEPO MAHALLİ VE DOLGU İŞLERİ 
 

11.1    18 Mart 2004 Tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “Hafriyat 

toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda, 

yapılacak denetimlerde hafriyat atıklarının sistematik olarak bertarafını sağlamak 

amacıyla söz konusu yönetmelik esaslarına uyulacaktır. Hafriyattan çıkan toprak ve 

moloz, dolgu ve tesviyede kullanılmadan toprak ve molozların döküleceği mahal 

İstanbul Büyükşehir Belediyesince belirlenen döküm yerlerine yapılacaktır.  

11.2     Kazı ve dolgu işleri idarenin belirttiği tip kesitler doğrultusunda yapılacak. 

11.3     Kazıdan çıkarılan malzeme biriktirilmeyecek, vasıtalara yüklenerek nakledilecektir, 

şantiye dışına nakledilecek hafriyat, İ.B.B(İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı)’nin uygun gördüğü döküm sahalarına, İ.B.B yazılı izin ve 

prosedürlerine UYGUN ŞEKİLDE nakledilecektir, kullanılan döküm sahası ile 

yüklenici arasında veya yüklenici ile Harfiyat Nakil İşleri Yapan kurum, kuruluş, 

özel işletme arasında yapılan sözleşme ile, veya  Harfiyat Nakil İşleri Yapan 

kurum, kuruluş, özel işletme ile döküm sahası (İ.B.B DENETİM VE YETKİSİNDE 

BULUNAN) arasında yapılan sözleşme ve aylık olarak dökülen hafriyat 

miktarlarını gösteren bilgi, belge ve evraklar  ve İ.B.B onaylı kantar fişleri, 

idareye teslim edilecektir. Hafriyat Nakil  İşleri; İ.B.B kanun, yönetmelik ve 

prosedürlerine uygun olacaktır. Hafriyat Nakil İşleri esnasında İDARE 

ALEYHİNE karşılaşılabilecek her türlü, olumsuz durum ve kanuni, cezai 

yaptırımlar ile meydana gelebilecek her türlü iş kazası veya, maddi-manevi 

kazalarda,  YÜKLENİCİ ve HARFİYAT NAKİL İŞLERİ yapan kurum, kuruluş 

veya özel işletme hukuki olarak MESUL (Sorumlu) olacaktır.  

11.4     Emniyet tarafından durdurulan kamyonlarda, emniyetin belirlediği prosedürlere 

yüklenici bire bir uymak zorundadır. Yükleniciye uygulanan hiçbir cezai 

yaptırımdan idare mesul değildir. 

11.5    Hafriyat kamyonları kesinlikle uygun tonajda olacak, seyir halinde yol ve çevreye 

zarar vermeyecektir. Üstü brandayla örtülü şekilde seyahat edecektir. Kesinlikle yol 

ve çevreye çamur, toz, taş vs. dökmeyecek şekilde Seyahat edecektir. 

11.6     Asfalt Kesim Kalınlıkları Tespiti; Asfalt kalınlıklarının değişiklik gösterdiği 

mahallerde kontrol teşkilatı tarafından gerekli görülen noktalardan ölçüler alınarak 

ortalama asfalt kalınlığı belirlenecektir, kalınlığı 30 cm geçen kısımlarda asfalt 

kalınlığı 30 cm kabul edilecek ve hakedişler bu kalınlıklara göre yapılacaktır 

11.7      Kazı çalışmaları esnasında çıkan HAFRİYAT kesinlikle GERİ DOLGU olarak 

kullanılmayacak, yapılan hiçbir iş kaleminin üzerine hafriyat, moloz, taş, asfalt 

parçası, asfalt kırığı, toprak v.s DÖKÜLMEYECEKTİR. Yağmursuyu KANAL 

KAZILARI, BORDÜR TRETUVAR İŞLERİ KAZILARI, yağmursuyu ızgara 

kazıları, PARSEL KAZILARI (Rabıt bağlantıları) ve yağmursuyu baca yükseltme 

ve yağmursuyu ızgara yükseltme işlerinde, hiçbir şekilde idarenin belirlediği dolgu 

malzemesi (Stabilize) haricinde malzeme kullanılmayacaktır. Kontrol teşkilatı 

tarafından; İmalat öncesi, imalat esnası veya imalat sonrasında, geri dolgu yapıldığı 

veya idarenin belirlediği dolgu malzemesi harici (stablize) malzeme kullanıldığı 

tespit edildiği takdirde, Sözleşme Bedelinin  “ %0,01 (sözleşmenin binde 1 )’i x 

geri dolgu miktarı “ kadar cezai müeyyide uygulanarak, tutanak altına alınır. 

Yüklenici kendi kusurundan dolayı hiçbir şekilde, idare aleyhine; kanuni hak veya 

yaptığı kusurlu işler için; bedel, ücret veya tazminat talep etmeyecektir. 

11.8      Kazı çalışmaları esnasında veya yol, yol peyzajı, kanal işleri, peyzaj ve çalışma 

sahası düzenlemeleri esnasında meydana çıkan hafriyat, asfalt parçası, moloz, künk, 
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baca elemanı, veya künk parçası veya künk malzemeleri ile, çalışmada kullanılan, 

dolgu malzemesi ile  kum, çakıl, beton veya beton harcı v.b gibi her çeşit malzeme; 

çalışma  öncesinde, çalışma esnasında veya çalışma sonrasında, kesinlikle, çalışma 

sahasında veya yolda bırakılmayacak, vatandaş mülkiyetinde bulunan vatandaş 

parseli, veya kamuya ait kamu parseli, park, bahçe, peyzaj alanı, dere kenarı veya 

dere bandı, yol şev üstü veya şev altında kesinlikle bırakılmayacak, bütün kazı 

işleriyle ilgili moloz ve hafriyat   ve malzemeler ŞANTİYE DIŞINA, DÖKÜM 

SAHASINA YÜKLENİCİ TARAFINDAN NAKLEDİLECEKTİR. Aksi takdirde 

böyle bu durumun kontrol teşkilatınca tespit edilmesi halinde Sözleşme Bedelinin  

“ %0,01 (sözleşmenin binde 1 )’i x geri dolgu miktarı İLE (+) ve “ %0,01 

(sözleşmenin binde 1 )’i x MALZEME HACMİ her biri ayrı ayrı hesaplanarak “ 

kadar cezai müeyyide uygulanarak, tutanak altına alınır. Yüklenici kendi 

kusurundan dolayı hiçbir şekilde, idare aleyhine; kanuni hak veya yaptığı kusurlu 

işler için; bedel, ücret veya tazminat talep etmeyecektir. 

11.9     Toprak kaymasına, çökmelere ve yıkılmalara mani olmak için temel çukuru gerekli 

şekilde iksa edilecek ve bu işin yapıldığı yerlerde veya diğer gerekli hallerde  test 

ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, çelik konstrüksiyon pano ve profillerle 

yapılmış çelik iksa kutusu kullanılacaktır. İKSA KULLANILMASI GEREKEN 

ZARURİ DURUMLARDA, İKSA kullanılmaması HALİNDE, Sözleşme Bedelinin  

“ %0,001 (sözleşmenin binde 1 )’i x geri dolgu miktarı “ kadar cezai müeyyide 

uygulanarak, tutanak altına alınır. Yüklenici kendi kusurundan dolayı hiçbir 

şekilde, idare aleyhine; kanuni hak veya yaptığı kusurlu işler için; bedel, ücret veya 

tazminat talep etmeyecektir.  

11.10      Çalışma esnasında iksa kullanıldığı durumlarda ‘işçilerin can güvenliğini 

sağlayacak ve çökme, kaymalarla kazı sınırları dışında temel çukurunun 

genişlemesini önleyecek’ sağlamlıkta ve poz tarifinde belirttiği malzemeden 

olacaktır. 

11.11    İksa, batordo, ahşap ve çelik palplanşlar, keson vb. yöntem malzemeler ihtiyaç 

duyulduğu takdirde YÜKLENİCİ tarafından kontrol teşkilatının belirttiği 

standartlarda hazırlanacaktır. 

11.12    Kazılar iki (3) klas halinde yapılacaktır. Kazı pozlarına ait ödemelerin hangi 

klastan yapılacağı kontrol teşkilatı ve yüklenici firma ile birlikte yerinde tespit 

edilerek işin cinsine göre (yağmursuyu ızgara işleri ve yağmursuyu-ve (atıksu) 

KANAL İŞLERİ, BORDÜR TRETUVAR İŞLERİ, ASFALT İŞLERİ olarak 

sınıflandırılarak, tutanakla belirlenecektir. Bunun haricinde hiçbir cinste veya klasta 

kazı cinsi hesaplanmayacak, yüklenici tarafından yeni poz oluru veya yeni kazı 

cinsi talep edilmeyecektir. 

11.13   Kazılar aşağıda A bendi ve B bendinde belirtildiği gibi, üç (3) klas halinde olacak, 

KAZI DERİNLİĞİ YAPILAN HER CİNS İMALAT İÇİN BİR ÖLÇÜ 

OLACAKTIR, KONTROL TEŞKİLATI TARAFINDAN KAZI CİNSİ TESPİT 

TUTANAĞI DÜZENLENECEK şekilde tespit edilecektir;    

A) Yağmursuyu Izgara işleri, Bordür Tretuvar İşleri, Asfalt Yama İşleri için; 

derinliği h=80 cm’ye kadar olan kontrol teşkilatının tutacağı Kazı Cinsi Tespit 

Tutanaklarıyla ölçüleri alınarak olan bütün serbest kazılarda, veya üstü yeni 

yağmursuyu ızgarası yapılması için yağmursuyu taban elemanının (kovalarının 

kazıları) ve taban elamanının bacaya bağlantısının Q200 mbb ile yapılması işleri 

için ve hasar gören veya çalışmayan ızgaraların baca bağlantılarının 

yenilenmesi-revize edilmesi işleriyle- mevcut ızgaraların veya çöken, bozulan, 

hasar gören,  yağmursuyu ızgaralarının yükseltilerek asfalt kotuna getirilmesi 

işleri ve çöken, bozulan, hasar gören bacaların yükseltilerek asfalt kotuna 

getirilmesi işleri, bordür tretuvar kazılarında, asfalt işleri ve derinliği h=0,80 
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cm’ye kadar olan bütün kazılar için Makine ile yumuşak ve sert toprak 

kazılması (serbest kazı) pozundan ödeme yapılır.   

B) Yağmursuyu Izgara işleri, Bordür Tretuvar İşleri, Asfalt Yama İşleri için; 

derinliği h=80 cm’den fazla olan kazılarda kontrol teşkilatının tutacağı Kazı 

Cinsi Tespit Tutanaklarıyla ölçüleri alınarak YAPILAN bütün kazılarda için 

Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) pozundan 

ödeme yapılır.   

C) Yağmursuyu Kanal İşleri için; yağmursuyu ana kanallarının 

yapılması,(mansap bacasından veya mansap noktasından başlanarak, menbaya 

kadar ,menba bacasının teşkili ve belirli aralıklarla projesine göre, muayene 

bacalarının teşkili işleri ile atıksu kanallarının yapılması, atıksu kanal işleri ile 

muayene bacalarının teşkili, c parçasından bina, ev, parsel bacası teşkili işleri 

için, ve öngörülmeyen her türlü derin kazı, h:80 cm’den fazla, kanal kazıları, 

parsel bacası teşkili, c parçası tamiri veya öngörülmeyen her türlü yağmursuyu 

kanalı veya atık su kanalı tamiratları işleri için KONTROL TEŞKİLATI, ile 

yüklenici firma ile birlikte yerinde tespit yapılarak, kazı çalışmaları, derinlikleri 

işin cinsini gösterir şekilde fotoğraflanıp, ölçülerek kazı deriniliğ h:80 cm’ye 

kadar olan kazılarda TUTANAK ile belirlenerek  Makine ile yumuşak ve sert 

toprak kazılması (serbest kazı) pozundan ödeme yapılır. Kazı derinliği 

H:80 cm den fazla olan ANA KANAL KAZILARINDA Makine ile her 

derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) 

pozundan veya kazı cinsi tespiti Kontrol teşkilatı tarafından yerinde 

fotoğraflanarak ve Tutanak altına alınarak Makine ile patlayıcı madde 

kullanmadan sert kaya kazılması pozundan kazı cinsine uygun olarak 

tespiti yapılır.  

D)  Yağmursuyu Kanal İşleri için; yağmursuyu ana kanallarının 

yapılması,(mansap bacasından veya mansap noktasından başlanarak, menbaya 

kadar, menba bacasının teşkili ve belirli aralıklarla projesine göre, muayene 

bacalarının teşkili işleri ile atıksu kanallarının yapılması, atıksu kanal işleri ile 

muayene bacalarının teşkili, c parçasından bina, ev, parsel bacası teşkili işleri 

için, ve öngörülmeyen her türlü derin kazı, h:80 cm’den fazla, kanal kazıları, 

parsel bacası teşkili, c parçası tamiri veya öngörülmeyen her türlü yağmursuyu 

kanalı veya atıksu kanalı tamiratları işleri için KONTROL TEŞKİLATI, ile 

yüklenici firma ile birlikte yerinde tespit yapılarak, kazı çalışmaları, derinlikleri 

işin cinsini gösterir şekilde (yumuşak ve sert toprak veya sert kaya) olarak 

tespiti yapıldıktan sonra fotoğraflanıp, ölçülerek, TUTANAK ile belirlenerek; 

Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması 

(derin kazı) pozu ile Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya 

kazılması pozlarından mahalindeki kazı cinsine göre kontrol teşkilatı 

tarafından tutanak altına alınarak tespiti yapılacaktır. Makine ile patlayıcı 

madde kullanmadan sert kaya kazılması pozu kullanılan mahalde 

kesinlikle Eskavatör ile Kırıcı kullanılarak kırımı yapılacaktır. Kırıcılı 

makine kullanılmadan yapılan kazı cinsi sert kaya kazılması pozu olarak 

değerlendirilmeyecektir.Yüklenici, bu 3 kazı cinsi dışında yeni bir kazı cinsi 

için poz oluru talep etmeyecektir. 

 

11.14 Asfalt Kesim Kalınlıkları Tespiti; Asfalt kalınlıklarının değişiklik gösterdiği 

mahallerde kontrol teşkilatı tarafından gerekli görülen noktalardan ölçüler 

alınarak ortalama asfalt kalınlığı belirlenecektir, kalınlığı 30 cm geçen kısımlarda 
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asfalt kalınlığı 30 cm kabul edilecek ve hakedişler bu kalınlıklara göre 

yapılacaktır. 

11.15 Dolgu İşleri; Dolgu yapımında kullanılacak malzeme içerisinde, bitkisel toprak, 

ağaç, çalı, kök ve benzeri maddeler kömür, kömür tozu dahil içten yanması söz 

konusu olan malzeme, bataklık veya suya doygun hale gelmiş killi ve marnlı 

zeminler, enkaz, moloz vb. maddeler, endüstriyel atıklar, karlı, buzlu ve donmuş 

topraklar, suyla kolayca ufalanarak oturmalar neden olacak malzeme, ağırlıkça 

%20 den fazla jips ve kaya tuzu gibi çözünebilen madde içeren topraklar 

bulunmayacaktır. İleri derecede serpantinleşmiş, ayrıştığında kil davranışı 

gösteren kayaçlar dolguda kullanılmayacaktır. 

11.16 Dolgu malzemesi idarenin de onayı alınan ocaktan STABİLİZE olarak 

getirilecektir. İşyeri teslim tarihinden , iş bitim tarihine kadar İDARENİN uygun 

gördüğü (STABİLİZE) malzeme kriterlerine sahip ocak ile çalışılacak. Kesinlikle, 

nerden geldiği belli olmayan dolgu malzemesi kullandırılmayacaktır. Aksi 

takdirde Sözleşme Bedelinin  “ %0,01 (sözleşmenin binde 1 )’i x dolgu malzemesi 

miktarı hesaplanarak cezai müeyyide uygulanacak ve UYGUN GÖRÜLMEYEN 

DOLGU malzemesi BİLA BEDEL ŞANTİYE DIŞINA NAKLEDİLECEKTİR. 

11.17 . Yüklenici kendi kusurundan dolayı hiçbir şekilde, idare aleyhine; kanuni hak 

veya yaptığı kusurlu işler için; bedel, ücret veya tazminat talep etmeyecektir. 

Dolgu malzemesi (STABİLİZE) ilgili aşağıda belirtilen maddelere riayet 

edilecektir. Duvar işleri için, duvar teknik Şartnamesinde belirtilen malzeme 

cinsi, çakıl dolgu ve Stabilize dolgu şeklinde, Bordür-Tretuvar İşleri için 

Bordür Tretuvar Teknik Şartnamesinde belirtilen dolgu malzemesi olarak, 

Asfalt İşleri için ise Asfalt Teknik Şartnamesinde belirtilen dolgu malzemesi 

olarak kullanılacaktır.  

11.18 Yüklenici ile ocak arasında sözleşme tasarısı yapılacak, yapılan sözleşme tasarısı 

idareye teslim edilecektir. Sözleşmede dolgu malzemesi olarak (STABİLİZE) 

malzemenin olacağı açık  bir şekilde görülecektir. 
11.18  Yüklenici ile ocak arasındaki sözleşmede, malzemenin idarenin istediği kriterlere 

uygun olduğu görülecek, (STABİLİZE) malzemenin,  periyodik testlerinin 

yapıldığı ve TSE standartlarına uygun olduğu görülecektir. Periyodik olarak 

yapılan deney, test ve raporları idareye yazılı olarak teslim edilecektir. 

11.19  Ocak tarafından periyodik olarak malzemeye test yaptırılacak ayrıca sahaya 

getirilen malzemeden idare periyodik olarak numune alarak malzemeyi, teste – 

deneye gönderilecektir. Test raporları, yüklenici vasıtasıyla İDAREYE teslim 

edilecektir. 

11.20  Malzeme TSE’ye ve idarenin koyduğu kriterlere uygun olacaktır. 

11.21  DOLGU MALZEMESİNİN (STABİLİZE) malzeme OLACAĞINDAN  

DOLAYI YUKARDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLAR İLE İLGİLİ iş yapımı 

esnasında karşılaşılabilecek teknik uygulama konularında İSKİ Kanalizasyon 

Teknik Şartnamesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

ve Karayolları Teknik Şartnamesi geçerlidir.  

11.22  Asfalt Kesim Kalınlıkları Tespiti; Asfalt kalınlıklarının değişiklik gösterdiği 

mahallerde kontrol teşkilatı tarafından gerekli görülen noktalardan ölçüler 

alınarak ortalama asfalt kalınlığı belirlenecektir, kalınlığı 30 cm geçen kısımlarda 

asfalt kalınlığı 30 cm kabul edilecek ve hakedişler bu kalınlıklara göre 

yapılacaktır 

11.23   Tüm asfalt kesim işlerinde; asfaltın kesilerek tranşenin yamaya hazırlanması 

aşamasında genişletme işlemi idarenin tutanakla tespit ettiği azami değerin 

üzerine çıkmayacaktır. Ayrıca kalınlık olarak da, idarenin asfalt söküm ödemesine 

esas belirlediği azami asfalt kalınlığı ölçüsü 30 cm’dir. Bu şartların dışında imalat 
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yapılması durumlarında; fazla kesim, söküm ve dolgu bedelleri hakedişe dâhil 

edilmeyecektir. 

11.24  Yüklenici tarafından ,muhtelif yerlerde yağmursuyu ızgara  ve baca işleri 

için ( ızgara revize, ızgara deplase, ızgara yükseltme, baca yükseltme işleri ) 

ve belediye uhdesindeki mevcut tesisler için , ihtiyaç duyulan drenaj bağlantı 

işleri, için ayrıca  sürekli ve devamlı çalıştırılmak üzere 1 ekip oluşturulacak, 

( ekipman ve çalışan eleman sayısı, kanal işleri ekibiyle aynı standartta ve 

sayıda olacaktır.) 

 

12. BİR İMALAT KALEMİ YERİNE DİGERİNİN UYGULANMASI VE 

SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN FİYATLARIN TESPİTİ 
 

Her imalat sözleşme ve eklerinde onaylı projesinde bahsedilen iş kalemlerine ve 

tariflerine uygun olarak yapılacaktır. İşin tatbiki sırasında teknik bir zaruret olduğu takdirde; 

sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti Yapım işleri Genel Şartnamesinin  

22.maddesine  istinaden yapılacaktır. Ancak bu işin gerekçesi ile Başkanlık onayı alınarak 

uygulamaya geçilir.     

 

13. GEÇİCİ VE KESİN HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ 
 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 8. Bölüm Hakediş Raporları başlıklı Madde 39: Geçici 

Hakediş Raporları, Madde 40: Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesine uygun olarak 

geçici hak ediş ve kesin hak ediş düzenlenir. Sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işler, iş 

eksilişi için Yapım İşleri Genel şartnamesinin ilgili maddeleri esas alınır. 

 

13.1. Hakediş raporu, Yüklenicinin dilekçe ile müracaatı üzerine Kontrol mühendisi ve 

yüklenici tarafından şartnamesine ve tasdikli projesine uygun olarak, imalat ve ihzarat 

yerinde GPS,Total Station, Nivo v.b ölçme aletleri kullanılarak, Yüklenici  tarafından  

İdareye taahhütnamesi verilen harita mühendisiyle birlikte  ölçülmek suretiyle tanzim edilir.         

 

13.2   a) Hakediş raporları üç nüsha olarak tanzim edilir. 

 

 

b) Ara hakediş raporlarına, yapılan işin ve ihzaratın tamamına ait yeşil defter eklenir. Ayrıca 

İnşaat mahallinin her aşamada fotoğraflarının çekilmesi, CD’ye aktarılması şarttır. 

 

c) Hakedişlerin tanzim ve tetkikatı, istihkaka giren imalat için tutulmuş olan her nevi kazı 

cinsi tutanakları, tartı tutanakları, mesafe, kot, alan, ölçümleri ve hesapları, asbuilt 

atasmanlar,- v.s. kapama zabıtları ile deney  raporları ve tasdikli proje, ataşman defteri , 

Şantiye Defteri, Yüklenici firma uhdesinde bu işte taahhüt edilen, Şantiye Şefi ve Teknik 

Personeller ve çalışan bütün operatör ve işçilerin SGK Dökümleri, hak ediş ekinde 

olacak şekilde dikkate alınmak suretiyle yapılır. 

 

 

13.3   Ataşmanlar kontrol teşkilatı ve Yüklenici tarafından karşılıklı olarak ve ataşmana 

geçirilmiş miktar ve hesaplara mesnet olan ölçü ve kotları gösterir krokiler, röleveler ve  

tutanaklar,  idarece belirlenen formatlara göre ve günü gününe tutularak tarih atmak suretiyle 

imzalanacak, kontrol teşkilatınca saklanacaktır. 
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14.  GEÇİCİ VE KESİN KABUL 
 

İşin geçici ve kesin kabulü Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine, Yapım İşleri 

Genel Şartnamesine uygun olarak yapılacaktır. 

 

15. DİĞER HUKUMLER 

15.1 Yer tesliminden itibaren sorumluluk dahilindeki çalışma alanının video ve 

fotoğraf görüntüleri yüklenici tarafından alınacak olup, işin devam eden 

safhalarında her ara hakedişin ekinde, günlük çekilmiş olan fotoğraf görüntüleri 

ile imalat aşamalarını gösteren video görüntüleri albüm ve cd formatında idareye 

sunulacaktır. 

15.2 Yüklenici, çalışma alanlarının hiçbirine Kontrol Teşkilatı elemanlarının onayı ve 

bilgisi olmadan başlamayacaktır. 

15.3 Yüklenici, Fen İşleri Müdürlüğünün günlük çalışma programına uyacaktır. 

15.4 Yüklenici taahhüdün devamı sırasında tasdikli iş programında belirtilen tutarda 

imalatı yapmaya zorunludur.   

15.5 Bu inşaat Yapım İşleri Genel Şartnamesi esasları ve Teknik Şartnamede 

belirtilen hususlar çerçevesinde kontrol edilecektir. 

15.6 Düzenleme yapılacak yolların gerektiğinde plankotesinin alınması ve/veya yol 

düzenleme, kanal, duvar uygulama projelerini yüklenici bila bedel(bedelsiz) 

hazırlayıp idareye sunacaktır. Projeler idarece onaylandıktan sonra imalata 

başlanacaktır. Yüklenici, İmalat tamamlandıktan sonra asbuilt projeleri(mimari, 

peyzaj, duvar, yol düzenleme, kanal)ve proje hesaplarını hazırlayarak idareye 

sunacaktır. 

15.7 ÜMRANİYE BELEDİYESİ-Fen İşleri Müdürlüğü, gerekli gördüğü takdirde, 

yüklenicinin bölgesi değiştirilerek başka bir bölgede çalıştırılabilir. Bu durumda 

ilave bir ödeme yapılmayacak ve bölgenin yağmursuyu ve diğer iş 

projelendirilmesi yüklenici tarafından yapılacaktır. Bunun için yükleniciye 

herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.     

15.8 Çalışan işçiler  ‘ÜMRANİYE BELEDİYESİ-Fen İşleri Müdürlüğü’ logosu 

taşıyan yelekler, tulum, iş kıyafeti, veya tişört giyecektir. Çalışma esnasında 

mutlaka baret, eldiven, çizme, çelik uçlu ayakkabı v.s gerekli donanıma sahip 

olup, kullanacaktır. 

15.9 Yüklenici tarafından, iş süresi boyunca EVRAKLARI İDAREYE İBRAZ 

EDİLMİŞ VE İŞİN SÜRESİ BOYUNCA İŞ KAPSAMINDA çalışacak 

ŞANTİYE ŞEFİ, TEKNİK PERSONELLER VE SAHA 

SORUMLULARI(FORMEN, V.B) için; sahada kullanacağı, KİMLİK KARTI, 

BARET, ÇELİK BURUN AYAKKABI, YAĞMURLUK ve SAHADA 

KULLANMAK İLE MESUL OLDUĞU NİVO, TOTAL STATİON, GPS gibi 

ÖLÇME ALETLERİ KONTROL TEŞKİLATI GÖZETİMİNDE, BİR LİSTE 

OLUŞTURULARAK, TEKNİK PERSONELE İMZA KARŞILIĞI TESLİM 

EDİLECEK, (Zimmetlenecek), VE KONTROL TEŞKİLATNCA BİR 

TUTANAK TUTULARAK KAYIT ALTINA ALINACAKTIR. 

15.10 KİMLİK KARTI  RESİMLİ OLARAK, NÜFÜS CÜZDANI BİLGİLERİ(Adı, 

Soyadı, T.c No, Kan Grubu, Doğum Tarihi ve Yeri)  VE ADRES BİLGİLERİ 

AÇIK ŞEKİLDE BELİRTİLMİŞ olacak, çalıştığı firma adı yazılı olarak-

YÜKLENİCİ TARAFINDAN, İDARENİN DE ONAYI İLE hazırlanacaktır. 

Kimlik Kartı bir nüshası (YÜKLENİCİ TARAFINDAN KAŞELİ OLARAK, 

NOTERDEN TASDİK EDİLECEK- yazı ile idareye teslim edilecektir. 
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15.11 HERHANGİ BİR ÖNGÖRÜLEMEYEN DURUMDA, (İŞTEN AYRILMA, 

HASTALIK, ÖLÜM V.B DURUMLARINDA-İŞTEN AYRILAN TEKNİK 

PERSONELİN YERİNE BAŞLAYAN YENİ TEKNİK PERSONEL İÇİN 

YENİ BİR  KİMLİK KARTI ÇIKARTILACAK, Kimlik Kartı bir nüshası 

(YÜKLENİCİ TARAFINDAN KAŞELİ OLARAK, NOTERDEN TASDİK 

EDİLECEK- yazı ile idareye teslim edilecektir. 

15.12 KİMLİK KARTI İBRAZ EDİLMEYEN TEKNİK PERSONEL İÇİN, 

İDARE İLE YÜKLENİCİ ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞMEDE 

BELİRTİLEN CEZAİ MÜEYYİDEYE EK OLARAK, Sözleşme Bedelinin  

“ %0,01 (sözleşmenin binde 1 )’i x KİMLİK KARTI İBRAZ EDİLMEYEN 

GÜN SAYISI hesaplanarak cezai müeyyide uygulanacaktır. Yüklenici kendi 

kusurundan dolayı hiçbir şekilde, kanuni hak veya yaptığı kusurlu işler için; 

bedel, ücret veya tazminat talep etmeyecektir.  

15.13 Yüklenici kendi kusurundan dolayı hiçbir şekilde, kanuni hak veya yaptığı 

kusurlu işler için; bedel, ücret veya tazminat talep etmeyecektir.                                                   

                                                           
15.14 Yüklenici işin denetimi ve şantiye sahasının kontrolü için yer tesliminden 

itibaren kontrol teşkilatının ulaşımını sağlamak zorundadır. 

15.15 Yüklenici, işin denetimi ve şantiye sahasının kontrolü için ve İŞİN SAĞLIKLI 

YÜRÜMESİ HUSUSUNDA, bünyesinde çalışmakla taahhüt ettiği, Şantiye Şefi 

ve Saha Mühendisi ve Teknik Personelin, ANLIK ve ERGONOMİK 

(konforu arttıran-konforlu) olarak ulaşımını sağlamakla mükelleftir. Bunun 

için gerekli olan her türlü araç-gereci sağlayacaktır. Yüklenici bünyesinde, 

çalışan Şantiye Şefi ve teknik personel, kontrol teşkilatıyla sürekli  iletişim 

halinde olacak, kontrol teşkilatı  tarafından işin işleyişi ve sağlıklı yürümesi için 

sözleşme ve teknik şartnamede belirtilen hususlar ile ilgili talimatları yerine 

getirmekle mükelleftir. Kesinlikle teknik hususlarda 3.(üçüncü kişiler), iş-

işveren, usta, veya kalfa ile iş tekniği hakkında kararlar verilmeyecek bu 

hususlarda teknik yeterliliği olan, şantiye şefi ve teknik personelle birlikte, 
talimatlar yerine getirilecektir. 

15.16 Yüklenici tarafından, bünyesinde çalışmakla taahhüt ettiği işçi, kalfa, usta, 

operatörün şantiyeden-çalışma sahasına-ulaşımını kamu mesai saatlerine riayet 

ederek, güvenli şekilde, sağlıklı ve ergonomik olarak ulaşımını sağlamakla 

mükelleftir. İşci ve ustalar veya kalfalar kesinlikle kamyon, yükleyici ve 

kazıcı, eskavatör ve iş makinesi, ile seyahat etmeyecek-doğabilecek her 

türlü kazanın önüne geçilecektir. Ayrıca işci ve ustaların iş makinesi ve 

kamyon üzerinde seyahati engellenerek- Ümraniye Belediyesi imajını bozan 

nahoş görüntülere –izin verilmeyecektir. 

15.17 Ayrıca yeterliliği ve yetkisi olmayan işci, usta, kalfa veya operatör kesinlikle 

hiçbir iş makinasını kullanmayacak, her türlü iş makinasını yalnız-ehli olan ve 

yeterlilik belgesi olan, ve evrakları idareye ibraz edilmiş olan operatör 

kullanacaktır. 

15.18 Öğle paydos saatleri ve öğle yemek saatleri-kamu mesai saatlerine uygun 

olacak. Kesinlikle öğle aralarında çalışma yapılmayacak, işci, usta, kalfa,ve 

operatörler, çalışma alanında hijyenik olmayan koşullarda-işin başında  

Ümraniye Belediyesi kurumsal kimliği ve imajını bozacak şekilde yemek 

yemeyecek ve işin başına kesinlikle sağlık koşullarına uygun olmayan-

yemek getirilmeyecek, Şantiyede TSE standartlarına uygun olarak kurulan 

yemekhaneye  işçilerin insani koşullarda, hijyenik olarak sıcak yemek 

yemesi sağlanacaktır. Öğle paydos saatinde(kamu mesai saatlerine riayet 

edilerek), işçilerin, insani ihtiyaçlarını yemek, temizlik, banyo ve dini 

vecibelerini, yerine getirebileceği koşullar oluşturulacaktır.   
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15.19 Yüklenici, ay sonunda yaptığı işleri hakediş olarak tanzim edecek ve fen İşleri 

Müdürlüğüne sunacaktır. Hakedişe esas tüm bilgi ve belgeler, tartı 

tutanakları, test raporları, ataşmanlar, ŞANTİYE DEFTERİ ve çalışanların 

SGK Dökümlerini vb. hazırlanıp ve Kontrol Teşkilatına sunulacaktır. 

Kontrol teşkilatınca kusurlu imalat tepit edilmesi durumunda, ve mahal 

teslimi yapıldıktan sonra YÜKLENİCİNİN işe başlamaması durumunda 

veya hakedişe esas herhangi bir bilgi, evrak, tutanak, ataşman, test raporu, 

şantiye defteri ve çalışanların SGK Dökümlerinin eksik olması durumunda, 

GEREKLİ EKSİKLİKLERİN tamamlanıncaya kadar, hakediş 

düzenlenmeyip-eksik evrakların düzenleninceye kadar bekletilecektir.  

15.20 Ayrıca her hak ediş dosyasına YÜKLENİCİ de çalışan bütün işçi,usta,kalfa, 

teknik personelin SGK Dökümleri, Şantiye Şefinin Taahütnameleri 

,Mesleki Yeterlilik Belgeleri, İş Güvenliği eğitimi belgeleri her ay yeniden 

düzenlenerek hak ediş dosyasına ek bir dosya ile İDAREYE teslim 

edilecektir. Ayrıca idarece yeterliliği kabul edilen ve ismi geçen şahısların 

şantiyede ve çalışma sahasında düzenli olarak bulunacaktır. Aksi takirde 

sözleşmede belirtilen cezai müyeyyideler derhal UYGULANACAKTIR. 

15.21 Şantiye Defteri Günlük tutulacak ve her ay hak edişlerin ekine-SGK 

Dökümleri ile birlikte konacaktır. 

15.22 Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu araç veya ekipman sayılarında her ne 

sebeple olursa olsun eksilme olması durumunda aynı sınıfta araç veya 

ekipman tedarik edecektir. İdare tarafından, çalışma yapılacak mahal, 

yükleniciye şifaii tebliğ edildikten sonra, eğer yüklenici tarafından çalışma 

yapılması istenen mahalde gerekli hazırlıklar yapılıp, çalışmaya başlanmaz ise, 

idare tarafından mahal teslim tutanağı hazırlanır ve mahal teslim tutanağının 

hazırlandığı tarihten 3 (üç) gün içerisinde, yüklenici çalışmaya başlamaz ise, işi 

durdurularak, sözleşme bedelinin %0,001’ i (binde biri)x mahal teslim 

tutanağında belirtilen –mahale  başlamadığı  gün sayısı kadar hesaplanarak cezai 

müeyyide uygulanacaktır. Yüklenici kendi kusurundan dolayı hiçbir şekilde, 

kanuni hak veya yaptığı kusurlu işler için; bedel, ücret veya tazminat talep 

etmeyecektir. Ayrıca baca etraflarının ve yağmursuyu ızgara etraflarının açık 

kalmasından dolayı meydana gelebilecek her türlü, yaralanmalı ve ölümlü 

kazadan veya maddi hasarlı kazadan YÜKLENİCİ bizzat sorumlu olup, bütün 

hukuki yaptırım ve mesuliyetten sorumludur. 

15.23 Yüklenici HERHANGİ BİR AFET DURUMUNDA (KAR,YAĞMUR, 

DOLU,SEL-DEPREM V.S) VEYA HERHANGİ BİR OLAĞANÜSTÜ 

DURUMDA, SÖZLEŞME TASARISINDA BELİRTİLEN BÜTÜN ARAÇ VE 

GERECİ, İDARENİN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA, BÜTÜN 

ÇALIŞAN PERSONELİYLE BİRLİKTE,(İŞCİ,USTA,OPERATÖR,SÖFÖR 

V.B) DERHAL İSTENİLEN BÖLGEYE NAKLETMEK VE VERİLEN 

TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA YAŞANAN OLUMSUZLUĞA 

MÜDAHELE ETMEK ZORUNDADIR. BURADA KAMU YARARI VE 

KAMU MAĞDURİYETİ SÖZKONUSU OLDUĞU İÇİN-İNSANİ BOYUTTA 

YAŞANAN FELAKET İDRAK EDİLEREK- YÜKLENİCİ TARAFINDAN 

HERHANGİ BİR EK ÖDEME TALEP EDİLMEYECEKTİR.  

15.24 YÜKLENİCİ, çalışma alanında kaba temizlik gerektiği durumlarda elle temizlik 

yapmak-sulama yapmak suretiyle şantiye alanını temiz tutmakla yükümlüdür. 

15.25 Yüklenici yapılan bütün çalışmalarda yürürlükteki iş kanunu, işçi sağlığı ve iş 

güvenliği yönetmelikleri ve yürürlükteki diğer ilgili tebliğ ve standartlara 

uyacaktır. Yapım sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı 

idari hukuki, mali bilumum neticelerden ve doğacak zararlardan doğrudan 

doğruya yüklenici mesul olacaktır. 
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15.26 Yol, meydan ve park gibi sahalarda yapılacak inşaatlara başlanmadan evvel 

Yüklenici, su, elektrik, gaz ve telefon idareleriyle, İ.S.K.İ. Genel müdürlüğüne 

müracaat ederek inşaata ait hafriyat, sahası dahilinde bu tesislerden herhangi 

birinin mevcut bulunup bulunmadığını soracak, bulunduğu takdirde tesisat 

bakımından riayet edeceği direktifleri alacak ve buna aynen riayet edecektir. 

Yüklenici bu tesislerin bulunduğuna dair alacağı cevapların yazılı suretlerini 

kontrol mühendisine ibraz edecektir. Altyapı kuruluşlarına verilen zarar ve 

ziyanın sorumluluğu Yüklenici’ye aittir. 

15.27 Yapıya ait: hafriyat esnasında su, elektrik,  doğalgaz telefon-boru ve kabloları ile 

mecra kanalları gibi tesislere tesadüf edildiği takdirde bu aksamda yapılacak 

herhangi bir hasar Yüklenici’ ait olacağı gibi hafriyat sahası kapatılıncaya kadar 

bunların muhafaza veya zayiinden de doğrudan doğruya Yüklenici mesul 

olacaktır. Bundan dolayı işin durdurulması halinde, Yüklenici tarafından bu 

tesisler fotoğraflanıp yazı ile idareye başvurduğu takdirde, bu süre, süre uzatımı 

olarak Yükleniciye verilebilmesi için iş sonunda İdare tarafından 

değerlendirilerek bir değerlendirmeye tabii tutulur. 

15.28 Her türlü idari ve hukuki denetimler sonucunda (İdare, Sayıştay, İçişleri 

Bakanlığı ve diğer kurumlarca) ortaya çıkacak maddi yükümlülüklerin tümü 

(zimmet) yükleniciye aittir. 

15.29 Yüklenici çalışma sırasında doğabilecek her türlü arızayı ve alt yapı 

kuruluşlarına vereceği zararları(İSKİ, AYEDAŞ, İGDAŞ, TÜRK TELEKOM 

vs. kuruluşlara ait ) giderecek ve bu arızalardan doğacak maddi yükümlülükleri 

karşılayacaktır. 

15.30 Yeni döşeme kaplaması tamamlanan yol veya tretuvarın eski yol veya tretuvar 

ile bağlantıları sağlanacaktır. Yeni kaplama ile eski kaplamaların bağlantıları 

arasında kot farkı olmayacaktır. 

15.31 Yapılan çalışmalar esnasında baca ızgara içerisine moloz, harç, taş, asfalt, asfalt 

kırığı girmeyecek şekilde önlemler alınacak, iş bittikten sonra baca-ızgara 

içerisine çalışmadan dolayı giren bu gibi malzemeler temizlenecektir. 

15.32 Bu sözleşmede açıklanmayan ve iş yapımı esnasında karşılaşılabilecek teknik 

uygulama konularında İSKİ Kanalizasyon Teknik Şartnamesi, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Karayolları Teknik 

Şartnamesi geçerlidir. 

15.33 Yeni yapılacak yol ve kaldırım güzergâhlarının tamamında uygulanmak üzere; 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yayınlanan Herkes için Erişilebilir 

ve Kullanılabilir Fiziksel Çevre ve Yapılar için Ek Teknik Şartname ile 

‘Özürlüler Yasası ve Başbakanlık Genelgelerine Uygunluk için Ek Teknik 

Şartname ‘de belirtilen teknik detaylara ve şartnamelere uyulmak zorundadır. 

Yüklenicinin bu Teknik Detaylara ve belirtilen şartlara uymadığı tespit edilen 

yol ve tretuvarlar sökülecek ve uygun hale getirilecektir ve yüklenici hatalı ve 

kusurlu imalatlardan doğacak her türlü zarar ve ziyan için idareden herhangi bir 

bedel talep etmeyecektir. 

15.34 Yüklenici İdare ve İdarenin yetkili kıldığı kişi ve kuruluşlar haricinde hiçbir 

kimseye herhangi bir bilgi ve belge vermeyecektir. Ketumiyet şartlarına 

riayet edilecektir. 

 

16.  İŞ EMNİYETİ 
Yüklenici, işin inşası aşamasında iş emniyeti yönünden aşağıda belirtilen hususlara 

uymak zorundadır: 
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16.1 Yüklenici yapılan bütün çalışmalarda yürürlükteki İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Yönetmelikleri ve yürürlükteki diğer ilgili tebliğ ve standartlara 

uyacaktır. 

16.2 Şartnameye uygun iş emniyetinin sağlanması için yeterli sayıda ve yürürlükteki 

standartlara uygun malzeme ve işaret kullanılacaktır. 

16.3 Yüklenici iş süresince iş emniyetinde kullanılacak ihtiyacı olacak her türlü 

malzeme ve işaret, TABELA, EMNİYET ALAN PERDESİ, DELİNATÖR,FİLE, 

ŞERİT, koni, hacıyatmazı, DEMİRKAZIK V.B Yüklenici kendisi sağlayacaktır. 

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE YOL-TRAFİK EMNİYETİ İÇİN YÜKLENİCİ 

TARAFINDAN TEDARİK EDLEN İŞ EMNİYETİ ARAÇ VE GEREÇ VE 

YAPILAN İŞLEM İÇİN İDARE TARAFINDAN, EK BİR ÖDEME 

YAPILMAYACAKTIR. POZ OLURU V.S İSTENMEYECEKTİR.  

16.4 GÜVENLİK TEDBİRLERİ İÇİN ALINAN HİÇBİR ÖNLEM İÇİN EK BİR 

ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. 

16.5 Yüklenicinin, trafik yönünden işçi güvenliği için yeterli emniyet tedbirleri 

almaması, dolayısıyla meydana gelebilecek kazalardan, yüklenici bizzat sorumlu 

olacaktır.  

16.6 Yüklenici inşaat dolayısıyla yeraltı tesislerinde vukua gelen tahribat, kaza ve 

çöküntülerin meydana getirebileceği işçi kazalarından, yüklenici bizzat sorumlu 

olacak ve hasarı gidermek veya tazmin etmek zorunda kalacaktır. 

16.7 İş emniyeti ve güvenliği için alınan önlemler, yapılan bütün çalışmalarda alınacaktır. 

 

17.  GECE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

17.1 Yüklenici firma işi erken bitirmek ve çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek 

için idarece gerek duyulursa normal mesai dışında gece çalışma programı yapmak ve 

bu iş programını idareye bildirmek zorundadır. 

17.2 Gece çalışmalarında çevreye kamuya rahatsızlık verilmeyecek, meskûn mahalle 

çalışmalarında gürültü yapılmayacak ve çalışmalar titizlikle yürütülecektir. 

Kesinlikle yeterli miktarda ışıklı uyarıcı kullanılacaktır. 

17.3 Gece çalışmalarında emniyet kurallarına azami dikkat edilecek, yaya araç ve çalışan 

güvenliği sağlanacaktır. Çalışanlar belediyenin belirlediği gece çalışmalarına uygun 

iş elbiselerini giymek zorundadır. (Bu kıyafetler YÜKLENİCİ tarafından 

sağlanacaktır) 

17.4 Yüklenici, çalışma yaptığı yollarda gece-gündüz trafik emniyetini ve gece 

aydınlatmasını sağlayarak, her türlü önlemi almak zorunda olup bu iş için ayrıca bir 

bedel ödenmeyecektir. Gece çalışmalarında ışıklandırma kullanmak zorunludur. 

Ayrıca çalışma yapılan mahalde çalışmanın mahiyetini gösteren en az 4 adet 

‘ÜMRANİYE BELEDİYESİ’ logo ve yazılı levhalar bulunduracaktır. Trafik 

emniyetinin yeterli alınmamasından dolayı oluşan problemlerden YÜKLENİCİ 

sorumludur. Çalışma alanındaki her türlü trafik tedbiri YÜKLENİCİ tarafından 

alınacaktır. 

 

18.    ÇEVRENİN KORUNMASI VE MUHAFAZASI İLE İLGİLİ 

HUSUSLAR 
18.1 YÜKLENİCİ, çevre kirlenmesini kontrol altına alan bütün kanun ve yönetmeliklere 

uyacaktır. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili yürürlükteki 
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mevzuat hükümlerine uyacak ve bu hükümlere uygun olarak atmosferde kirlilik 

yapan unsurları gerekli kontrol tedbirleriyle en aza indirgeyecektir. 

18.2 YÜKLENİCİ, Projelerde gösterilsin veya gösterilmesin, boru, mecra, direk, tel, 

kablo ve diğer yer altı veya genel yapılara gelebilecek hasarları önlemek için 

mümkün olan bütün önlemleri alacaktır. 

18.3 YÜKLENİCİ, ağaç ve çalılara zarar vermeyecek veya bunları tahrip etmeyecek ve 

yetkisi olmaksızın bunları kesip sökmeyecektir. 

18.4 YÜKLENİCİ, işlerin yapımı esnasında veya yüklenicinin işleri yürütememesi 

sonucunda herhangi bir hareket, ihmal, kusur veya kötü yönetiminden dolayı kamu 

ya da şahsa ait mülkiyete doğrudan veya dolaylı olarak zarar gelmesi veya hasar 

görmesi durumunda, Yüklenici masrafları kendisi tarafından karşılamak üzere, 

kendisine verilecek talimata göre hasarı onararak, tekrar inşa ederek veya 

restorasyon yaparak söz konusu mülkiyeti, zarar ve hasarın yapılmasından önceki 

durumuna benzer veya aynı düzeye getirecek ya da zarar veya hasarı kabul 

edilebilir bir biçimde tamir edecektir. 

18.5 İşin yapıldığı yerlerde bulunacak kültür ve tabiat varlıkları  (fosiller, eski paralar, 

kıymetli ve antika eşyalar, arkeolojik ve jeolojik kıymeti haiz bütün enkaz ve 

kalıntılar), idare ve yüklenici arasında İdarenin mutlak malı kabul edilecek ve 

yüklenici bunların işçiler veya başkaları tarafından alınıp götürülmemesi veya 

hasara uğratılmaması için gerekli bütün önlemleri alacaktır. 

18.6 YÜKLENİCİ, uygun bir su kaynağı temin ederek, geceleri, hafta sonları ve 

çalışılmayan dönem dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan her zaman diliminde, tozu 

önlemek için sulama yapacaktır.  

18.7 Yeşil alanlarda çalışma yapılacak ise imalatlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park 

ve Bahçeler Müdürlüğü şartnamelerine uygun yapılacaktır. 

 

19. BORDÜR TRETUVAR, DUVAR İŞLERİ VE MERDİVEN İŞLERİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 
19.1. BORDÜR TRETUVAR İŞLERİ 

19.1.1. MİNERAL YÜZEYİN OLUŞTURULMASI 

 

Parke taşı ve bordürlerin kaplama yüzeylerinde kullanılan hammaddeler; volkanik 

kökenli doğal mozaik, mineral ve kumlardan (bazalt, granit, granodiyorit, gabro, 

kuvars ve diyabaz) oluşacaktır. İdarenin tercih edeceği taş ve bordür renklerine göre bu 

hammaddelerden bir ya da birkaçı ile imal edilmiş ürünler kullanılacaktır.  

Kullanılacak mozaik, mineral ve kumlar; trafik ve atmosferik şartlar altında renk 

değişkenliği göstermeyecek derecede aşınma mukavemetine sahip olmalıdır. 

Kaplama tabakasının renklendirilmesinde bu kayaçların mikron ebatları 

kullanılacaktır. Mineraller yarı köşeli veya yarı yuvarlak şekilli ve yaklaşık 0.2-4 mm 

boyutlarına sahip olmalıdır. Genelde tüm mineraller, çimento ile birlikte idarenin 

belirleyeceği rengi andırmalıdır. Koyu ve açık renkli mineraller farklı oranlarda olmalı ve 

ayrışma göstermelidir. Presleme işlemi bittikten ortalama iki gün sonra çelik bilyeli 

kumlama makinesinde kumlanarak yüzeydeki fazla çimento ve diğer artıklar 

temizlenmelidir. 
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19.1.2. MİNERAL YÜZEYLİ BORDÜRLER 

 

Mineral Yüzeyli (Kumlamalı) Yol Bordürleri; 

 

Bordürler, TS 436 EN 1340 standartlarına uygun olmalıdır. Yol bordürleri 15x30x70 cm 

ebadında ön üst yüzü 3/15cm eğimli, limonluk tipi bordürler ise 10x20x50cm ebadında ön üst 

yüzü 3/7 cm eğimli olacaktır. Bordürler paletli ve ambalajlı olarak çalışılan sokaklara 

indirilecektir.  

 

Mineral Yüzeyli (Kumlamalı) Bahçe (Limonluk) Bordürleri 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineral Yüzeyli (Kumlamalı) Refüj Bordürleri 

 

Mineral Yüzeyli (Kumlamalı) Refüj Bordürler 

a) Bordürlerin mukavemet değerleri (Yarma Deneyi Sonucu) TS 436 EN 1340 da 

öngörüldüğü gibi 4,8 N/mm² 'den az olmamak üzere ortalama 6,0 N/mm² olmalıdır 

(Sınıf 3). 
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b) Yüzeyi tabakalı olarak imal edilecek bordur taşlarını yüzey tabakası kalınlığı 

imalatçının beyan ettiği alan üzerinde 4 mm’den daha az olmamalı, gövde betonuna 

ayrılmayacak şekilde yapışmalıdır. 

c) Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnci TS 436’da verilen metoda uygun 

olarak yapılan deneyde ortalama değer % 6’yı geçmemelidir. 

d) Gözle yapılan muayene sonucunda hiçbir bordür taşında çatlama, pullanma veya 

tabakalanma görülmemelidir. Beton bordürlerin yüzeyleri düzgün, köşeleri muntazam 

olmalı, agrega düşmesinden veya betonun iyi sıkışmamasından meydana gelen 

çukurluklar ve çopurluklar ile şekil bozuklukları olmamalıdır. 

e) Aşınma için referans deney olarak, TS 436 da tarif edilen geniş diskli aşınma 

deneyidir. Bordür taşları “I” aşınma sınıfını sağlayacaktır. 

 

Sınıf 
Sınıf 

Gösterimi 
Geniş Diskli Aşınma Böhme Yöntemi İle Aşınma 

4 I ≤20 mm ≤18000 mm³ /5000 mm² 

 

a) Bordur taşlarının boyut toleransları uzunluk ve genişlik için 3mm, kalınlık için 3 

mm’dir. 

b) Yangına karşı tepki direnci “A1” sınıf (yanmaz) olmalıdır. 

c) Bordür taşlarının donma ve çözücü tuzlara karşı direnci TS 436’da tarif edilen deney 

uygulandığında aşağıda verilen çizelgedeki sınıf “3-D” özelliklerini sağlamalıdır. 

f) Kütle Kaybı Sınıfları 

 

Sınıf Özellik 

3 D (≤1,0 kg/m²) 

 

19.1.3. BETON BORDÜRLER 
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19.1.4. DOĞAL BAZALT VE GRANİT BORDÜRLER 
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Doğal Bazalt (Fırçalanmış) Yatık Bordürler;  

 

Doğal Bazalt Bordürler; 
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1. Sınıf, düzgün kesilmiş, fırçalanmış bazalt olacaktır. Renk homojen olacaktır. 

Malzemeler paletler halinde ve ambalajlı olarak iş yerine teslim edilecektir. Malzeme 

özellikleri: 

 Birim Hacim Ağırlığı ≥ 2,6 t / m 3 

 Su emme oranı ≤ %0,75 

 Basınç Direnci ≥ 1200 kgf / cm 2 

 Darbe direnci ≥ 10 kg.cm / cm 3 

 Eğilme direnci ≥ 75 kgf / cm 2 

 Aşınma  ≤ 10  cm 3/ 50 cm 2 

 

Yapım aşamasında; İdarenin gerekli gördüğü durumlarda iş mahalline getirilen 

malzemeden idare ve yüklenici gözetiminde alınacak numunelere ait aşağıdaki deneyler TSE 

6234 ve TSE 699’a uygun olarak yüklenici tarafından yaptırılacaktır. 

 

 Birim Hacim Kütlesi Deneyi 

 Gözenek Suyu Deneyi 

 Basınca Karşı Mukavemet Deneyi 

 Darbeye Karşı Mukavemet Deneyi 

 Eğilmeye Karşı Mukavemet Deneyi 

 Aşınmaya Karşı Mukavemet Deneyi 

 

L Tipi Beton Bordürler; 

 

 L Alt Ayırma bordürlerinin ebatları 250x250 mm. L=700 mm olacaktır.  

 Ebatlarda yükseklikte (+, - ) 10 mm tolerans, diğer ebatlarda ( +, - ) 1 mm tolerans 

olacaktır.  

 Bordürlerin yapımında TS 19 ve TS 21 kapsamında olan CEM I PÇ 42,50 

Portland çimentoları kullanılmış olacaktır.  

 L Alt Ayırma bordürlerin yapımında kullanılacak agrega TS 706’ya uygun 

olacaktır.  

 L Alt Ayırma bordürlerin aşınma, dayanma, basınç mukavemetleri TSE 

Standartlarına uygun olacaktır.  

 L Alt Ayırma bordürlerin yüzeyleri düzgün, köşeleri muntazam olacak, agrega 

düşmesinden veya betonun iyi sıkışmamasından meydana gelen çukurluklar ve 

çopurluklar ile şekil bozuklukları olmayacaktır.  

 L Alt Ayırma bordürünün yüzeyleri olabildiğince pürüzsüz olacaktır.  

 Bordürler sahaya paletli, ambalajlı olarak teslim edilecektir. 

 

19.1.5. HER RENK VE GEOMETRİDE MİNERAL YÜZEYLİ BETON PLAK 

TAŞLARI  

 

19.1.5.1 Plak taşları 1 Nolu Maddede belirtilen şartları sağlamalıdır. 

19.1.5.2 Satın alınacak Granit-Bazalt üst tabakalı beton parke taşlarının yapımında TS 19 

ve TS 21 kapsamında olan normal ve beyaz portland çimentoları kullanılmış 

olacaktır.  

19.1.5.3 Granit-Bazalt üst tabakalı beton parke taşlarının yapımında kullanılacak su TS 

1247’de belirtilenlere uygun olacaktır. 

19.1.5.4 Granit-Bazalt üst tabakalı Beton parke taşlarının yapımında kullanılacak agrega 

TS 706 ‘ya uygun olacaktır. 
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19.1.5.5 Priz düzenleme, su azaltma gibi beton özelliklerini etkilemek için katılabilecek 

beton katkı maddeleri TS 3452’de belirtilenlere uygun olacaktır. 

19.1.5.6 Granit-Bazalt üst tabakalı beton parke taşlarının üst tabakasının taban renkleri 

kırmızı, siyah, beyaz tiplerinde olacaktır. 

19.1.5.7 Üst tabakada kullanılan agreganın boyutu 4 mm’yi geçmemelidir. 

19.1.5.8 Granit-Bazalt üst tabakalı beton parke taşlarının üst tabakaları kumlama ile 

eskitilmiş olacaktır. 

19.1.5.9 Granit-Bazalt üst tabakalı beton parke taşlarının üst tabakasının Granit-Bazalt 

agregası, siyah ve beyaz renklerini gösterecek şekilde kumlanacaktır. 

19.1.5.10 Granit-Bazalt üst tabakalı beton parke taşları TS 2824 nolu standardın madde 

5.4’de belirtilen deney uygulandığında bulunacak sürtünme ile aşınma kaybı 

değeri ölçülen oyukta 25 mm’yi geçmemelidir. 

19.1.5.11 Plak taşlarının mukavemet değerleri (Yarma Deneyi Sonucu) TS 2824 EN1338 

da öngörüldüğü gibi en az 3,6N/mm² olmalıdır. 

19.1.5.12 Yüzey tabakası (üst tabaka) kalınlığı imalatçının beyan ettiği alan üzerinde 4 

mm’ den daha az olmamalı, gövde betonuna (alt tabaka) ayrılmayacak şekilde 

yapışmalıdır.  

19.1.5.13 Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya karşı direnci, su emme oranı ile tespit 

edilmekte olup TS 2824’de verilen metoda uygun olarak yapılan deneyde 

ortalama değer % 6’yı geçmemelidir. 

19.1.5.14 Gözle yapılan muayene sonucunda hiçbir plak taşında çatlama, pullanma veya 

tabakalanma görülmemelidir. Plak taşlarının yüzeyleri düzgün, köşeleri 

muntazam olmalı, agrega düşmesinden veya betonun iyi sıkışmamasından 

meydana gelen çukurluklar ve çopurluklar ile şekil bozuklukları olmamalıdır. 

19.1.5.15 Plak taşlarının yüzeyinde doğal mikronize taşla kaplı olmakta ve aşınma için 

referans deney olarak, TS 2824 da tarif edilen geniş diskli aşınma deneyidir. 

Plak taşları “I” aşınma sınıfını sağlayacaktır. 

 

Sınıf 
Sınıf 

Gösterimi 
Geniş Diskli Aşınma Böhme Yöntemi İle Aşınma 

4 I ≤20 mm ≤18000 mm³ /5000 mm² 

 

19.1.5.16 Plak taşlarının boyut toleransları;S 2824’e uygun olarak muayene 

edildiklerinde aşağıda verilen toleranslarla imalatçının beyan ettiği çalışma 

boyutlarına uygun olmalıdır. Boyut Toleransları:     

  

 

 

 

 

 

 

Dikdörtgen plak taşının iki köşegeninin ölçümleri arasındaki en büyük fark aşağıdaki 

çizelgede verilen değerlerden fazla olmamalıdır. 

 

19.1.5.17 Karelik Sınıfları 

 

Sınıf Fark (mm) 

1 5 

2 3 

 

 

Plak taşı Kalınlığı 

(mm) 

Uzunluk Ve Genişlik 

(mm) 

Kalınlık 

(mm) 

≤ 100 ± 2 ±3 

>100 ±3 ±4 
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19.1.5.18 Düzgünlük Ve Eğrilik Toleransları 

 

 

Ölçüm Uzunluğu 

(mm) 

Maksimum İçbükeylik 

(mm) 

Maksimum Dışbükeylik  

(mm) 

300 1,5 1,0 

400 2,0 1,5 

 

 

19.1.5.19 Plak taşlarının donma ve çözücü tuzlara karşı direnci TS 2824’de tarif edilen 

deney uygulandığında aşağıda verilen çizelgedeki sınıf “3-D” özelliklerini 

sağlamalıdır. 

19.1.5.20 Kütle Kaybı Sınıfları 

 

Sınıf Özellik 

3 D (≤1,0 kg/m²) 

 

NOT: Belirtilen özellikleri taşımayan Granit-Bazalt üst tabakalı beton parke taşları 

teslim alınmayacaktır. 

 

 

Özel Projeli Kumlamalı Plak Taşı Tipleri; 
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Nostaljik Dekorlu Taş Tipleri; 

 

 

 

NOT: Her geometride, her renkte mineral yüzeyli, kumlamalı, tüm beton parke taşlarının 

taşınması ve döşenmesi sırasında, 25x50cm, 30x60cm, 50x50cm boyutlu taşlarda kesinlikle 

aşağıdaki özelliklerde bulunan TAŞIMA APARATLARI kullanılacaktır. Taşıma aparatı 

kullanılmaması sebebiyle (özellikle istif, taşıma ve döşeme işleri sırasında) oluşmuş 

deformasyonlu taşlar ile imalat yapıldığının idarece tespiti halinde, iş derhal durdurulacak, 

bitmiş olan kusurlu imalat kısmı Yüklenici tarafından söktürülüp, çıkan moloz malzeme 

derhal sahadan uzaklaştırılacaktır. Kusurlu imalat yapım, söküm ve moloz nakliye bedelleri 

de hak edişe dahil edilmeyecektir. 

19.1.5.21 Taşıma aparatı penseleri, ayaralanabilir aralıklı tırnaklar ile farklı taş ölçülerinde 

kullanılabilir olmalıdır.Ürün galvaniz kaplamalı olmalı ve paslanmadan uzun 

süreli çalışmaya izin vermelidir. Taşıma kapasitesi 50 kg dan az olmamalıdır. 

19.1.5.22 Kendi ağırlığı 1,5 kg ı aşmamalıdır. 

19.1.5.23 Sıkıştırma aralığı ( minimum 250 mm- maksimum 600 mm aralığında olmalıdır) 

Penseyi uygulamada tek kişinin kullanabileceği gibi, iki kişinin kullanımı içinde 

ilave aksesuar olarak verilmelidir. 

 



33 

 

TAŞIMA APARAT TİPLERİ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1.6. DOĞAL TAŞ VE OLUKLAR 

 

 

 

 

 

*Doğal Oluk Taşları;                                         
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Doğal Bazalt Taş ve Oluklar;  

1. Sınıf, düzgün kesilmiş, fırçalanmış bazalt olacaktır. Renk homojen olacaktır. 

Malzemeler paletler halinde ve ambalajlı olarak iş yerine teslim edilecektir. Malzeme 

özellikleri: 

 Birim Hacim Ağırlığı ≥ 2,6 t / m 3 

 Su emme oranı ≤ %0,75 

 Basınç Direnci ≥ 1200 kg f / cm 2 

 Darbe direnci ≥ 10 kg. cm / cm 3 

 Eğilme direnci ≥ 75 kg f / cm 2 

 Aşınma  ≤ 10  cm 3/ 50 cm 2 

 

Yapım aşamasında; İdarenin gerekli gördüğü durumlarda iş mahalline getirilen 

malzemeden idare ve yüklenici gözetiminde alınacak numunelere ait aşağıdaki deneyler TSE 

6234 ve TSE 699’a uygun olarak yüklenici tarafından yaptırılacaktır. 

 

 Birim Hacim Kütlesi Deneyi 

 Gözenek Suyu Deneyi 

 Basınca Karşı Mukavemet Deneyi 

 Darbeye Karşı Mukavemet Deneyi 

 Eğilmeye Karşı Mukavemet Deneyi 

 Aşınmaya Karşı Mukavemet Deneyi 

 

Doğal Granit Taş ve Oluklar; 

 

Bergama gri granit plaklar ESTE kesim olacak. Yüzey tamburlu eskitilmiş ve 

pürüzsüz olacaktır. Renk homojen olacaktır. Malzeme TS EN 1341-1342 

standartlarına uygun olacaktır. Malzeme paletler halinde ve ambalajlı olarak iş yerine 

teslim edilecektir. 

 

Malzeme özellikleri: 
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Görünür yoğunluk (Birim Hacim Ağırlık)(kg/m³) 2,56<

Atmosfer Basıncında Su Emme (%) 075>

Donma Çözülme Sonrası Ağırlık Kaybı (%) 5>

Porozite (%) 0,5<

Basınç Dayanımı 120<
Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı (Eğilme 

Direnci)(MPa) 7,5<

Aşınma Kaybı (Böhme Metodu)(cm³/50cm²) 10>

Darbe Direnci (Mpa) 1,2<
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 Bordür, oluk taşı ve parke taşlarının sevk irsaliyeleri, fatura suretleri ve satın alınan 

firmanın TSE ve kalite belgeleri düzenlenen her hakedişe eklenecektir. 

 İdare muhtelif zamanlarda imalatta kullanılacak bordür, oluk taşı, parke taşı, doğal 

taşlar ve görme özürlü (Her türlü malzeme v.s.) taşlarının mukavemetini test ettirecek 

masraflarını yüklenici karşılayacaktır.  

 Test sonucunda kabul edilebilir değerlerin altında mukavemet gösteren malzemelerin 

kullanımına izin verilmeyecektir. Bu malzemeler ile yapılmış imalat var ise 

sözleşmede yazan ilgili madde uyarınca yüklenici tarafından sökülerek inşaat 

mahallinden uzaklaştırılacaktır.  Deney sonuçları netleşmeden herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

 Yüklenici, Tretuvarlarda idare tarafından belirlenen parke taşı desenlerini 

uygulayacaktır. 

 Uygulanacak taşın geometrik şekillerine bağlı olarak herhangi bir ek ödeme 

yapılmayacaktır. 

 Parke taşı altına serilen stabilize malzeme, 0-32 mm; 5 cm olarak serilen kum 0-2 mm 

dane çapında olacak ve silt, kil bulunmayacaktır. Kesinlikle tarif edilen stabilize, kum 

dışında başka bir malzeme (balast, grovak, taş tozu, tüvanan vs.) kullanılmayacaktır. 5 

cm kum dolgu yapıldıktan sonra kompaktör ile sıkıştırılacak, parke taşı döşeme 

yapıldıktan sonra tekrar kompaktör ile sıkıştırma işlemi titizlikle yapılacaktır.  

 Sıkıştırma elamanı kullanılmaması veya belirtilen kalitede uygulanmadığı veya dolgu 

yerine toprak v.b. malzeme kullanıldığı idare tarafından tespit edildiğinde para cezası 

uygulanacak ve imalat söktürülüp tekrar yaptırılacaktır. 

 Yüklenici, idarenin uygun gördüğü yerlerde bedelsiz olarak silindiraj yapacaktır. 

 Yolun iki tarafında kaldırım kotları aynı olacaktır. 

 Yastık betonu imalatı, bordür ve olukların konulacağı zeminde kot okumaları 

yapılarak terazisinde yapılacaktır. 

 Tretuvarlarda idarenin uygun gördüğü yerlere ağaç dikim yerleri bırakılacaktır. Ağaç 

dikilecek yerler tretuvar üstünden 70 cm derinlikte 70x70 cm ebadında kazılarak ağaç 

dikimine hazır hale getirilecektir. Çevresi bahçe veya limonluk bordür döşenecektir. 

 Döşenen taşların kesilmesi gereken durumlarda Kontrol teşkilatının belirlemesi ile 

Sulu Taş Kesme Makinası veya SPİRAL TAŞLAMA MAKİNESİ kullanılarak, taşlar 

arasındaki boşluk 1 cm’den fazla olmayacak şekilde düzgün bir kesim yapılacaktır. 

 Çalışma esnasında elektrik, su doğal gaz, atık su, fiberoptik, telefon vs. ile ilgili alt 

yapı tesislerinde meydana gelen zarar, ziyan ve hasarlardan yüklenici sorumlu 

olacaktır. 
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 Yol imalatına başlamadan önce, yapımı esnasında ve bitmiş hali ile sokağın 

fotoğrafları çekilecek, idare gerek duyarsa kamera ile çekim yaptırıp CD ye 

kaydedilmesini isteyebilecek, yüklenici bunun karşılığında herhangi bir bedel 

talebinde bulunamayacaktır. 

 Yüklenici işin kontrol mühendisinin göstermiş olduğu sokaklarda çalışacak, kendisine 

gösterilmeyen sokaklarda çalışma yapmayacaktır.  

 Kontrol mühendisinin göstermediği sokakta yapılan çalışmalardan yüklenici firma 

herhangi bir ödeme talep edemeyecektir. 

 Yüklenici, İdarenin talep etmesi halinde ihale konusu iş çerçevesinde gece 

çalışmalarını yapmak zorundadır. 

 Yüklenici çalışma yapılacak her sokağın giriş ve çıkışında şekli ve içeriğini idarenin 

belirleyeceği 2 (iki) adet çalışma tabelasını bulundurmak zorundadır. Tabelasız 

kesinlikle çalışılmayacaktır.  

 İdarenin izni olmadan pazar günleri çalışma yapılmayacaktır. Ayrıca dini bayramlarda 

arife gününe kadar çalışma mahallinde temizlik tamamlanacak ve dini ve resmi 

bayram günlerinde kesinlikle çalışma yapılmayacaktır.  

 Taş duvar yapımında temel ve hatıl betonlarında C 20 hazır betonu kullanılacak, taş 

duvar yapımında 200 dozlu beton harcı hazırlanırken betoniyer kullanılacaktır, el ile 

beton karılmayacaktır.  

 Taş duvarlara metrekarede en az 1 barbakan yapılacaktır. 

 Yol çalışması yapılan sokaklarda tertip ve düzene azami riayet edilecek, çalışma 

esnasında sokak trafiğe kapatılmayacak çıkan moloz malzeme derhal döküm sahasına 

gönderilecek, çalışılan sokak her gün sonunda yüklenici personeli ve ekipmanı ile 

süpürülecek ve temizlenecek, günde en az 2 (iki) defa (bedeli yüklenici firma 

tarafından karşılanacak) arazözlerle sokak sulanacaktır.    

 Çalışma yapılan sokaklarda idarenin belirleyeceği şekilde yol çalışmasını gösteren 

levhalar yapılacaktır.  

 Yüklenici, çalıştırdığı işçilere idarenin belirleyeceği iş elbiselerini temin etmek 

zorundadır. İşçiler bu kıyafetlerle çalışmak zorundadır.  

 Yükleniciye ait kamyon ve kamyonetlerin kasalarının iki tarafına, İş makinelerinin iki 

tarafına idarece verilen ölçülerde branda ve stickerın üzerinde yapılan işi tanımlayan 

yazılar asılacak veya yapıştırılacaktır. 

 İş ile ilgili her türlü projenin (geometrik düzenlemeler, trafik sirkülasyonu, park 

cepleri, yağmursuyu (havza hesabı), peyzaj, elektrik-aydınlatma tesisleri, sistem 

detayları vs.) hazırlanması, hazırlanan projelerin ilgili kuruluşlarda tasdikinin 

sağlanması, kuruluşlarca yapılması istenen değişikliklerin işlenmesi, gerekiyorsa yeni 

projenin çıkarılması, mevcut projelerin revizyonu yüklenici tarafından bedelsiz 

yapacaktır. 

 Yapım imalatlarında Özel Teknik Şartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapım İşleri 

Genel Şartnamesi geçerlidir.  

 Yapılan tretuvarların başlangıç ve bitiş noktalarına, idarenin uygun gördüğü şekilde 

gereken yüzdelik eğim verilerek engelli araçların, bebek arabalarının tretuvara çıkışını 

kolaylaştıracak rampalar konulacaktır. Bu şartlara uyulmadığı takdirde işin kabulü 

yapılmayacaktır. 

 Hiçbir suretle sözleşme bedeli aşılmayacaktır.  

 Sözleşme bedelinin aşılması durumunda yapılan fazlalık imalat ile ilgili yüklenici 

firma hak talebinde bulunamaz. 

 Tüm parasal cezalar idarenin belirleyeceği tutanakla veya şantiye defterine işlenecek 

ve uygulama tarihini izleyen ilk hakedişten kontrol teşkilatı tarafından kesilecektir. 

 İmalat sonunda; değişikliklere göre asbuilt projelerini (mimari, elektrik, mekanik, 

peyzaj, sistem detayları vs.), proje hesaplarını hazırlayacak ve idareye teslim 

edecektir. (Bu maddede geçen her türlü masraf yükleniciye ait olacaktır. 
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19.1.7. İMALAT TİP KESİTLERİ: 

 

 

 

4)Mineral Yüzeyli Beton Bordür Veya Doğal Taş Bordür İle Yapılan Tretuvarın Yol 

Ortası Kısmına Kum Dolgu Üzerine Döşenen Antik Dekor Yada Kesik I Taşı İmalatı 

 

 

 

 

 

5)“L” Tipi Ve Yatık Bordür İle Kuru Harç Dolgu Üzerine Yapıştırılarak Döşenen Parke 

Taşı İmalatı: 

 

 



38 

 

 

Not: İdare, istediği mahallerde yukarıdaki imalat kesitlerinden veya revize 

edilmiş hallerinden herhangi birini uygulatma hakkına sahiptir. 

 

Not: Kaldırım altı dolgu işinde “STABİLİZE MALZEME İLE HENDEK, TEMEL 

DOLGUSU YAPILMASI” Pozu kullanılacaktır.   

 

 

19.1.8. ÖRNEK METRAJ FOTOĞRAFLARI 
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19.1.9.  MATBU TUTANAKLAR:  

 

Ödemeye esas metraj değerlerinin belirlenmesinde yukarıda tarif edilen “fotoğraf ve 

hak ediş paftalarının hazırlanması” işlerine yardımcı olacak şekilde aşağıda matbu 

örnekleri bulunan; TRETUVAR SÖKÜM TESPİT, TRETUVAR İMALAT TESPİT, 

DUVAR İMALAT TESPİT VE TARTI TUTANAKLARI, kontrol teşkilatı ve yüklenici 

firma yetkilileri arasında sahada imza altına alınarak hak ediş zamanı ihtilaf durumlarının 

önüne geçilecektir. 

 Tretuvar söküm tespit, tretuvar imalat tespit, duvar imalat tespit ve tartı tutanakları,             

kontrol teşkilatı ve yüklenici firma yetkilileri arasında sahada gerekli ölçümler ve tespitler 

yapılarak oluşturulacaktır. 

 Yüklenici her türlü ölçüm aletini, metre, Gps, Total station , nivo vb ölçü aletini, 

ölçme esnasında hazır bulunduracaktır. 

 

 

 

19.1.9.1. Tretuvar İmalat ve Söküm Tespit Tutanakları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

20.  YAĞMURSUYU KANAL İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

20.1. KAZI DOLGU İŞLERİ 

 
20.1.1 Kazı dolgu işleri Bölüm 1’ de belirtilen hususlara göre yapılacaktır. 
20.1.2 Kazıdan çıkarılan malzeme biriktirilmeyecek, vasıtalara yüklenerek 

nakledilecektir, şantiye dışına nakledilecek hafriyat, İ.B.B(İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı)’nin uygun gördüğü döküm sahalarına, İ.B.B yazılı izin ve 

prosedürlerine UYGUN ŞEKİLDE nakledilecektir, 
20.1.3 Kazı çalışmaları esnasında çıkan HAFRİYAT kesinlikle GERİ DOLGU olarak 

kullanılmayacak, yapılan hiçbir iş kaleminin üzerine hafriyat, moloz, taş, asfalt 

parçası, asfalt kırığı, toprak v.s DÖKÜLMEYECEKTİR. Yağmursuyu KANAL 

KAZILARI, yağmursuyu ızgara kazıları, PARSEL KAZILARI (Rabıt 

bağlantıları) ve yağmursuyu baca yükseltme ve yağmursuyu ızgara yükseltme 

işlerinde, hiçbir şekilde idarenin belirlediği dolgu malzemesi (Stabilize) haricinde 

malzeme kullanılmayacaktır. Kontrol teşkilatı tarafından; İmalat öncesi, imalat 

esnası veya imalat sonrasında, geri dolgu yapıldığı veya idarenin belirlediği dolgu 

malzemesi harici (stabilize) malzeme kullanıldığı tespit edildiği takdirde, 

Sözleşme Bedelinin  “ %0,01 (sözleşmenin binde 1 )’i x geri dolgu miktarı “ kadar 

cezai müeyyide uygulanarak, tutanak altına alınır. Yüklenici kendi kusurundan 

dolayı hiçbir şekilde, idare aleyhine; kanuni hak veya yaptığı kusurlu işler için; 

bedel, ücret veya tazminat talep etmeyecektir. 

 
20.1.4 Toprak kaymasına, çökmelere ve yıkılmalara mani olmak için temel çukuru 

gerekli şekilde iksa edilecek ve bu işin yapıldığı yerlerde veya diğer gerekli 

hallerde elverişli batordolar, ahşap veya çelik palplanşlar, keson vb. yöntem ve 

malzemeler kullanılacaktır. İKSA KULLANILMASI GEREKEN ZARURİ 

DURUMLARDA, İKSA kullanılmaması HALİNDE, Sözleşme Bedelinin  “ 

%0,001 (sözleşmenin binde 1 )’i x geri dolgu miktarı “ kadar cezai müeyyide 

uygulanarak, tutanak altına alınır. Yüklenici kendi kusurundan dolayı hiçbir 

şekilde, idare aleyhine; kanuni hak veya yaptığı kusurlu işler için; bedel, ücret 

veya tazminat talep etmeyecektir.  

 
20.1.5 Kazılar üç (3) klas halinde yapılacaktır. Kazı pozlarına ait ödemelerin hangi 

klastan yapılacağı kontrol teşkilatı ve yüklenici firma ile birlikte yerinde tespit 

edilerek işin cinsine göre (yağmursuyu ızgara işleri ve yağmursuyu-ve (atıksu) 

kanal işleri ve bordür tretuvar tamirat işleri  olarak sınıflandırılarak, tutanakla 

belirlenecektir. Bunun haricinde hiçbir cinste veya klasta kazı cinsi 

hesaplanmayacak, yüklenici tarafından yeni poz oluru veya yeni kazı cinsi talep 

edilmeyecektir. 

 
20.1.6 Kazılar aşağıda A bendi ve B bendinde belirtildiği gibi, iki (3) klas halinde olacak 

şekilde tespit edilecektir;    
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20.1.7 A) Yağmursuyu Izgara işleri için; derinliği h=80 cm’ye kadar olan kazılarda, 

veya üstü yeni yağmursuyu ızgarası yapılması için yağmursuyu taban elemanının 

(kovalarının kazıları) ve taban elamanının bacaya bağlantısının Q200 mbb ile 

yapılması işleri için ve hasar gören veya çalışmayan ızgaraların baca 

bağlantılarının yenilenmesi-revize edilmesi işleriyle- mevcut ızgaraların veya 

çöken, bozulan, hasar gören,  yağmursuyu ızgaralarının yükseltilerek asfalt kotuna 

getirilmesi işleri ve çöken, bozulan, hasar gören bacaların yükseltilerek asfalt 

kotuna getirilmesi işleri için Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması 

(serbest kazı) pozundan ödeme yapılır.  Ayrıca bordür tretuvar tamirat işleri 

için H:80 cm ‘ye kadar olan derinliklerde Makine ile yumuşak ve sert toprak 

kazılması (serbest kazı) pozundan ödeme yapılacaktır. 

20.1.8 B) Yağmursuyu Kanal İşleri için; yağmursuyu ana kanallarının 

yapılması,(mansap bacasından veya mansap noktasından başlanarak, menbaya 

kadar, menba bacasının teşkili ve belirli aralıklarla projesine göre, muayene 

bacalarının teşkili işleri ile atıksu kanallarının yapılması, atıksu kanal işleri ile 

muayene bacalarının teşkili, c parçasından bina, ev, parsel bacası teşkili işleri için, 

ve öngörülmeyen her türlü derin kazı, h:80 cm’den fazla, kanal kazıları, parsel 

bacası teşkili, c parçası tamiri veya öngörülmeyen her türlü yağmursuyu kanalı 

veya atıksu kanalı tamiratları işleri için KONTROL TEŞKİLATI, ile yüklenici 

firma ile birlikte yerinde tespit yapılarak, kazı çalışmaları, derinlikleri işin cinsini 

gösterir şekilde (yumuşak ve sert toprak veya sert kaya) olarak tespiti 

yapıldıktan sonra fotoğraflanıp, ölçülerek, TUTANAK ile belirlenerek; Makine 

ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin 

kazı) pozu ile Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması 

pozlarından mahalindeki kazı cinsine göre kontrol teşkilatı tarafından tutanak 

altına alınarak tespiti yapılacaktır. Makine ile patlayıcı madde kullanmadan 

sert kaya kazılması pozu kullanılan mahalde kesinlikle Eskavatör ile Kırıcı 

kullanılarak kırımı yapılacaktır. Kırıcılı makine kullanılmadan yapılan kazı 

cinsi sert kaya kazılması pozu olarak değerlendirilmeyecektir.Yüklenici, bu 3 

kazı cinsi dışında yeni bir kazı cinsi için poz oluru talep etmeyecektir. 

20.1.9 Dolgu İşleri; Dolgu yapımında kullanılacak malzeme içerisinde, bitkisel toprak, 

ağaç, çalı, kök ve benzeri maddeler, kömür, kömür tozu dahil içten yanması söz 

konusu olan malzeme, bataklık veya suya doygun hale gelmiş killi ve marnlı 

zeminler, enkaz, moloz vb. maddeler, endüstriyel atıklar, karlı, buzlu ve donmuş 

topraklar, suyla kolayca ufalanarak oturmalar neden olacak malzeme, ağırlıkça 

%20 den fazla jips ve kaya tuzu gibi çözünebilen madde içeren topraklar 

bulunmayacaktır. İleri derecede serpantinleşmiş, ayrıştığında kil davranışı 

gösteren kayaçlar dolguda kullanılmayacaktır. Dolgu malzemesi idarenin de onayı 

alınan ocaktan STABİLİZE olarak getirilecektir. İşyeri teslim tarihinden , iş 

bitim tarihine kadar İDARENİN uygun gördüğü (STABİLİZE) malzeme 

kriterlerine sahip ocak ile çalışılacak. Kesinlikle, nerden geldiği belli olmayan 

dolgu malzemesi kullandırılmayacaktır. Aksi takdirde Sözleşme Bedelinin  “ 

%0,01 (sözleşmenin binde 1 )’i x dolgu malzemesi miktarı hesaplanarak cezai 

müeyyide uygulanacak ve UYGUN GÖRÜLMEYEN DOLGU malzemesi BİLA 

BEDEL ŞANTİYE DIŞINA NAKLEDİLECEKTİR. Yüklenici kendi kusurundan 

dolayı hiçbir şekilde, idare aleyhine; kanuni hak veya yaptığı kusurlu işler için; 

bedel, ücret veya tazminat talep etmeyecektir.  
20.1.10 Bütün tranşeler asfalt kesme makinesi kullanılarak, düzgün şekilde kesilecektir. 

Asfalt kesilirken, geride kalan asfalta zarar verilmeyecektir. Asfalt Kesim 

Kalınlıkları Tespiti; Asfalt kalınlıklarının değişiklik gösterdiği mahallerde kontrol 

teşkilatı tarafından gerekli görülen noktalardan ölçüler alınarak ortalama asfalt 
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kalınlığı belirlenecektir, kalınlığı 30 cm geçen kısımlarda asfalt kalınlığı 30 cm 

kabul edilecek ve hakedişler bu kalınlıklara göre yapılacaktır. 
20.1.11 YAĞMURSUYU KANALI dolgu işinde “STABİLİZE MALZEME İLE 

HENDEK, TEMEL DOLGUSU YAPILMASI” Pozu kullanılacaktır.  
20.1.12 Yağmur suyu tranşeleri kapatma çalışması esnasında (asfalt yapılmadan önce); 

baca ve ızgara kapakları yol asfalt kotunda imal edilecektir. Bu kotta çalışma 

yapılmasının amacı asfalt yama yapıldığı zaman tekrar baca ve ızgara yükseltme 

işinin çıkmamasıdır.  Ancak çalışılan mahaldeki trafik yoğunluğu ve idarece asfalt 

verilememesi vb. yüklenici açısından mücbir sebeplerin oluşması durumunda, 

idarenin yazılı onayı alınarak mevcut kota göre baca ve ızgaralar imal edilir ve 

asfalt yama esnasında tekrar yükseltilir. İdarenin tutanakla onayı alınmadan 

yapılan tekrar baca ve ızgara yükseltme işleri kesinlikle ödemeye esas 

olmayacaktır.  

 

20.2. YAĞMURSUYU KANAL İŞLERİ 

20.2.1. GENEL 

 

20.2.1.1 Yüklenici ihale dosyasına konulan ve idare tarafından hazırlanan projeleri birebir 

tatbik etmekle mesuldür. Yağmursuyu projelerinde belirtilen çap, eğim, kotlara 

riayet edilecektir. İhtiyaç halinde Yağmursuyu drenaj projeleri yüklenici 

tarafından projelendirilecek kontrol teşkilatının ve gerekli görüldüğü takdirde 

İSKİ, mühendisler odası ve/veya teknik üniversite onayından sonra projesine 

uygun olarak bila bedel yapılacaktır.  

20.2.1.2 Yağmursuyu boruları ile yağmursuyu muayene baca elamanları ve parsel bacaları 

ile parçaları, TSE standartlarına uygun şekilde olacaktır. Yüklenici ile idarenin 

belirlediği kriterlere uygun olarak ÜRETİM YAPAN malzeme tedarikçisi, fabrika 

veya firmayla sözleşme imzalanacak, iş başından iş bitimi ve teslimine kadar, 

sözleşme yapılan malzeme tedarikçisi, fabrika veya firmadan malzeme alınacak, 

MALZEMELERİN ÜZERİNDE ÜRETİM YAPAN FİRMANIN VEYA 

MALZEME TEDARİKÇİSİNİN İSMİ yazılı olacak. İş süresi boyunca, sözleşme 

yapılan firmadan malzeme alınacak, farklı firmalardan veya yerlerden tedarik 

edilen malzeme kabul edilmeyecektir. Malzeme TSE uygunluk belgeleri, sevk 

ırsaliyeleri ile deneyleri yapılarak hazırlanmış DENEY RAPORLARI periyodik 

olarak, hazırlanarak idareye yazılı teslim edilecektir.  Sözleşme yapılan firma 

kesinlikle işin işleyişini, sekteye uğratacak şekilde, malzeme göndermeyecek, 

anlaşma yapılan miktar ve adet kadar malzeme, depolayacak-işin seyrine göre 

ihtiyaç duyulduğu anda malzeme çalışma sahasına nakledilecektir. İdarece, işin 

sağlığını ve işleyişini etkileyecek şekilde ve cinste malzeme gönderildiği tespit 

edildiği takdirde kontrol teşkilatı tarafından tutanak tutulacak, çalışma sahasına 

nakledilen malzeme imalatta kesinlikle kullanılmayacak ve geri 

gönderilecektir. Yüklenici kendi kusurundan dolayı hiçbir şekilde, kanuni hak 

veya yaptığı kusurlu işler için; bedel, ücret veya tazminat talep etmeyecektir. 

20.2.1.3 Kontrol Teşkilatınca imalata aykırı işlem veya dolgu yapıldığında, kontrol 

mühendisi istediği yere sondaj yaptırabilecektir. Sondaj işlemleri yüklenici 

tarafından bila bedel yapılacaktır. YÜKLENİCİ tarafından sondaj işlemi 

yapılmaz ise, İDARE TARAFINDAN SONDAJ İŞLEMİ YAPILIR, SONDAJ 

İŞLEMİ İÇİN YAPILAN MAKİNE, İŞCİ V.B GİDERLERİ İLE, EĞER YOL 

ASFALTLANMIŞ İSE ASFALT GİDERİ VE BEDELİ, YOLU TEKRAR AYNI 

HALE GETİRMEK İÇİN KULLANILAN STABİLİZE DOLGU V.B VE 

ASFALT GİDERLERİ-VE YAPILAN HER TÜRLÜ ÇALIŞMA İÇİN 
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İDARENİN YAPTIĞI MASRAF VE GİDERLER, BAYINDIRLIK 

BAKANLIĞI GÜNCEL BİRİM FİYATLARI +%18 KDV+%25 

MÜTEAHHİT KARI HESAPLANARAK BELİRLENEN TUTAR, 

YÜKLENİCİNİN HAK EDİŞİNDEN MİNHA EDİLİR VEYA EĞER 

YÜKLENİCİNİN İDAREDEN, HİÇBİR ALACAĞI YOK İSE, BU TUTAR 

FATURALANDIRILARAK, YÜKLENİCİYE TEBLİĞ EDİLİR, İDAREYE 

GELİR OLARAK KAYDEDİLİR. Bu hususta eğer ÖDEME YAPILMAZ 

İSE, ANAYASADA YAZAN HUKUKİ PROSEDÜRLER UYGULANIR. 

20.2.1.4 Büzler entegre contalı olup, büzler yerine döşenirken eğim verilecek 

sızdırmazlıkları sağlanacaktır. Poz tariflerinde lastik conta ibaresi geçen, bütün 

POZLAR İÇİN ENTEGRE CONTA, KULLANILACAKTIR. YÜKLENİCİ 

TARAFINDAN, BUNUN İÇİN EK BİR ÖDEME VEYA YENİ POZ OLURU 

TALEP EDİLMEYECEKTİR. 

20.2.1.5 Döşenen büzlerin içleri temiz tutulacaktır.  

20.2.1.6 Baca kapakları 85±3 KİLOGRAM OLACAK Yağmursuyu ızgara kapakları 

sahaya ve şantiyeye nakledilmeden önce, kontrol teşkilatı gözetiminde 

KANTARA GİRECEK, HER BİR IZGARANIN BİRİM KİLOGRAMI (kg) 

KANTAR FİŞİ, FOTOĞRAF VE VİDYO GÖRÜNTÜLERİ ALINARAK 

ADEDİ VE KİLOGRAMLARI BELİRTİLEREK, 1 (BİR) IZGARANIN 

BİRİM KİLOGRAMI HESAPLANARAK, TUTANAK ALTINA 

ALINACAKTIR. 

20.2.1.7 KESİNLİKLE KAMUDA BELİRTİLEN MESAİ SAATLERİ HARİCİNDE VE 

RESMİ TATİLLERDE, IZGARA KAPAKLARI GETİRİLMEYECEK, 

IZGARALAR GELMEDEN EN AZ  3 (ÜÇ) GÜN ÖNCEDEN KONTROL 

TEŞKİLATINA BİLGİ VERİLECEK. KESİNLİKLE KONTROL 

TEŞKİLATININ BİLGİSİ HARİCİNDE, IZGARA KAPAĞI 

GETİRİLMEYECEKTİR. 

20.2.1.8 Yağmursuyu ızgara kapakları sahaya ve şantiyeye nakledilmeden önce, kontrol 

teşkilatı gözetiminde KANTARA GİRECEK, HER BİR IZGARANIN BİRİM 

KİLOGRAMI (kg) KANTAR FİŞİ, FOTOĞRAF VE VİDYO GÖRÜNTÜLERİ 

ALINARAK ADEDİ VE KİLOGRAMLARI BELİRTİLEREK, 1 (BİR) 

IZGARANIN BİRİM KİLOGRAMI HESAPLANARAK, TUTANAK ALTINA 

ALINACAKTIR, KESİNLİKLE KAMUDA BELİRTİLEN MESAİ SAATLERİ 

HARİCİNDE VE RESMİ TATİLLERDE, IZGARA KAPAKLARI 

GETİRİLMEYECEK,  IZGARALAR GELMEDEN EN AZ  3 (ÜÇ) GÜN 

ÖNCEDEN KONTROL TEŞKİLATINA BİLGİ VERİLECEK. KESİNLİKLE 

KONTROL TEŞKİLATININ BİLGİSİ HARİCİNDE, IZGARA KAPAĞI 

GETİRİLMEYECEKTİR. 

20.2.1.9 Yağmursuyu baca kapakları, 85±3 Kg. sfero döküm olarak, sfero döküm (GJS 

400) (TS 526 EN 1563) standartlarına uygun olacaktır. Yüklenici ile idarenin 

belirlediği kriterlere uygun olarak ÜRETİM YAPAN malzeme tedarikçisi, fabrika 

veya firmayla sözleşme imzalanacak, bir nüshası idareye teslim edilerek, iş 

başından iş bitimi ve teslimine kadar, sözleşme yapılan malzeme tedarikçisi, 

fabrika veya firmadan malzeme alınacak, MALZEMELERİN ÜZERİNDE 

ÜRETİM YAPAN FİRMANIN VEYA MALZEME TEDARİKÇİSİNİN İSMİ ile 

idarenin ismi ÜMRANİYE BELEDİYESİ YAĞMURSUYU ibaresi yazılı 

olacak. İş süresi boyunca, sözleşme yapılan firmadan malzeme alınacak, farklı 

firmalardan veya yerlerden tedarik edilen malzeme kabul edilmeyecektir. 

Malzeme TSE uygunluk belgeleri, baca kapağı kg.’nı ve adedini, açık şekilde 

gösterir sevk ırsaliyeleri ile deneyleri yapılarak DENEY RAPORLARI 

hazırlanmış şekilde periyodik olarak, hazırlanarak idareye yazılı teslim 

edilecektir.  Sözleşme yapılan firma kesinlikle işin işleyişini, sekteye uğratacak 
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şekilde, malzeme göndermeyecek, anlaşma yapılan miktar ve adet kadar malzeme, 

depolayacak-işin seyrine göre ihtiyaç duyulduğu anda malzeme çalışma sahasına 

nakledilecektir. İdarece, işin sağlığını ve işleyişini etkileyecek şekilde ve cinste 

malzeme gönderildiği tespit edildiği takdirde  kontrol teşkilatı tarafından tutanak 

tutulacak, çalışma sahasına nakledilen malzeme imalatta kesinlikle 

kullanılmayacak ve  geri gönderilecektir.  
20.2.1.10 Yüklenici kendi kusurundan dolayı hiçbir şekilde, kanuni hak veya yaptığı 

kusurlu işler için; bedel, ücret veya tazminat talep etmeyecektir. 

20.2.1.11 Atıksu parsel bacalarının içleri, kanal işlerinde su akışkanlığı olacağından, baca 

sızdırmazlıklarını sağlamak için hızlı donan çimento ile, baca imalatının akabinde 

harç yapılarak, sızdırmazlıkları sağlanacaktır. Bacaların içleri temiz tutulacak, 

kesinlikle baca içerisinde harfiyat, dolgu malzemesi, kum, harç artığı v.s 

bulunmayacak. Gerekli görülen durumlarda, temizlik çalışmaları YÜKLENİCİ 

tarafından bila-bedel yapılacaktır. Eğer boruların içlerinin dolu olmasından dolayı, 

boruların çalışmasıyla ilgili olumsuz bir durum ile karşılaşılırsa, el ile temizlik 

çalışmalarının mümkün olmadığı ( iki baca arasındaki boru içlerinin 

temizliği için) YÜKLENİCİ tarafından KOMBİNE getirtilerek, her bacadan 

bir önceki bacaya hortum atılarak, tazyikli suyla temizlik çalışmaları ve bacalarda 

vakumla çekme işlemi yapılarak temizlik çalışmaları yaptırılır. Bu işlem için 

herhangi bir ödeme yapılmayacak ve poz oluru talep edilmeyecektir. 

20.2.1.12 Kesinlikle hasar görmüş büzler ve baca elemanları imalatta kullanılmayacaktır. 

20.2.1.13 Büzler döşenirken boruların iç içe geçmesi sağlanacaktır. Kesinlikle eğim 

verilmeyen ve iç-içe geçmeyen borular sökülerek imalata uygun şekilde 

döşenecektir. Söküm esnasında kırılan veya hasar gören borular, kesinlikle tekrar 

kullanılmayacaktır. 

20.2.1.14 Her büz döşendikten sonra nivo ile kot okuması yapılarak, proje kotlarına riayet 

edilecektir. 

20.2.1.15 Projesinde gösterildiği şekilde bacalar yerlerine yapılacak, kapakları hemen 

konacaktır. Kapakları konulmayarak, açık bırakılan bacalar ve yerine konulmayan 

ızgara kapağı tespit edildiği takdirde,   kontrol teşkilatı tarafından tutanak 

tutulacak, Sözleşme Bedelinin  “ %0,01 (sözleşmenin binde 1 )’i x kapak adedi 

(baca veya ızgara kapak adedi) hesaplanarak cezai müeyyide uygulanacaktır. 

Yüklenici kendi kusurundan dolayı hiçbir şekilde, kanuni hak veya yaptığı 

kusurlu işler için; bedel, ücret veya tazminat talep etmeyecektir. Ayrıca baca 

etraflarının ve yağmursuyu ızgara etraflarının açık kalmasından dolayı meydana 

gelebilecek her türlü, yaralanmalı ve ölümlü kazadan veya maddi hasarlı kazadan 

YÜKLENİCİ bizzat sorumlu olup, bütün hukuki yaptırım ve mesuliyetten 

sorumludur. 

20.2.1.16 Projesine göre ızgara yerleri açılıp, ızgara imalatı yapılacak ve kanala bağlantısı 

sağlanacaktır. Izgara yerleri sayı ve adetleri Kontrol teşkilatının uygun gördüğü 

şekilde ve sayıda belirlenecektir. Aksi takdirde yapılan ızgara imalatı kabul 

edilmeyecektir. Kontrol teşkilatınca Tutanak tutularak, ÖDEMESİ 

YAPILMAYACAKTIR. 

20.2.1.17 Izgara imalatları esnasında tekli veya ikili yağmursuyu ızgara taban elamanı 

bağlantıları tek veya iki ızgara kullanılmasına göre Ø200 ve Ø300 olarak giriş ve 

çıkışlara sahip olacaktır. Izgara bağlantıları yapılırken kontrol teşkilatının 

belirlediği şekilde ve çapta yapılacaktır. Büz bağlantılarından sonra mutlaka 

harç ile derz yapılarak sızdırmazlıkları sağlanacaktır, sızdırmazlıkları 

sağlanamayan imalat bağlantıları kabul edilmeyecektir. Söktürülüp tekrar 

yaptırılacaktır. Bu işlem için YÜKLENİCİYE ödeme yapılmayacaktır. 

20.2.1.18 Yağmursuyu ızgara taban elemanları projelerindeki tip kesit detaylarına göre 

yapılacaktır. Izgara taban elamanları DEMİR DONATILI olacak, TSE 
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standartlarına uygun şekilde olacaktır. Kesinlikle donatısız hiçbir taban elamanı 

imalatta kullanılmayacaktır. Yüklenici ile idarenin belirlediği kriterlere uygun 

olarak ÜRETİM YAPAN malzeme tedarikçisi, fabrika veya firmayla sözleşme 

imzalanacak, iş başından iş bitimi ve teslimine kadar, sözleşme yapılan malzeme 

tedarikçisi, fabrika veya firmadan malzeme alınacak, MALZEMELERİN 

ÜZERİNDE ÜRETİM YAPAN FİRMANIN VEYA MALZEME 

TEDARİKÇİSİNİN İSMİ yazılı olacak. İş süresi boyunca, sözleşme yapılan 

firmadan malzeme alınacak, farklı firmalardan veya yerlerden tedarik edilen 

malzeme kabul edilmeyecektir. Malzeme TSE uygunluk belgeleri, sevk 

ırsaliyeleri ile deneyleri yapılarak hazırlanmış DENEY RAPORLARI periyodik 

olarak, hazırlanarak idareye yazılı teslim edilecektir.  Sözleşme yapılan firma 

kesinlikle işin işleyişini, sekteye uğratacak şekilde, malzeme göndermeyecek, 

anlaşma yapılan miktar ve adet kadar malzeme, DEPOLAYACAK-işin 

seyrine göre ihtiyaç duyulduğu anda malzeme çalışma sahasına 

nakledilecektir. İdarece, işin sağlığını ve işleyişini etkileyecek şekilde ve cinste 

malzeme gönderildiği tespit edildiği takdirde; kontrol teşkilatı tarafından tutanak 

tutulacak, çalışma sahasına nakledilen malzeme imalatta kesinlikle 

kullanılmayacak ve  geri gönderilecektir. Yüklenici kendi kusurundan dolayı 

hiçbir şekilde, kanuni hak veya yaptığı kusurlu işler için; bedel, ücret veya 

tazminat talep etmeyecektir. 

20.2.1.19 Yağmursuyu Kanal İşleri TİPKESİTLERİNE UYGUN OLARAK 

YAPILACAKTIR. 

20.2.1.20 Yağmursuyu Kanalı Kazı Çalışmaları esnasında, kazı güzergahında önceden yolda 

bulunan, kamuya ait mevcut baca kapağı ve yağmursuyu ızgaraları-kazı esnasında 

karşılaşılan içmesu demir boruları, veya diğer altyapı kurumlarına ait, menhol, 

Telekom Kapağı, kompozit kapak ve her türlü kapaklar, YÜKLENİCİ 

TARAFINDAN, DERHAL İDARENİN DEPOSUNA bila-bedel nakledilerek, 

TESLİM  TUTANAĞI HAZIRLANACAKTIR. AYNI GÜN İÇERİSİNDE 

IZGARA VE BACA KAPAKLARI TESLİM EDİLECEKTİR. EĞER 

YÜKLENİCİ TARAFINDAN KAMUYA AİT KAPAK, VE IZGARALAR 

İDAREYE TESLİM EDİLMEZSE VE YÜKLENİCİ İHMALİNDEN DOLAYI 

KAPAK VE IZGARALAR, ÇALINIRSA, BOZULURSA VEYA  

KAYBOLURSA, YÜKLENİCİ HAKKINDA, KAMU MALINA ZARAR 

VERMEKTEN, DOLAYI İDARECE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUR. 
YÜKLENİCİ BÜTÜN ÇALIŞANLARINA, KAMU HASASİYETİ BİLİNCİ 

AŞILAMAYA MÜKELLEFTİR, BUNUN İÇİN GEREKLİ SEMİNER, EĞİTİM 

VE TOPLANTI YÜKLENİCİ TARAFINDAN DÜZENLİ OLARAK 

VERİLECEKTİR. ÇALIŞANLARIN İŞCİ, OPERATOR, TEKNİK PERSONEL 

DAHİL OLMAK ÜZERE, BİLİNÇLENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR. 

20.2.1.21 Yağmursuyu ızgara imalatları YAĞMURSUYU IZGARA İMALATI TEKNİK 

ŞARTNAMESİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILACAKTIR. 

20.2.1.22 Baca taban elemanları ve gövde yükseklik ayar bilezikleri Poz tariflerinde 

belirtilen standartlara uygun olacaktır. 

20.2.1.23 Baca tabanında yeterli yükseklikte çökeltme çukuru bırakılacaktır. 

20.2.1.24 Kontrol bacaları projesinde gösterildiği yerlerde ve aralıklarda teşkil edilecektir.  

20.2.1.25 Kontrol bacaları, dökme beton veya prefabrik elemanların birleştirilmesi suretiyle 

yapılabilecektir. Kontrol bacaların temelleri projesinde gösterilen boyutlarda ve 

kalitede olmalıdır.  

20.2.1.26 Dökme demir kapaklar, plaklar, ızgaralar, garguylar, en iyi kalitede olacak, 

döküm hatası, hava kabarcığı boşlukları olmayacaktır.  
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20.2.1.27 Çatlak veya diğer çeşit hata göstermeyecek, sağlam durumda olacaklardır. 

Bunların tam ebadında dökülmüş olması, sağlam bulunması ve maden kömürü 

katranı zifti ile kaplanması gereklidir. 

20.2.1.28  Rögarlarda, kapaklar iyi bir şekilde yerine oturmuş bulunacaktır. Bunun için de 

her bir ayrı rögara ait kapak ve diğer aksamlar, nakliye edilmeden önce 

numaralanacak ve her parça kendi yerinde kullanılarak yanlışlığa meydan 

verilmeyecektir.  

20.2.1.29 Uygunluğu sağlamak için gerekirse fazlalıklar makine ile düzeltilecektir. 

20.2.1.30 Büz yataklarının teşkilinde ve çevresinin doldurulmasında kullanılacak malzeme, 

AASHTO toprak sınıflandırma sistemine göre A-1, A-3, A-2-4 veya A-2-5 

grubuna giren drenaj özelliği olan STABİLİZE OLACAK,  granüler kum-çakıl, 

tüvanan kum-çakıl, kırmataş vb. malzeme olacak ve Kontrol Teşkilatının 

talimatlarına uygun olarak kazılardan veya malzeme ocaklarından temin 

edilecektir.  

20.2.1.31 Dolguda kullanılacak malzeme, bitkisel toprak, organik madde, ağaç kökü, çim, 

buz parçaları, %0.02’den fazla klorür ve %0.03’ten fazla sülfit içermeyecek ve 

Karayolları Teknik Şartnamesi, Kısım 302, Tablo 302-1 deki şartları 

sağlayacaktır. 

 

Tablo 302-1 (Karayolları Teknik Şartnamesi Kısım 302, Sayfa 131) 

 

Malzeme Özellikleri Şartname Limitleri 

Maksimum tane boyutu (mm) 75 

No: 200 Elekten ( 75 Mikron) geçen 

malzeme , %.(max.) 

15 

Likit Limit, % (max) 30 

 

 

20.2.1.32 Büz yatakları, birleşimlerin muntazam bir şekilde yapılabilmesi, çevresinde ve 

altlarına yapılan dolguların iyice sıkıştırılmasının sağlanabilmesi için projesinde 

belirtilen genişlikten daha geniş olmayacaktır. Yatak yüzü, büzlerin bütün 

boyunca üniform yoğunlukta sağlam bir temel teşkil edecek, istenilen yerleşmeyi 

ve ek yerlerinin alt tarafa gelen kısımlarını emniyette bulunduracak şekilde büz 

eksenine paralel olarak büz oturma yüzeyine uygun bir şekle sokulacaktır. Düz 

tabanlı büzlerin kullanılması halinde yatak düz olacaktır. 

20.2.1.33 Büzler, üniform yoğunlukta ve büz dış çapının 1/10’u yüksekliğindeki kısmını 

kavrayacak şekilde hazırlanmış seçme malzemeden temeller üzerine 

yerleştirilecektir. Kaya zemine gelen yerlerde büz tabanı seviyesinin altında beher 

metre dolgu yüksekliği için 4 cm hesap edilerek ve en az 20 cm olmak üzere 

kazılacak ve uygun seçme malzeme ile yukarıda belirtildiği şekilde sıkıştırılacak 

ve büz bundan sonra yerine konacaktır. Büzlerin döşeneceği taban toprağının 

zayıf, yumuşak olduğu, taban toprağının uygun nitelikte olmadığı yerlerde sağlam 

bir temel elde edilemeyeceği için en az büz çapının iki misli genişlikte olmak 

üzere ve gerekli derinlikte bu toprak kazılıp atılacaktır. En az 30 cm derinliğe 

kadar kazılıp atılan bu toprağın yerine Kontrol Teşkilatı tarafından uygun bulunan 

malzemeden dolgu yapılarak sağlam bir temel teşkil edilecek şekilde 

sıkıştırılacaktır. 

20.2.1.34 Kullanılan büzler, baca elemanları, kapak, ızgara, garguy vb. imalatta kullanılacak 

bütün malzemeler TSE standartlarına uygun olacaktır. 
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20.2.1.35 İdare muhtelif noktalarda küçük ölçekte, düşük metrajlı altyapı çalışması talep 

edebilir. 

 

 

20.2.2. YAĞMURSUYU KANAL İMALATLARI TİP KESİTLERİ 

 

 TİP-1 (İMALAT KESİTİ) 

 

 

 
 TİP-1 (İMALAT KESİTİ) 
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TİP-2 (İMALAT KESİTİ) 

 

TİP-2 (İMALAT KESİTİ) 
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20.2.3. BÜZLERİN DÖŞENMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

 

 

20.2.3.1 Büzler, tipine göre gerekli şartlara uygun olarak döşenecektir. 

20.2.3.2 Tabii Zeminde Büzlerin Etrafının Doldurulması ve Sıkıştırılması; Tabii zeminde 

büzlerin etrafının doldurulması ve sıkıştırılması işlemi sırasında en az D/10 

derinlikte ve (π D1/5) genişlikte büz eksenine paralel yönde ve sabit bir eğimle 

kazı yapılacaktır. Büz tabanının oturacağı alan tesviye edilecektir. Hazırlanan 

tabana büzler döşendikten sonra büzlerin her iki tarafına genişliği en az büz dış 

çapı kadar ve kalınlığı azami 15 cm olacak tabakalar halinde Kontrol 

Teşkilatınca niteliği uygun bulunan STABİLİZE malzemeden dolgu 

yapılacaktır. 

20.2.3.3 Her tabaka gerekli oranda sulanarak silindirle, el kompaktörleri veya mekanik 

tokmaklarla sıkıştırılacaktır. Özellikle büzlerin oturduğu taban hattının iki 

yanlarının büze yakın kısımlarının sıkışmaları büzlerin üst seviyesinden 20 cm 

yüksekliğe ulaşıncaya kadar devam edecektir. Projelerde sıkıştırmanın deney 

sonucu ile kontrolü istenildiği zamanlarda dolgu malzemesi için belirlenen 

sıkışma oranından aşağı olan sıkışma kabul edilmeyecektir. 

20.2.3.4 Kayalık Zeminde Büzlerin Etrafının Doldurulması ve Sıkıştırılması; 

 

  Kayalık zeminde etrafının doldurulması ve sıkıştırılması işlemi sırasında madde en az 

D/10 derinlikte ve (π D1/5) genişlikte büz eksenine paralel yönde ve sabit bir eğimle 

kazı yapılacaktır. Büz tabanının oturacağı alan tesviye edilecektir. Hazırlanan tabana 

büzler döşendikten sonra büzlerin her iki tarafına genişliği en az büz dış çapı kadar ve 

kalınlığı azami 15 cm olacak tabakalar halinde Kontrol Teşkilatınca niteliği uygun 

bulunan STABİLİZE malzemeden dolgu  yapılacak, ancak kazılan kaya zemin, 0,20 

m derinliğinde ve kazı genişliği ise büz dış çapı genişliği kadar olacaktır. 

 Zayıf Zeminde Büzlerin Etrafının Doldurulması ve Sıkıştırılması; Zayıf zeminde 

büzlerin etrafının doldurulması ve sıkıştırılması işlemi sırasında, en az D/10 derinlikte 

ve (π D1/5) genişlikte büz eksenine paralel yönde ve sabit bir eğimle kazı yapılacaktır. 

Büz tabanının oturacağı alan tesviye edilecektir. Hazırlanan tabana büzler döşendikten 

sonra büzlerin her iki tarafına genişliği en az büz dış çapı kadar ve kalınlığı azami 15 

cm olacak tabakalar halinde Kontrol Teşkilatınca niteliği uygun bulunan STABİLİZE 

malzemeden dolgu yapılacak, ancak burada zayıf zemin, 0,30 m derinliğinde ve kazı 

genişliği ise büz iç çapı genişliğinin 3 katı olacaktır. 

 

20.2.4. BETON İŞLERİ 

 

20.2.4.1 İmalat esnasında kullanılacak, beton, çimento ve hazır betonun teknik 

özellikleri Karayolları Teknik Şartnamesinde belirtilen( KISIM 308) şartlara 

uygun olacaktır. Kontrol Teşkilatınca gerekli görülen yerlerde, YÜKLENİCİ 

her türlü test, deney ve analizi yaptıracaktır. 

20.2.4.2 Betonun dayanım sınıfı, C 20 den düşük olmamak şartıyla projelerde veya 

özel şartnamelerde belirtilen şartlara uygun olacaktır. 

20.2.4.3 Yağmursuyu tranşe BETONLARI asfalt çalışması yapılmadan önce, 

C16/20 Basınç Dayanım Sınıfında H=10 cm. olarak dökülecektir. 

Betonlama işlemi esnasında mastar çekilerek en az H:7 cm asfalt payı 

bırakılarak hazırlanacaktır. 

20.2.4.4 Betonlama işleminden önce tranşe düzgün şekilde asfalt kesme ile 

kesilecek, kırık parçalar düzgün olmayan kenarlar tıraşlanarak 

alınacaktır. Bu işlem için idarece herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır. 
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20.2.4.5 Betonlama çalışmasından önce tranşe KOMPAKTÖRLE sıkıştırılarak, 

dolgunun oturması sağlanacaktır. Bu işlem için idarece herhangi bir ek ödeme 

yapılmayacaktır. 

20.2.4.6  BETON ATMA İŞLEMİNDEN ÖNCE YOL KONTROLLÜ OLARAK 

TRAFİK YÜKÜNE GÖRE, MÜMKÜN İSE TEK ŞERİTLİ EĞER DEĞİL 

İSE TAMAMEN, TRAFİĞE KAPATILACAKTIR.BUNUN İÇİN 

GEREKLİ OLAN, HER TÜRLÜ İŞARETLEME ARAÇ- 

GERECİ,ÇALIŞMA TABELASI, EMNİYET ALAN PERDESİ, SINIR 

ELEMANI, DELİNATÖR, DUBA, FİLE,ŞERİT V.S İLE ARAÇLARIN 

ÇALIŞMA SAHASINA GİRMESİ ENGELLENECEKTİR, BETONUN 

SAĞLIĞI EMNİYET ALTINA ALINACAKTIR, KESİNLİKLE 

TRANŞEYE ARAÇ GİRMEYECEK,  BETON TRANŞESİNDE 

DEFORMASYON, ÇÖKME, BOZULMA, LASTİK İZİ V.B 

OLMAYACAKTIR.YÜKLENİCİ BU HUSUSTA GEREKLİ OLAN 

BÜTÜN TEDBİRLERİ ALMAK İLE MESULDUR. YOL GÜVENLİK 

TEDBİRLERİ İÇİN, KULLANILAN ARAÇ-GEREÇ VE YAPILAN 

ÇALIŞMA İÇİN, İDAREDEN HERHANGİ BİR EK ÜCRET TALEP 

EDİLMEYECEKTİR. POZ OLURU İSTENMEYECEKTİR. YOL 

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN ALINMAMASINDAN DOLAYI BETON 

TRANŞESİNDE, DEFORMASYONLAR MEYDANA GELMESİ 

HALİNDE, KONTROL TEŞKİLATI TARAFINDAN TUTANAK 

TUTULACAK, Sözleşme Bedelinin  “ %0,01 (sözleşmenin binde 1 )’i x 

BETON HACMİ (m3) hesaplanarak cezai müeyyide uygulanacaktır. Yüklenici 

kendi kusurundan dolayı hiçbir şekilde, kanuni hak veya yaptığı kusurlu işler 

için; bedel, ücret veya tazminat talep etmeyecektir. Ayrıca baca etraflarının ve 

yağmursuyu ızgara etraflarının açık kalmasından dolayı meydana gelebilecek 

her türlü, yaralanmalı ve ölümlü kazadan veya maddi hasarlı kazadan 

YÜKLENİCİ bizzat sorumlu olup, bütün hukuki yaptırım ve mesuliyetten 

sorumludur. 
20.2.4.7 Asfalt çalışmalarından önce kesinlikle baca üst kapakları ve ızgara kapakları 

yol kotuna getirilerek hazır halde bulunacaktır.  

20.2.4.8 Çalışma alanında çevreye zarar verilmemesi açısından oluşabilecek 

tozlanmaya karşı sulama işleri yapılacaktır. 

20.2.4.9 İmalat aşamasında sökülen tabelalar yerine tespit edilecektir.    

  

20.2.4.10 Asfalt mutlaka asfalt kesme makinesi ile lüzumu kadar kesilecek daha sonra 

sökülecektir. 

20.2.4.11 Yüklenici yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü 

yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. İnşaat ve tesisata ait her 

türlü hafriyat, söküm, kırım ve imalat, esnasında meydana gelebilecek 

zarar ve ziyandan yüklenici sorumludur. 
20.2.4.12 Yapılacak imalata başlamadan önce tüm alt yapı kurumlara(İSKİ, AYEDAŞ, 

İGDAŞ, TELEKOM) müracaat ederek çalışılacak inşaat sahası içerisinde bu 

tesislerden herhangi birinin bulunup bulunmadığı sorulacak, bulunduğu 

takdirde tesisat bakımından ilgili kurumun vereceği direktif ve istikamete 

aynen uyacak ve bu direktifleri denetim görevlisine ibraz edecektir. 

20.2.4.13 İmalat aşamasında alt yapı kuruluşlarına ait (İSKİ, AYEDAŞ, İGDAŞ, 

TELEKOM) tesisata verilecek zarar ve ziyandan yüklenici mesul olacağı gibi 

bu saha kapatılıncaya kadar açıkta kalan tesisatın güvenliğinden de sorumlu 

olacaktır.  

20.2.4.14 İmalat yapılırken imar ve kadastral sınırlara dikkat edilerek çalışma 

yapılacaktır. İmar ve Kadastral plana uygun olmayan durumlarda imalat 
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sökülerek imar ve kadastral planlara uygun yapılacaktır. Yeniden yapılan bu 

imalat için yükleniciye ödeme yapılmayacaktır. 

20.2.4.15 Sökülen mevcut baca kapakları veya işlev görmeyen eski ızgara kapakları 

idarenin göstermiş olduğu depolama alanlarına teslim edilecektir. 

20.2.4.16 YÜKLENİCİ tarafından, idarenin onayı alınmaksızın proje harici yapılan 

uygulamalara ödeme yapılmayacaktır. 

20.2.4.17 YÜKLENİCİ tarafından İmalat sonrasında YÜKLENİCİ tarafından röleve 

projesi ülke koordinat sisteminde veya idarenin isteği doğrultusunda ITRF 

koordinat sisteminde, idareye çizim paftaları ile birlikte ncz, dxf, dwg uzantılı 

dosya formatında CD ortamında ve pafta olarak idareye teslim edilecektir. GPS 

ve GPS/Totalstation ile birlikte alımlar koordinatlı yapılacaktır. 

20.2.4.18 Hazırlanacak plan ve projelerde, kot ve koordinat bilgilerinin yanı sıra, 

yapılacak imalata ait detay bilgiler, imalat aşamaları, hendek, kazı vb. 

işler için gereken detaylar, trafik işaretleme projesi(TRAFİK 

SİRKÜLASYON PROJESİ-UTK ONAYLI) ALINARAK İDAREYE 

TESLİM EDİLECEKTİR. AYRICA KAZI RUHSATLARI VE 

PROJELERİ, KURUMLAR GEZİLEREK ONAYLARI ALINACAK( 

İSKİ-AYEDAS-İGDAŞ-TELEKOM) VE SON OLARAK İ.B.B ALTYAPI 

KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ NİHAİ ONAYI ALINARAK-YAZILI 

OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR- mevcut yapıların 

yakınında yapılacak imalatlar için alınacak önlemler vb. gibi tüm 

hususlar belirtilecektir. 
20.2.4.19 YÜKLENİCİ, tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve hesaplamalar işin 

yapılmasından önce en az 4 takım olarak İdarenin onayına sunulacaktır. Plan, 

proje ve hesaplamalarda İdare tarafından revizyon istenilmesi durumunda, 

gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra İdareye tekrar onaya gönderilecektir. 

Yapılan revize projeler için yükleniciye bedel ödenmeyecektir. 

20.2.4.20 YÜKLENİCİ, imalat öncesini ve sonrasını gösterir fotoğrafları ve video 

kamera görüntülerini ÜMRANİYE BELEDİYESİ-Fen İşleri Müdürlüğüne 

teslim edecektir. 

20.2.4.21 Baca kenarlarında kalan eski asfalt, kazı makinesi ile alınmadığı durumlarda 

kompresör ile kırılarak alınacaktır. 

 

21. YAĞMURSUYU IZGARASI YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

21.1. GENEL 

 

21.1.1     Yağmursuyu ızgarası, yapılacak noktalar KONTROL TEŞKİLATI tarafından, 

yüklenici firmanın Şantiye Şefi/ Saha Mühendisi/ Teknik Personeli ile birlikte, 

yerinde tespit edilecek, ızgara cinsi, tipi, bağlantı çapı ve adedi KONTROL 

TEŞKİLATINCA BELİRLENECEK, sahada sprey boya ile 

İŞARETLENECEKTİR. Bu hususta, kesinlikle Teknik Personel HARİCİ 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE, YÜKLENİCİ firma (usta-işci-kalfa-işveren) ile bu 

tespit yapılmayacaktır. 

21.1.2     Yağmursuyu ızgara imalatları aşağıda 21.1.2’de belirtilen TİP KESİTLERİNE 

UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. 

21.1.3     Izgara yeri tespiti yapıldıktan sonra, yağmursuyu bacasından başlanarak –

yağmursuyu borusu için UYGUN TİP KESİTTE –ızgara taban elemanının 

bağlantısının yapılacağı noktaya kadar asfalt kesme ile kesim yapılacaktır. 

Akabinde, kazı çalışmaları yapılarak çıkan moloz, hafriyat şantiye dışına 

nakledilecektir. 
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21.1.4     Yağmursuyu bacası, kesinlikle elle kırılmayacak- HİLTİ İLE UYGUN ÇAPTA( 

Q200 VEYA Q300 ÇAP borusunun-entegre olacağı şekilde dairesel olarak 

mansap oluşturulacak, ve kırım esnasında BACA KONİĞİ, BACA ÇEMBERİ 

(Gövde Ayar Bileziği)-zarar görmeyecek, 

21.1.5      Baca elamanlarında kırılma, çatlama veya deformasyon meydana geldiği 

takdirde, baca elamanları değiştirilecek bu işlem için herhangi bir ücret talep 

edilmeyecektir. 

21.1.6     Yağmursuyu borusu-baca bağlantısı yapılan bacaya sızdırmazlığın sağlanması 

için, derz yapılarak sıvası yapılacaktır. 

21.1.7      Izgara tranşesi tabanına borular döşenmeden önce, minumum 10 cm 

STABİLİZE MALZEME İLE DOLGUSU YAPILARAK, KOMPAKTÖR İLE 

SIKIŞMASI SAĞLANACAKTIR.  

21.1.8      KESİNLİKLE TOPRAK YÜZEY İLE BORU ARASINDA FİZİKİ TEMAS 

OLMAYACAKTIR. 

21.1.9     Yağmursuyu borularına her boruda kot okuması yapılarak, borular iç –içe 

geçecek şekilde döşenmesi yapılacaktır. 

21.1.10     Boruların üzeri gömlekleme yapılarak- STABİLİZE MALZEME İLE 10 CM 

ASFALT PAYI bırakılana kadar dolgusu yapılacaktır.  

21.1.11    Dolgu işlemi yapıldıktan sonra, 10 cm asfalt payı bırakılarak, tekrar kompaktör 

vurularak sıkışması sağlanacaktır. 

21.1.12      Zaruri durumlarda, asfalt payı bırakıldıktan sonra boru üst kotu ile asfalt alt 

kotu arasında 30 cm veya altında kalması durumunda, tranşe boyunca 

borular beton gömleklemeye alınacaktır. Beton gömlekleme tip kesitine 

göre yapılacaktır. 
21.1.13    Tranşe dolgusu yapıldıktan sonra, SİLİNDİR İLE SIKIŞMASI 

SAĞLANARAK asfalt yama işlemi-ASFALT ROBOTU İLE DERHAL 

YAPILACAKTIR. 

21.1.14     IZGARA KOVA KAZILARI VE KOVA İMALATLARI TİP KESİTLERİNE 

UYGUN ŞEKİLDE YAPILARAK YAĞMURSUYU BORU 

BAĞLANTILARI YAPILACAKTIR-BORU İLE KOVA BAĞLANTILARI 

düzgün şekilde yapılacak, birleşim yerlerinde iç içe geçmesi sağlanarak –

birleşim yerleri harç ile sıva yapılacaktır.  

21.1.15     Kovaların altına, kovolar yerleştirilmeden önce - kazıları UYGUN TİP 

KESİTTE YAPILDIKTAN SONRA minumum 20 cm STABİLİZE 

MALZEME  taban dolgusu yapılacaktır-kova kenarı ile tranşe arasında 

minumum 15 cm çalışma payı bırakılacaktır Izgara kapakları yerleştirildikten 

sonra, kova kenar dolguları yapılacak- asfalt üst kotundan 5 cm aşağısına kadar 

asfalt payı bırakılacak-asfalt alt kotundan 10 cm aşağısana kadar, HIZLI 

DONAN BETON HARCI İLE DOLGU YAPILACAKTIR-böylece asfaltlama 

işlemi yapılana kadar ızgara kapakları sabitlenerek, yerinden kayması ve 

oynaması engellenecektir. 

21.1.16     IZGARA KAPAKLARI YERLEŞTİRİLDİKTEN SONRA-HIZLI DONAN 

BETON HARCININ UYGUN SÜREDE  PRİZ ALMASINDAN SONRA 

ASFALT YAMA İŞLEMİ YAPILACAKTIR.  

21.1.17     Yağmursuyu ızgaraları, (85 ±3) kg. olarak, sfero döküm olup (GTS 500) (TS 

EN 1563) standartlarına uygun olacaktır. Yüklenici ile idarenin belirlediği 

kriterlere uygun olarak ÜRETİM YAPAN malzeme tedarikçisi, fabrika veya 

firmayla sözleşme imzalanacak, bir nüshası idareye teslim edilerek, iş başından 

iş bitimi ve teslimine kadar, sözleşme yapılan malzeme tedarikçisi, fabrika 

veya firmadan malzeme alınacak, MALZEMELERİN ÜZERİNDE ÜRETİM 

YAPAN FİRMANIN VEYA MALZEME TEDARİKÇİSİNİN İSMİ ile 

idarenin ismi ÜMRANİYE BELEDİYESİ YAĞMURSUYU ibaresi yazılı 
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olacak. İş süresi boyunca, sözleşme yapılan firmadan malzeme alınacak, 

farklı firmalardan veya yerlerden tedarik edilen malzeme kabul 

edilmeyecektir.  

21.1.18    Malzeme TSE uygunluk belgeleri, ızgara kg.’nı ve adedini, açık şekilde 

gösterir sevk ırsaliyeleri ile deneyleri yapılarak DENEY RAPORLARI 

hazırlanmış şekilde periyodik olarak, hazırlanarak idareye yazılı teslim 

edilecektir.  Sözleşme yapılan firma kesinlikle işin işleyişini, sekteye uğratacak 

şekilde, malzeme göndermeyecek, anlaşma yapılan miktar ve adet kadar 

malzeme, depolayacak-işin seyrine göre ihtiyaç duyulduğu anda malzeme 

çalışma sahasına nakledilecektir.  

21.1.19    İdarece, işin sağlığını ve işleyişini etkileyecek şekilde ve cinste malzeme 

gönderildiği tespit edildiği takdirde kontrol teşkilatı tarafından tutanak 

tutulacak, çalışma sahasına nakledilen malzeme imalatta kesinlikle 

kullanılmayacak ve geri gönderilecektir. Yüklenici kendi kusurundan dolayı 

hiçbir şekilde, kanuni hak veya yaptığı kusurlu işler için; bedel, ücret veya 

tazminat talep etmeyecektir. 

21.1.20    Yağmursuyu ızgara kapakları sahaya ve şantiyeye nakledilmeden önce, kontrol 

teşkilatı gözetiminde KANTARA GİRECEK, HER BİR IZGARANIN BİRİM 

KİLOGRAMI (kg) KANTAR FİŞİ, FOTOĞRAF VE VİDYO 

GÖRÜNTÜLERİ ALINARAK ADEDİ VE KİLOGRAMLARI 

BELİRTİLEREK, 1 (BİR) IZGARANIN BİRİM KİLOGRAMI 

HESAPLANARAK, TUTANAK ALTINA ALINACAKTIR,  

21.1.21     KESİNLİKLE KAMUDA BELİRTİLEN MESAİ SAATLERİ HARİCİNDE 

VE RESMİ TATİLLERDE, IZGARA KAPAKLARI GETİRİLMEYECEK, 

IZGARALAR GELMEDEN EN AZ  3 (ÜÇ) GÜN ÖNCEDEN KONTROL 

TEŞKİLATINA BİLGİ VERİLECEK. KESİNLİKLE KONTROL 

TEŞKİLATININ BİLGİSİ HARİCİNDE, IZGARA KAPAĞI 

GETİRİLMEYECEKTİR. 

21.1.22    Yağmursuyu standart ızgaraları, sfero döküm olup (GTS 500)(TS EN 1563) 

standartlarında 600x600 MM ölçülerinde aşağıda ölçüleri verilen  tekli kova 

oturumuna göre kullanılacaktır. 1 adet 600 x600 mm ızgaranın, bir adet tekli 

kova üzerine oturumu sırasında 21.2.1 Tip-2 de gösterildiği gibi hızlı donan 

çimento kullanılarak sabitlenecektir. 

21.1.23    Tekli ızgaranın 600x600 mm Tekli kova üzerine oturumu aşağıdaki Tekli Kova 

Tipkesitindeki gibi olacaktır, tekli kova ölçüleri Tipkesitteki standartlara uygun 

olacaktır. 

21.1.24    TEKLİ IZGARA 600x600 MM IZGARA VE TEKLİ KOVA OTURUMU 

TİPKESİTLERİ:    
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Şekil-1 

 

 

Şekil-2 
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Şekil-3 

 

 

 

21.1.25 İKİLİ KOVA VE İKİLİ IZGARA OTURUMU TİPKESİTLERİ:                                            

 

Şekil-1 
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Şekil-2 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-3 
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21.1.26      Tekli ızgaranın 600x600 mm Tekli kova üzerine oturumu tipkesitinde olduğu 

olacak, tekli kovalar donatılı olacak, kovalar yerine konulduktan hemen sonra 

ızgaralar yerleştirilerek kesinlikle açık bırakılmayacaktır.  

21.1.27      Tekli Kova Tipkesitindeki gibi olacaktır, tekli kova ızgara yerleştirildikten sonra 

hızlı donan çimento ile sabitlenecektir. 

21.1.28     Tekli kova ızgarası konulduktan sonra, en fazla 3 (üç) gün içinde asfalt yaması 

yapılacaktır. 

21.1.29      İkili ızgaranın ikili kova üzerine oturumu tipkesitinde olduğu olacak,ikili kovalar 

donatılı olacak, kovalar yerine konulduktan hemen sonra ızgaralar yerleştirilerek 

kesinlikle açık bırakılmayacaktır.  

21.1.30      İkili Kova Tipkesitindeki gibi olacaktır, ikili kova ızgara yerleştirildikten sonra hızlı 

donan çimento ile sabitlenecektir. 

21.1.31      İkili kova ızgarası konulduktan sonra, en fazla 3 (üç) gün içinde asfalt yaması 

yapılacaktır. 

21.1.32      İşin genelinde yağmursuyu ızgara imalatları tekli ve ikili ızgaralar şeklinde 

yapılacak. 

21.1.33      Tekli veya ikili ızgaralarının nerede, nasıl, kaç adet olarak kullanılacağı Kontrol   

Teşkilatınca tespit edilecek, arazide ızgara yerleri Şantiye Şefi ve Teknik Personelle 

birlikte, yerinde işaretlenecektir. 

21.1.34       Izgara kova bağlantılarının nasıl yapılacağı hususunda, Kontrol Teşkilatı tarafından 

karar verilecektir. Yüklenici Kontrol Teşkilatının talimatlarına bire bir riayet 

edecektir. 

21.1.35       Yüklenici ile idarenin belirlediği kriterlere uygun olarak ÜRETİM YAPAN 

malzeme tedarikçisi, fabrika veya firmayla sözleşme imzalanacak, bir nüshası 

idareye teslim edilerek, iş başından iş bitimi ve teslimine kadar, sözleşme yapılan 

malzeme tedarikçisi, fabrika veya firmadan malzeme alınacak, MALZEMELERİN 

ÜZERİNDE ÜRETİM YAPAN FİRMANIN VEYA MALZEME 

TEDARİKÇİSİNİN İSMİ ile idarenin ismi ÜMRANİYE BELEDİYESİ 

YAĞMURSUYU ibaresi yazılı olacak. İş süresi boyunca, sözleşme yapılan 

firmadan malzeme alınacak, farklı firmalardan veya yerlerden tedarik edilen 

malzeme kabul edilmeyecektir. Malzeme TSE uygunluk belgeleri, ızgara kg.’nı ve 

adedini, açık şekilde gösterir sevk ırsaliyeleri ile deneyleri yapılarak DENEY 

RAPORLARI hazırlanmış şekilde periyodik olarak, hazırlanarak idareye yazılı 

teslim edilecektir.  

21.1.36      Sözleşme yapılan firma kesinlikle işin işleyişini, sekteye uğratacak şekilde, 

malzeme göndermeyecek, anlaşma yapılan miktar ve adet kadar malzeme, 

depolayacak-işin seyrine göre ihtiyaç duyulduğu anda malzeme çalışma sahasına 

nakledilecektir. İdarece, işin sağlığını ve işleyişini etkileyecek şekilde ve cinste 

malzeme gönderildiği tespit edildiği takdirde  kontrol teşkilatı tarafından tutanak 

tutulacak, çalışma sahasına nakledilen malzeme imalatta kesinlikle 

kullanılmayacak ve  geri gönderilecektir. Yüklenici kendi kusurundan dolayı 

hiçbir şekilde, kanuni hak veya yaptığı kusurlu işler için; bedel, ücret veya tazminat 

talep etmeyecektir. 

21.1.37      Yağmursuyu ızgara kapakları sahaya ve şantiyeye nakledilmeden önce, kontrol 

teşkilatı gözetiminde KANTARA GİRECEK, HER BİR IZGARANIN BİRİM 

KİLOGRAMI (kg) KANTAR FİŞİ, FOTOĞRAF VE VİDYO GÖRÜNTÜLERİ 

ALINARAK ADEDİ VE KİLOGRAMLARI BELİRTİLEREK, 1 (BİR) 

IZGARANIN BİRİM KİLOGRAMI HESAPLANARAK, TUTANAK ALTINA 

ALINACAKTIR, KESİNLİKLE KAMUDA BELİRTİLEN MESAİ SAATLERİ 

HARİCİNDE VE RESMİ TATİLLERDE, IZGARA KAPAKLARI 

GETİRİLMEYECEK, IZGARALAR GELMEDEN EN AZ 3 (ÜÇ) GÜN 

ÖNCEDEN KONTROL TEŞKİLATINA BİLGİ VERİLECEK. KESİNLİKLE 
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KONTROL TEŞKİLATININ BİLGİSİ HARİCİNDE, IZGARA KAPAĞI 

GETİRİLMEYECEKTİR. 

 

21.2. YAĞMURSUYU IZGARALARI İMALAT TİP KESİTLERİ 

 

21.2.1. IZGARA KOVASI VE IZGARA YERLEŞTİRİLMESİ TİP KESİTİ 

 

TİP-1 
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TİP-2 

 
 

 

21.2.2. BETON BORU GÖMLEKLEME TİP KESİTLERİ 

 

TİP-1 
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TİP-2 
 

 

22. ASFALT YAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

22.1. AMAÇ –GENEL 

 

22.1.1 Bu şartname idare malı bitümlü sıcak karışımın ( asfalt ) asfalt robotu ile 

serilmesi ve sıkıştırılması hususunda takip edilecek metotları içerir. 

22.1.2  Asfalt yama işinde Karayolları Yollar Fenni Şartnamesi ile Belediye Özel 

Teknik Şartnamesine uyulacaktır. 

22.1.3 YÜKLENİCİ, çalışma alanlarının hiçbirine ÜMRANİYE BELEDİYESİ –Fen 

İşleri  Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kontrol Teşkilatı elemanlarının kabul 

imzalarının bulunduğu “ONAY FORMU” olmadan başlayamayacaktır. 

22.1.4 YÜKLENİCİ her gün, Asfalt fişi veya irsaliyeleri asfaltın robota 

boşaltılmasının akabinde sürveyana imzalı bir şekilde teslim edilecektir. 

22.1.5 Kantar  fişi imzasız teslim edilen veya hiç teslim edilmediği halde serilen asfalt 

hakedişe dahil edilmeyecektir. 

22.1.6 YÜKLENİCİ, Fen İşleri Müdürlüğü’nün günlük çalışma programına uyacaktır. 

22.1.7 YÜKLENİCİ çalışmanın yapıldığı cadde ve sokakları ayrı – ayrı metrajlarını 

hazırlayacak ve aylık hakedişleri bu şekilde tanzim edecektir. Hakediş 

tanziminden önce yapılan tüm caddelerin asfalt irsaliyelerinin, emülsiyon, MC 

30 fişlerinin bir nüshası ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü –Kontrol Teşkilatı 

elemanlarına teslim edecektir. 

22.1.8 YÜKLENİCİ ay sonunda yaptığı işleri hakediş olarak tanzim edecek Fen İşleri 

Müdürlüğü’ne sunacaktır. Hakedişlere esas tüm bilgi ve belgeler hakediş 
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dosyalarına konacak ve Fen İşleri Müdürlüğü – Kontrol Teşkilatı elemanlarına 

sunacaktır. 

22.1.9 Çalışan işçiler “ÜMRANİYE BELEDİYESİ – Fen İşleri Müdürlüğü” logosu 

taşıyan yelekler giyecektir. 

22.1.10 İdare, YÜKLENİCİ’nin bölgesini değiştirerek başka bir bölgede çalıştırılabilir. 

Bu durumda ilave bir ödeme yapılmayacaktır. 

22.1.11 İdare, çalışılacak yerlerin sayısını arttırıp, azaltabilir. 

22.1.12 Bu sözleşmede açıklanmayan ve iş yapımı esnasında karşılaşabilecek teknik 

uygulama konularında Bayındırlık Teknik Şartnamesi, Karayolları Teknik 

Şartnamesi geçerlidir. 

22.1.13 YÜKLENİCİ, asfalt çalışması yaptığı yollarda gece – gündüz  (ışıklı-ışıksız 

,ikaz işaret lamba ve levhaları ) ile trafik emniyetini ve gece aydınlatmasını 

sağlayarak, her türlü önlemi almak zorunda olup trafik sirkülasyonu olmayan 

yerlerdeki önlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Gece çalışmalarında 

ışıklandırma kullanmak zorunludur. Ayrıca en az 4 adet “ÜMRANİYE 

BELEDİYESİ” levhası bulunduracaktır. Trafik emniyetinin yeterli 

alınmamasından dolayı oluşan problemlerden YÜKLENİCİ sorumludur. 

Çalışma alanındaki her türlü trafik tedbiri YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. 

22.1.14 YÜKLENİCİ, çalışma alanında kaba temizlik gerektiği durumlarda elle 

temizlik yapmakla yükümlüdür. İnce temizlik için süpürge aracı 

kullanılacaktır. 

22.1.15  Kazıma yapılacak yerlerde, kazıma yapılmadan önce kazılacak yerin 

plankotesi hazırlanacaktır. Kazıma yapıldıktan sonra tekrar kot okunacak, 

kazının malzeme miktarı KÜBAJ hesabı yapılarak hesaplanacaktır. 

22.1.16  Asfalt yama işlemi yolun plan, profil ve en kesitine uyacak şekilde 

yapılacaktır. Serme işlemi mümkün olduğu kadar sürekli olacak ve serim 

sırasında sericinin hızı sabit tutulacaktır. Yol platformunda boyuna, soğuk derz 

oluşturulmayacaktır. 

22.1.17  Yeterli adette tecrübeli kürekçi, tırmıkçı gibi personel sericiyi takip ederek 

kaplama yüzeyinden istenen özelliklerin temininde yardımcı olacaklardır. 

22.1.18  Asfalt yama çalışması yapılan her caddenin giriş ve çıkışına bez afiş 

asılacaktır. Ayrıca giriş ve çıkışına tabela konulacaktır.(bunun için ödeme 

yapılmayacaktır.) 

22.1.19  Astar ve emülsiyon kür süresinin tamamlandığına Kontrol Teşkilatı elemanları 

karar verecektir. YÜKLENİCİ kür süresi onaylanmadan işe başladığında o 

kısmın ücreti kendisine ödenmeyecektir ve imalat tekrar yaptırılacaktır. 

22.1.20 Boyuna ve enine ek yerlerine dikkat edilecek, soğuk ek yerleri derz makinesi 

ile kesilip yüzeyine sıcak bitüm sürüldükten sonra yeni tabaka serimine 

başlanacaktır. 

22.1.21  Sıkışma işleminde statik ağırlığı 4-8 ton arasında demir bandajlı silindiler 

kullanılacaktır. 

22.1.22  Silindirlerle sıkıştırılmayan yerler kompaktörler ile sıkıştırılacaktır. 

22.1.23 YÜKLENİCİ tarafından proje harici yapılan uygulamalara ödeme 

yapılmayacaktır. 
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22.1.24  Asfalt yama işinde ondülasyon ve ek yerlerinde bozulmalar görüldüğü taktirde 

YÜKLENİCİ firma buradaki bozuk kısmı kazarak gerekli düzeltmeyi bedelsiz 

olarak yapacaktır.  

22.1.25 Yapılan asfalt yama çalışmalarında çalışmalara engel teşkil eden yollardaki 

araçların, ‘Trafik Zabıtası’ eşliğinde çekilebilmesi için 1 adet megafonlu araç 

çekicisi bulundurulacaktır. Ayrıca çalışma yapılacak yolda en geç 1 gün 

önceden broşür ve afiş ile cadde sakinlerine bilgi verilecektir. Caddenin 

boşaltılması ve araç çekilmesi ile ilgili her türlü mali ve hukuki sorumluluk 

yükleniciye aittir. 

22.1.26  YÜKLENİCİ, imalat öncesini ve sonrasını gösterir fotoğrafları ve video 

kamera görüntülerini ÜMRANİYE BELEDİYESİ – Fen İşleri Müdürlüğü’ne 

teslim edecektir. 

22.1.27  Baca kenarlarında kalan eski asfalt, kazı makinesi ile alınmadığı durumlarda 

kompresör ile kırılarak alınacaktır. 

22.1.28  Serim yapılan caddelerde oynayan tüm baca kapakları yerine konulacak ve 

gerekli güvenlik önlemi alınacaktır. Ayrıca mevcut tüm ızgara ve bacaların 

asfalt aşınma tabakası kotunda olması YÜKLENİCİ tarafından sağlanacaktır. 

22.1.29  Serim yapıldıktan sonra tüm ek yerlerine asfalt izalosyonu ile derz dolgusu 

yapılacaktır. 

 

 

 

22.2. ASFALT YAMA YAPILACAK YOL SATHININ HAZIRLANMASI 

 

22.2.1 Asfalt yamanın yapılacağı satıh yağmursuyu kanalı işlerinden sonra ise tranşe 

betonu, şartnamesine uygun olarak atılmış ve prizini alarak hazır olacak, asfalt 

payı bırakılmış olacaktır. 

22.2.2 Asfalt yamanın yapılacağı satıh toz, pislik, kil parçacıkları ve diğer yabancı 

maddelerden tamamen temizleninceye kadar yol süpürme aracı,  döner süpürge 

veya diğer mekanik süpürgeler ve el süpürgeleri yardımı ile süpürülecektir. 

22.2.3 Asfalt yama yapılacak satıh çukurlar, çöküntüler ihtiva ediyorsa böyle yerler 

uygun malzeme(stabilize veya plentmiks) ile sert zemin bulununcaya kadar 

doldurulacak, sıkıştırılacak ve asfalta hazır hale getirilecektir. Asfalt yama 

yapılacak satıh da ki seyahat rahatlığını bozacak mahiyetteki ondülasyon ve 

kabarıklıklar izale edilecek ve Yağmur sularının birikmesini önlemek için yolun 

boyuna ve enine eğimi su akışını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Astar 

malzemesinin tatbikinden evvel kaplanacak satıh serbest malzeme izale 

olununcaya kadar süpürülecektir. 

22.3. KARIŞIMIN ( ASFALTIN ) TAŞINMASI; 

 

a) Karışımın naklinde, Asfalt Robotu (0-20000 km) (7,5 m3-13 ton kapasiteli) 

(Kompaktör Haznesi-Emülsiyon Haznesi Bulunan ) kullanılacaktır. 

 

b) Malzemenin naklinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65. maddesi gereği yük 

taşıma tahdidi hükümlerine uyulacaktır. 
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22.4. ASFALT YAMA YAPILMASI İŞLERİ 

 

22.4.1 Asfalt yama yapımı asfalt serme sıkıştırma şartlarına göre yapılacaktır. 

22.4.2  Kontrol teşkilatı tarafından, asfalt yama yapılmasını istediği yerleri yükleniciye 

bildirdikten en geç 7 gün içinde yapmış olacaktır. 

22.4.3 Asfaltın yama yapılacak kısımlarda, asfalt yama genişliği idare tarafından 

görevlendirilecek bir personel tarafından belirlenecek ve YÜKLENİCİ ‘ye 

bildirilecektir.  

22.4.4 İdare asfalt yama yapılmasını istediği alanlarda, en/boy ölçüleri röperlenerek 

kazı alanı ve/veya deforme olmuş alanın 30 cm dışından yol eksenine dik ve 

paralel çizgilerle çizilerek YÜKLENİCİ ‘ye bildirecek, YÜKLENİCİ’ de bu 

yerleri idarenin belirlediği iş ve çalışma programına göre onaracaktır.  

22.4.5 Yama alanının hazırlanması esnasında kesinlikle asfalt kesme makinası ile kesim 

yapılacaktır. 

22.4.6 Yama kenarlarında kesinlikle derz kesimi yapılacaktır. 

22.4.7 Derz kesiminden sonra asfalt yüzeyi su ile yıkanıp fırça ile temizlenecek ve derz 

kenarları emülsiyonlanacaktır. 

22.4.8 Kazılan kısımın içine her tarafa homogen bir şekilde m2 ye 1 kg gelecek şekilde 

emülsiyon atılacaktır. 

 

22.4.9 Asfalt yama yapılmadan önce serim yapılacak alan serbest malzemelerden 

arındırılarak, betonsuz ise, stabilize serilmiş yüzeylerde yama öncesi son kez 

sıkıştırma işlemi yapılacaktır. 

22.4.10 Kaplama yapılacak yerlerde beton, asfalt, parke taşı vb. kaplamaların sökülmesi 

gerekirse sökümü ve çıkacak olan molozun nakli YÜKLENİCİ tarafından 

yapılacaktır.  

22.4.11 Yama yapılacak alanın hazırlığı esnasında çıkan malzeme aynı gün sahadan 

uzaklaştırılacaktır ancak tekrar kullanılabilir olduğunun tespit edilmesi 

durumunda bu malzeme idarenin gösterdiği alana nakledilecektir. 

22.4.12 Varsa, serim kalınlığı projeye uygun olarak yapılacaktır. Proje yoksa bir tabaka 

halinde uygulanacak asfalt kaplama kalınlığı en fazla 8 cm olacaktır. Daha kalın 

asfalt kaplama yapılması gerektiğinde asfalt tabakalar halinde serilecektir.   

22.4.13 Tüm tabakalarda minimum 4-8 tonluk silindirler kullanılacak, silindirin 

ulaşamadığı serim alanlarında kompaktör kullanılacaktır. 

22.4.14 Derz kesiminden sonra asfalt yüzeyi tozdan arındırılarak aderansı olumsuz 

etkilemeyecek şekilde temizlenecektir.  

22.4.15 Karışım yola serildikten sonra sıkıştırma işlemi, karışım sıcaklığı 135˚C nin 

altına düşmeden başlamalı ve 115 ˚C altına düşmeden tamamlanmış olmalıdır. 

22.4.16 Karışımın yola serilmesini müteakiben silindiraj başlayacaktır. Silindiraj önce ek 

yerlerinden düz paslarla başlayacak, yama alanının orta kısmı daha sonra yine 

düz paslarla sıkıştırılacaktır. Pas sayısı (gidiş-geliş 1 pas sayılacaktır.) en az 4 

olacaktır. 

22.4.17 Düz pasların ardından ek yerlerindeki problemler gelberi ile düzeltilecektir. 

22.4.18 Gelberi ile düzeltmeden sonra vibrasyonlu 4 pas sıkıştırma yapılacaktır.  

22.4.19 Silindiraj sonunda yol yüzeyinde asfalt ötelenmesi, çatlamalar ve yırtılmalar 

olmayacak şekilde özenli çalışılmalıdır. Bu durumların tespit edilmesi halinde 

yükleniciye bu mahal ile alakalı ödeme yapılmayacaktır. 

22.4.20 Ek yerlerindeki ilk düz pasların ardından ek yerlerindeki serbest malzemeler el 

işçiliği marifeti (gelberi ve kürek işçiliği) ile temizlenecektir.    

22.4.21 Asfalt serildikten sonra mastarla yüzey kontrolü ( + 0,5 cm.) yapılacaktır.  
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22.4.22 Eski ve yeni kaplamanın birleştiği derzlere, kaplama trafiğe açılmadan önce 

emülsiyon dökülecektir.   

22.4.23 İdare, büyük yama alanlarında ve yama yapılmasının uygun görmediği yerlerde 

yolun tamamının asfalt kaplamasının yenilenmesine karar verebilecektir. 

22.4.24 Yama için en az 1 ekip oluşturulacak, ayrıca bir yama ekibi en az 5 kişiden 

müteşekkil olacaktır. İdare gerek gördüğünde ekip sayısını artırabilecektir. 

 

 

23. BACA YÜKSELTİLME İŞLERİ 
 

 Baca kapağının asfalt seviyesine getirilmesi imalatı işi için; Dairesel asfalt kesme aracı 

kullanarak 100 cm çapında baca kapağı kenarının kesilmesi, 

  Mevcut kapağın sökülmesi, 

 Sağlam zemine ulaşılması, 

 Gerektiğinde alt zeminin sıkıştırılması ve ıslah edilmesi, 

 Gerekli yükseklikte prefabrik baca yükseltme beton elemanının yerine konması, 

 Yeni asfaltın temas edeceği bütün yatay ve düşey derz yüzeylerine bitüm emülsiyonun 

temini ve iki kat sürülmesi, 

 Eski asfalt yüzeyi ile baca kapağı çerçevesi arasında yer alan 5 cm derinliğindeki 

boşluğu doldurmak için tekniğe uygun asfalt temin edilmesi, serilmesi ve 

sıkıştırılması, 

 Eski asfalt yeni asfalt birleşim yerine izolasyon malzemesinin sürülmesi, 

 Bacanın temizlenmesi, 

 İmalat mahallinin temizlenmesi, 

 Baca kapağının contalarının ve kilidinin kontrol edilip takılması, 

 Çıkan molozların şantiye dışına nakledilmesi, her türlü işçilik, nakliye, makine, alet ve 

edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adet baca kapağının asfalt 

seviyesine getirilmesi işlerine ait bütün çalışmaları kapsar. 

 

24. YAĞMURSUYU IZGARALARININ ASFALT SEVİYESİNE 

GETİRİLMESİ      
        

 1Adet Izgarakapağının asfalt seviyesine getirilmesi imalatı işi için gerekli olan 

çalışmaları kapsamaktadır; 

 Asfalt kesim makinesi kullanılarak ızgara kapağının kenarlarının 50 * 85 cm 

genişliğinde kesilmesi, 

 Mevcut ızgara kapağının sökülmesi, 

 Sağlam zemine ulaşılması gerektiğinde alt zeminin sıkıştırılması ve ıslah edilmesi, 

  Kapağın prefabrik yükseltme elemanları kullanılarak (87 cm.*57 cm. dış ve 47 

cm.*37 cm iç ebadında değişken yükseklikte donatılı BS 25 betonlu prekast elemanı) 

asfalt seviyesinde teraziyle alınıp yerine konması, 

 Çabuk priz alan katkılı çimento harcı ile asfalt  ve ızgara kotundan 5  cm. aşağıda 

olacak şekilde bütün boşluklar  doldurularak sabitlenmesi ve  

 Yeni asfaltın temas edeceği bütün yatay  ve düşey derz yüzeylerine bitüm  emülsiyon 

temini ve iki kat halinde sürülmesi, eski asfalt yüzeyi ile ızgara kapağı  çerçevesi 
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arasında yer alan 5 cm. aşağıda derinliğindeki boşluğu doldurmak için tekniğine 

uygun   asfalt temin edilmesi , serilmesi,  sıkıştırılması,  

 Eski asfalt yeni asfalt  birleşim yerine izolasyon malzemesinin sürülmesi, 

 İmalat mahallinin temizlenmesi ,  

 Izgara kapağı contalarının ve kilidinin kontrol edilip takılması, 

 Izgaranın temizlenmesi,  

 İmalatta kullanılan her türlü  malzemenin temin edilmesi, 

 İş yerine getirilmesi , çıkan molozların şantiye dışına nakledilmesi , 

 Lüzumlu her türlü işçilik,makine,alet ve edevat malzemelerinin temini,iş yerine nakli 

,montajı ,iş yerine yatay ve düşey taşıma ,yükleme, boşaltma %25 müteahhit karı ve 

genel giderler dahil 1 adet 40x60 ızgara kapağının asfalt seviyesine getirilmesi 

işlerinin tümünü kapsar. 

 Birim   : Adet 

 Ölçü     :Yol üzerinde imalat yapılan 40 x 60 ızgara sayısı esas alınır. 

 NOT: Değiştirilecek olan ızgara idareden temin edilecektir. Değişen ızgara 

takımlarının eskileri idarenin göstereceği depodaki yetkiliye teslim edilecektir 

 

 

23. ŞEHİR İÇİ YOLLARIN YAPIM ÇALIŞMALARINDA, İŞÇİ, İŞ, YAYA VE 

TAŞIT GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
Yüklenici gerçekleştireceği işlerde aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini, kesin kabul 

tarihine kadar iş güvenlik uzmanı denetiminde  4857 sayılı İş Kanunu , 7/7583 sayılı işçi 

sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü , 7/8602 sayılı yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 

mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 

 

1) AMAÇ VE KAPSAM 

 

1.1-Amaç: Şehir içi yollarda yapılacak, yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 

oluşacak kritik kesimlerde, trafiğin düzenli ve güvenli bir şekilde seyrini sağlamaktır. 

 

1.2-Kapsam: Bu bölüm, yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yürütüleceği 

kesimlerde, trafiğin düzenli ve güvenli bir şekilde seyrini sağlamak amacıyla yapılması 

gerekli yatay ve düşey işaretlemeler ile alınabilecek diğer tedbirleri kapsar. 

 

2) ÇALIŞMA SAHASI İLE İLGİLİ TANIMLAR 

 

2.1-Çalışma Sahası: Çalışmanın yürütüldüğü alan ile bu alanın yanında 

malzemelerin, aletlerin, kazı malzemelerinin depolandığı ve çalışma sırasında araçların 

manevrası için kullanılan bölümdür. (Şekil 1) 

 

Çalışmaların engellenmemesi için çalışma sahasını yeterince geniş tutmak gerekir. Bu 

saha trafikten tamamen arındırılmış ve emniyet alanından da ayrılmış olmalıdır. 

 

2.2-Emniyet Alanı: Bu bölge, trafiği çalışmadan, çalışmayı da trafikten korumak için 

gereklidir. Çalışma sırasında gerekmedikçe bu alana girilmemelidir. Alet veya malzemeler de 

bu sahaya kesinlikle sokulmamalıdır. Emniyet alanına yalnızca konileri ve işaretleri kontrol 

etmek amacı ile girilebilir. (Şekil 1) 

 

2.3-Rakordman: Çalışma sahası başlangıcındaki emniyet alanının öncesinde, koniler 

veya Onarım Yaklaşım Levhaları ile tesis edilen giriş rakordmanı uzunluğu (L); çalışma 

sahası yaklaşımındaki işletme hızma (V) ve çalışmanın genişliğine (G) bağlı olup, 



68 

 

 

L=V2G/156 formülüne göre hesaplanır. 

 

L= Rakordman Uzunluğu (Metre) 

V= İşletme Hızı (Km/Saat) 

G= Çalışmanın Genişliği (Metre) 

 

Bu formüle göre hesaplanan giriş rakordmanı uzunlukları TABLO 1’ de verilmiş olup, 

tavsiye edilen bu mesafeler, en fazla yarısına kadar düşürülebilir. Çıkış rakordman ise 1/10 

oranında tesis edilmelidir. 

 

Koni veya Onarım Yaklaşım Levhası kullanılarak rakordman oluşturulan kesimlerde, 

gece şartlarında flaşörler kullanılmalıdır. 

 
Şekil 1 

 

TABLO 1 : 

HIZLAR 
(Km/h) 

KONİ 
YÜKSEKLİKLERİ 

(mm)* 
RAKORDMAN DETAYLARI 

ÇALIŞMANIN GENİŞLİĞİ (G)                   
(Metre) 

1 2 3 4 5 6 7 

≤40 Km/h 450 

1-Rakordman Uzunluğu ( L ) 
(Metre) 10 20 30 40 50 60 70 

2-Asgari Koni Sayısı (Adet) 4 5 6 7 8 9 10 

3-Asgari Flaşör Sayısı (Adet) 2 2 4 5 6 7 9 

≤50 Km/h 450 

1-Rakordman Uzunluğu ( L ) 
(Metre) 16 32 48 64 80 96 

11
0 

2-Asgari Koni Sayısı (Adet) 4 5 6 7 9 10 12 

3-Asgari Flaşör Sayısı (Adet) 3 3 5 6 8 9 11 

≤60 Km/h 450 

1-Rakordman Uzunluğu ( L ) 
(Metre) 23 46 69 92 

11
5 

13
8 

16
1 

2-Asgari Koni Sayısı (Adet) 4 6 8 10 13 15 17 

3-Asgari Flaşör Sayısı (Adet) 3 4 6 8 9 10 12 
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≤70 Km/h 450 

1-Rakordman Uzunluğu ( L ) 
(Metre) 31 62 93 

12
4 

15
5 

18
6 

21
7 

2-Asgari Koni Sayısı (Adet) 4 7 10 13 15 18 21 

3-Asgari Flaşör Sayısı (Adet) 3 3 7 9 11 13 15 

≤80 Km/h 750 

1-Rakordman Uzunluğu ( L ) 
(Metre) 41 82 

12
3 

16
4 

20
5 

24
6 

28
7 

2-Asgari Koni Sayısı (Adet) 5 9 12 16 19 23 26 

3-Asgari Flaşör Sayısı (Adet) 4 7 9 12 15 18 21 

≤120 
Km/h 

750 

1-Rakordman Uzunluğu ( L ) 
(Metre) 

10
0 

20
0 

30
0 

40
0 

50
0 

60
0 

70
0 

2-Asgari Koni Sayısı (Adet) 10 15 20 25 30 35 40 

3-Asgari Flaşör Sayısı (Adet) 6 8 12 15 20 25 30 

*: Rakordmanlarda kullanılan koniler, tabloda verilen ebatlarından bir üst boyutta 
kullanılabilir. 
 

2.4-Ön Emniyet Açıklığı ( E ): Bu mesafe, rakordman ile çalışma sahası arasındaki 

açıklık olup, o yoldaki işletme hızına bağlı olarak değişir. (Bkz. TABLO 2) (Şekil 2) 

 

Ön emniyet açıklığı, görüşün kapalı olduğu yatay ve düşey kurplu kesimlerde    

TABLO 2 de verilen mesafeler, emniyeti sağlayacak şekilde uzatılmalıdır. 
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Şekil 2 

2.5- Yan Emniyet Açıklığı ( Y ): Bu mesafe, çalışma sahası ile trafiğe açık olan  

kesim arasındaki açıklık olup, o yoldaki işletme hızına bağlı olarak değişir. (Bkz. TABLO 2) 

(Şekil 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO 2 : 

HIZLAR 
(Km/h) 

ÖN EMNİYET AÇIKLIĞI ( Y 
)          (≥ Metre) 

YAN EMNİYET AÇIKLIĞI ( 
Y )          (≥ Metre) 

30 10 0,5 

40 17 0,5 

50 25 0,6 
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60 35 0,7 

70 65 0,9 

80 85 1,2 

120 127 1,79 

 

TABLO:1   HIZ>=40 Km/h olduğuna göre düzenlenmiştir. 

 
NOT: Lastik bariyer olarak eski araç lastikleri kullanılacaktır. 

 

 

3) ÇALIŞMA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER 

 

1) Trafiğin başka bir yola yönlendirilmesi mümkün ise çalışma yapılan yolun trafiğe 

kapatılması uygun olacaktır. 

 

2) Çalışma yapılan yerin çevresi, hem o alanın hem de orada çalışan personelin 

korunması amacıyla geceleri aydınlatılmalıdır. Çalışma sahası, koni veya Onarım 
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Yaklaşım Levhaları ile yaya bariyerleri kullanılarak çevrilir. Böylece sürücünün 

platformu daha rahat görmesi sağlanır. 

3) Konilerin, trafik işaretlerinin, lambaların vs. yerleştirilmesi sırasında, iş ile ilgili 

tüm personelin, üzerinde ışık yansıtıcı (reflektif malzeme vb. gibi) materyal 

bulunan bakım yeleği giymesi gerekir. 

 

4) Çalışma sahasına yaklaşırken ilk uyarı işaretinin konulacağı yer, sürücünün işareti 

gördüğünde gerekli tedbirleri alması için gerekli zaman ve yeterli mesafeyi 

sağlayacak uzaklıkta olmalıdır. Asgari 150 mt trafik işaretlerinin yerleştirilmesine, 

T-l5 “Yolda Çalışma” levhasının konulmasıyla başlanılmalıdır. İşaretleme, 

çalışma bölgesinin en uzak noktasından başlayıp, çalışma yerine doğru yaklaşmak 

suretiyle yapılmalıdır. Trafik işaret levhalarının herhangi bir nedenle 

devrilmesinin önlenmesi için sabitlenmelidir. Sabitleme için bordür taşları vb. rijit 

malzemeler kullanılmamalıdır. Çarpılma, kirlenme, kaybolma vb. nedenlerden 

dolayı, trafik işaretleri düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

 

5) Çalışmaların geceye sarkması durumunda flaşörler kullanılmalı ve lambalar 

yerlerine konulmadan önce yakılıp kontrol edilmelidir. 

 

6) Emniyet alanın içerisinde ikaz ışıklı bir araç bulundurulacaksa, bu araç ile çalışma 

sahası arasında en az 5 metre boşluk bırakılmalıdır. 

 

7) Yaya yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmalarında ve yaya yollarını da 

kapsayan çalışmalarda, yayalara geçişleri için mutlaka bir alternatif yol 

gösterilmelidir. Geçici olan bu alternatif yaya yollarının genişliği en az 2 metre 

olmalıdır. Yayaların taşıt yolundan yürütülmelerinin zorunlu olduğu durumlarda, 

yaya bariyerleri ve koniler yardımıyla güvenli bir geçiş bölgesinin oluşturulması 

gerekmektedir. 

 

8) Çalışma yapılan yerin çevresinde yayaların güvenle geçişini sağlayacak şekilde 

işaretleme yapılmalı ve çalışma sahasının yaya kaldırımına yakın olan kesimi, 

yaya bariyerleri ile çevrilmelidir. Yaya bariyerlerinin devrilmesinin önlenmesi için 

gerekli tedbirler alınmalı, süreklilik sağlanması için bariyerler, birbirleri ile 

bağlanmalıdır. 

 

9) Yoldaki çalışmanın bitirilmesinden sonra çalışma ile ilgili trafik işaretlerinin 

derhal kaldırılması gerekmektedir. Trafik işaretleri ve konilerin toplanmasına, 

çalışma sahasına en yakın noktadan başlanılmalıdır. 

 

4) ÇALIŞMA ÇEŞİTLERİ 

 

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları, kısa süreli, uzun süreli ve yolun aktarılması 

olmak üzere üç ana grupta incelenebilir. 

 

4.1-Kısa Süreli Çalışmalar: 
 

a. Bu tip çalışmalar, trafik akışının az olduğu zamanlarda sürdürülen ve üzerinden 

gece geçmeyecek olan çalışmalardır. Trafik akışının yoğunlaştığı zamanlarda 
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çalışmaya son verilmeli ve işaretler kaldırılarak çalışma bölgesi 

temizlenmelidir. 

b. Kısa süreli çalışmalarda, iki tür uygulama yapılabilir. Bunlar; çalışma yerinin 

koni ve levhalarla belirlenmesi yöntemiyle yapılan sabit bakım çalışmaları veya 

araçların işaretlenmesi yöntemiyle yapılan hareketli (mobil) bakım 

çalışmalarıdır. 

  

   A-Koni ve levhalarla işaretlemesi yapılan kısa süreli çalışmalar: 

 

Uzun süreli çalışmalardan tek farkı, işaret levhalarının portatif olarak 

konulabilmesidir. Ancak, portatif olarak yerleştirilen bu levhaların, rüzgâr ve benzeri 

etkilerden etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmeli ve araçların çarpması 

durumunda büyük tehlike yaratacağından bordür taşlarının kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

 

  B-Hareketli (mobil) Çalışmalar: 

 

a. Çalışmanın cinsine göre bir veya daha fazla sayıda aracın, fasılalarla kısa süreli 

durarak veya yavaş hızlarda hareket ederek yol boyunca yaptığı çalışmalardır. 

Hareketli (mobil) çalışmalar, yatay işaretleme çalışmalarını, rutin yol bakım 

çalışmalarını, aydınlatma bakım çalışmalarını, banket üzerinde yapılacak 

boyuna çalışmaları ve drenaj bakım çalışmaları ile benzer çalışmaları 

kapsamaktadır. 

 

b. Bu tip çalışmalar esnasında, tek bir araç kullanılacak ise görüş mesafesi yeterli 

olmalı ve trafik yoğunluğunun en az olduğu zamanlar tercih edilmelidir. 

 

c. Çalışma aracının tepe ve dönemeçler nedeniyle görülememesi, trafik 

yoğunluğunun artması ve çalışma aracının çok yavaş hareket etmesi veya sık 

sık durması gibi hallerde,      (T-15) Yolda Çalışma, (T-4a,b,c) Daralan 

Kaplama vb. gerekli trafik işaretleri kullanılmalı ve çalışma ilerledikçe trafik 

işaret levhaları da kaydırılmalıdır. 

 

d. Hareketli çalışmaya katılan araçların turuncu renkte boyanması, sarı tepe 

lambalarının çalışır durumda olması gerekmektedir. 

 

e. Yüksek yaklaşım hızı bulunan yollarda, hareketli çalışmaya katılan araçlardan 

en arkada olana enerji absorbe ediciler (çarpma yastıkları) monte edilebilir. 

(Şekil 2) 
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f. Bu çalışmalarda kullanılan işaretleme kamyonlarının arkasına veya bir römorka 

bağlı pano olmalı, bu pano, Dönüş Adası Ek Levhası biçiminde düzenlenmeli 

ve üzerinde ışıklı uyarıcı sistem bulunmalıdır. Işıklı pano, sağdan veya soldan 

gidiniz şeklinde yön gösterebilmelidir. Ayrıca, bu pano üzerine, işaretleme 

kamyonunun bulunduğu şeride göre kullanılacak 900 mm çaplı (TT 36a,b) 

Sağdan veya Soldan Gidiniz trafik işareti konulmalıdır. 
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İşaretleme Kamyonu arkasında kullanılacak pano örneği 

 

g.  Hareketli çalışmalarda kullanılan bakım kamyonlarının arkasında da yine 

Dönüş Adası Ek Levhası biçiminde düzenlenen bir pano bulunmalı, pano 

üzerinde 900 mm çaplı  (TT 36a,b) Sağdan veya Soldan Gidiniz ve 1350 mm 

kenarlı Yolda Çalışma trafik işareti konulmalıdır.  

 
Bakım kamyonu arkasında kullanılabilecek pano örneği 
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4.2-Uzun Süreli Çalışmalar: 
 

a. Bu tip çalışmalar, sabit olarak nitelendirilen ve üzerinden bir veya birden fazla 

gecenin geçeceği düşünülen çalışmalardır. Yapılan işaretleme, sabit olmalı ve 

ışıklı uyarıya özen gösterilmelidir.  

 

b. Çalışma alanındaki personelin güvenliği düşünülerek, uzun süreli çalışmalarda 

minimum bir tampon bölge oluşturulmalıdır. Sürücülerin, İşaretlemenin, 

Karayolları ve Trafik mevzuatlarında belirlenmiş yatay - düşey kurp ve 

alimanlardaki takip mesafesinin en az iki katı olarak hesaplanan mesafeden  

(yaklaşık 150 metreden) net bir şekilde görülmesini sağlamak amacıyla gerekli 

uyarı işaretlerinin doğru bir şekilde yerleştirilmesine özen gösterilmelidir. 

 

c. Düşey ve yatay işaretleme, örnek şekillerde belirtildiği gibi mesafeler de 

dikkate alınarak yapılmalıdır. 

 

d. Koniler veya uyarı işaretleri dizilirken (bir veya daha fazla şeridin 

kapatılmasında) düzgün bir hat oluşturmasına dikkat edilmelidir. 

 

e. Uzun süreli çalışmalarda, çalışma alanındaki personelin korunması amacıyla 

oluşturulan emniyet alanın içerisinde, bu alana girebilecek araçların hızlarını 

düşürmek amacı ile ekonomik bir çözüm olarak eski araç lastiklerinden bariyer 

oluşturulabilir. (Şekil 1) 

 

4.3-Yolun Aktarılması: 
 

a. Bölünmüş yollarda, trafik akışını sağlamak için bir yönün tamamen veya 

kısmen kapatılması durumunda, geçiş, Tablo 1’ deki değerlere veya fiili durum 

dikkate alınarak (Tablo 1) esasları değerlendirilerek hesaplanan uygun bir 

rakordmana ve hız sınırlamasına bağlı olarak yapılmalıdır. Aynı zamanda bu 

durumu karşı taraftan gelen sürücülere belirtmek amacıyla, karşı platforma da 

gerekli uyarı işaretlerinin konulması gerekmektedir. 

 

b. İşaretlemeye, trafiğin aktarıldığı karşı platformdan başlanılmalı, daha sonra 

kapatılacak yoldaki işaretleme yapılmalıdır. İki yönlü trafiğin oluştuğu karşı 

platformda, koniler veya Onarım Yaklaşım Levhaları kullanılarak düzgün bir 

trafik akışı sağlanmalıdır. 
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DAYANDIĞI  KANUN  NO/MADDE YÖNETMELİK/TEBLİĞ ADI 

6331/3,30 

3146/2,12 

İş Güvenliği Uzmanlarının 

Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik 

6356/42,61 Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev 

Oylaması Hakkında Yönetmelik 

 

 

6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği 

6331/30 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 

6331/30 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan 

Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve 

Esaslarına İlişkin Tebliğ 

6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı 

ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 

6331/30 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden 

Korunmalarına Dair Yönetmelik 

3146/12,34,KKD yön. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik 

Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair 

Tebliğ 

6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden 

Korunmalarına Dair Yönetmelik 

6331/30 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 

6331/30 

3146/2,12 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin 

Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmelik 

6331/30 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık 

ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 

6331/30 Sağlık Kuralları bakımından Günde Azami 

Yedi Buçuk saat veya Daha Az Çalışılması 

Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 

6331/17,30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan 

İşlerde Çalışacakların Mesleki Eğitimlerine 

Dair Yönetmelik 

1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 

6331/30 Kişisel Koruyucu  

Donanımların İşyerlerinde Kullanılması 

Hakkında Yönetmelik 

6331/11,12,30 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 

Yönetmelik 

6331/8 Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek 

(C)Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında 

Tebliğ 

6331/16,17,18,30 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların 

Tehlikelerinden Korunması Hakkkında 

Yönetmelik 

6331/30,31 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
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3146/2,12 Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

6331/30 

3146/12 

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

6331/25,30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair 

Yönetmelik 

6331/9 

 

6331/22,30 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri 

Tehlike Sınıfları Tebliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında 

Yönetmelik 

6331/6,8,30 

3146/2,12 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 

Yönetmeliği 

6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliği 

 

 

TEKNİK ŞARTNAME EK-) 1 

   

KONTROL TEŞKİLATI TARAFINDAN KULLANILACAK ARAÇ İLE İLGİLİ 

HUSUSLAR 

1- KONTROL TEŞKİLATINA TESLİM EDİLECEK ARAÇLAR ALL RİSK - KASKO 

SİGORTALI OLARAK YÜKLENİCİ VEYA YÜKLENİCİNİN ANLAŞMALI 

OLDUĞU FİRMA TARAFINDAN EKSİKSİZ YAPILACAKTIR. 

2- KONTROL TEŞKİLATINA TESLİM EDİLEN ARAÇLARDA KULLANIM 

ESNASINDA OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR ARIZA, KAZA V.S 

DURUMLARINDA KULLANICI TUTANAK (KAZA TESPİT) TUTANAĞI 

TUTULACAK, YÜKLENİCİ VEYA YÜKLENİCİNİN ANLAŞMALI OLDUĞU 

FİRMA TARAFINDAN GEREKLİ, BAKIM ONARIM, TAMİRAT İŞLERİ 

YAPMAKLA VEYA YAPTIRTMAK İLE YÜKLENİCİ MESULDÜR. BAKIM, 

ONARIM TAMİRAT SÜRECİNDE YERİNE İKAME ARAÇ KONTROL 

TEŞKİLATINA VERİLECEKTİR. 

3- YÜKLENİCİ İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİNDE, KONTROL TEŞKİLATINA 

VERİLEN ARAÇLARLA İLE İLGİLİ (İŞ YERİ TESLİMİ İLE GEÇİCİ KABUL 

TAMAMLANANA KADAR) HGS – OGS – TRAFİK CEZASI V.S 

BEDELLERİNDEN SORUMLUDUR. 

4- YÜKLENİCİ ÜMRANİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE KURUMSAL KİMLİĞE 

SAHİP TAM ZAMANLI YAKIT (TAŞIT MATİK) OLAN BİR YAKIT FİRMASI 

İLE ANLAŞARAK YAKITI TEMİN ETMEK ZORUNDADIR. 

5- ÜMRANİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE ANLAŞMALI OLAN YAKIT FİRMASININ 

HER ŞUBESİNDEN YAKIT ALABİLECEK ŞEKİLDE YAKIT KARTI TANIMLI 

OLACAKTIR. 

6- YÜKLENİCİ ARAÇ BAKIM, ONARIM VE SERVİS (KIŞ VE YAZ LASTİĞİ) 

DEĞİŞİM GİBİ DURUMLARDA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN 

YAPILACAKTIR. 

7- YÜKLENİCİ ARAÇ İLE İLGİLİ MEYDANA GELEBİLECEK OLAĞAN DIŞI 

DURUMDA PARK HALİNDE ZARAR VEYA ÇALIŞMAMASI V.S 

DURUMLARDA ARACIN TAMİRATININ YAPILMASINDAN SORUMLUDUR 

VE AYRICA YERİNE İKAME ARAÇ TEMİNİNDEN SORUMLUDUR. 
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8- YÜKLENİCİ ARACIN PERİYODİK BAKIMLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ 

(SERVİS RANDEVUSU ARAÇ GETİR  - GÖTÜR   İŞLEMLERİNİ ) YÜKLENİCİ 

KENDİSİ YAPACAKTIR. 

9- KONTROL TEŞKİLATI ARACIN TEMİNİNDEN SONRA ARAÇ İLE İLGİLİ 

DAHA ÖNCEDEN VAR OLAN KUSURDAN DOLAYI (HACİZ – EL KOYMA V.S 

) DURUMLARDA HER TÜRLÜ HUKUKİ DURUMDAN YÜKLENİCİ 

SORUMLUDUR. 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

YAĞMURSUYU KANALI YAPIM İŞİ 

ÇALIŞANLARI İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE İŞ 

GÜVENLİĞİ TALİMATNAMESİ 

 
 
 
 

 
   

  ALT YAPI ÇALIŞMALARI 
 

1.1. Yağmur Suyu Kanalı Projelendirme, Kanal Yapımı, Izgara ve Bacalarının 

Yapımı, Bakım ve Onarım 
 

Çalışmalarında Uyulması Gereken Genel Kurallar: 
 

    Alt yapı çalışmalarında, personel işe başlamadan önce “İşe Giriş Sağlık Muayene 

Raporu ”nu almalıdır. Bu raporu bulunmayan personeller çalıştırılmamalıdır. 
 

 Alt yapı çalışmalarında, çalışan personelin işe başlamadan önce işe başlama, İş 

Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, işe özgü risk eğitimi, Acil Durumlar hakkında 

eğitimleri almalıdır. Eğitimleri bulunmayan personeller çalıştırılmamalıdır. 

 

    Çalışan personellerin meslek gruplarına göre Mesleki Yeterlilik veya Mesleki 

Eğitim Belgesi aldırılmalıdır. Belgesi olmayan personel çalıştırılmamalıdır. 
 

    Alt  yapı  çalışmalarında  çalışan  personellere  uygun  standartlarda  Kişisel  

Koruyucu  Donanımlar  temin edilmelidir. Bu donanımlar; EN397 standardında Baret, 

TS5560 EN166 standardında yan bariyerli iş gözlüğü, 
 

,EN140  standardında  yarım  yüz  gaz  maskesi  A2,  B2,  E2  özellikte  ve  EN141  

standardında  Gaz-Buhar Filtreleri,  iş  elbisesi,  EN20345  standardında  S1P  tipte  

iş  ayakkabısı,  EN388  standardında  iş  eldiveni (delinmeye ve yırtılmaya karşı en 

yüksek koruma), EN471 standardında reflektörlü yelek temin edilmelidir. Ayrıca 

bu donanımlar personele “Zimmet Tutanağı” ile imza karşılığında verilmelidir. 

 

 Alt yapı çalışmaları için yağmur kanallarına, kanalizasyon çukurları vb. 

kimyasalların bulunduğu alanlara girecek personele özel koruyucu iş tulumu 

verilmelidir ( EN464 standardında sıvı-gaz kimyasallara karşı koruyucu tulumlar). 

 

 Yağmur suyu kanalı, kanalizasyon çukurları ve bacalarında çalışmaya başlamadan 
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önce, bu alanlarda oluşan, biriken veya sıkışan Hidrojen Sülfür, Metan vb. 

gazların ölçümleri cihaz yardımı ile yapılmalıdır. Metan için alt patlama limiti 

%5, üst patlama limiti %15’dir. Hidrojen sülfür için 8 saatlik çalışmada sınır 

değerler, 7mg/m3 veya 5 ppm’dir. Hidrojen sülfür için alt patlama limiti %4,5, üst 

patlama limiti ise %45,5’dir ve uygun şekilde havalandırması yapıldıktan sonra en 

az bir gözcü nezaretinde, amirleri tarafından onay verilmesi halinde, çalışılmasına 

müsaade edilmelidir. Personel ile her daim iletişim kurulması ve 15 dakikalık 

molalar ile kademeli olarak çalışılmalıdır. 

 

 Kanal çukurlarına veya bacalara iniş ve çıkışlarda, personellere uygun 

ekipmanlar, malzemeler ve kişisel koruyucu donanımlar verilmelidir. Personel bu 

alanlarda iniş ve çıkışlarda iş makinelerinin kepçeleri kullanılmamalıdır.  Bu  tarz  

çalışmalarda  yüksekte  çalışma  yapıldığından;  personellere  Yüksekte  Çalışma 

Eğitimi  verilmelidir.  Uygunluğuna  dair  Sağlık  Raporu  alınmalıdır.  Yüksekte  

çalışmaya  uygun  Kişisel Koruyucu Donanımlar verilmelidir (Tam vücut emniyet 

kemeri, çift lanyardlı). 

 
 Çalışma alanlarının çevre güvenliği sağlanmalıdır. Özellikle trafik akışının ve 

vatandaş geçişinin olduğu alanlarda  ekstra  sağlık  ve  güvenlik  önlemleri  

alınmalıdır.  Şef  veya  amirler  tarafından  güvenlik/emniyet şeritleri çekilerek 

çalışma alanları sınırlandırılmalıdır. Çalışma yapıldığına dair tabela koyulmalıdır. 

İlgisiz kişilerin bu alanlara girmesi engellenmelidir. 

 

 Çalışma alanında çalışan iş makinaları için ayrıca sağlık ve güvenlik önlemleri 

alınmalıdır. İş makinasının yanında mutlaka bir gözlemci/işaretçi bulunmalıdır. 

Personeller iş makinası etrafında olabilecek maksimum uzaklıkta çalışmalıdır. 

Personeller, gözlemci/işaretçi ve iş makinası operatörü arasında sürekli iletişim ve 

koordinasyon sağlanmalıdır. 

 

 Çalışma sırasında ergonomi kurallarına uyulmalıdır. Yük kaldırırken, belden 

eğilerek kaldırılmamalı, yere tamamen çökerek yük sıkıca kavranmalı ve yükün 

ağırlığı tüm vücut kaslarına dağıtılmalıdır. Taşınması sırasında, yük vücuda yakın 

tutulmalı, önümüzü göremeyeceğimiz büyüklükte yükler taşınmamalı, 

taşıyabileceğinden fazla ağır yükler için taşıma ve kaldırma ekipmanları 

kullanılmalı veya yük 2 ya da 3 kişi ile taşınmalıdır. 

 

 Kazma, kürek vb. ekipmanlar kullanılırken, ergonomi kurallarına uyulmalıdır. 

Çalışma sırasında etrafta çalışan diğer personellere dikkat edilmelidir. Gerekli 
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iletişim ve koordinasyon sağlanmalı, personeller arasında maksimum mesafe 

korunarak çalışılmalıdır. 

 

 Alt  yapı  çalışmalarında  ızgaralar  kaldırılırken  insan  gücü  ile  kaldırma  

yapılmamalıdır.  Uygun  kaldırma ekipmanları kullanılmalıdır. Izgaranın 

kaldırılması sırasında el ile müdahale yapılmamalıdır 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞARTLARI 

İşi yapacak Yüklenici tarafından ekte bulunan "Bakım-Onarım ve Yapım İşlerinde İş 

Sağlığı Güvenliği Taahhütnamesi” onaylanacaktır.  

 

25. YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ TEKNİK ŞARTNAME 
 

İnşaat uygulama özeti 

Boru çekme işleri zeminin kot ve eğim ölçüleri tespiti yapılıp memba noktasına uygun 

noktada şaft açılır boru çekme makinesi şaft bacasına indirilir ve hat yönünde pozisyonunu 

alır mansap bacasına giden eğim ve metraj bilgisi yüklenir makine o doğrultuda çalışır kılavuz 

mansap şaftına vardığında tekrar geri dönüş taraması yapılarak istenilen ölçüye getirilen 

tünelden, kullanılacak polietilen borular elektrofüzyon kaynağı birleştirilip hattın uzunluğu 

metraj ayarlanıp kılavuzun ucuna boruyu entegre ederek geri kendi mevcut şaftına geri çekilip 

şafta uygun baca sistemi ile entegre edilir. Gerekli ise muayene bacalarının teşkili sağlanır. 

giriş çıkış şaftlarında ki tahrip olan zeminler onarılıp eski mevcut haline getirilip idareye 

teslim edilerek işlem sonuçlanır. 

Yönlendirilebilir Yatay Delgi Tekniği Kullanılarak Ø315 Mm Nominal Çaplı PE100 Boru 

Temini Ve Döşenmesi teknik poz tarifi 

Atıksu borusu döşenecek güzergahın projesine uygun kotlarda döşenebilmesi için, 

mevcut altyapının idarelerden temin edilecek paftalardaki bilgiyi yüklenicinin temin edeceği 

elektronik aletlerle çek edilmesi, güzergahda borunun döşenmesinde diğer altyapılardan 

kaynaklanan engeller çıkması halinde yüklenici tarafından üç boyutlu proje revizyonunun 

yapılması, yüklenici tarafından boru döşenecek güzergahda gerekli sayıda gerekli ölçüde 

sondaj çukurunun açılması, yatay yönlendirilebilir kazı makinesinin temini, delgiyi sağlayan 

gerekli esnekliği olan özel üretilmiş tijlerin temini, bentonit sıvısının temini, gerekiyorsa 

yatay yönlendirilebilir kazı makinesinin açılan çukura indirilip çıkarılması, kazısız teknoloji 

için özel olarak dış direnci ve mukavemeti arttırılmış Ø315 mm nominal çaplı PE100 kısa 

kanal tipi boru ve fittingslerin temini ve tranşe kenarına getirilmesi, PE100 boruların ve 

fittingslerin birbirine geçirilmesi, yönlendirilebilir kazı metodu için gerekli her türlü malzeme, 

makine ve aparatlarının (boru baş bağlama mekanik aparatı, boruyu bağlamak için gerekli 

anahtarlar, kompresör, gece çalışmayı sağlayacak akü ve bariyer, çekilecek borunun çapına 

göre bentonit sıvıyı fışkırtıp delik genişleten aparat...vs.) temini, yapılan işlemi görüntüleyen 

kamera kayıtlarının DVD ortamında çekiminin alınarak yapılan işin belgelenmesi, yatay 

yönlendirilebilir kazı makinesi ve diğer makine ve aparatların yerleşebileceği kadar uygun 

ölçülerde giriş ve çıkış şaftlarının açılması, iş bitiminde bu boşlukların kum ile doldurulması, 

artan malzemenin nakli, yol üst kaplamasının tekrardan eski haline getirilmesi, 
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yönlendirilebilir kazı metodu ile atıksu hattında HDPE boruların döşenmesi için gerekli olan 

iş gücü, tesis ve ekipmanların yüklenmesi, iş mahalline nakli ve montajı, iş mahallinde yer 

değiştirmesi, trafik tedbirlerinin alınması, iş güvenliğinin sağlanması, mevcut diğer altyapı 

tesislerinin korunması, hasarı halinde onarılması, PE100 boru ve fittingslerin temini, 

yönlendirilebilir kazısız boru döşeme tekniği ile boru döşenmesi için gerekli olan her türlü 

işgücü, sert veya balçık zeminde çalışma güçlüğü, yatay ve düşey taşımalar, her türlü nakliye, 

malzeme, işçilik, enerji (akaryakıt, elektrik... vs.), makine ve ekipman giderleri ile, müteahhit 

karı ve genel giderler dahil, Yönlendirilebilir Yatay Delgi Tekniği Kullanılarak Ø315 mm 

Nominal Çaplı PE100 Boru Temini ve Döşenmesi.  

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Avantajları 

Bu tekniğin en büyük avantajı öncelikle güvenilir ve ekonomik olmasıdır. Özellikle 

yoğun trafiğin ve yaşantının olduğu noktalarda minimum yerleşim ile maksimum iş sağlayan 

bu sistem düşük oranda tamirat ve düzeltme gerektirir. Minimum çevre tahribatı ve ses 

kirliliği sağlanır. 

           Oldukça az bağlantı gereksinimi sağladığı için tek bir noktadan giriş yaparak on 

metrelerce mesafeye ulaşılabilmektedir. Bu özellik esnek contalı boru bağlantısıyla 

birleştiğinde minimum düzeyde su sızıntısı sağlamaktadır. 

           Sahip olduğu verici, tarayıcı ve yönlendirilebilir ileri teknoloji sistemleri ile daha 

önceden yapılmış alt yapılara, kablo hatlarına, su ve kanalizasyon sistemlerine zarar verilmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


