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TEKNİK ŞARTNAME 

 

1-İŞİN KONUSU: 

İhale konusu hizmet işi, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Bedirkent Mahallesi sınırları 

içerisinde bulunan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına “Hammadde Üretim İzin 

Belgeli” ocakta delme, patlatma yöntemi ile hazırlanan kalkeri, konkasörde kırıp, eleyip 

granülometrik boyutlara tasnif etme, düzenli ve ayrı ayrı olarak stoklama ile mekanik 

plentinde istenilen gradasyonda plentmiks alt temel hazırlama ve işin kabulü yapılıncaya 

kadar belediyenin ihtiyacı olan günlük sevk miktarını belediyemiz kamyonlarına ve idarenin 

onay verdiği çeşitli kurumların kamyonlarına yükleme şeklinde yapılacaktır.  

İhale konusu iş yapılırken hammaddenin hazırlanması, yüklenici malı konkasör ve 

elek kullanılarak üretilmesi, konkasör altının boşaltılarak hazırlanan malzemenin idarenin 

ocak alanı içerisinde göstereceği stok alanına nakliyesi ve istifi, stok alanındaki malzemenin 

yüklenici malı mekanik plent silosuna taşınması, istenilen gradasyonda plentmiks alt temel 

üretilmesi, idarenin onayladığı kamyonlara yüklenmesi işi idaremiz tarafından verilen 

talimatlara uygun şekilde yapılacaktır. Stok sahalarının düzenlenmesi yükleniciye aittir. 

 

2- ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

1) Kırılacak ocak taşının miktarı 1.000.000,00 ton olup süresi 390 gündür. Yüklenici 

her ay asgari 120.000 ton taşı istenilen granülometride kırmak ve kırılan taşı plentmiks alt 

temel olarak hazırlamak zorundadır. İdarenin onayı doğrultusunda gradasyona uyarak fakat 

susuz üretilen plentmiks alt temel, idarenin göstereceği alana stoklanabilir. Bu miktardan daha 

fazla üretim yapmak istediği takdirde idareden onay alacaktır. Bu miktar malzeme idarenin 

talebi kadar idarenin talimat verdiği kamyonlara yüklenip fazlası, stok alanına dökülüp figüre 

edilecektir. Yüklenici bu iş için konkasör eleklerini katlı elek sistemine göre ve bu doğrultuda 

hazırlayıp temin edecek ve idarenin iki gün önceden haber vermesi sureti ile gerektiğinde elek 

değişimi yapacaktır. Son elek idarenin isteği doğrultusunda 25mm veya 38mm olabilir. 

2) Değerlendirme aylık üzerinden yapılacaktır. Her ay yüklenici asgari olarak  

120.000 ton ocak taşını kırarak plentmiks alttemel olarak malzemeyi hazırlayıp idarenin 

tasarrufuna sunmak zorundadır. Aksi takdirde idare tarafından, stoktaki malzeme miktarının, 

belediyenin iş yüküne göre yetersiz kalması durumunda; (mücbir ve idareden kaynaklı 

sebepler dışında) teknik şartnamenin 30. Maddesinde belirtilen yetersiz kapasite cezası 

uygulanacaktır. Yüklenici mevsim koşullarına bağlı olarak 15 Ocak ile 15 Mart arasında 

çalışma yapmayacaktır. Ancak ihtiyaç olması halinde idare üretim yaptırabilecektir.  

3) Yüklenici ihale konusu iş için 2 Adet yükleyici, 1 Adet Rock-Drill veya Track-

Drill, 4 Adet damperli kamyon, 1 Adet seyyar kompresör, 1 Adet sulama arazözü makine 

parkı olarak ocakta hazır bulunduracaktır. Makinaların kapasiteleri iş için gerekli günlük 

tonajı hazırlamak için birbirine uyumlu olarak seçilecek aylık eksik tonajdan dolayı makine 

parkındaki düşüklük idaremiz tarafından geçersiz sayılacaktır. Yüklenici bant altını 

temizleme, plentmiks alt temel hazırlama ve idare kamyonlarını yüklemeye yetişemediği 

zamanlarda idarenin işini aksatmamak için ilave iş makinaları getirmek zorundadır.   

4) Tüm iş makinaları yüklenici tarafından ocakta hazır bulundurulacak bu makinalar 

yüklenicinin kendi malı olabildiği gibi kira mukavelesini işin başında beyan etmek sureti ile 
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kiralama yöntemi ile de temin edilebilecektir. İş makinalarında değişiklik yapıldığı takdirde 

idareye bilgi verilmek zorundadır. 

5) Konkasör kapasitesi en az Ø150 mm çapında giriş boğaz açıklığına sahip 

kapasitede seçilecek, yüklenici tarafından gerekirse kırıcı öncesi 1 adet primer kırıcı 

konulacak, elekler en az 6 katlı olacak, yedek elekler her an mevcut bulunacak, kırıcıdan 

çıkan malzemeleri nakleden bantlar by-pass hattı hariç yeterli miktarda olacaktır.  

6) By-pass elek açıklığı 15 mm olacak ve by-pass malzemesi idarenin göstereceği 

döküm sahasında bedelsiz olarak stoklanacaktır. By-pass eleğinin açıklığı idarenin izni 

olmadan kesinlikle değiştirilmeyecektir. Ocak taşının yüzde 60’ı yani 600.000 tonu plentmiks 

alt temele dönüştürülerek idareye teslim edilecektir. Kalan granüler agrega plentmiks alt 

temele dönüştürülmeden taş ocağı içerisindeki idarenin göstereceği yere stoklanacaktır. 

7) Kırıcı ünitesinin ve mekanik plentinin iş için hazırlanması, bunker betonlarının 

kazılıp betonunun dökülmesi, stok alanlarının düzenlenmesi, elekler, bantlar ve diğer 

müştemilatın hazırlanması ayrıca patlayıcı madde satın alma ve kullanma ruhsatının 

hazırlanması için işyeri teslim tarihinden itibaren toplam 60 gün süre verilecektir. 

8) Kantar idaremize ait olup idaremiz elemanları tarafından çalıştırılacaktır. Tartımı 

engelleyecek herhangi bir şekilde arıza meydana geldiğinde yüklenici tarafından tamiri 

yapılacak, kalibrasyon ve ilgili kurum ya da firmalardan tescili yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Kantar işin başlangıcında sağlam olarak idaremiz tarafından hizmete sunulacak 

işin bitiminde yükleniciden sağlam olarak teslim alınacaktır. Kantar odasına yüklenicinin 

önceden belirlenen şantiye sorumlusu dışında girilmesi yasaktır. Bakım ve tamir ekibi ise 

idaremiz elemanlarının denetiminde odaya girecek, yapılacak müdahalelerden idaremizin 

bilgisi olacaktır. İşin başlangıcından işin bitimi kabul sürecine kadar kantarın tüm bakım ve 

tamir işleri yükleniciye ait olacaktır.  

9) Yükleniciye hakedişler aylık periyotlar halinde, tartılan ocaktan çıkarılan 

hammadde malzeme miktarı baz alınarak, ay içerisinde gerçekleşen iş durumuna göre 

yüklenici ile birlikte hazırlanacaktır. Şantiye alanı içerisinde bulunan idareye ait elektronik 

kamyon kantarı tartıları, hakedişlere esas olacaktır. Hakediş düzenleme sırasında yüklenici ve 

idarede kalan kantar fişleri ile mutabakat sağlandıktan sonra hakediş hazırlanıp Mali 

Hizmetler Daire Başkanlığı’na gönderilecektir. 

10) Ocak içerisinde aşırı toz oluşmasının önlemek amacı ile işin başlangıcından 

bitimine kadar yol sulamalarında kullanılmak üzere yüklenici tarafından 1 adet arazöz şantiye 

sahası içerisinde bulundurulacaktır. 

11) Taş ocağı üretim kademeleri ile konkasör tesisi arası ortalama yol mesafeleri; 

basamakların ağırlıklı ortalamalarına göre değişmekte olup genel ağırlıklı mesafe ortalaması 

yaklaşık 500-1.000 mt, konkasör ve stok sahaları arası yaklaşık 500mt, stok sahası ile 

plentmiks alt temel üretim tesisi arası yaklaşık 500mt. ve ham yoldur. Bu değerler teorik 

değerler olup, uygulamada mesafelerin ve eğimlerin farklılık arz etmesi yükleniciye herhangi 

bir hak kazandırmaz ve yüklenici ek ödeme talep edemez. 

12) Ocağın işletilmesi esnasında patlayıcı madde kullanımı şu esaslar çerçevesinde 

gerçekleştirilecektir: 

 Patlayıcı maddelerin temini, nakliyesi, depolanması, kullanılması ve bu işlerle ilgili 

her türlü gerekli müsaadelerin alınması ve diğer kanuni vecibelerden dolayı tüm sorumluluk 

yükleniciye ait olacaktır. 
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 Yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra “Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma 

Ruhsatı”nın çıkartılması işlemlerine derhal başlayacak 60(altmış) gün süre içerisinde 

tamamlayacaktır. Bu konudaki gecikmeden kaynaklanan sorunları yüklenici mazeret olarak 

öne süremez. 

 Firma, ihtiyacı olan patlayıcıları isterse başka bir dinamit deposunda 

saklayabileceği gibi günlük temin-sarf yöntemini de seçebilir.  

 İş mahallindeki patlatmalar 87/12028 sayılı tüzük gereği yapılacak olup, çevre 

güvenliği dahil tüm emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır. Yağmurlu havalarda 

ve gün batımından sonra kesinlikle patlatma yapılmayacaktır. Ateşleme ve nakil işleri yapan 

ateşçi ustaları gerekli ehliyete sahip olacaklardır. 

 

3. DİĞER HUSUSLAR 

1. Yüklenici, ihale edilen işe esas faaliyetlerinden dolayı yürürlükteki her türlü yasal 

mevzuattan sorumlu olup, idareye ve 3. şahıslara verilecek tüm zararlar ve doğacak cezalar 

yüklenicinin sorumluğunda olup, maddi cezalar hakedişinden kesilecektir. 

2. Ocak içerisinde bulunan mevcut ayna ve kademeler aynen muhafaza edilerek 

çalışma yapılacak ve yasal mevzuatla belirlenen hususlara kesinlikle uyulacaktır. Ayrıca eksik 

hususlar tamamlanıp eksiklikler tamamlandıktan sonra işe devam edilecektir. Tüm kamu 

kurumları tarafından yapılacak olan denetlemelerdeki eksiklikler yüklenici tarafından 

tamamlanacak ve doğacak cezai müeyyideler yükleniciye ait olacaktır. 

3. Müteahhit firma iş devam ettiği süre içerisinde daimi ve sürekli olarak tam yetkili 

bir muhatap Şantiye Şefi (Daimi Nezaretçi Maden Mühendisi) bulundurup, bu elemanın 

telefon ve adresindeki değişiklikleri zamanında idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Sözleşme konusu işler İdare tarafından kontrol edilecek ve denetlenecektir. İdarenin sözleşme 

ve diğer hükümlere göre vereceği talimatlara yüklenici aynen uymak zorundadır. İdare 

yetkililerinin kontrolleri esnasında, yüklenici veya vekilinin devamlı hazır bulunması 

gereklidir. 

4. Firma ocakta çalıştıracağı personelin yemek, yatacak yer, yakacak v.b. gibi 

ihtiyaçlarından bizzat kendisi sorumludur. İdare, bu hususlarla ilgili olarak ocak alanı 

içerisinde yer vermek, ocağın mevcut tesislerinden yararlandırmak zorunda değildir. Şayet 

İdare uygun gördüğü takdirde; yüklenici firma idari ve sosyal alanları için ocak sınırları 

içerisinde bir yer gösterebilir. 

5. İdare, yüklenici tarafından çalıştırılan personelin özlük haklarının verildiğine dair 

gerekli belgeleri her an isteyebilir. Firma bu konuda hazırlıklı olmalıdır.  

6. Ocakta istihraç işlemi yapılırken kesinlikle galeri sistemi uygulanmayacaktır. 

Delme işlemi Rock-Drill veya Track-Drill ile yapılacaktır. Bir adetten fazla delici 

kullanılmasında sakınca yoktur.  

Hizmet alımı işine ait teknik personel listesi: 

1(bir) kişi Maden Mühendisi (Şantiye Şefi)  

2(iki) kişi patlatmacı ve nakilci Ateşçi Ustası  

1 (bir) kişi Makine Teknisyeni (veya Teknikeri),  

1 (bir) kişi Elektrik Teknisyeni (veya Teknikeri) 

1 (bir) adet İş Güvenliği Uzmanı (İş Güvenliği Sertifika Sahibi Olacak En Az B 

Seviyesi) veya Anlaşmalı OSGB Kısmi Zamanlı İş Güvenliği Uzmanı  
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Yüklenici yukarıda belirtilen teknik elemanları şantiyede daimi olarak bulunduracaktır. 

Çalıştırılacak personele ilişkin belgeler (noter taahhütnamesi, oda kayıt belgesi, diploma, 

sertifika, sgk işe başlama bildirgesi vb. ) sözleşmeden önce idarenin onayına sunulacak olup, 

eksiklik tespit edilmediği taktirde sözleşme imzalanacaktır. 

7. Yüklenici yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde , idarece 

verilen örneklere sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve 

yapım sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim 

edecektir. Süresinde teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması halinde uygun 

bulunmama gerekçeleri yükleniciye bildirilerek bir defaya mahsus olmak üzere ceza 

uygulamaksızın beş gün süre verilir. Ocakta çalışacak personelin listelerini ve niteliklerini 

belirten belgelerin (diploma, sertifika gibi) sözleşme öncesinde idareye sunulması 

gerekmektedir. Bu elemanlarda değişiklik olduğu takdirde liste güncellenerek idaremize bilgi 

verilecektir. 

8. Ocakta, teknik çalışma ve güvenlik koşulları gereği, yeni bir kademe açma ihtiyacı 

idarece tespit edildiğinde, yüklenici firma istihracı kademe açma doğrultusunda yapacaktır. 

9. Yüklenici işin başında bir ocak işletme projesi hazırlayacak ve idarenin onayına 

sunacaktır. Sonraki çalışmalarını da bu proje yönünde yapacaktır. 

10. Yüklenici işin başlangıcından itibaren 3213 sayılı Maden Kanunu, Çevre ile ilgili 

hükümler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırımları vb. gibi yasal yapılması 

zorunlu işlemleri yapmak ve gereken atamaları, firmalarla anlaşmaları yapmak ve buralardan 

doğacak giderleri karşılamak zorundadır. Daimi Nezaretçi (Şantiye Şefi) ataması, MAPEG’in 

yazılı ve duyurulu talimatları gereği e-defter, e-bildirge, İmalat Haritası, Yıllık Üretim 

Beyannamesi verilmesi, UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) ye kayıt, İş Sağlığı ve İş 

Güvenliği kurulları, OSGB ile anlaşma, Çalışma Bakanlığı hükümleri ve burada yazılı 

olmayan tüm müeyyideleri karşılamak zorundadır. Tüm kamu kurumlarından doğacak 

aksaklıklarda meydana gelecek cezai müeyyidelerde işin başlangıcından işin kabulüne kadar 

ki aşamalardan bizzat kendisi sorumludur. Tüm bilgi ve belgeler idare ve denetlemeye yetkili 

kurumlar tarafından sorulduğunda idarenin bilgisi dahilinde ibraz edilecektir. 

11. İhale konusu iş bir bütün olup yüklenici tarafından tamamı ya da kısımlar halinde 

başka şahıs ya da firmalara ihale edilemez alt yüklenici kullanılamaz. Çalışacak tüm 

personeller idaremizden işi alan firmanın bünyesinde ve sorumluluğunda olarak çalışacaktır. 

12. Ulaşım: Yüklenici kendi personelinin ulaşımını çalışma saatlerine göre kendi 

karşılamak ile yükümlüdür. 

13. Müteahhit firma, şantiye sınırları içerisinde çalışma mekânı olarak herhangi bir 

büro, oda, ambar, sosyal tesisler v.s talep edemez. Ancak karavanlarını ocak içerisinde 

bulundurup büro elemanı çalıştırmalarında idare tarafından bir sakınca yoktur. 

14. İdare tarafından değişen ocak işletme sınırlarında bir değişiklik meydana 

geldiğinde, yüklenici firma işletmenin yönünü, idarenin talimatları çerçevesinde yeni ocak 

aynası açma yönünde, devamlı veya münavebeli olarak değişik aynalarda çalışma hususunda 

idarenin talimatlarına uymak zorundadır. Çalışılan yerin özelliğine, jeolojik, tektonik yapısına 

ve fiziksel özelliklerine göre basamaklara verilmesi gereken şev açıları, idarenin talimatlarına 

uygun olarak yerine getirilecektir. 

15. Çalışmalar esnasında üst kademede çalışma esnasında veya yeni ocak aynası 

açarken ihtiyaç duyulması halinde taş ocağında dekapaj (taşın üzerindeki nebati toprağın 
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temizlenip atılması)  yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu iş için gerekli miktarda en az bir 

adet paletli dozer kullanılacak ve dekapaj yapıldıktan sonra istihraç işlemi yapılacaktır. 

Ayrıca kademeler arasında ve içerisinde bulunan blok halindeki maden dışı oluşumlar da iş 

makinaları ayıklanıp temizlenip kırıcıya gönderilecektir. Çıkan kil-pasa malzemelerinin 

şantiye sahası içerisinde idare tarafından gösterilen yere taşınması işi yükleniciye aittir. 

16. Yüklenici firma işe başlamadan ve taahhüdünü tamamladıktan sonra ocağı idareye 

teslim döneminde, ilaveten MAPEG tarafından istenildiği dönemlerde ocağın imalat haritasını 

ehil bir harita mühendisi (veya firması) ne hazırlatıp, gerekli onayları da tamamladıktan sonra 

3 (Üç) nüsha olarak bu harita ve son çalışma koordinatlarını idareye verecektir. Bu konuda 

gerekirse İdaremizden teknik destek isteyebilir. 

17. Gerekli iş güvenliği tedbirlerini almak yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici 

yürürlükteki iş kanununun tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bundan dolayı 

doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararın tazmini yükleniciye aittir. İş kanununun 

gerektirdiği tüm uyarı ve ikaz levhalarını gerekli yerlere asmak yüklenicinin 

sorumluluğundadır. 

18. Çalışma saatleri idarenin tasarrufundadır. İdare, yüklenicinin tam gün kapasite ile 

vardiya usulü çalışmasını talep edebildiği gibi kaç vardiya ya da saat kaça kadar çalışılması 

gerektiğini belirlemede yetkilidir. Yüklenici bu hususa uymayı kabul eder. 

19. Yüklenicinin ürettiği malzemeleri piyasaya herhangi bir şekilde vermesi kesinlikle 

yasaktır. Yüklenici ihale süresince işleteceği kendi malı tesisi, yalnızca idarenin ihale 

kapsamında talep ettiği malzemeleri üretmek için kullanacaktır. 

20. Yükleniciye ait personelin her türlü masrafları ve tüm hakları ile ilgili mali ve 

hukuki sorumluluklar yükleniciye ait olup bu konuda idare sorumlu olmayacaktır. 

21. Personellerin her türlü davranışlarından yüklenici sorumludur. İdare tasarrufu 

dahilinde çevre ile uyum içerisinde olmayan istediği yüklenici personelini şantiye sahasından 

yüklenicinin bilgisi kapsamında göndermekle yetkilidir. 

22. Yüklenici kendisine veya personeline teslim edilmiş demirbaşın kullanımından, 

emniyetinden, korunmasından, kendi personelinin vermiş olduğu zarar, ziyan ve kayıplardan 

sorumludur. Yükleniciye ait personelin hatalı işlemlerinden ve maddi zararlarından dolayı 

İdarenin zarara uğratılması halinde, İdarece belirlenecek zarar ve ziyanı, yüklenici ödeyecek 

veya yüklenicinin hakedişinden kesmekte yetkilidir. Zarara uğramış malzeme o günkü değeri 

üzerinden işlem görecektir. 

23. İhale konusu hizmetin ifasında gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve 

gerekse ehliyetsiz işçiler çalıştırmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulabilecek 

kazalardan ve Yüklenicinin üçüncü şahıslara verebileceği zararlardan (sakatlık, can kaybı ve 

maddi zarar vb.) dolayı mali, hukuki ve cezai bakımdan tamamen yüklenici sorumludur. 

24. Yüklenici; “Taş Ocağı” için istihdam edilen personellerin sigortalanmasından ve 

görev esnasında uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan veya personelin yaralanmasından, 

hayatını kaybetmesinden doğrudan sorumlu olup, idareden bu konularla ilgili herhangi bir hak 

talebinde bulunamaz. Yüklenici; işletmelerin açık ve kapalı tüm alanlarında yapılacak olan 

bütün işlerde, işçiler için yürürlükteki “4857 sayılı İş Kanunu” ve “6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu” hükümlerine uygun olarak iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından alınması 

gereken tedbirleri alacaktır. İş güvenliği ve işçi sağlığı açısından tüm hukuki sorumluluk 

yükleniciye aittir. 
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25. Yüklenici taahhüt konusu işte çalıştırılması düşünülen personeller için kişi 

bazında düzenleyeceği dosyayı, elemanları göreve başlatmadan önce İdareye verecektir. 

Dosyası verilen personel idarenin onayına müteakip göreve başlayacaktır. 

26. Yükleniciye ait çalışan personeller; 

 Kamu haklarından yasaklı olmayacaktır. 

 Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü 

olmayacaktır. 

 Yüklenicinin çalıştıracağı personeller ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir yapıda 

olacaktır. Personellerin bu şartlarda çalışabileceğini gösterir sağlık raporlarını idareye 

sunacaktır. 

 Personelde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde idare isterse 

ilgili personeli değiştirebilir. 

 İdarede görev yapan personellerden her ne sebeple olursa olsun ayrılanın yerine 

alınacak personel/personellerin, yukarıdaki bilgileri içeren dosyaları yüklenici tarafından 

idareye verilecektir. Söz konusu personel/personeller idarenin onayını müteakip göreve 

başlatılacaktır. 

27. Çalıştırılan personel sağlık, muayene ve tedavi işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve 

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca, işçi sağlığı ve iş 

güvenliği tüzüğüne göre alınması gereken tedbirler, yüklenici ve idare tarafından sağlanacak 

ve denetlenecek olup bu tedbirlerin alınmaması veya yetersiz olması sebebi ile doğabilecek 

her türlü zararın tazmini ve ceza ödemesi yükleniciye ait olacaktır.  

28. Elek açıklığının izinsiz değiştirildiğinin tespit edilmesi durumunda sözleşme 

hükümlerine göre ceza uygulanacaktır. Ayrıca elek açıklığı düzeltilene kadar yüklenicinin 

çalışması durdurulacaktır. 

29. Yüklenici malı tesise ilişkin; 

 İş yeri tesliminden itibaren 60 gün içerisinde mekanik plenti, konkasörün 

kurulumu, trafo ve abonelik işlemleri tamamlanıp, “Patlayıcı Madde Satın 

Alma ve Kullanma Ruhsatı” alınıp mıcır üretimine başlanacaktır. Başlama 

süresinin gecikmesi halinde (mücbir ve idareden kaynaklı sebepler dışında) 

üretimin başlamadığı her gün için sözleşme hükümlerine göre cezai işlem 

uygulanacaktır. 

 Mekanik Plentinin ve konkasörün kurulumunun tamamlanıp mıcır üretimine 

başlanıldıktan itibaren yüklenici 120.000 ton/ay ocak taşını kırmak ve üretilen 

agreganın 600.000 tonunu plentmiks alt temele dönüştürmek zorundadır. 

Üretimin söz konusu kapasitenin altına düşmesi halinde (mücbir sebepler ve 

idareden kaynaklı sebepler dışında) her ay için sözleşme hükümlerine göre 

cezai işlem uygulanacaktır. 
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4.ENERJİ TEMİNİ VE ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ 

1. Yüklenicinin kuracağı tesisin bulunduğu sahada, idareye ait genel aydınlatma ve 

sosyal tesislerin tüketimini sağlayan iki adet trafo bulunmaktadır. Kurulumu yapılacak olan 

makine ve teçhizatların toplam gücü, idaremizin ihtiyaçları karşılandıktan sonra kalan 

kapasite miktarını aşmaması durumunda mevcut trafoların kullanımında sakınca 

bulunmamaktadır. 

2. Mevcut trafo gücü ihtiyaç duyulan toplam gücü karşılamadığı takdirde, yüklenici 

ihtiyaç duyulan gücü karşılayacak yeni trafo tesisini kurarak kendi adına abonelik alacaktır.   

3. Yüklenici, yer teslim tarihinden itibaren idare tarafından tutanak altına alınacak 

endeks değerinden başlamak üzere iş bitim tarihine kadar olan tüketim bedellerini ödemekle 

yükümlüdür. 

4. İdareye ait trafonun kullanılması durumunda; yüklenici ihtiyaç duyulan güce uygun 

kesitte kablo ile mevcut ana dağıtım panosuna uygun değerde TMŞ takarak enerji alacaktır. 

Pano ve trafo tesisinde gerekli tadilat yüklenici tarafından yapılarak elektrik tesisleri 

yönetmeliğine uygun şekilde enerji alınacaktır. Yüklenici kurulumunu yapacağı konkasör 

tesisine ait kendi ana dağıtım panosunu temin edecek ve enerji tüketiminin ölçümü için bu 

panoya ara sayaç koyacaktır. Ayrıca kendi kompanzasyon panosunu yaparak endüktif ve 

kapasitif cezai durumlara düşmemek için gerekli ayarlamaları yapacaktır. Olası cezai 

durumlarda ise ceza bedeli ile beraber tüketim bedeli idarenin hesaplamaları esas olmak üzere 

aylık olarak yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Geçici kabulün yapılmasına müteakip 

idareye ait trafo tesisi ilk haline getirilecek, bakım ve onarımları yapılarak çalışır durumda 

idareye teslim edilecektir.  

5. Makinelere ait besleme kabloları (ana dağıtım panosu ile tali tablolar arası) uygun 

kesitte ve standart kablo kanal kazısı yapılarak yeraltından geçecektir. Açıkta ve emniyetsiz 

hiçbir suretle kablo sahada bulunmayacaktır. Sahada bulunan tüm pano ve ekipmanların 

topraklaması yönetmeliklerde belirtilen omaj değerlerine göre yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Topraklaması yapılmayan makinenin devreye alınmasına izin verilmeyecektir. 

Tüm elektrik tesisatlarının güvenliğinin sağlanması yüklenici sorumluluğundadır.  

6. Yüklenici tüm bu işleri yaparken her aşamada idareye bilgi vermek ve onay 

almakla yükümlüdür. Yapılan bu işler için yükleniciye haricen bir bedel ödenmeyecektir. 

Eğer yüklenici kendi trafo tesisini yapmış ise iş bitiminde aboneliğini iptal ederek trafosunu 

alacaktır. 

 

5.DENETIM VE KONTROL 

1) İşin kontrol ve denetimi, İdare ve/veya görevlendireceği birimde olacaktır. 

Yüklenici idareye bağlı kontrol/kontrollerin her talep edişinde, ocağa gidiş gelişine ve işin 

kontrolüne istinaden binek aracını şoförü ile birlikte temin etmekle yükümlüdür. 

2) Hizmetlerde meydana gelebilecek bir aksamada firmanın önceden ikaz edilmemiş 

olması veya teknik şartnamede konunun belirtilmemiş olması yüklenicinin sorumluluğunu 

ortadan kaldırmaz. 

3) Hiçbir personel güvenlik kurallarına, idarenin belirlediği talimatlara ve tekniğe 

aykırı uygulama yapmayacaktır. 

4) Ölçüleri ve vasıfları uygun olmayan malzemeler için ödeme yapılmayacak olup 

getirilen malzemelerin tonajları idaremiz tarafından kantardan iptal edilecektir. 
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5) İş makinesinin karıştığı veya sebep olduğu kazalarda yüklenici sorumlu olup, 

idarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. 

6) Operatör makineyi kullanmaya tam ehliyetli olacaktır. İş makinesi operatörünün 

hastalanması v.s. durumlara karşılık devamlı hazırda yedek operatörler bulunacaktır. 

7) İş makinesinin arızalanması durumunda, işlerin aksamaması için yüklenici iş 

makinesinin muadili olan idare tarafından kabul edilecek başka bir makine temin etmek ve 

idarenin kullanımına sunmak durumundadır. 

 

6.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

1) Yüklenici yürürlükteki 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve 4857 sayılı 

“İş Kanunu” hükümlerine uygun olarak iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından aşağıda belirtilen 

ve bunun dışında alınması gereken tedbirleri alacaktır. İş güvenliği ve işçi sağlığı açısından 

tüm hukuki ve cezai sorumluluk yükleniciye aittir. 

2) Gece vardiyasında çalışacak işçilerin Ağır ve Tehlikeli İşler Raporlarında gece 

çalışmasında sağlık açısından sakınca olmadığını belirten hekim raporu olacaktır. Gece 

çalışması için işçilerin muvafakatı alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Gaziantep 

Bölge Müdürlüğü’ ne bildirilecektir. 

3) Mutfak personelinin portör muayeneleri yapılacak olup, bunlara ait belgeler iş 

mahallinde bulunacaktır. Bu belgeler ve dokümanlar idare ve denetlemeye yetkili kurumlar 

tarafından sorulduğunda idarenin bilgisi dâhilinde ibraz edilecektir. 

4) Gürültülü yerlerde çalışan işçilerin işitme testleri yapılacak olup, bunlara ait 

belgeler iş mahallinde bulunacaktır. Bu belgeler ve dokümanlar idare ve denetlemeye yetkili 

kurumlar tarafından sorulduğunda idarenin bilgisi dâhilinde ibraz edilecektir. 

5) Çalışan elemanların tetanos ve diğer aşıları yaptırılacak olup, bunlara ait belgeler iş 

mahallinde bulunacaktır. Bu belgeler ve dokümanlar idare ve denetlemeye yetkili kurumlar 

tarafından sorulduğunda idarenin bilgisi dâhilinde ibraz edilecektir. 

6) Daimi nezaretçinin (Maden Mühendisi) hazırlamış olduğu kusur ve noksanlıkları 

belirten raporunun bir suretini idaremize verecektir ayrıca Daimi Nezaretçi (Maden 

Mühendisi) tarafından belirlenen uyarı ve önlemler yüklenici tarafından derhal yerine 

getirilecektir. 

7) İşçilere işyerinde karşılaşabilecekleri tehlike ve riskler ile bunlardan korunma 

yolları konusunda genel uyarı ve ikazlar ile yapacakları iş ve bu işte uyulması gerekli mesleki 

iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında eğitim verilecek olup, bunlara ait belgeler iş 

mahallinde bulunacaktır. Bu belgeler ve dokümanlar idare ve denetlemeye yetkili kurumlar 

tarafından sorulduğunda idarenin bilgisi dâhilinde ibraz edilecektir. 

8) İşçilere koruyucu malzeme (baret, toz maskesi, iş gözlüğü vb.), yaptıkları işe uygun 

iş ayakkabısı (Elektrik dirençli, çelik maskaratlı ayakkabı veya çizme vb.), mevsim şartlarına 

uygun iş elbisesi yüklenici tarafından verilecek olup, bu malzemelerin çalışan işçiler 

tarafından kullanımı yüklenici tarafından sağlanacaktır.  

9) İşletmeye ait yönergeler işyerinde çalışan işçilere imza karşılığı tebliğ edilecek 

olup, bunlara ait belgeler iş mahallinde bulunacaktır. Bu belgeler ve dokümanlar idare ve 

denetlemeye yetkili kurumlar tarafından sorulduğunda idarenin bilgisi dâhilinde ibraz 

edilecektir. 
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10) Elektrik tesisatı ve topraklamaların ile paratonerin yıllık kontrolü yüklenici 

tarafından yaptırılacak olup, bunlara ait belgeler iş mahallinde bulunacaktır. Bu belgeler ve 

dokümanlar idare ve denetlemeye yetkili kurumlar tarafından sorulduğunda idarenin bilgisi 

dahilinde ibraz edilecektir. 

11) Kompresörün hava tankının basınç testi ve kontrolü yüklenici tarafından 

yaptırılacak olup, bunlara ait belgeler iş mahallinde bulunacaktır. Bu belgeler ve dokümanlar 

idare ve denetlemeye yetkili kurumlar tarafından sorulduğunda idarenin bilgisi dâhilinde ibraz 

edilecektir. 

12) Yüklenicinin bünyesinde bulunan araçlarda yangın söndürme cihazları eksiksiz 

bulunacaktır. Her araç için geri vites alarm cihazı zorunludur. 

13) Yangın ve acil durum tahliye denemeleri yüklenici tarafından yapılacak olup, 

bunlara ait belgeler iş mahallinde bulunacaktır. Bu belgeler ve dokümanlar idare ve 

denetlemeye yetkili kurumlar tarafından sorulduğunda idarenin bilgisi dâhilinde ibraz 

edilecektir.  

14) İş mahallinde içerisinde gerekli ilaç, sağlık malzemesi, gerekli ilk yardım 

malzemeleri olan bir sağlık reviri oluşturucaktır. 

15) İşyerinde işçi sayısına göre kanun ve yönetmeliklerin belirlediği sayıda işçiye ilk 

yardımı eğitimi verdirilecek ve yüklenici tarafından yapılacak olup, bunlara ait belgeler iş 

mahallinde bulunacaktır. Bu belgeler ve dokümanlar idare ve denetlemeye yetkili kurumlar 

tarafından sorulduğunda idarenin bilgisi dâhilinde ibraz edilecektir. 

16) İş mahallinde çalışacak her personelin mesleki eğitim belgesi olmak zorundadır. 

17) İdaremiz sadece ihale yapmakta olup asıl-alt işveren ilişkisi söz konusu değildir. 

Kurumumuz ihaleyi alan firma ile sözleşme yaparak işi tanımlar. İşin sözleşmeye ve 

şartnameye uygun olarak yapılması ihale alan firmanın sorumluluğundadır. İş Sağlığı ve 

Güvenliği, kendi çalışanlarına, diğer kurumlara ve üçüncü şahıslara vb. verilecek zararlar 

konusunda olan sorumluluklar sadece yükleniciyi bağlar. Özetle İdaremiz sadece istenilen 

miktar ve evsafta malzemenin hazırlanıp kantar tonajına göre esas alınarak yükleniciye 

ödenecek meblağı belirler. Çalışma öncesi, çalışma esnasında doğabilecek tüm hususlar 

yükleniciye aittir. Sonrasında ocağı da verdiği şekilde ister.  

  

 

7.YÜKLENİCİ MALI TESİSE İLİŞKİN HUSUSLAR 

1) Yüklenici 1.000.000 ton ocak taşı malzemeyi idarenin istediği granülometride 

kırarak, granüler agreganın 600.000 tonunu mekanik plentinde plentmiks alt temel üreterek 

idareye teslim edecektir. Yüklenici malı konkasör ve mekanik plenti, elek ve diğer 

müştemilatı ile birlikte ile her türlü bakım, onarım ve yedek parça masrafları kendisine ait 

olmak üzere idarenin istediği doğrultuda ve plentmiks alt temel üretmeye uygun 

granülometride kırmayı taahhüt eder.  

2) Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip iş yeri tesliminden itibaren 60 gün 

içerisinde teknik özelliklerine haiz yüklenici malı kırma eleme tesisini ve mekanik plentini 

ocak alanı içerisinde idarenin göstereceği alana; her türlü nakliye (iş yerine nakliye, 

işyerindeki yatay düşey taşımalar vs.) montaj, beton işleri, işçilik, vs. her türlü parça dahil, 

çalışır vaziyette idarenin hizmetine sunacaktır.  
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3) İş tamamlandıktan sonra yüklenici konkasörün ve mekanik plentinin her türlü 

nakliye (iş yerine nakliye, işyerindeki yatay düşey taşımalar vs.) demontaj, işçilik, vs. dahil, 

sökümünü yaparak konkasör alanını işin başlangıcında teslim edildiği şeklide düzenli bir 

şekilde idareye teslim edecektir. 

 

 

SÖZLEŞME TASARISINDA 16.1.2 MADDESİNDE UYGULANACAK ÖZEL 

AYKIRILIK HALLERİ 

1. Yüklenici iş kapsamında çalıştırılacak personellerin izinsiz ve idarenin onayı 

olmadan iş başında bulunmaması durumunda her gün için sözleşme bedelinin 

on binde iki oranında cezai işlem uygulanacaktır. 

2. İdarece belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim 

edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda gecikilen her 

gün için sözleşme bedelinin on binde iki oranında cezai işlem uygulanacaktır. 

3. Elek açıklığının izinsiz değiştirildiğinin tespit edilmesi durumunda sözleşme 

bedelinin on binde iki oranında cezai işlem uygulanacaktır. 

4. İş yeri tesliminden itibaren 60 gün içerisinde mekanik plenti, konkasörün 

kurulumu, trafo ve abonelik işlemleri tamamlanıp, “Patlayıcı Madde Satın 

Alma ve Kullanma Ruhsatı” alınıp mıcır üretimine başlanacaktır. Başlama 

süresinin gecikmesi halinde (mücbir ve idareden kaynaklı sebepler dışında) 

üretimin başlamadığı her gün için sözleşme bedelinin on binde iki oranında 

cezai işlem uygulanacaktır. 

5. Mekanik Plentinin ve konkasörün kurulumunun tamamlanıp mıcır üretimine 

başlanıldıktan itibaren yüklenici 120.000 ton/ay ocak taşını kırmak ve üretilen 

agreganın 600.000 tonunu plentmiks alt temele dönüştürmek zorundadır. 

Üretimin söz konusu kapasitenin altına düşmesi halinde (mücbir sebepler ve 

idareden kaynaklı sebepler dışında) sözleşme bedelinin on binde iki oranında 

cezai işlem uygulanacaktır. 
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