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BATTALGAZİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLE YOLLARINDA 

KULLANILMAK ÜZERE ELEK ALTI, ALT TEMEL 

MALZEMESİ VE ASFALT MICIRI ÜRETİMİ, 1. VE 2. KAT 

SATHİ KAPLAMA ASFALT YAPIMI, TEMEL ALT TEMEL 

YAPIMI, MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARDA YOL-

KALDIRIM YAPIMI, BÜZ DÖŞENMESİ VE TAŞ-PERDE 

DUVAR YAPIMI İŞLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 

I) ELEK ALTI, ALT TEMEL MALZEMESİ VE ASFALT MICIRI ÜRETİMİ ÖZEL 

VE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1) Taş çıkarma işlemi Battalgazi Belediyesi adına ruhsatlı Battalgazi İlçesi Söğüt Mahallesi Naldöken 

Mevkisindeki ER 3321108 nolu kalker ocağının üretim sahası olarak belirlenmiş kısmından; hidrolik veya 

pnomatik delici kullanılarak açılacak deliklere uygun patlayıcı madde konularak,  patlatmalı açık işletme 

sistemiyle yapılacaktır. 

2) Ocaklardan çıkarılan malzemelerin içinde organik maddeler, kil topakları, toprak, ağaç, çürük taş vs. gibi 

maddeler bulunmayacaktır. Ocak taşı ocağın en iyi ve sağlam damarından alınacak, toprak ve çürük kısımları 

ayıklanarak dışarı atılacaktır. 

3) Yüklenici 400.000 ton Temel ve Asfalt Plent tesisinde kullanılacak aşağıda ebat ve miktarları verilen 

malzemelerde üretecektir. 

      Temel ve Asfalt Plent Tesisi için üretilecek malzeme ebat ve miktarları:             

0-5 mm 150,000 ton 

5-12 mm 75,000 ton 

12-19 mm 75,000 ton 

0-22 mm 100,000 ton 

TOPLAM 400,000 ton 

 

4) Patlatma sahası ile kırma eleme tesisi arasındaki nakliye mesafesi 1,3 Km olup, yüklenicilere bu nakliye için 

ekstra ödeme yapılmayacaktır. İsteklilerin bu nakliye mesafesine göre fiyat vermesi gerekmektedir. 

5) İdare üretilecek tüm malzemelerin ebatlarında ve miktarlarında değişiklik yapabilir. Yükleniciye buna karşılık 

ek bir ücret ödenmez. 

6) Asfalt mıcırı ve temel malzemesi bunkerden alındıktan sonra idarece, sahada belirtilen yerlere figüre 

edilecektir. Malzeme sahada figüreli veya kantarda tartılarak teslim alınacaktır. Malzeme mümkün olduğunca 

bunkerden alınacaktır. Stok sahasına figüre edilip stoklanmış malzeme naklindeki yatay ve düşey yükleme 

işleri yüklenici tarafından yapılacaktır. 

7) Konkasör şantiyesinin güvenliği yüklenicinin temin edeceği elemanlarca sağlanacaktır. 

8)  Yüklenici, konkasör şantiyesindeki idare yetkilisinin talimatlarına eksiksiz uyacaktır. 

9)  Yüklenici şantiye sahasında kendi personelinin tüm ihtiyaçlarını (su, yemek ve barınma gibi) kendisi 

karşılayacaktır.  
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10)  Konkasör tesisinde malzeme üretimleri tamamlanıncaya kadar üretim sürekli olacaktır. Oluşabilecek 

arızaların giderilesi 3 günü geçmeyecektir. 

11) Konkasör şantiyesinde günlük üretim 1000 ton’un altına düşmeyecektir. 

12)  Ocakta üretim patlamalı yapıldığı takdirde, yüklenici firma patlayıcı kullanım belgesini ve patlatma ile ilgili 

gerekli izinleri almak zorundadır. Patlayıcı madde izni ile patlatma (patlayıcı dâhil) ile ilgili her türlü masraf, 

gider ve harçlar yüklenici firmaya aittir. 

13)  Taş ocağında üretim kamu kurum ve kuruluşları hammadde üretim izni belgesinde (ruhsatta) belirtilen 

koordinatlar dâhilinde yapılacaktır. Belirtilen ruhsat sahası dışında yüklenici firmanın üretim yaptığını ve 

ÇED proje alanının dışında çalışma yapıldığı tespit edilmesi halinde doğacak her türlü cezai ve hukuki 

sorumluluk yükleniciye aittir. 

14) Yüklenici firma Ocakta 1 tane daimi nezaretçi (Maden Müh.) bulundurmak zorundadır. Yüklenici firma daimi 

nezaretçinin atamasını kendisi yapacaktır. Çalıştıracağı daimi nezaretçi idarenin talimatlarına uymak 

zorundadır.  

15) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak yetkili OSGB 

(Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) müşavir firma ile yüklenici arasında sözleşmenin yapılarak işe başlama tarihi 

temel alınmak suretiyle 5 iş günü içerisinde yüklenici firma idareye sözleşmeyi ibraz edecektir. 

16) Yüklenici Firma 6331 Sayılı ‘İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’, 4857 Sayılı ‘İş Kanunu’ Tehlikeli Ve Çok 

Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik, Tozla Mücadele 

Yönetmeliği, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmasına Dair Yönetmelik, Çalışanların Patlayıcı 

Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, Makine Emniyet Yönetmeliği, Çalışanların İş 

Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımı 

Konusunda Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerinde Kullanılması Hakkında 

Yönetmelik, İlk Yardım Yönetmeliği,  Her Türlü Sorumluluğu İşin Yeri Tesliminden İşin Sonuna Kadar 

Sorumludur.   

17)  Yüklenici firma ocakta, sahada ve konkasör tesisinde çalıştıracağı personellerin işinde ehliyetli kişiler olması 

gerekmektedir. Çalışacak personelin iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması, kişisel 

koruyucu malzemelerin (baret, toz maskesi gibi) bulundurulması ve kullandırılması yüklenici firmanın 

sorumluluğundadır. İş güvenliğinin sağlanmamasından ve gerekli önlemler alınmadan yapılan çalışmalardan 

dolayı oluşacak iş kazalarından yüklenici sorumludur. 

18) Ocaktaki çalışma alanları idarenin talimatları doğrultusunda belirlenecektir. 

19)  Ocakta taş çıkarma, kontrollü ve kademeler halinde yapılacaktır. Oluşturulan kademelerin şev açıları 60°’ i 

geçmemelidir ve yükseklikleri yükleme yapacak makinelerin bom yüksekliklerini geçmeyecektir. Basamak 

genişlikleri kamyon ve iş makinelerinin rahatça manevra yapabilecekleri genişlikte olmalıdır.  

20)  Ocak üretim esnasında toz oluşumunun önlenmesi için malzemenin nemlendirilmesi, ocak içi yolların düzenli 

olarak sulanması, konkasör tesisinden oluşabilecek tozun asgariye indirilmesi yüklenici firma 

sorumluluğundadır. Ocakta ve konkasör tesisinde oluşabilecek toz oluşumundan dolayı çevre halkına, tarım 

arazilerine ve üçüncü şahıslara verilecek zararlar yüklenici firma sorumluluğundadır. 

21) Taş ocakları ile ilgili oluşacak kanun değişiklilerinden dolayı oluşabilecek ek işlemlerle ilgili her türlü masraf, 

gider ve harç yüklenici firmaya aittir. 
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22)  Ocakta patlatma ile üretim yapılması halinde patlayıcı madde kullanımı ve patlamanın şiddeti, çevre halkına, 

yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine zarar vermeyecektir. Oluşabilecek zarardan yüklenici firma 

sorumludur. Patlatma işlemi öncesinde ve sonrasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması yüklenici firma 

sorumluluğundadır. 

23)  5995 sayılı kanunla değişik 3213 sayılı maden kanunu ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği 

gereğince hammadde üretim izin alanından üretilen hammaddenin projede belirtilen amaç dışında 

kullanıldığının tespit edilmesi halinde, faaliyeti gerçekleştirene amaç dışı kullanılan hammaddenin ocak başı 

satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası verilir. Yapılan üretimin projede belirtilen amaç dışında 

kullanımının ikinci kez tespiti halinde hammaddenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para 

cezası uygulanarak izin iptal edilir. İptal edilen izin sahasında stokta hammadde olduğunun tespit edilmesi 

durumunda, stoktaki hammadde, üretim izin sahibi kamu kuruluşu tarafından proje kapsamında 

değerlendirilir. 

24) İdare gerek gördüğü takdirde üretilen malzemeden numune alarak laboratuara deneye gönderir. Deney ücreti 

yükleniciye aittir. Bay pas malzeme kesinlikle dışarı atılacaktır. 

25)  Yüklenici firma ocakta gerekli kişisel koruyucu malzemeyi ve iş güvenliği ile ilgili uyarıcı  

Levhaları bulundurmak ve zarar gören levhaları onarmak veya yenisi ile değiştirmek zorundadır. 

 

26) İdarenin ihtiyacı olan 1 adet ekskavatör operatörü, 1 adet greyder operatörü, 1 adet dozer operatörü, ve 2 adet 

E tipi ehliyetli şoför özlük hakları yüklenici tarafından karşılanıp, idaremiz emrinde çalıştırılacaktır. 

27) Taş ocağında belediyemize ait kırma eleme ve yıkama tesisi mevcuttur. Kırma eleme ve yıkama tesisinde 

oluşabilecek arızalar yükleniciye aittir. İşin bitiminde yüklenici kırma eleme ve yıkama tesisini eksiksiz olarak 

idareye teslim edecektir. Teslim alınma işi komisyon marifetiyle yapılacaktır. Komisyonun belirleyeceği 

eksiklikler yüklenici tarafından giderilecektir. 

28) Şartnamede belirtilen hususların dışında meydana gelecek iş ve işlemler için ilgili maden kanunu ve 

Yönetmelikleri, Çevre Kanun ve Yönetmelikleri, Karayolları mevzuatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Şartnamesi hükümleri esas alınır.  

29) İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 530 (Beş Yüz Otuz) takvim günüdür. 

30) Yüklenici firmanın faaliyeti sırasında herhangi bir sebeple oluşacak her türlü ölümlü kaza, yaralanma, 

sakatlanma vb. sebeplerden dolayı doğacak hukuki ve maddi sorumluluk yüklenici firmaya aittir. 

31) Üretim aşamasında her türlü kamu malına verilecek zararlardan dolayı oluşabilecek her türlü cezai yaptırım 

ile herhangi bir kurum ve kuruluşun mevzuatı açısından oluşabilecek muhtelif cezai yaptırımların tümü 

yüklenici firmaya aittir. 

32) Yüklenici firma; maden ocağının (kırma taş üretimi) sözleşmeyle sınırlandırılmış üretim süresi içinde; aşağıda 

belirtilen kanunlar ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış yönetmeliklerde yazılı hususlara uymak ve alınması 

gereken tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. İlgili mevzuatta belirlenmiş önlemlerin alınmamasından kaynaklı 

sorunların hukuki ve maddi sorumluluğu yükleniciye aittir.  

a- 4857 Sayılı İş Kanunu ve Bu Kanun Kapsamında Yayımlanan Yönetmelikler-Tüzükler 

b- 5995 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Bu Kanun Kapsamında Yayımlanan 

Yönetmelikler 

c- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikler 
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d- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

e- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

f- 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Bu Kanuna İstinaden Çıkarılan İlgili Yönetmelikler. 

g- Diğer ilgili kanun ve yönetmelikler. 

 

II) BATTALGAZİ BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE MUHTELİF CADDE 

VE SOKAKLARDA YOL-KALDIRIM VE YAPIM ONARIM İŞLERİ PROJESİ ÖZEL 

VE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

I. TANIMLAR 

 

İŞİN ADI: Battalgazi Belediyesi Sınırları Dâhilinde Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Yol-Kaldırım ve 

Yapım Onarım İşleri  

İDARE: Malatya Battalgazi Belediyesi 

KONTROLLÜK TEŞKİLATI: İhale ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda İdarenin konuyla ilgili 

uzmanlarından oluşturulacak olan teşkilattır.  

YÜKLENİCİ: İş bu şartname ve proje dosyasındaki eklere göre Yol-Kaldırım ve Yapım Onarım işini 

üstlenecek firma ya da ortak girişimdir.  

II-SÖZLEŞMEYE GÖRE YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI İŞLER VE GENEL HÜKÜMLER  

1. İdarece belirlenecek olan sokaklarda Kilitli Parke Taşı, kaldırım kaplaması işleri yapılacaktır. İhale 

kapsamında Battalgazi ilçesinde bulunan 103 mahalle için uygun görülen ihale konusu imalatlar 

işyeri teslim tarihinden itibaren 530 (Beş Yüz Otuz) takvim günü sürede diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının (AYKOME kurumları) proje konusu sokaklarda işlerini bitirmesine bağlı olarak 

parça parça yüklenici firmaya bildirilerek yaptırılacaktır. Kilit taşı, Yaya kaldırımı İşleri işinde İş ve 

Zaman açısından bir süreklilik sağlanmayacaktır. İhaleye katılan firmaların bu hususa özellikle 

dikkat etmeleri gerekir. 

2. Sokaklarda ve kaldırımlarda kullanılacak kilit taşı, oluk taşı bordür taşı, yön taşı, kum çakıl, sınır 

elemanları, yol kotundan yüksekte kalan işyerlerine merdiven yapımı, kaldırım üzerinde bulunan 

depo havalandırma kapakları, yapımı ve imalatta kullanılacak diğer malzemeler ve yapım 

uygulamaları proje dosyasındaki poz tanımları ve çizimlerde belirtilmiş olup kontrol teşkilatınca 

verilecek talimatlara öncelik verilecektir. 

3. Malzemeler ve İşçilik, aksi belirtilmedikçe geçerli olan ilgili TSE veya eşdeğer uluslararası veya 

benzeri yetkili standartlara (en son tarihli tadillerine) uygun olacaktır. 

4. Yüklenici bu ihale evrakında ve diğer şartnamelerde (Yapım İşleri muayene ve kabul yönetmeliği, 

Yapım işleri genel şartnamesi)belirtilen esaslara ve hususlara uygun olarak ihale konusu işi iş 

programında öngörülen sürede teslim edecektir. 

5. Belirlenen kot ve eğim dikkate alınacaktır. 

6. Yüklenici inşaat dolayısıyla kaldırım ve orta refüj yapımı sırasında yolda kalan rogar, menhol, baca 

ve ızgara kapakları mutlaka hazır beton halka ile yükseltilerek katkılı dondurucu çimento ile kenar 

dolguları yapılmak üzere kaldırım ve yol kotuna getirilecektir. Ayrıca çalışma esnasında elektrik, 

su, kanalizasyon, doğalgaz, telefon, v.s ile ilgili meydana gelebilecek zarar ziyan ve hasarlardan 

yüklenici sorumlu olacaktır. 
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7. Kaldırım çalışması sırasında Cadde ve Sokakların tamamen kapatılması gereklidir. Herhangi bir 

yolun kapatılması halinde, bu sokağın her iki ağzına idarenin belirleyeceği şekilde çalışmayı 

gösteren levhalar muhakkak konulacaktır. 

Yol genişliğince kapatılmıyorsa bu gibi hallerde taşıtlar ve yayalar için tehlike teşkil eden yerlere 

“Dikkat” ibaresini taşıyan bir levha konacaktır. Her iki halde de konacak levhaların daima kolayca 

görülecek yerlerde olmasına özellikle dikkat edilecektir.  

Yukarıda tarif edilen işaretler, yolun düzenini ve trafik akımını engellemeyecek sayıda olacaktır. 

Yüklenicinin yeterli tedbirleri almaması dolayısıyla gerek inşaatta ve malzemede olabilecek zarar ve 

ziyandan ve gerekse meydana gelecek kazalardan, yüklenici bizzat sorumlu ve hasarı gidermek veya 

tazmin etmek veya sonuçlarına katlanmak zorundadır. Yüklenici, işin süresince sokaklarda ve yaya 

kaldırımlarda gidiş gelişi ve evlere giriş çıkışı emniyet tedbirleri ile sağlamakla mükelleftir. Bu 

bakımdan evlerin giriş kısımlarına kazıdan çıkma toprağın atılmamasına ve hendek üzerine bir iskele 

konulmasına özellikle dikkat edilecektir. Bu gibi geçişler için herhangi bir bedel ödenmez. 

8. Yüklenici işyerindeki trafik önlemlerini almak zorundadır. Herhangi bir kaza durumunda suç 

unsurlarındaki tüm masraflar ve ödemeler yükleniciye aittir. Yüklenici yapmakta olduğu işler 

dolayısıyla meydana gelecek kaza ve çöküntülerden sorumludur. Yağmur ya da başka sebeplerle 

yapılan kaplama imalatında bir hasar veya kazaya karşı yüklenici, masrafı kendisine ait olmak üzere 

gerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir. Bu gibi tedbirlerin zamanında alınmamış ya da yetersiz 

olarak alınmış olması dolayısıyla hâsıl olan kaza ve zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 

9. Bordür Oluk, kilit, mermer ve parke taşı yüklenici tarafından şantiyeye getirilmeden önce idareye 

haber verilerek kontrol teşkilatınca incelenmesi sağlanacak ve seçilecek numuneler TSE standartları 

açısından laboratuar deneyine tabi tutulacaktır. Bu nedenle incelemeler ve laboratuar sonuçları 

alınıncaya kadar yapılacak imalatlardaki sorumluluk yükleniciye ait olup, uygun olmayan taş ve 

kaplamalar kabul edilmeyecektir. 

10. Yüklenici alt temel malzemesini silindir, parke kaplamasını kompaktör ile sıkıştırılacak olup, bu 

işler yapılamadan işin devamına izin verilmeyecektir. 

11. Proje, şartnamede belirtilen malzemeler yerine eşdeğer veya daha iyi kalitede olmak şartı ile 

yüklenici firma tarafından önerilmesi halinde idarenin onayı alınarak ayrıca bir bedel talep 

edilmeksizin yapılacaktır. 

12. Yüklenici işi bir bütün olarak tamamlayıp bitirmek zorundadır. İşin devamı süresince projenin 

bütünlüğü için eksik sayılabilecek imalat ve iş kalemleri için; yüklenici öncelikle hazırlayacağı 

proje, detay, şartname, katalogu idare onayına sunacaktır. İdarenin onayı alındıktan sonra onaylı 

detay ve şartnameye göre söz konusu imalatı tamamlayacaktır. Yüklenici Proje ve şartnamesi 

bulunmayan ancak işin bütünü için eksik sayılabilecek bu işlerin projesi ve imalatı için ekstra hiçbir 

hak talep etmeyecektir. 

13. Yüklenici yaptığı işlerde kusurlu oldukları tespit edilen imalatları kendisine verilen süre içerisinde 

yıkıp yeniden yapmaya mecburdur. Bundan dolayı her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. 

14. Çalışma yapılan sokaklarda mevcut rogar ve ızgaralar çalışma sırasında rogar kapaklarından içeriye 

taşların düşüp kanalları tıkamaması için kapak altına 3mm saç kapak konacaktır. 

15. Çalışması yapılan sokaklarda tertip ve düzene azami riayet edilecek çalışma esnasında çıkan 

molozlar derhal döküm sahasına gönderilecektir. Çalışma yapılan sokaklarda idarenin belirleyeceği 

şekilde çalışmayı gösteren Belediye levhaları konulacak ve sokak başına ve sonuna sokak eninde 

file çekilecektir.(Şerit kullanılmayacaktır) 

16. Şantiyede yapı denetçisi tarafından hatalı imalat veya malzeme tespit edilmesi durumunda yüklenici 

tarafından düzeltilecek ve değiştirilecek, bu sebepten doğan maddi yükümlülük yükleniciye ait 

olacaktır. 

17. İdare iş Programındaki işlerin sırasını ve kapsamını değiştirebilir veya işin tamamlanmasına yönelik 

ilave işler isteyebilir. 

18. Yüklenici işi proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapması esastır. Proje ve listesinde 

belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması 

zorunludur. 
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19. Yüklenici çalışmaya başlamadan önce, yapılacak cadde ve sokakların o anki hali ve bitiş hali ile 

sokağın fotoğrafları çekilecek. İdare gerek duyarsa kamera ile çekim yapılıp cd’ye kaydedilmesini 

isteyebilecek yüklenici bunun karşılığında herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. 

20. Yüklenici yaptığı döşeme işi her ay yapılacak ölçümlere göre toplam yapılan yerlere hak edişleri 

yapılacak ancak idarenin uygun göreceği limit tutarında fatura karşılığı ödeme yapılacaktır. 

Yüklenici firma tarafından düzenlenecek aylık hak edişler işin belirli mevkilerde işin gelişmesini 

gösteren fotoğraflar çektirilecek ve hak edişlere eklenecektir. Fotoğraf çekimleri ile ilgili masraflar 

Yüklenici firmaya aittir. 

21. Proje uygulanırken engellilerin rahat ve kolay bir şekilde yolda ve tretuvarda ilerleyebilmeleri için; 

Engelli rampası tretuvar başı ve sonunda uygun yerde minimum 0,90 m eninde maksimum %6-%8 

eğimle yapılmalıdır. Tretuvar ve yaya kaldırımlarında yayaların ve özürlülerin yürümesine engel 

reklam panosu, direk girişi gibi engeller kaldırılmalıdır. Tretuvar ve engelli rampalarına tesadüf 

eden ızgara ve menhol kapakları, özürlü arabası tekerleklerinin düşmeyeceği şekilde kaldırılmalıdır. 

Görme özürlüler için yaya trafiğinin yoğun olduğu sokak ve caddelerde idarece uygun görülmesi 

durumunda kaldırıma yön taşı döşenecektir. Yaya geçitlerinin bulunduğu kaldırım zemini farklı 

döşenmelidir. Yaya geçitlerinde yolu kaldırıma bağlayan rampa genişliği minimum 1,80 m eğimi % 

6 olacaktır. 

22. Proje uygulanırken; 

 Kilit taşı döşemelerinde yol başlangıç bitim ve kesişme noktalarında diğer yolun kaplamasına 

uygun olarak döşenen kilit taşı gömülecektir. Bu tür noktalarda döşenen kilit taşı kesişme 

noktasındaki sokağın kaplamasının üstünde veya altında kalmayacaktır. Gerektiğinde kepçe 

veya Bobcat iş makinesi ile kesim yapılarak birleşim noktaları aynı seviyede döşenecektir. 

 Yol ve Kaldırım uygulamalarında parke ve kilit taşı döşenirken idarenin belirteceği desenler 

kullanılacaktır. 

 Kaplama yapılacak alanda eski kaldırım ve asfalt sökümü yapılıp tahliyesi sağlanacaktır.  

 Granüller stabilize temel tabakası üzerinde hiçbir gevşek yada gereksiz malzeme kalmayacak 

şekilde temizlik yapılacaktır. 

 Yüzeyde su varsa uzaklaştırılacak, çamur varsa sıyrılacak, zeminin havalandırması 

gerekiyorsa yeterince beklenecektir. 

 Kaldırımlarda zeminin üstüne öncelikle 10 cm kalınlığında Tuvenan kum çakıl serilecek, 

sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması sağlanacaktır. 

 Kaldırım ve yolda kullanılacak yatak kumu sert, dayanıklı, temiz, üniform ve etrafı killi bir 

malzeme ile kaplı olmayan bir kum olacak, dane boyutları: 0.2 – 1.2 mm. limitleri arasında 

olacak ve ortalama 6-9 cm kalınlığında serilecektir. Mastarla düzeltildikten sonra 

kompaktörle sıkıştırılacaktır. Çöken kısımlar tekrar kum ile doldurulup düzeltilecektir. 

 Kum yatak tabakasının formu sıkışmış halde iken yürüme yolunun veya kaldırımın enine ve 

boyuna eğimlerine tam uygun olacak şekilde teşkil edilecektir. 

 Kaldırımlarda her renk ve ebatta parke taşı kullanılarak (30*30*8, 30*20*8, 30*10*8, 

20*20*8, 20*10*8, 20*10*8, 10*10*8 cm) Parkeler arasında mümkün mertebe derz 

bırakılmayacaktır. Bazı kenar ayarlamaları nedeniyle derz bırakılması zorunlu olursa derz 

genişliği 1 cm.’yi geçmeyecektir. 

 Kavşaklardaki kurplarda bordüre dayanacak olan parkelerin standart dışı boyları spiral 

motoru ile kesilerek ayarlanacaktır. Bu kısımlarda oluşacak üçgen boşluklar 400 dozlu 

çimento kum harcı ile doldurulacaktır. 

 Döşenen parkelerin üst yüzeyleri arasında diş ve çıkıntı olmayacaktır. 

 Yapılacak tüm kaldırım imalatlarında idarece yapılması uygun görüldüğü takdirde 40*40*4 

cm ebatlarında Yön taşları usulüne uygun döşenecektir. Yön taşları ağaç aydınlatma direği 

FEDAŞ ve Telekom kutuları ile kesişmeyecektir. Döşemelerde yastık betonu olarak 400 doz 

çimento harcı kullanılacaktır. Yön taşı ve bazalt kaplaması uygulamasında Harç 

kullanılacaktır. Zemin dolgu malzemesi serilip düzeltildikten sonra 0-5 malzeme ile çimento 

karıştırılarak zemine serilir. Daha sonra 400 dozluk çimento harcı bu malzemenin ütüne 

serilerek parke taşı kaplaması gerçekleştirilir. Yön taşı kaplamasında da benzer işlemler 

yapılacaktır. Harçlı kaplama işlemi bitikten sonra kaplama üstüne çimento dökülüp 

süpürülerek derz boşlukları kapatılacaktır. Kaplamalarda eğime dikkat edilecektir. 
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 Parke kaplama ve kilit taşı üzerine 5 cm. Kalınlığında ve dane boyutları 2-5 mm. Limitlerinde 

tabii ince kum serilecektir. Daha sonra bu kum kalın fırçalarla yol kaplaması ve kaldırım 

kaplaması aralarına süpürülerek kaplamalara yedirilecektir. Satıh kumun serme ve fırça ile 

aralara yedirme işlemi uygun büyüklükte bir alan için tamamlandıktan sonra kumun akıp 

gitmesine neden olmayacak miktarda sulama yapılacaktır. 

 Sulaması tamamlanan satıh kumu 24 saat bekletildikten sonra üzerinden mekanik tokmak 

veya küçük bandajlı hafif vibrasyonlu silindir geçirilecektir. Silindirleme işlemi yeterince 

yapıldıktan sonra kaplama üzerinde kalan fazla satıh kumu süpürülecek belediyenin uygun 

gördüğü yere yüklenici tarafından nakledilecektir. 

 Süpürme işi tamamlandıktan sonra kırılan, çatlayan ve bozulan parkeler varsa 

değiştirilecektir. 

 Bordürlerin ve oluk taşlarının arasında 1 cm.den fazla derz boşluğu bırakılmayacak ve araları 

400 dozlu çimento kum harcı ile doldurulacaktır. 

 Bordür ve oluk taşı uygulamasında 400 dozlu çimento harçlı yastık beton kullanılacaktır.  

 Bazalt taşı uygulamasında tuvanen kum çakıl serilip sıkıştırılacak 3-5 cm 400 dozlu çimento 

harcı serilip bazalt taşları döşenecektir. 

 Çöp bidonlarının sokak ve cadde üzerinde olduğu yerlere çöp bidonları için kontrol 

teşkilatınca uygun görülen yerlere cepler yapılacaktır. 

 Kontrol teşkilatınca uygun görülen yerlere bisiklet yolu yapılacaktır. Bisiklet yolu idarenin 

kararı doğrultusunda asfalt veya beton yapılıp maviye boyanacaktır. 

 Kontrol teşkilatınca uygun görülen özellikle Yağmur suyu drenaj mazgallarının olduğu Sokak 

kesişme noktalarında yol kaldırım seviyesine yükseltilecektir. 

 Binaların Çatı ve balkonlarından gelen yağmur suyu boruları kesinlikle kaldırım üstüne 

bırakılmayacaktır. Kontrol teşkilatının talimatlarına öncelik verilecek şekilde yağmur boruları 

iki şekilde döşenecektir.  

A) Kaldırım bordürleri döşenirken bordür iç kısmına binalardan inen yağmur suyu boru 

çapından daha büyük çapta 16 ATÜ PVC boru kaldırım uzunluğu boyunca, bulunacak 

yağmur mazgalına kadar ana hat olarak döşenir. Daha sonra sokak boyunca tüm binalardan 

inen yağmur suyu boruları gerekli armatörler kullanılarak bu ana boruya bağlanır. Kaldırım 

yapımı bu aşamadan sonra gerçekleştirilir. 

B) Kontrol teşkilatının onayı ile yukarda ki işlemin uygun olmayacağı durumlarda ise çatıdan 

kaldırıma inen yağmur boruları hizasına yola dik şekilde kompozit yağmur oluğu döşenerek 

yağmur suyunun bordür kenarı yağmur oluğuna tahliyesi sağlanacaktır.  

23. Kontrol teşkilatınca uygun görülen kaldırımlara araçların park etmesinin engellenmesi için sınır 

elemanları montajının yapılması, yol kotundan yüksekte kalan işyerlerine merdiven yapılması, 

Zemin katta kalan depolara kaldırım üzerinde demir kapak yapılması işleri teknik usul ve esaslar 

doğrultusunda yapılacaktır. 

24. İşin kesin kabul süresi 1 yıl olup, bu zaman içinde imalatlarda doğabilecek her türlü kusurlar 

yüklenici tarafından giderilecektir. 

25. Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Kontrol Yönetmeliği 

geçerlidir. 

26. KDV hariç diğer vergi, harç ve sigorta ile sözleşme giderleri yükleniciye aittir. 

27. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 24 aylık sürede tamamlayarak geçici 

kabule hazır hale getirmek zorundadır. 

28. İş için yükleniciye herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir. 

29. Yüklenici İş yerinde; 1 adet ölçüm cihazı (Cors, Total station, Nivo), bulundurmak zorundadır. 

 

 

 

 



8 

 

III) TAŞ DUVAR YAPILMASI İŞİ ÖZEL VE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1-GENEL HÜKÜMLER: 

1- Duvar yapılacak alanda temel tabakası hazırlandıktan sonra İdarece yapılan proje ve kesitindeki 

gibi şablon kullanılarak duvara başlanacaktır. Ancak yer yer arazi eğiminden kaynaklanacak kot 

farkının giderilmesi için yükseklik idarenin uygun gördüğü yerlerde artacak veya azalacaktır. 

İdarenin bilgisi dışında kesitlerde yapılacak olan değişiklikler kabul edilmeyecek olup herhangi 

bir ücret ödenmeyecektir.  

2- Temel tabakası hazırlandıktan sonra idare temel kazısını gördükten sonra duvara başlanacaktır. 

İdare temel tabakasını görmeden duvara başlanamayacaktır. 

3- Taş Duvar poz tarifine uygun olarak yapılacak olup her türlü malzeme ile kum, çimento ve taş 

nakliyesi, yüklenmesi, boşaltılması ve istiflenmesi birim teklif fiyatına dâhil olup yükleniciye 

aittir. 

4- Taş sıralarının üzerleri harçla tesviye edilerek düzeltilmelidir. 

5- Taşların duvar içinde kalan tüm yüzeyler harçla sarılmış olmalıdır. 

6- Taş duvar yapımı tamamlanan bölümler bir gün sonradan başlanarak en az 5 gün sulanacaktır. 

İdare gerekli görürse bu süreyi iki katına kadar uzatabilecektir. Sulama sabah saat 8.00’a kadar 

bitirilmiş olacaktır. Akşam ise 17.00’dan sonra sulamaya başlanacaktır. 

7- İdare tarafından gösterilecek duvarlara yüklenici idarenin istediği şekilde barbakan yapmak 

zorundadır. 

8- İnşaat esnasında her türlü malzeme ve nakli yükleniciye aittir. 
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IV) TEMEL, ALTTEMEL ÖZEL VE TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 I-MAHİYETİ: Aşağıda mahiyeti yazılı işle ilgili olarak Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, 

İhale Şartnamesi Yollar Fenni Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısında belirtilmeyen hususlar da, bu 

şartnamede belirtilmiş olup, aşağıda yazılı hükümler esas ve geçerli olacaktır 

II-İŞİN ADI, YERİ, GAYESİ: 

1-İşin Adı                : Temel – Alt Temel yapım işi. 

2-İşin Yeri               : Battalgazi İlçesi muhtelif sokaklar 

3-İşin Gayesi           : Yol standartlarını yükseltmek. 

     III-GEÇİCİ VE KESİN KABUL: 

     

     Süresi içinde tamamlanan grup yolları, yüklenicinin başvurusu ile geçici kabul işlemi yapılır. 

Geçici kabulden 1 (bir) yıl sonra kesin kabulü yapılır. Geçici kabul ile kesin kabul arasındaki müddet 

içerisinde meydana gelecek her türlü bozulmaların bakım ve onarımı yükleniciye aittir.  

 

     IV-TEKNİK ŞARTLAR: 

 

     1-AGREGA (MICIR) VE ÖZELLİKLERİ: 

 

Müteahhit tarafından temin edilecek agrega, kalker kırma taş olacak ve pürüzlü ve dayanıklı 

danelerden oluşacaktır. Agrega içinde yumuşak ve dayanıksız parçalar, kil, organik ve diğer zararlı 

maddeler serbest veya agregayı sarmış halde bulunmayacaktır.     

     Agrega TABLO-1 de verilen fiziksel özellikleri sağlayacaktır. 

TABLO-1 AGREGA ÖZELLİKLERİ 

ÖZELLİKLER DENEY METODU ŞARTNAME LİMİTİ 

Aşınma kaybı (Los Angeles), maksimum % TS 3694 

(ASTM C – 131) 
35 

Hava tesirlerine karşı dayanıklılık (donma 

deneyi, NA2SO4 ile) kayıp, maksimum % 

TS 3655 

(ASTM C – 88) 
12 

Soyulma mukavemeti minimum % EK-A 50 

Yassılık İndeksi, maksimum % BS  812 30 
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 2 – TEMEL MALZEME : 

        2.1. Malzeme:  

        Bu işte kullanılacak malzeme kırılmış çakıl, kırılmış taş ve benzeri malzeme olacaktır. İdarenin 

yazılı müsaadesi olmadan projelerde belirtilmiş olan malzeme tipinde değişiklik yapılamaz. Bu malzeme 

ocakları Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından seçilecek ve malzeme kontrol mühendisinin nezareti 

ve emri altında alınacaktır. 

        Kırılmış kırma taş temellerde aşağıdaki şartlara uygun olarak A,B,C,D,E,F olarak belirtilen malzeme 

sınıflarını idare isteği doğrultusunda kullanılacaktır. 

        2.1.1. Temel malzemesinin (filler) A.A.S.H.OT – ve T – 11 metotlarıyla tayin edilen 

granülometresinin A,B,C,D,E,F Tiplerinden hangisine uyacağı aşağıdaki maddelere göre tespit edilecek 

ve hangi tip malzeme kullanılacağı idarece belirtilecektir. İdarenin müsaadesi olmadan projede belirtilmiş 

olan granülometri tiplerinde değişiklik yapılamaz. 

Elek      A B C D E F 

2”                        100 100 - - - - 

1” - 75-95 100 100 100 100 

3/8”                 30-65 40-75 50-85 60-100 50-85 60-100 

No. 4               25-55 30-60 35-60 50-85 35-65 50-85 

No. 10             15-40 25-45 25-50 40-70 25-50 40-70 

No. 40               8-20 15-30 15-30 25-45 15-30 25-45 

No. 200              2-8 0-12 0-12 0-12 5-15 5-15 

 

        2.1.1.a Temel tabakasının (filler) malzemesi kalınlığı %22 sıkıştırılmış hali ile en ince yeri 12 cm 

olacaktır. 

        2.1.1.b Temel tabakasının üstüne hemen sathi kaplama yapılacaksa: 

        2.1.2. No. 10 elek üzerinde kalan kaba agrega sağlam ve dayanıklı parçalardan meydana gelecektir. 

A.A.S.H.O.T  - 104 metoduyla tayin edilecek sodyum sülfat sağlamlık kaybı %15 ten fazla olmayacaktır. 

Hiçbir şekilde konkasör elek artığı malzemesi kullanılmayacaktır. 

        2.1.3. Kaba agregada A.A.S.H.O.T – 96 metoduyla tayin edilen Los Angeles aşınma yüzdesi 50 den 

fazla olmayacak. 

        2.1.4. No. 40 elekten geçen kısımda A.A.S.H.O.T – 89 metoduna göre tayin edilen likit limit en fazla 

25, A.A.S.H.O.T – 91 metoduna göre tayin edilen plastisite indeksi en fazla 6 olacaktır. 

        2.1.5. Malzemenin içinde organik maddeler, kil toprakları, ince uzun veya yassı parçalar 

bulunmayacaktır. İstenilen granülometreyi sağlamak veya iyi bir bağlantı temin etmek için eğer temel 

malzemesine ince malzeme ilavesi gerekiyorsa; ince malzeme, kontrol mühendisi tarafından kabul 

edilecek ocaklardan alınacak, organik maddeler ve kil toprakları ihtiva etmeyecektir. 
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 3 – İNŞAAT METOTLARI : 

        3.1. Yolun Hazırlanması 

        3.1.1.  1. kat sathi kaplama asfalt yapılacak yollar greyderle düzeltilip, yolların şarampolleri 

greyderle düzgün bir hale getirilecek ve gerekiyorsa yolun altına büz döşenecektir. Yol silindirle 

sıkıştırıldıktan sonra filler malzemesi finişer veya finişer standartında greyderle malzeme serimi 

yapılacaktır. Filler %22 oranında sıkıştırılacak en ince yeri 12 cm olacaktır. Yolda kullanılacak malzeme 

figüreli yapılacaktır. 

        Temel malzemesi, optimum rutubete ve A.A.S.H.O.T – 99 metodu ile elde edilen maksimum 

kesafetin en az %100’ü oranında bir sıkışmayı sağlayacak şekilde sıkıştırılacaktır. Sıkıştırmanın hiçbir 

safhasında malzemenin rutubeti, optimum rutubetin %75’inden az, %125’inden fazla olmayacaktır. 

Malzemenin serilmesi, tesviye ve sıkıştırılması esnasında kontrol mühendisi tarafından lüzumlu görülen 

yer ve miktarlarda “sulama” kısmındaki esaslar içinde olmak üzere sulama yapılacaktır. 

        Sıkıştırma, yolun merkez hattına paralel olarak yapılacak ve kenarlardan başlayarak tedricen yolun 

ortasına doğru kayacaktır ve hafif yolun ortasından yolun kenarına doğru %2 meyil verilecektir. Yolda 

kesinlikle su birikmeyecektir. Geçici Kabul ve kesin kabul esnasında yolda su biriktiği tespit edilirse, 

verilen süre içerisinde yüklenici tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde teminatından kesinti yapılarak,  

yüklenici namı hesabına yaptırılacaktır. Müteahhit bu hususta hiçbir hak iddia edemeyecektir. Hiçbir 

zaman yolun ortası önce sıkıştırılmayacaktır. Deverlerde sıkıştırma, yolun alt kısmından başlayıp tedricen 

yukarı doğru kayacaktır. Her geçişte, bir önceki geçişte sıkıştırılan kısma silindir genişliğinin yarısı kadar 

bindirme yapılacaktır. 

       Sıkıştırma esnasında görülecek arızalar ve bozukluklar, bu noktalarda malzeme ilavesi veya mevcut 

malzemenin kaldırılarak yerine daha iyi malzeme getirilmesi, tesviye ve sıkıştırılması suretiyle 

düzeltilecektir. Sıkıştırılmış temel kalınlığı, projede gösterilenden 1 cm veya daha çok eksik olursa yüzey 

kabartılacak. Malzeme ilave edilecek ve tekrar sıkıştırılacaktır. Temel sathına greyderle projede gösterilen 

son şekil verildikten sonra, merkez hattına paralel olarak uzatılan 3 metrelik bir mastar ile kontrol edildiği 

zaman, satıhta 1 cm. den fazla seviye değişikliği görülmeyecektir. Bitmiş temelin enine kesitinde ise, 

projede, belirtilen kesite uygun olarak hazırlanmış yol yarı genişliğinden bir şablonla kontrol edildiğinde 

1 cm.den fazla bir seviye farkı görülmeyecektir. Mastar ve şablon müteahhit tarafından temin edilecektir. 

Muvakkat kabule kadar kesitin ve yüzeyin yukarıda belirtilen şartlara uygun iyi bir durumda muhafazası 

ve bakımını sağlamakla yüklenici yükümlü olacaktır. 

3.2 Agreganın (Mıcır) Uygulanması ve Silindiraj: 

Tam olarak serilen kısmın silindirajına başlanacak lastik tekerlekli silindirin mıcırları kırmayacak 

tonajda 2 defa geçmesi uygun sonuç veriyorsa fazla silindirileme yapılmayacaktır. Lastik tekerlekli 

silindir kafi miktarda geçirilecektir. Kullanılacak silindir lastikli olacaktır, silindiraj boyuna doğrultuda ve 

kaplama dış kenarından başlayacak eksene doğru, yatay gruplarda kaplama içinden dışına doğru düşey 

kurplarda düşük kurptan yüksek kurpa doğru yapılacaktır. Her geçişte bir önceki geçişe ön tekerleklerin 

yarısı kadar bindirme yapılacaktır.   

4.  BOZULMALARIN GİDERİLMESİ: 

 Müteahhit kesin kabule kadar yolda meydana gelen her türlü bozuklukları giderecek idarece bu 

hususta kendisine ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 
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 Ayrıca yüklenici yolların tonaj sınırlamasına uymak zorundadır. Uymadığı takdirde meydana 

gelecek yasal işlemlerde yüklenici sorumludur. Yüklenicinin temel veya alttemel yaptığı güzergahta 

bulunan köy yollarına vereceği hasardan yüklenici sorumludur. Verdiği hasarlardan dolayı meydana gelen 

bozulmaları yüklenici idarenin isteği doğrultusunda yapar ve bu imalattan dolayı herhangi bir bedel 

ödenmez. 

5.  NAKLİYE BEDELLERİ  

 Bu iş için kullanılacak bütün malzemelerin bedelleri ve nakliyesi yükleniciye aittir. 

6. GENEL HÜKÜMLER  

 İdare taahhüt konusu kaplama yapılacak yolun uzunluğunu arttırmak ve eksiltmekle serbesttir. 

İdare sözleşme kapsamındaki yollardan bazılarını çıkarabileceği gibi idare ilave yolların temel ve/veya alt 

temellerini müteahhitten isteme yetkisine haizdir, müteahhit buna itiraz edemez. 

 Müteahhit idarenin uygun göreceği ocaklarda malzeme alarak belirtilen yol güzergâhlarının 

ikmaline ( malzeme nakli, serme, sıkıştırma, sathi kaplama yapımı ) mecburdur.   

  
  

       V.Ödemeler : 

1- Hakkediş ödemeleri yapılan iş karşılığında düzenlenmiş hakkediş doğrultusunda fatura kesim 

tarihinden itibaren 60 gün içersinde ödeme yapılacaktır. 

Trafik durumu ve iş kazaları: 

İş süresince inşaat alanı içinde meydana gelecek olan iş kazaları ile trafik kazalarından dolayı her 

türlü sorumluluk müteahhide aittir. 

İnşaat sahası dahilinde işin başlangıç ve son kısımlarında her türlü trafik işaret ve tedbirler gece 

gündüz olmak üzere yüklenici tarafından alınacaktır. Bu tedbirler ile birlikte trafik emniyeti bakımından 

yüklenici birinci derecede sorumludur. 

 Bu taahhüde ait her türlü hususlar, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ve Karayolları Genel 

Şartnamesi uygulanacaktır. 

Bu işe ait özel Şartname ile diğer şartnameler arasında çelişki görülürse Özel ve Teknik 

Şartnamedeki hususlar geçerli olacaktır. 

 Yüklenici işe başlamadan önce çalıştığı bütün personelleri sigortalayıp S.G.K.’na 

bildirecektir. 

 İdare gerekli görülen hallerde veya yollarda, bedeli hak edişinden düşülmek üzere filler ve mıcır 

malzemelerinin birini veya her ikisini vermekte serbesttir. Yüklenici buna itiraz edemeyecektir. 

 

 

7-Yol Genişliği: 

Standart olarak yapılacak yolun genişliği 4,8 (dört virgül sekiz) metre olacaktır. Ancak, mevcut 

yol standardı buna müsait değilse 4,8 (dört virgül sekiz)  metre altında veya üstündeki genişlikte 

yapılabilir.  
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V. BÜZ YAPIMINA AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 

-Büzlerin yerleri düzgün bir şekilde kazılıp hazırlanacak. 

-Büzler en az %2 olmak kaydı ile projede belirlenen meyillerle döşenecek. Mümkün mertebe 

dere/dereciklerin tabii eğimi tercih edilecektir. 

-Büz ve menfezlerden çıkan kazıların dolguda kullanılabilecek olanları büz ve menfezlerin 

dolgularında kullanılacak, dolgudan sonra kalan fazla kazı malzemeleri idarenin göstereceği uygun 

yerlere konulacak. 

- Görünüşleri ve demir donatısı ekli çizelgelerde gösterilmiş olan menfezlerde kullanılacak olan 

betonarme demirleri nervürlü olacaktır. 

-Yapımla ilgili diğer işler ise sanat yapılarına ait Karayolları Fenni (Teknik) Şartnameye uygun 

şekilde yapılacaktır. 

-Boru döşeme işleri bittikten sonra boru etrafına kum ile gömlekleme yapılacak ve Yüksekliği en 

az 20cm olacaktır. Kum ile gömlekleme yapılmayan döşeme yerler tespit edildiğinde Boru üstü tekrar 

açılacak ve kumla örtüldükten sonra tekrar stabilize malzeme ile kapatılacaktır.   

-Büz boru döşenmesi sırasında makine ile kazı ve dolgu yapılması mümkün olmayan alanlarda 

yüklenici elemanları tarafından el ile kazı ve dolgu yapılarak döşenme işlemi yapılacaktır. 

Belediyemiz el ile yapılan kazı için yükleniciye ayrıca bir ücret ödemeyecektir.  

 

VI. SATHİ KAPLAMA ÖZEL VE TEKNİK ŞARTNAME 

 I-MAHİYETİ: 

Aşağıda mahiyeti yazılı işle ilgili olarak Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, İhale Şartnamesi 

Yollar Fenni Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısında belirtilmeyen hususlar da, bu şartnamede belirtilmiş 

olup, aşağıda yazılı hükümler esas ve geçerli olacaktır. 

II-İŞİN ADI, YERİ, GAYESİ: 

1-İşin Adı: Asfalt Sathi Kaplama (1. ve 2. Kat) yapım işi. 

2-İşin Yeri: Battalgazi İlçesi muhtelif sokaklar 

3-İşin Gayesi: Yol standartlarını yükseltmek. 

III-PLAN VE PROJELER: 

     Yola ait detaylar iş sırasında idarece verilecek olup,  diğer yol genişlikleri ile kaplama tipleri 

yolun durumuna göre idarece tespit edilecektir. 

     İdare, gerektiğinde kaplama tip ve cinsi ile yolun genişlik ve uzunluğunda gerekli değişikliği 

yapmakta serbesttir. 

      

 



14 

 

IV-GEÇİCİ VE KESİN KABUL:     

     Süresi içinde tamamlanan grup yolları, yüklenicinin başvurusu ile geçici kabul işlemi yapılır. 

Geçici kabulden 1 (bir) yıl sonra kesin kabulü yapılır. Geçici kabul ile kesin kabul arasındaki müddet 

içerisinde meydana gelecek her türlü bozulmaların bakım ve onarımı yükleniciye aittir. Kesin kabulde yol 

sathı kaplaması sağlam olarak teslim edilecektir. 

     V-TEKNİK ŞARTLAR: 

     KAPSAM:  

2.nci Kat sathi kaplama yol 1.katı yapılmış yolun AC-160/220 yapıştırıcı malzemesi serilip 

üstüne agrega (mıcır) dökülmesi ile elde edilen yoldur. 

1.kat sathi kaplama: %22 oranında sıkıştırılmış olan yollar,  Yüklenici tarafından yeniden 

kontrol amaçlı sıkıştırılarak Fm2 B2 astar malzemesinin uygulanmasına müteakip, AC-160/220 yapıştırıcı 

malzemesi serilip, üstüne agrega (mıcır) dökülmesi ile elde edilen yoldur. Sathi kaplama yol yapımında 

kullanılan agrega ve bitüm bağlayıcılarda aranan özelliklere, gradasyon limitleri, inşa metodu, arazi ve 

laboratuar kontrolleri ve diğer şartlar bu verilen esaslara uygun olacaktır. 

     1-AGREGA (MICIR) VE ÖZELLİKLERİ: 

Yüklenici tarafından temin edilecek agrega, kalker kırma taş olacak ve pürüzlü ve dayanıklı 

danelerden oluşacaktır. Agrega içinde yumuşak ve dayanıksız parçalar, kil, organik ve diğer zararlı 

maddeler serbest veya agregayı sarmış halde bulunmayacaktır.      

    Agrega gradasyonu TABLO-1 e uygun olacaktır 

  TABLO-1 Tek Tabaka Sathi Kaplama Gradasyonları 

   

 

 

         

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Elek Boyu 

                                 % Geçen 

Tip 1 Tip 2 Tip 3 Tip 4 

 

25    mm (1’’)           100 

16    mm (3/4’’)        90-100               100 

12,5 mm (1/2’’)        0-35                    90-100 

9,5   mm (3/8’’)        0-10                    0-40                      100                      100 

4,75 mm (no:4)         0-5                      0-5                        75-100                 85-100 

2,00 mm (no:10)                                                                0-100                   0-35 

0,075 mm (no:200)                                                            0-2                       0-5 
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Tip-1 Gradasyonundaki sathi kaplama kalınlığı yeterli, sathi düzgün granüller temel,                  

plent-miks temel, çimento bağlayıcı granüller temel veya temeller üzerine uygulanabilecek ve bitümlü 

malzeme ile agrega bir biri peşi sıra uygulanacak bir yüzey tabakası oluşturulacaktır.  

Tip-2-3-4 Gradasyonlardaki sathi kaplamalar bitümlü yüzey tabakalarının ömrünü bir müddet 

daha artırmak, bunları hava ve su etkilerinden korumak, kaygan olmayan yüzeyler elde etmek amacıyla 

bitümlü malzeme ile agreganın bir biri peşi sıra uygulanması ile inşa edilecek bir yüzey tabakasıdır. 

Agrega TABLO-2 de verilen fiziksel özellikleri sağlayacaktır. 

Agrega EK-A’ da verilen deney yönetimine göre denendiğinde, soyulmaya karşı mukavemet en 

az % 50 olacaktır. Soyulma mukavemeti % 50’ den az olan agrega EK-B’ de verilen “yapışma deneyi”’ 

ne (Vialit metodu) tabi tutulacak, düşen mıcır sayısı 12 adetten fazla ise agrega sathi kaplama yapımında 

kullanılmayacaktır. 

Teknik nedenlerden dolayı bu durumdaki agreganın sathi kaplama yapımında kullanılma 

zorunluluğu doğarsa, idarenin onayı ile soyulma mukavemetini arttırmak için bitümlü bağlayıcıya 

yapışma özelliğini artırıcı katkı maddeleri ilave edilecektir. Kullanılacak katkı maddesinin cinsi ve 

miktarı laboratuarca tespit edilecektir. 

TABLO-2 AGREGA ÖZELLİKLERİ 

ÖZELLİKLER DENEY METODU ŞARTNAME LİMİTİ 

Aşınma kaybı (Los Angeles), maksimum % TS 3694 

(ASTM C – 131) 
35 

Hava tesirlerine karşı dayanıklılık (donma 

deneyi, NA2SO4 ile) kayıp, maksimum % 

TS 3655 

(ASTM C – 88) 
12 

Kırılmış, ağırlıkça min. % 

- Tip-1, Tip-2 için 4,75 mm elek 

üzerinin en az iki yüzü 

- Tip-3, Tip-4 için 2,00 mm elek 

üzerinin en az iki yüzü 

--- 

 

--- 

60 

 

60 

Soyulma mukavemeti minimum % EK-A 50 

Yapışma deneyi, (Vialit Metodu ile) düşen 

mıcır sayısı (%), maksimum 
EK-B 12 

Yassılık İndeksi, maksimum % BS 812 30 

Cilalanma değeri BS  812 0,50 
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 2 – BİTÜMLÜ MALZEME VE ÖZELLİKLERİ: 

        A) Astar ve yapıştırıcı olarak kullanılacak bitümlü malzemeler 

        a) Yüklenici tarafından temin edilecek astar malzemesi Fm2 B2 (1,5 Kg / m2 ) ve yapıştırıcı 

malzeme 1. katta AC-160-220 (1,5 Kg / m2 ) Penetrasyon asfalt çimentosu olacaktır. 2. katta AC-160-220 

( 1,5 Kg / m2 ) olacaktır. 

        b) Bu malzemenin bulunmaması durumunda idarece, sıvı petrol asfaltları standartlarına uygun MC-

70, TS1084 – üst yollarında kullanılan asfalt yolları standartlarına uygun SS-1, SS1h, CSS-1h 

malzemelerinden biri kullanılacaktır. Mevcut bitümlü kaplama üzerine gerektirdiği hallerde yapıştırma 

malzemesi olarak TS183’e uygun RC-70, RC-250; TS1082’ye uygun RS-1, RS-2,CRS-1 ve CRS-2 veya 

TS182’ye uygun Asfalt Emülsiyonlu malzemelerden biri kullanılacaktır. 

        c) Bitümlü malzemelerin laboratuar deneyleri idarenin göstereceği araştırma laboratuarlarında 

yaptırılacaktır. Tatbik edilen malzemeler AC-160 / 220, Fm2 B2 şartnamesine uygun olmadığı saptanırsa, 

malzeme kabul edilmeyecektir. Laboratuar ve her türlü masraf müteahhide aittir. Kullanılacak bitümlü 

malzemelerin hepsi rafineriden satın alınacak ve evrakları idareye ibraz edilecektir. İdare isterse idare 

görevlisi denetiminde rafineriden bitümlü malzeme nakliyesini isteyebilir ve personel gideri yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. 

        d) Gerektiğinde ve kontrol elemanlarınca istendiğinde bitümlü malzemeler (Asfalt emisyonları) 

yapıştırılacak ve kullanılacak emülsiyon ve agrega miktarı bu raporda belirtildiği şekilde kullanılacaktır. 

Deneylerin yapımında idarenin istediği laboratuarlar tercih edilecek ve bu deneyler kontrol elemanlarının 

istediği zaman yapılacaktır. 

        e) Asfalt uygulamalarında mıcırla bağlayıcı bitümün birbirinden ayrılması neticesinde meydana 

gelen soyulmaların önlenmesine Y.F.Ş. nin 70-71-74-84. maddelerine göre soyulma mukavemetini 

arttırmak için bitümlü bağlayıcıya yapışma özelliğini arttırıcı katkı maddeleri ilave edilecektir. (%0,2-0,4 

/ ton ).         

3 – TEMEL MALZEME: 

        3.1. Malzeme:  

        Bu işte kullanılacak malzeme kırılmış çakıl, kırılmış taş ve benzeri malzeme olacaktır. İdarenin 

yazılı müsaadesi olmadan projelerde belirtilmiş olan malzeme tipinde değişiklik yapılamaz. Bu malzeme 

ocakları Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından seçilecek ve malzeme kontrol mühendisinin nezareti 

ve emri altında alınacaktır. 

        Kırılmış kırma taş temellerde aşağıdaki şartlara uygun olarak A,B,C,D,E,F olarak belirtilen malzeme 

sınıflarını idare isteği doğrultusunda kullanılacaktır. 

 

        3.1.1. Temel malzemesinin (filler) A.A.S.H.OT – ve T – 11 metotlarıyla tayin edilen 

granülometresinin A,B,C,D,E,F Tiplerinden hangisine uyacağı aşağıdaki maddelere göre tespit edilecek 
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ve hangi tip malzeme kullanılacağı idarece belirtilecektir. İdarenin müsaadesi olmadan projede belirtilmiş 

olan granülometri tiplerinde değişiklik yapılamaz. 

 

Elek                     A                     B                     C                     D                     E                     F  

2”                       100                  100                    -                      -                       -                     - 

1”                         -                 75-95                100                 100                  100                 100 

3/8”                30-65               40-75              50-85            60-100               50-85            60-100 

No. 4              25-55               30-60              35/60             50-85                35-65             50-85 

No. 10            15-40               20-45              25-50             40-70                25-50             40-70 

No. 40              8-20               15-30              15-30             25-45                15-30             25-45 

No. 200             2-8                  0-12                0-12               0-12                  5-15               5-15 

        3.1.1.a Temel tabakasının (filler) malzemesi kalınlığı %22 sıkıştırılmış hali ile en ince yeri 12 cm 

olacaktır. 

        3.1.1.b Temel tabakasının üstüne hemen sathi kaplama yapılacaksa: 

        3.1.2. No. 10 elek üzerinde kalan kaba agrega sağlam ve dayanıklı parçalardan meydana gelecektir. 

A.A.S.H.O.T  - 104 metoduyla tayin edilecek sodyum sülfat sağlamlık kaybı %15 ten fazla olmayacaktır. 

Hiçbir şekilde konkasör elek artığı malzemesi kullanılmayacaktır. 

        3.1.3. Kaba agregada A.A.S.H.O.T – 96 metoduyla tayin edilen Los Angeles aşınma yüzdesi 50 den 

fazla olmayacak. 

        3.1.4. No. 40 elekten geçen kısımda A.A.S.H.O.T – 89 metoduna göre tayin edilen likit limit en fazla 

25, A.A.S.H.O.T – 91 metoduna göre tayin edilen plastisite indeksi en fazla 6 olacaktır. 

        3.1.5. Malzemenin içinde organik maddeler, kil toprakları, ince uzun veya yassı parçalar 

bulunmayacaktır. İstenilen granülometreyi sağlamak veya iyi bir bağlantı temin etmek için eğer temel 

malzemesine ince malzeme ilavesi gerekiyorsa; ince malzeme, kontrol mühendisi tarafından kabul 

edilecek ocaklardan alınacak, organik maddeler ve kil toprakları ihtiva etmeyecektir ve üst mekanik 

malzemesi yıkanmış olup organik maddelerden arındırılacaktır.        

        4 – İNŞAAT METOTLARI: 

        4.1. Yolun Hazırlanması 

        4.1.1.  1. kat sathi kaplama asfalt yapılacak yollar greyderle düzeltilip, yolların şarampolleri 

greyderle düzgün bir hale getirilecek ve gerekiyorsa yolun altına büz döşenecektir. Yol silindirle 

sıkıştırıldıktan sonra filler malzemesi finişer veya finişer standartında greyderle malzeme serimi 

yapılacaktır. Filler %22 oranında sıkıştırılacak en ince yeri 12 cm olacaktır. Yolda kullanılacak malzeme 

figüreli yapılacaktır. 

        Temel malzemesi, optimum rutubete ve A.A.S.H.O.T – 99 metodu ile elde edilen maksimum 

kesafetin en az %100’ü oranında bir sıkışmayı sağlayacak şekilde sıkıştırılacaktır. Sıkıştırmanın hiçbir 
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safhasında malzemenin rutubeti, optimum rutubetin %75’inden az, %125’inden fazla olmayacaktır. 

Malzemenin serilmesi, tesviye ve sıkıştırılması esnasında kontrol mühendisi tarafından lüzumlu görülen 

yer ve miktarlarda “sulama” kısmındaki esaslar içinde olmak üzere sulama yapılacaktır. 

        Sıkıştırma, yolun merkez hattına paralel olarak yapılacak ve kenarlardan başlayarak tedricen yolun 

ortasına doğru kayacaktır ve hafif yolun ortasından yolun kenarına doğru %2 meyil verilecektir. Yolda 

kesinlikle su birikmeyecektir. Geçici Kabul ve kesin kabul esnasında yolda su biriktiği tespit 

edilirse, verilen süre içerisinde yüklenici tarafından yapılacaktır. Aksi taktirde teminatından 

kesinti yapılarak,  yüklenici namı hesabına yaptırılacaktır. Yüklenici bu hususta hiçbir hak iddia 

edemeyecektir. Hiçbir zaman yolun ortası önce sıkıştırılmayacaktır. Deverlerde sıkıştırma, yolun alt 

kısmından başlayıp tedricen yukarı doğru kayacaktır. Her geçişte, bir önceki geçişte sıkıştırılan kısma 

silindir genişliğinin yarısı kadar bindirme yapılacaktır. Lastik tekerlekli silindirlerin, hepsi aynı ebatta 

olan en az 7 tekerleği olacaktır. Ön ve arka tekerlekler birbirinin boşluğunu dolduracak şekilde şaşırtmalı 

olacaktır. Tekerleklerin hava basınçları, katalogunda belirtilen limitler dahilinde bulunacak ve birbirinden 

0.35 kg/cm2 ( 5 PSI ) den fazla farklı olmayacaktır. Kullanılacak herhangi bir tip silindir normal çalışma 

şartlarında değişik hızlarla çalışacak güce sahip bulunacak ve sıkıştırılan malzemeyi bozmadan yavaşça 

durup kalkma ve istikamet değiştirme kabiliyetinde olacaktır. 

        Sıkıştırma esnasında görülecek arızalar ve bozukluklar, bu noktalarda malzeme ilavesi veya mevcut 

malzemenin kaldırılarak yerine daha iyi malzeme getirilmesi, tesviye ve sıkıştırılması suretiyle 

düzeltilecektir. Sıkıştırılmış temel kalınlığı, projede gösterilenden 1 cm veya daha çok eksik olursa yüzey 

kabartılacak. Malzeme ilave edilecek ve tekrar sıkıştırılacaktır. Temel sathına greyderle projede gösterilen 

son şekil verildikten sonra, merkez hattına paralel olarak uzatılan 3 metrelik bir mastar ile kontrol edildiği 

zaman, satıhta 1 cm. den fazla seviye değişikliği görülmeyecektir. Bitmiş temelin enine kesitinde ise, 

projede, belirtilen kesite uygun olarak hazırlanmış yol yarı genişliğinden bir şablonla kontrol edildiğinde 

1 cm.den fazla bir seviye farkı görülmeyecektir. Mastar ve şablon yüklenici tarafından temin edilecektir. 

Muvakkat kabule kadar kesitin ve yüzeyin yukarıda belirtilen şartlara uygun iyi bir durumda muhafazası 

ve bakımını sağlamakla yüklenici yükümlü olacaktır. 

4.1.2. 2. kat sathi kaplama yapılacak yollarda çukurlar temizlenip, Fm2 B2 malzeme  

püskürtülerek sıcak karışım asfaltla veya hazırlanacak olan rodmix malzeme ile doldurulacak ve silindirle 

yol seviyesine gelinceye kadar pürüzsüz bir şekilde sıkıştırılacaktır, ayrıca çukur altında gevşek malzeme 

varsa gevşek malzeme alınıncaya kadar kaba temel malzemeyle doldurulacaktır ve yol iyice süpürülüp 

oynak malzeme kalmayacak şekilde yol temizlenip 2. kata başlanacaktır. 

4.2. Astar Malzemesinin Uygulanması 

  Astar Malzemesi püskürtülmeden önce yol yüzeyi kuru olacak, granüller temellerde yüzeyden 

itibaren 3 cm.’ lik kısmında rutubet  % 2’ den fazla olmayacaktır. 

 Astar malzemesi, hava sıcaklığı gölgede en az 10 C ve yükseliyorken uygulanacaktır. 

 Tam olarak süpürülmüş ve temizlenmiş yola, tespit edilen astar bitümlü malzeme Fm2 B2 

distribütörle 40-50 C yarım şeridine veya tümüne, mütecanis hiçbir açık yer kalmadan m2’ ye 1,5 Kg 

minimum (1,5 Kg / m2 minimum) tatbik edilecektir. 

 Astar malzemesi uygulandıktan sonra malzemenin kür ve penetre edilmesi için en az 24 en çok 48 

saat beklenecektir. Müteakiben yolda herhangi bir şekilde sökülme ve bozulmalar varsa bunlar yeniden 

astarla düzeltilmesi cihetine gidilecek gerektiği hallerde bozuk yerler ve çukurlar sıcak yama ile 

yamanacaktır. Astarın kirlenmesine meydan bırakmadan kaplama tatbikatına geçilecektir. 
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 Astar malzemesi banketlerde kaplama genişliğinden en az 25 cm. daha geniş uygulanacaktır. 

 

 

4.3. Yapıştırma Malzemesinin Uygulanması. 

Kaplama bitümlü malzemesi, hava sıcaklığı gölgede en az 10 C ve yükseliyorken 

uygulanacaktır. 

 Tatbik derecesinde ( 130-160 C ) hazırlanan bitümlü malzemenin AC 160/220 distribütör 

makinesi ile yolun durumuna göre yarım şeridine veya tümüne püskürtülür. (1. kat için 1,5 kg/m2, 2. kat 

için 1,5 Kg/m2 minimum.) Bağlayıcı malzeme püskürtülmeden evvel yol döner süpürge ile iyice 

süpürülmelidir. Bağlayıcı bitümlü malzemenin üzerinden hiçbir şey geçmeden peşi sıra uygun mıcır 

serilmelidir. Bağlayıcı püskürtülen yol yüzeyinin mıcırla kaplanması en fazla 10 dakikayı geçmemeli ve 

aradaki mesafe en fazla 50 m. olmalıdır.   

 Bağlayıcı püskürtülmeden distribütöre her türlü ayarlama (kalibrasyon) yapılmalıdır. Distribütör 

arkadaki pompa yardımı ile püskürtme yapacak tipte olmalıdır. 

4.3 Agreganın (Mıcır) Uygulanması ve Silindiraj: 

Uygun bir mıcır serici ile bitümlü malzemenin püskürtülmesini müteakip istenilen ebattaki mıcır 

distribütör peşi sıra istenilen miktarda ve düzgün şekilde serilecek, açık kalan yerler akabinde işgücü 

marifeti ile mıcırla kaplanacaktır. Tam olarak serilen kısmın silindirajına başlanacak lastik tekerlekli 

silindirin mıcırları kırmayacak tonajda 2 defa geçmesi uygun sonuç veriyorsa fazla silindirileme 

yapılmayacaktır. Lastik tekerlekli silindir kafi miktarda geçirilecektir. Kullanılacak silindir lastikli 

olacaktır, silindiraj boyuna doğrultuda ve kaplama dış kenarından başlayacak eksene doğru, yatay 

gruplarda kaplama içinden dışına doğru düşey kurplarda düşük kurptan yüksek kurpa doğru yapılacaktır. 

Her geçişte bir önceki geçişe ön tekerleklerin yarısı kadar bindirme yapılacaktır. İlk Silindiraj agrega 

yayıldıktan 15 (onbeş) dakika sonra tamamlanmış olacaktır. Buna rağmen yüzeyde serbest malzeme 

kalmışsa bu malzeme kaplamaya zarar vermeden süpürülecektir.  

 Serilecek agrega miktarı kabaca idarece belirlenerek 8-25 Kg/m2 arasında olacaktır. 

 Kaplamada enine ve boyuna ek yerlerine düzgün bir bağlantı sağlanacak şekilde gereği 

yapılacaktır. Bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir. 

5.  BOZULMALARIN GİDERİLMESİ: 

 Yüklenici kesin kabule kadar yolda meydana gelen her türlü bozuklukları giderecek idarece bu 

hususta kendisine ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

 Ayrıca yüklenici yolların tonaj sınırlamasına uymak zorundadır. Uymadığı takdirde meydana 

gelecek yasal işlemlerde yüklenici sorumludur. Yüklenicinin asfalt kaplama yaptığı güzergahta bulunan 

köy yollarına vereceği hasardan yüklenici sorumludur. Verdiği hasarlardan dolayı meydana gelen 

bozulmaları yüklenici idarenin isteği doğrultusunda yapar ve bu imalattan dolayı herhangi bir bedel 

ödenmez. 

6.  NAKLİYE BEDELLERİ  

 Bu iş için kullanılacak bütün malzemelerin bedelleri ve nakliyesi yükleniciye aittir. 
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7.GENEL HÜKÜMLER  
 İdare taahhüt konusu kaplama yapılacak yolun uzunluğunu arttırmak ve eksiltmekle serbesttir. 

İdare sözleşme kapsamındaki yollardan bazılarını çıkarabileceği gibi ilave yolların asfaltlanmasını da 

yükleniciden isteme yetkisine haizdir, yüklenici buna itiraz edemez. 

 Yüklenici idarenin uygun göreceği ocaklarda malzeme alarak belirtilen yol güzergâhlarının 

ikmaline ( malzeme nakli, serme, sıkıştırma, sathi kaplama yapımı ) mecburdur.  Yüklenici firma 

tarafından kurumda kullanılmak üzere, i9 10900K İşlemcili Sıvı soğutmalı, Ana kartı DDR4 

5000MHz+ HDMI ATX RGB  en az 3070RTX Ekran Kartına Sahip 3 Adet Masa Üstü Bilgisayar 

Fen İşleri Müdürlüğüne iş başlamasından itibaren teslim edecektir. 

  
        

Ödemeler : 

2- Hakkediş ödemeleri yapılan iş karşılığında düzenlenmiş hakkediş doğrultusunda fatura kesim 

tarihinden itibaren 60 gün içersinde ödeme yapılacaktır. 

2 - Fiyat farkı ödemesi: Yaklaşık Maliyet 2021 yılı birim fiyatlarına göre hazırlanmış olup fiyat 

farkı ödenmeyecektir. Sadece bitüm malzeme için ( AC 160/220 – FM2B2 – FM3B2) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu’na göre ihale edilen işlerde uygulanmakta olan 2013 / 5217 sayılı fiyat farkı kararnamesi 

geçerlidir.  

Trafik durumu ve iş kazaları: 

İş süresince inşaat alanı içinde meydana gelecek olan iş kazaları ile trafik kazalarından dolayı her 

türlü sorumluluk müteahhide aittir. 

İnşaat sahası dâhilinde işin başlangıç ve son kısımlarında her türlü trafik işaret ve tedbirler gece 

gündüz olmak üzere yüklenici tarafından alınacaktır. Bu tedbirler ile birlikte trafik emniyeti bakımından 

yüklenici birinci derecede sorumludur. 

Bu taahhüde ait her türlü hususlar, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ve Karayolları Genel 

Şartnamesi uygulanacaktır. 

Bu işe ait özel Şartname ile diğer şartnameler arasında çelişki görülürse Özel ve Teknik 

Şartnamedeki hususlar geçerli olacaktır. 

 Yüklenici işe başlamadan önce çalıştığı bütün personelleri sigortalayıp S.G.K.’na 

bildirecektir. 

 İdare gerekli görülen hallerde veya yollarda, bedeli hakkedişinden düşülmek üzere filler ve mıcır 

malzemelerinin birini veya her ikisini vermekte serbesttir. Yüklenici buna itiraz edemeyecektir. 

 Agrega ve bitümün yapışmasını olumsuz şartlara rağmen sağlayan kimyasal katkı maddesi olan 

“DOP (soyulmayı önleyici )” bitümün miktarına göre ağırlıkça %1 ‘i geçmeyecek şekilde gerektiğinde 

bedeli idare tarafından karşılanmak üzere AC 160/220 serilmesi esnasında kullanılacaktır 

8- Yol Genişliği: 
Standart olarak yapılacak 1. kat sathi kaplama asfalt yolun genişliği 4,8 (dört virgül sekiz) metre 

olacaktır. Ancak, mevcut yol standardı buna müsait değilse 4,8 (dört virgül sekiz)  metre altında veya 

üstündeki genişlikte yapılabilir. 2. kat sathi kaplamada ise mevcut yol genişliği kaç metre ise o genişlikte 

sathi kaplama yapılacaktır.  
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TÜM İŞ GRUPLARI İÇİN GEREKLİ MAKİNE VE EKİPMAN 

 

 

 

Greyder 1 adet 

Vibrasyonlu Silindir 1 adet 

Lastik Tekerlekli Silindir (Vabil) 1 adet 

Distribitör 1 adet 

Damperli Kamyon (en az 15 m3 lük ) 10 adet 

Yol Süpürgesi 1 adet 

Damtrak 3 adet 

İzoleli Tanker 2adet (  Nakliye ve Depolama ) 

Kazıcı Yükleyici 1adet 

Titreşimli Tandem Silindir (Yama İçin) 

[(1.200 mm (47”) 3 Metrik Tonluk, 

Operatörü ile birlikte)] 

 

1adet 

Kompaktör 2 adet 

Traktör Kepçe (Beko Loder ) 2adet 

Forklift 2adet 

Damperli Kaya Kamyonu( en az 10 m³ lük) 2adet 

Kırıcı tertibatlı)  ekskavatör, en az 30 

tonluk  

 

2adet 

Lastik tekerli yükleyici  2adet 

Kazıcı Yükleyicili Traktör Kepçe 1adet 

Arazöz 1adet 

Pnomatik veya hidrolik kaya delici 1adet 

 

 

 

 

KONTROL TEŞKİLATI İÇİN ARAÇLAR 

Proje uygulaması süresince Yüklenici kontrol teşkilatının kullanması için yakıtı 

kurumumuzca karşılanmak üzere 3 (Üç) adet dizel binek oto ve 1 (Bir) adet dizel 4x4 arazili 

araç tahsis edecektir. Söz konusu araçlar 5 yaşından küçük olacaktır. Sigorta-Bakım Onarım 

vb. her türlü gider yükleniciye ait olacaktır. Fen İşleri Müdürlüğüne iş başlamasından itibaren 

teslim edecektir. 
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TÜM İŞ GRUPLARI İÇİN GEREKLİ TEKNİK PERSONEL 

 

Sıra No Unvanı Âdeti Mesleki Tecrübe 

 

1 

 

Şantiye Şefi(Mühendis) 

 

1 

 

Şantiye tecrübesi olan İnşaat Mühendisi 

diplomasına sahip olmak 

 

2 

 

Tekniker 

 

1 

Şantiye tecrübesi olan Harita Mühendisi 

diplomasına sahip olmak 

 

3 

 

TOPOGRAF 

 

1 

 

3 Yıl Deneyimli 

                                                                                                                                                                                     

 Şantiye Şefi ve Teknik Personel: Müteahhit işin devamı müddetince işin başında bu gibi işlerde 

çalışmış ve idarenin kabul edeceği bir Mühendis Şantiye Şefi olarak ve diğer teknik personelleri 

bulundurmaya mecburdur. İdare uygun görmediği şantiye şefini ve teknik personelleri işten el çektirebilir. 


