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BURSA BÜYÜKORHAN DERİNDERE GÖLETİ VE SULAMASI  

PROJE YAPIMI  

GÖLET KISMINA AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 
 A. İŞİN TANIMI 

 A.1. İşin Adı : 

 “Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı” işidir. 

 

 A.2. İşin Sahası : 

 Proje Alanı; Marmara Bölgesi’nin Susurluk Havzası içerisinde, Bursa İline 81 km, 

Büyükorhan ilçesine 12,7 km mesafede, 1/25000 ölçekli Bursa I21-B3, C2 ile I22-A4, D1 

topoğrafik haritası sınırları içerisinde, Derin Dere üzerinde yer almaktadır. 

 “Bursa Büyükorhan Derindere Göleti” sulama amaçlı olup, talvegden 16,00 m, temelden 

21,70 m yükseklikte, 0,460 hm³ normal depolama hacimli, 297,30 m kret uzunluğunda Ön Yüzü 

Beton Kaplı Kaya Dolgu gövde tipindedir.   

 “Bursa Büyükorhan Derindere Göleti”  ile Büyükorhan ilçesi Hacıahmetler, Balıoğlu ve 

Semerci köylerine/mahallelerine ait sulanabilir tarımsal arazilerinin 104 ha’lık kısmı orta-yüksek 

basınçlı borulu sistem ile sulanacaktır.   

  

 A.3. İşin Kapsamı  : 

 

 A.3.1.İşin Su Kaynağı      : Derin Deresi                                         

  

 A.3.2. Hidrolojik Veriler 

         Yağış Alanı     : 4,98 km2 

         Yıllık Ortalama Yağış Yüksekliği   : 666,2 mm 

 Yıllık Ortalama Akım      : 0,398 hm3 (Cansuyu düşülmüş) 

 Sediment Verimi      : 250 m3/km2/yıl 

 Regülasyon Oranı     : %76 

 

  

 A.3.3.Gölet Gövdesi   

 Tipi       : Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu 

Amacı       : Sulama 

Talveg Kotu      : 775,70 m 

Kret Kotu      : 791,70 m 

Talvegden Yüksekliği    : 16.00 m 

Temelden Yüksekliği    : 21.70 m 

Kret Uzunluğu     : 297,30 m 

Kret Genişliği     : 8.00 m 

Memba ve Mansap Şevleri   : 1,4/1 – 1,4/1 (yatay/düşey) 

Gövde Toplam Dolgu Hacmi   : Yaklaşık 165.000 m³ 

 

Batardo 

Talveg Kotu      : 778,80 m 

Kret Kotu      : 781,00 m 

Talvegden yüksekliği    :     2,20 m 

 

Göl 

  Aktif Hacim      : 0.398 hm3 

Ölü Hacim      : 0.062 hm3 

Normal Depolama Hacmi    : 0.460 hm3 

Maksimum Su Seviyesi Hacmi  : 0,572 hm3 



Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Özel Teknik Şartname  

  3/38 

Maksimum Su Seviyesi    :   790,70 m 

Maksimum Su Seviyesi Göl Alanı   : 114.000 m2 

Normal Su Seviyesi     :   789,63 m 

Normal Göl Alanı     :   98.000 m2 

Minimum Su Seviyesi    :   782,84 m 

Minimum Göl Alanı     :   25.000 m2 

 

    A.3.4.Dolusavak 

Yeri       : Sağ sahil 

Tipi       : Karşıdan alışlı, kontrolsüz 

Dolusavak Genişliği     :     5.00 m 

Dolusavak Tasarım Debisi (Q 500)   :   16,80 m3/s 

Dolusavak Kret Kotu    : 789,63 m 

Dolusavak Su Yükü     :   0,625 m 

Yaklaşım Kanalı Uzunluğu   :   42,85 m 

Boşaltım Kanalı  

Tipi       : Dikdörtgen kesitli, betonarme 

Taban Genişliği     :     5.00 m 

Boyu       : 114,15 m 

Enerji Kırıcı Havuz boyu   :     5,98 m 

 

A.3.5.Derivasyon-Dipsavak 

Derivasyon 

Tipi       : Atnalı 

Çapı      :     2,20 m 

Kondüvi Uzunluğu     : 118,05 m 

Derivasyon kapasitesi    :     5,35 m3/s 

Derivasyon Giriş Kotu    : 778,80 m 

Derivasyon Çıkış Kotu   : 777,00 m 

 

Dipsavak İletim Borusu 

Tipi       : Çelik Cebri Boru 

Dipsavak Uzunluğu     : 33,00 m 

Dipsavak Çapı     :    500 mm  

Su Alma Yapısı Şaft Yüksekliği  :   4,07 m 

 

A.3.6.Sulama Sistemi 

Tipi      : Borulu   

Brüt Sulama Sahası     :   94.00 ha 

Net Sulama Sahası     : 104,00 ha 

Sulama Suyu İhtiyacı    : 323,85 mm 

Sulama Modülü     : 0.46 l/s/ha 

Toplam Şebeke Uzunluğu   :   3.826 m  

 

          A.3.7. Sulama Tesisleri     

   Borulu sulama şebekesi             : Orta-Yüksek Basınç Borulu Sulama Şebekesi  

                                                                                     ve Sulama şebekesi üzerindeki sanat yapıları 

        

B.TANIMLAR  

Proje                     : “Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı” 

                                           İşinin aplikasyona müstenit projelerinin yapımını içermektedir. 

İdare                        :  Devlet Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğü’dür.   

Danışman / Mühendis : “Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı” 

                                          İşini üstlenen proje firması  
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C.MÜHENDİSİN YAPACAĞI İŞLER 

 

C.1- İş Programı, Ön rapor, Ek Etütler, Ara Rapor ve Projeler 

 Mühendis sözleşme gereği yer teslimi ve işe başlama tutanağını dikkate alarak işe başlama 

tarihinden itibaren 10 gün içerisinde İş Programını hazırlayarak idareye sunacaktır. İdare en çok 

10 gün içerisinde İş programını onaylayacaktır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 300 

gündür. Gölet Proje yapımının tamamlanması önceliklidir. Ancak Gölet Proje Yapımı ile Sulama 

Proje yapımının bazı bölümler aynı anda çalışılabilir.  

 İş Programı; Gölet ön Projeleri, aydınger paftaları onayı, metraj, keşif,  yeşil dosyası ve 

çoğaltma işlemleri işe başlama tarihinden itibaren 200 günde, işin tamamı 300 günde tamamlanacak 

şekilde iş programı yapılacak olup, iş programına titizlikle uyulacaktır. 

   

Süre Uzatımı verilebilecek haller  

 1-İşe ait sözleşmesinde belirtilen Mücbir sebeplere (Mühendisin belirtilen sürelerde talep 

etmesi halinde) süre uzatımı verilebilecektir. 

 2-İş programına göre Gölet’e ait tüm rapor ve projelerin zamanında İdareye sunulması esastır. 

Onaylanma sürecindeki geç onaylama süresi hariç olmak üzere, İdare neden olsun ya da olmasın 

çalışmaların İdareye geç verilmesindeki gecikmeye (idareye geç verilme süresine) süre uzatımı 

verilmeyecektir. Yâda İdareye zamanında sunulmayan çalışmalarda, geç sunulma süresi, süre 

uzatımı olarak verilmeyecektir. Ancak İdareye sunulan her hangi bir çalışma idareye geç ya da 

zamanında sunulması dikkate alınmaksızın idare tarafından iş programında belirtilen süreden fazla 

sürede onaylanır ise fazladan geçen onaylama süresi kadar süre, süre uzatımı olarak verilecektir. 

   Her hangi bir rapor ya da proje üzerinde eksiklik tespit edilmesi ve düzeltilmek üzere 

iade edilmesi durumunda düzeltilmesi aşamasında Mühendis tarafından kullanılan düzeltme süresi 

süre uzatımı olarak verilmeyecektir. Ancak İdarenin yeniden incelemesinde bir gecikme söz konusu 

olur ise geç verilme süresi de yeniden dikkate alınarak süre uzatımı verilebilecektir. Her hangi bir 

raporun hazırlanabilmesi için İdareden pursantajda olmayan bir veri istendiğinde ve İdare verilerin 

15 günü aşan sürede verilmesini geciktirdiğinde gecikilen süre kadar süre uzatımı verilebilecektir. 

Örneğin; her hangi bir çalışma İdareden kaynaklı ya da İdare neden olmaksızın iş programına göre 

İdareye 30 gün geç teslim edilsin. İdare de iş programında belirtilen onay süresinden 30 gün geç 

sürede onaylasın. Bu takdirde geç verilme süresi olan 30 gün süre, süre uzatımında dikkate 

alınmayacak olup, İdarece geç onayladığı 30 gün süre kadar süre uzatımı verilecektir.  

 Çalışmalar (Rapor, proje vb.) İdareye geç verildi diye İdarenin onay süresinde geçen geç 

onaylama süresinden süre uzatımı kesintisi yapılmayacaktır. Rapor İdareye ister geç, ister erken 

verilsin sadece İdarenin onay süresindeki gecikme süresi kadar süre uzatımı verilecektir. 

 Sonuç olarak; her halükarda (çalışmanın idareye geç sunulmasında ister İdareden kaynaklı 

olsun ister İdareden kaynaklı olmasın) çalışmaların İdareye geç yada erken sunulma süresi dikkate 

alınmaksızın, İdarece İş programına göre onaylaması gereken süreden daha fazla sürede geç 

onaylamış ise geç onaylanma süresi kadar süre uzatımı verilecektir. 

 3-İşin süresi bitmeden önce (sözleşmesinde belirtilen süre zarfında) Mühendisin Süre uzatımı 

talebinde bulunması zorunludur. Zamanında yapılmayan süre uzatımları talebinin 

değerlendirmesinde İdarenin takdir hakkı mahfuzdur.   

 

C.2-Gölet 

 C.2.1-Ön Rapor 

 Gölet kısmı için Ön Rapor çalışması istenmeyecektir. Planlama aşamasında alternatif gövde 

tipleri çalışıldığı dikkate alınarak Gölet Gövdesi Planlama Raporunda belirtildiği üzere “Ön Yüzü 

Beton Kaplı Kaya Dolgu” tipinde projelendirilecektir. Ancak Danışman Gölet’e gelen su miktarı 

ve arazinin topoğrafik yapısını dikkate alarak sulama sahası ve gövde boyutlarının (NSS) arttırılıp 

arttırılamayacağı ile ilgili görüş belirtebilecektir. Danışman görüşü İdare tarafından uygun 

görülmesi durumunda gövde boyutları arttırılarak proje üretilecektir. Bu durum Ara Rapor 

hazırlanmadan önce Danışman tarafından toplantı talep edilerek durum netleştirilecektir.  
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C.2.2-Ara Rapor 

 Ara rapor, ön hesaplar ve proje formülasyonunu içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

 Mühendis bu aşamada, gölet temel jeolojisi, sismik parametreler, temel zemini iyileştirmesi, 

malzeme parametreleri, stabilite analizlerinde kullanılacak yöntem ve güvenlik sayıları, inşaat 

malzemeleri, şev destekleme sistemleri, oturma, sızma analizlerinden esas alacağı kriterleri bir 

rapor halinde İdareye yazılı olarak sunacak ve İdareyle mutabık kalınacaktır. Bu kriterlere yönelik 

Gölet temel jeolojisi ile ilgili bilgi ve doneler Planlama Raporunda mevcuttur. Arazi deneyleri 

yapılmadan (sondaj kuyuları açılmadan) bu bilgi ve belgelere itibar edilebilir. Ancak Planlama 

Raporuna göre hazırlanan kriterlerin idare tarafından onaylanması zorunludur. 

Mühendis İdarece gerek görülen veya Mühendisin kendi yapılmasını öngördüğü ek etütleri 

yapacaktır. 

Ek etüt yapılması halinde bu etütlerin sonuçları değerlendirilerek bir rapor haline 

getirilecektir. Bu raporun içeriği ve sonuçlarına bağlı olarak geliştirilen hesap kriterleri, hesapları ve 

proje formülasyonunu İdare’ye takdim edilecektir.  

Bu bağlamda, gerektiğinde Mühendis Ara Raporu hazırlamak için eksik gördüğü yâda 

İdarece istenebilecek yapılmamış ilave arazi deneylerini yapacaktır. Danışman tüm bu ilave işleri 

herhangi bir ilave ücret talep etmeksizin yapacaktır. Mühendis teklifini bu durumu dikkate alarak 

verecektir. 

Planlama Raporuna göre hazırlanan kriterlerin İdare tarafından onaylanması zorunludur. 

Geçirimlilik, Duraylılık, Sıyırma kazıları vb. ile ilgili bilgiler Planlama Raporu Bölüm-4’te 

verilmiştir. Bu bilgilere uyulmadığı takdirde gerekçeli rapor hazırlanarak yapılan değişiklikler ile 

ilgili İdarenin onayı alınacaktır.  

Bu kriterlerin dayandığı her türlü kitap, makale, standart ve teknik yayınlar, hazırlanan 

excell dosyaları sunulan bilgilerin incelenmesi için İdareye bedelsiz olarak verilecektir. 

Tüm hesaplar ve proje formülasyonunu içeren Ara Rapor, herhangi bir ek etüd istenmemesi 

halinde işe başlama tarihinden itibaren en geç 40 takvim günü içerisinde İdare’ye sunulacaktır. 

İdarece istenmesi halinde Ara Raporun İdareye teslimi aşamasında ilgili Şube Müdürlüklerinin de 

katılımıyla Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda o güne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili görsel ve 

yazılı sunum yapılacaktır.(toplantı salonu video gösterisi için uygundur.) Ayrıca ara raporda 

bulunan hidrolik hesaplar, statik hesaplar ve program üzerinden yapılan hesaplamalar; mühendis 

tarafından sunum toplantısında yüz yüze açıklanacaktır. 

Ek etüd istenmesi halinde ise Gölet Ara Raporu işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim 

günü içerisinde İdare’ye verilecek ve İdarece istendiğinde bir takdim toplantısı yapılacaktır. 

Mühendislik Jeolojisi Raporu ve Doğal Yapı Malzemesi Raporu Gölet Ara Raporundan önce 

idareye sunulmak zorundadır. Ek etüt istenip istenmediğine Mühendislik Jeolojisi Raporu ve 

Doğal Yapı Malzemesi Raporu aşamasında karar verilecektir. Mühendislik Jeolojisi Raporu 

ve Doğal Yapı Malzemesi Raporu ek etüt istenmemesi halinde işe başlama tarihinden itibaren 

30 gün içerisinde Planlama Raporuna uygun olarak hazırlanıp İdare onayına sunulacaktır. 

Dolayısıyla Ara Rapordan (40 günlük süreden önce) önce ek etüt istenip istenmediği belli 

olacaktır. İdare ara raporun teslim tarihinden itibaren 20 takvim günü içerisinde raporu inceleyerek 

görüş bildirecektir. Ara Raporun İdarece uygun görülmeyerek iadesi durumunda ara rapor yeniden 

hazırlanarak (idarece istenen düzeltmeler yapılarak) onaylanmak üzere yeniden İdareye 

sunulacaktır.  Raporun İdareye ikinci defa sunulmasında idarenin inceleme süresi iş programında 

belirtilen süre kadardır. İdarenin ikinci incelemesinde de onay süresi iş programında belirt ilen 

süreden daha fazla ise geç onaylamasından dolayı geç onaylanma süresi kadar süre uzatımı 

verilecektir.  

 Ara Rapor I. ve II. İş İlerleme Raporlarının çalışmalarını içerecek olup, . 1. ve II. İş İlerleme 

Raporlarında yer alacak tüm hesap, bilgi ve belgeler Ara Rapor ile birlikte İdareye sunulacaktır. 

 Ara Raporda bulunması gereken asgari temel kati proje paftaları.  

Bİ-01:          Gölet ünitelerini, gölet ile ilgili tüm yolları, depo ve malzeme sahaları, şantiye tesisleri  

                     Vb. Genel Yerleşim Planı 

Bİ-02:  Gölet ve tesisleri, genel yerleşim planı (1/1000 veya 1/500 ölçekli) 

Bİ-03:  Gölet yeri ve tesisleri genel kazı planı (1/1000 veya 1/500 ölçekli) 
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Bİ-04:  Gövde enkesitleri (1/1000 veya 1/500 ölçekli) 

J-…              Yapı aksı jeolojik enkesitleri ve boy kesitleri, Gölet, Dolusavak, derivasyon,  

                     Dipsavak boy kesitleri. (zemin cinslerini tam olarak ifade eden yeteri kadar  

                     Proje üretilecek) 

Dİ-01:  Dolusavak genel yerleşim planı ve enkesitleri (1/1000 veya 1/500 ölçekli.) 

Dİ-02:  Dolusavak boy kesiti (1/200 veya 1/250 ölçekli.) 

Dİ-03: Dolusavak yaklaşım kanalı, eşik tekne ve boşaltım kanalı planı (1/100 veya 1/50 

ölçekli.) 

Dİ-09:           Dolusavak Kazı Planı 

Tİ-01: Derivasyon, Dipsavak ve açık kanal, Kondüvi genel yerleşim planı, boy kesit (1/1000 

veya 1/500 ölçekli)  Kondüvi tip enkesitleri (1/50 ölçekli) 

Tİ-02:  Kondüvi ve Dipsavak su alma yapısı, giriş yapıları plan ve boy kesiti (1/50 ölçekli) 

Tİ-03:  Dipsavak su alma yapısı, ızgara plan, kesit ve detayları (1/25 veya 1/10 ölçekli 

olabilir.) 

Tİ-05:  Dipsavak ayar vana odası plan ve kesitleri (sulama branşmanlarının plan ve kesitleri 

1/50 ölçekli) 

Tİ-08:  Derivasyon ve Dipsavak Genel Kazı Planı  

Yİ-0:          Tüm Yolları Gösterir Vaziyet Planı (Yollar genel vaziyet planı Ara Rapor içerisine 

konulacağına göre işe başlanır başlanmaz yol güzergâhları ve tesis yerleri ilk etapta C.2.2.6 

kısmında belirtildiği şekilde belirlenecektir. Uygulama Yol projeleri ise ara raporun 

onayından sonra yerinde ölçümler yapılarak ya da İdaremizden temin edilecek haritalardan 

veya diğer Kurumlardaki mevcut onaylı haritalardan üretilecektir.) 

Bu projeler esas alınarak uygulama projeleri Mühendis tarafından üretilecektir.  

  

 C.2.3-Proje  

 Mühendis, ara rapor ’un İdare tarafından uygun görülmesinden sonra ivedilikle proje 

çalışmalarına başlayacaktır. Proje çalışmaları, ilgili tüm hidrolik, stabilite, statik-betonarme ve çelik 

yapısal tasarım hesaplarını ve proje çizimlerini kapsayacaktır. Bu bağlamda uygulamaya yönelik 

tüm detaylı Proje çizimleri ve her türlü Raporlar hazırlanarak idarenin onayı alınacaktır. 

Projelerin idareye teslim edilmesini müteakip, ünitelere ait metraj hesapları, detaylıca 

hazırlanacaktır. Yapım İhalesinin 4734 sayılı kanuna göre yapılabilmesi için idarece 

belirlenen paçal pozlara altlık oluşturacak şekilde detaylı metraj ve keşif cetvelleri 

hazırlanacaktır. Metraj ve keşif cetvelleri en geç onaya sunulacak Aydınger Orijinal paftalar 

ile birlikte İdareye sunulacaktır.  

 Ayrıca, bu kapsamda işin inşaat yapım ihalesinin yapılması için bu işe münhasır gerekli 

inşaat, makine ve elektrik özel teknik şartnameleri de hazırlanacaktır.  

 Bütün Projeler (Jeoteknik, yol, makine, elektrik, DSİ Yazısı ve Eşel projeleri vb. dâhil)  

yeteri kadar görünüş, plan, kesit ve idarenin talep edeceği tüm detay çizimlerini kapsayacaktır.  

 

 Not: İşe başlanmasıyla birlikte yol güzergâhları, depo yerleri ve şantiye tesisleri yerleşim 

yerleri İdare ile birlikte tespit edilecektir. Bu bağlamda Gölet Genel Yerleşim Planı dışında ayrıca 

bir Genel Vaziyet Planı hazırlanarak malzeme sahaları, depo yerleri, yollar ve Gölete ait diğer tüm 

tesisler (Şantiye Yerleşim yerleri dâhil) bu pafta üzerinde gösterilecektir. Planlama Raporunda 

gösterilmeyen ancak bu pafta üzerinde gösterilecek Şantiye yerleşim yerleri, yol güzergâhları ve 

Depo yerleri için mutlak surette DSİ Kontrol Şubesiyle (Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü) yerinde 

mutabık kalınacaktır. İş Programının onaylanmasını müteakip, DSİ Kontrol teşkilatı ile birlikte 

ivedilikle iş yerine gidilerek söz konusu Şantiye yerleşim yerleri, yol güzergâhları ve Depo yerleri 

koordinatlarıyla birlikte yerinde ölçüm yapılarak tespit edilecektir. Bu işler için Danışman 

tarafından ek ücret talep edilmeyecektir.  

 Ayrıca işe başlanır başlanmaz varsa yapılması gereken harita alımları süratle yapılacak veya 

ilgili Kurumlardan bedeli karşılığında veya İdareden bedelsiz temin edilecektir. Bu bağlamda harita 

olarak bedeli danışman tarafından karşılanmak kaydıyla varsa Bursa Büyükşehir. Belediye 

Başkanlığındaki uçuş haritaları veya diğer tüm kurumlardaki onaylı haritalar kullanılabilir. Varsa 

İdaremiz arşivinde bulunan haritalar Danışmana bedelsiz verilecektir. Ancak idaremizde ya da 
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diğer kurumlarda haritalar yok ise veya danışman tarafından diğer kurumlardaki haritalardan 

yararlanılamaz ise harita alımları yerinde danışman tarafından yapılarak İdaremizce onayları 

sağlanacaktır.  Harita ile ilgili detaylar Harita alımı başlığı bölümünde verilmiştir. 

  

Proje yapımı kapsamında alınacak izinler, 

1-Ara Rapor onaylandıktan sonra en kısa zaman diliminde “Kamu Yararı Kararı” yerine geçecek 

1/25 000 ölçekli Genel Vaziyet Planı (malzeme sahalarını, yolları, varsa iletim hattını, depo 

sahasını, gölet ve rezervuarı ile sulama sahasını vb. içeren) İdareden temin edilecek antetli ve 

içerikli sayısal olarak üretilerek İdareye verilecektir. (İdareden örnek “Kamu Yararı Kararı” Planı 

temin edilebilir.). Danışman Kamu Yararı Kararı yerine geçecek 1/25 000 ölçekli haritayı hiçbir 

ücret talep etmeksizin yapacaktır. İzin İdare tarafından alınacaktır. 

 2- Kamu Yararı Kararının onayını müteakip, Projenin Ormanlık alanlara rastlayan bölümlerinde 

Orman Bölge Müdürlüklerinden İdaremiz adına alınacak olan izinler için Orman Kanunu 16. 17. ve 

18. Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği Hükümleri kapsamında, Orman Yüksek Mühendisi, 

Orman Mühendisi veya Ormancılık Bürosu tarafından hazırlanması gereken Orman izin talep 

dosyası eksiksiz olarak tüm masrafları dahil olmak üzere Mühendis tarafından hazırlanarak 

İdaremize sunulacaktır. Mühendis tarafından hazırlanan “Orman İzin Dosyası” İdaremiz Emlak ve 

Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden yazılacak üst yazıyla Orman Bölge Müdürlüğüne 

gönderilecektir/götürülecektir. Orman İzin Dosyası bu Kurumda Mühendis tarafından Orman 

izinlerinin alınmasına kadar takip edilecektir. Orman İzin Dosyasında olabilecek ve Orman Bölge 

Müdürlüğünce istenebilecek ilave bilgi ve belgeler Mühendis tarafından temin edilecektir. Orman 

izinlerinin tamamlanıp-tamamlanmadığı ile ilgili Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 

onayı alınacaktır. Orman izin dosyasının hazırlanması ve Orman izinlerinin alınması ile ilgili tüm 

giderler Danışmana aittir. Orman izin dosyası ile ilgili yapılacak ödemeler oranı Pursantaj 

cetvelinde verilmiştir. 

 Orman izinlerinin alınmasında İdare desteği hangi boyuta olur ise olsun (İdare tarafından takip 

edilerek alınmış olsa dahi) pursantaj oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Zira 

Orman İzin Dosyaları Danışman tarafından hazırlanacaktır. Danışman tarafından takip edilerek 

gerekli izinlerin alınmasının sağlanması Danışman sorumluluğundadır.  

3- İşimize ait ÇED Görüşü ve malzeme ocakları ÇED Belgesi ile HÜİB Belgeleri vardır.  

 Ancak, İdaremiz sorumluluğunda yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan yapı hammaddeleri 

için GSM Belgesi Dosyaları, İdarece istenen formatta Danışman tarafından hazırlanarak İdareden 

yazılacak üst yazıyla ilgili Kurumlara götürülecek/ gönderilecek ve ilgili kurumlardaki takip işleri 

sonuçlanana kadar Danışman tarafından takip edilecektir. Bu bağlamda, "Madencilik Faaliyetleri 

Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM)" izin başvuru dosyaları eksiksiz 

olarak tüm masrafları dâhil olmak üzere Danışman tarafından hazırlanarak idaremize sunulacaktır. 

GSM İzin Belgesi için tüm iş ve işlemleri (dosya hazırlama, İdare ile yazışma, takip, her türlü 

masraf vb.)  Danışman tarafından yürütülecektir/karşılanacaktır. Danışman tarafından hazırlanan 

"Madencilik Faaliyetleri Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM)" izin dosyası 

idaremiz Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden yazılacak üst yazıyla Valiliğe veya İl Özel 

İdaresine götürülecektir/gönderilecektir. GSM izin dosyaları Danışman tarafından ilgili kurumlarda 

GSM izinlerinin alınmasına kadar takip edilecektir. İlgili Kurumlarda GSM izin dosyalarında 

istenecek ilave bilgi ve belgeler Danışman tarafından temin edilecektir. Madencilik Faaliyetleri 

Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM) izinlerinin alınıp alınmadığı ile ilgili 

olarak Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün görüşü alınacaktır. Bu maddede (madde-3) 

belirtilen tüm işlerin yapılmasına ait bütün gidereler Danışmana aittir. Bu Madde ile ilgili 

yapılacak ödemeler oranı Pursantaj cetvelinde verilmiştir.  

 GSM izinlerinin alınmasında İdarece yapılan/yapılmayan destekler nedeniyle, teklif fiyatta 

değişiklik yapılmayacaktır.  GSM izinlerinin İdarece alınmış olması veya alınmasında İdarece takip 

edilerek sonuçlandırılmış olması durumlarında da pursantaj oranlarında değişiklik yapılmayacaktır. 

Zira söz konusu İzin Dosyaları Danışman tarafından hazırlanacaktır. Danışman tarafından takip 

edilerek gerekli izinlerin alınmasının sağlanması Danışman sorumluluğundadır.   
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C.2.2.1-Gölet Gövdesi 

 Mühendis, Gölet gövdesi ile ilgili çalışmalarda ilk olarak planlamada verilen gövde tipine 

göre Ara Raporda,  

Gölet gövdesi tasarımı en azından aşağıdaki ana başlıkları içerecektir. 

a) Gölet Şevleri ve Boyutlandırma 

b) Gölet Zonlarının Tanımı ve Yerleşimi 

c) Hava Payı 

d) Kret Genişliği 

e) Kamber Eğrisi (Oturma Payı Hesapları) 

f) Dolgu Gölet Halinde Filtre Tasarımı Gölet filtre kriterleri ve hesapları verilecektir. 

g) Rip-Rap Tasarımı 

h) Gölet Gövdesi Analizleri 

 Analizlerde kullanılacak deprem parametreleri (yatay yer ivmesi, spektrum vb.) İdarece 

planlama aşamasında onaylanmış Sismik Risk Değerlendirme Raporuna dayanacaktır. Gölet 

gövdesi ile ilgili tüm hesaplar teknik anlamda uluslararası platformlarda ve üniversiteler tarafından 

uygunluğu kanıtlanmış olan ve İdarenin uygun bulduğu yazılımlarla yapılacaktır. Bu yazılımlar 

(software) bedeli Mühendis tarafından karşılanmak üzere İdareye orijinal ve kayıtlı olarak yapılan 

işin kontrolü amacıyla teslim edilecektir. Bu yazılımların Windows altında çalışması bir 

zorunluluktur. Ayrıca stabilite yazılımlarını mevcut stabilite analiz yöntemlerinin çoğunu kullanan 

yazılımlar ile güvenlik sayısı dağılımını eş güvenlik eğrileri şeklinde veren yazılımlar olması 

gerekmektedir. Sızma hesabında kullanılacak yazılımın da münferit sızma analizi yapan bir yazılım 

olması gerekmektedir.  

 İdare yazılımlarla elde edilen sonuçların kontrolü için mevcut klasik yöntemler kullanılarak 

hesap yapılmasını da isteyebilir.  

  a) Stabilite Analizleri  

 Stabilite hesapları: Bu hesaplarda kullanılacak tüm zemin ve kaya parametreleri Laboratuvar 

ve arazi deneylerine dayanacaktır. Stabilite analizlerinde geçirimsiz malzeme üzerinde üç eksenli 

deney sonuçları (UU, CU, CD) kullanılacaktır.  

 Ayrıca sonlu elemanlar yöntemiyle yapılacak şev stabilitesi ile şevin deplasmanları da kontrol 

edilecektir. 

 Stabilite analizlerinde, kullanılan boşluk suyu basınçları ve feratik hat için yapılacak sızma 

analizlerinden elde edilen veriler kullanılacaktır. 

  b) Gerilme ve Deplasman Analizleri  

 Gölet’in kendi içinde yapacağı oturma ve gerilme dağılımı bu hesaplarla belirlenecektir. Bu 

hesaplar Gölet’in konsolidasyon davranışı ve inşaat ömrü içinde oluşabilecek aşırı boşluk suyu 

basınçlarını da içerecektir. Bu analizlerdeki veriler laboratuvarda yapılacak konsolidasyon 

deneylerine dayanacaktır. 

 c) Sızma Analizleri 

 Bu hesaplar, Gölet temel zeminine kazı esnasında gelebilecek toplam su miktarı ile Gölette su 

tutmayı takiben oluşacak toplam su kaybı, sızma hesaplarında bulunacak boşluk suyu basınçları 

enjeksiyon perdesinin efektifliğini değerlendirmek için yapılacaktır. 

  

d) Dinamik Analizler 

 Deprem yükleri altında Göletin ve temelin davranışı “dinamik analiz” yöntemi ile 

incelenecektir. İdarenin gerekli görmesi halinde Gölet temel zemininin sıvılaşma analizleri de 

yapılacaktır. Dinamik analizler 3 boyutlu ivme-zaman tarihçelerini esas alan yazılımlarla 

yapılacaktır. Yapılacak hesaplarda alüvyon üzerine oturan Gölet kabuk dolgularının ve Göletlerin 

davranışının belirlenmesi için alüvyonun dinamik yükler etkisi altındaki davranışı da modele dâhil 

edilecektir. Dinamik analizlerde kullanılacak veriler Sismik Risk Değerlendirme Raporuna ve 

laboratuvarda bulunacak dinamik zemin parametrelerine dayanacaktır.  

 

 Ölçüm Tesisleri 

 Gölet gövdesi içine yerleştirilecek ölçüm aletlerinin tipleri ve yerleri detaylı olarak uygulama 

projesinde gösterilecektir. Gölet gövdesine yerleştirilecek tüm ölçüm tesislerinden değişik yükleme 
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durumlarında ve rezervuar su seviyelerinde beklenen değerler bir liste halinde proje tasarım 

değerleri olarak sunulacaktır.  

 Tüm analizlerden elde edilen veriler (dinamik analiz dâhil) ölçüm tesislerinin 

değerlendirilmesi amacı ile organize edilecek ve beklenen değerler verilecektir. 

 Uygulama Projeleri hazırlanırken Baraj Ölçüm Tesisleri Teknik Şartnamesi’ nde belirtilen 

kriterler dikkate alınacaktır. Ayrıca ölçüm tesislerine ait projelendirilmede Eşellere yer 

verilecek olup,  Eşel projelerinin detaylandırılması konusunda İdarenin görüşü alınacaktır. 

Eşellerin gerektiğinde piyasadan temin edileceği proje üzerine not edilecektir. 

 

C.2.2.2-Temel Tasarımı 

 

 a)Temel Kazıları 

 Temel kazı şevleri yapılacak stabilite analizleri ve temel mühendislik özelliklerine göre 

değerlendirilecektir. Ayrıca temele gelecek su miktarı sızma analizi ile değerlendirilecektir. 

 Mühendis tarafından hazırlanacak temel kazı metodolojisi ve suya ilişkin önlemler de bu 

kapsamda verilecektir. 

 b)Taşıma Gücü 

 Gölet temel zemininin taşıma gücü için ayrıntılı laboratuvar ve arazi deneyleri yapılacak veya 

planlama aşamasında belirlenen sonuçlar esas alınarak temelde iyileştirme yapılmasına ve kazı 

sınırlarına karar verilecektir.  

 Göletin oturacağı temel zemininde kritik yükleme durumlarında oluşacak oturmalar ve 

gerilme davranışı tespit edilecektir. 

 c)Zemin İyileştirme Teknikleri 

 Gerektiğinde zemin iyileştirme teknikleri de temel tasarımı kapsamında verilecektir.  

 d)Temele Gelecek Suyun Azaltılması İçin Kullanılacak Teknikler 

 Dinamik analiz yöntemi hariç yukarıda verilen tüm hesaplar memba batardosu için de 

yapılacaktır. 

 Ayrıca hesapların yapımında kullanılan tüm standart, yayın ve raporlarının orijinali veya bir 

kopyası İdarenin talep etmesi durumunda bedeli mühendis tarafından karşılanmak üzere İdareye 

teslim edilecektir. 

 Gölet ekseni ve boyutları, Gölet ve diğer yapıların, saha etütleri çerçevesinde, uygun olarak 

yerleştirmelerine ve konumlandırılmalarına imkân verecek bir koordinat sistemi ile tanımlanacaktır 

ve sayısal haritalar üzerinde çalışmalar yapılacaktır. 

 Seçilen kaya ocağı ve doğal malzeme sahaları, buralarda açılan galeri ve kuyuların profilleri, 

kullanılmasına karar verilen malzemenin laboratuvar deneyleri hakkında ayrıntılı bilgiler 

verilecektir. Yapılan bütün sondajlar ve diğer kaya ve zemin mekaniği deneyleri yapılan 

malzemenin yerleri harita üzerinde gösterilecektir. Kesin projelerin hazırlanmasında kullanılan 

bilgileri içeren jeolojik kesitler ve sondaj logları kesin proje raporu ile birlikte verilecektir. Gölet 

genel yerleşimi, tesislerin yerleri, ulaşım yolları, teçhizatın taşınacağı yolların gabarileri ve taşıma 

kapasiteleri çizimlerde gösterilecektir. 

 

 C.2.2.3-Derivasyon ve Dipsavak tesisleri  

 Kondüvilerin projelendirilmesi, boyutlandırılması ve analizleri üç boyutlu yazılımlarla 

yapılacak ve bu yazılımlara esas alınacak malzeme parametreleri laboratuvar ve arazi deneyleri ile 

belirlenecektir. 

 İnşaat sırasında akarsuyun çevrilmesi için gerekli batardolar, Kondüvi ve diğer tesisler plan ve 

kesitleriyle detayları projelendirilecektir. İnşaat sırasında temele sızabilecek suyun önlenmesi için 

kullanılabilecek muhtemel yöntemler hesaplar sonucunda önerilecektir. Kondüvi boyutları, şekilleri 

ve kaplamaları da dâhil olmak üzere derivasyon yapılarının ekonomik etüdü yapılacaktır. 

Derivasyon Kondüvisi giriş ve çıkış yapıları ve tıkacın boyutlarını gösteren projeler ve bunların 

betonarme detayları ayrı ayrı çizilerek gösterilecektir. Kullanılan kriterler ile bütün hidrolik ve 

statik hesaplar verilecektir. Derivasyon tesisleri hafriyatı ve Kondüvi kaplamaları, teorik hatlar ve 

ödeme hatları, varsa düşünülen destekleme sistemleri söz konusu projeler üzerinde gösterilecektir. 

Çevirme ve su tutma sırasında kullanılacak mekanik aksam, kullanılacak kapaklar ve kaldırma 

ftp://ftp.dsi.gov.tr/Daireler/barajlar/BARAJ ÖLÇÜM TESİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ.doc
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tertibatlarına ait yapısal hesaplar yapılacak ve detaylı çizimlerle tanımlanacaktır. Tıkaç, Dipsavak 

yapıları ve ilgili vanalar çizimlerde ayrıntılı olarak gösterilecek ve gerekli yapısal hesaplar 

verilecektir. 

 

 C.2.2.4-Dolusavak 

 Dolusavak gövde üzerinde olup, Dolusavak şev açılarına, yapılacak stabilite ve kinematik 

analizlere göre karar verilecek ve bu analiz için gerekli veriler arazi ve laboratuvardan elde edilen 

verilerle yapılacaktır. 

 İlgili Dolusavak yapım yönteminin belirlenmesinde destekleme sistemi (ankraj, şatkrit, 

kablolu ankraj vs.) içeren çözümlerde alternatif olarak verilecektir. 

 Genel yerleşim planları, en ve boy kesitler, Dolusavak profili, kanal kaplamaları, enerji kırıcı 

tesisler, derz ve drenaj detayları, istinat duvarları, kütlesel yapılar,  köprüler ve diğer benzer 

yapıların tasarım, betonarme ve betonarme detay çizimleri verilecektir. Dolusavak ile ilgili 

hesapların, çizimlerin ve uygulama şartnamelerinin hazırlanması işin kapsamına dâhildir. 

Dolusavak çalışmaları taşkın öteleme hesapları dâhil gerekli tüm hidrolik hesapları da ihtiva 

edecektir. 

 Dolusavak mansap şartı etüt edilerek gerekli görülmesi durumunda mansap şartı sağlanacak 

proje çalışması yapılacaktır. 

  

 C.2.2.5-Şantiye Tesisleri 

 Bu konuda yapılacak hizmet, inşaat sırasında kullanılacak geçici bina ve yapılar ile işletme 

sırasında kullanılacak yapıları içine alan geçici ve daimi site sahalarının genel yerleşim planlarının 

 Tanzimi, bu sitelerin hangi yapılardan ibaret olması gerektiğine dair bir tavsiye raporunun 

hazırlanmasından ve yerleri konusunda idare ile mutabık olarak genel vaziyet planında 

gösterilmesinden ibarettir. 

 

 C.2.2.6 Servis Yolları ve Rölekasyon Yollar 

 İnşaat sırasında lüzumlu olacak servis, depo sahasına ulaşım, malzeme sahası ulaşım, şantiye 

ulaşım ve proje alanı içinde kalan ve/veya deplase edilmesi gereken veya projeden etkilenecek (göl 

alanında kalabilecek köy veya diğer yollar) vb. yollar tespit edilerek projelendirilecektir. Yol 

projelerinde yol genişlikleri asgari 7,00 m, yol eğimleri amacına göre olmak üzere azami %12 

olacaktır. 

 İşe başlanması ile birlikte tüm yol güzergâhları aşağıda belirtilen kriterlere göre mutlak surette 

Barajlar ve HES Şube Müdürlüğünden görevlendirilecek teknik eleman ile birlikte yerinde 

belirlenecektir. Hiçbir şartta hiçbir mevcut Harita üzerinden yol güzergâhı belirlenmeyecektir. 

Yerinde güzergâh belirlendikten sonra belirlenen güzergâha ait tüm projelerin her türlü detaylı 

üretilmesinde (Plan-Profil, kesit, kübaj vb.) varsa bedeli Danışman tarafından karşılanmak kaydıyla, 

diğer tüm Kurumlardaki (varsa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki uçuş hartaları veya 

diğer Belediye Başkanlıklarındaki uçuş haritaları veya diğer tüm Kurumlardaki onaylı haritalar 

kullanılabilir.) onaylı haritalardan yararlanıla bilinecektir. Harita olarak ta bu Kurumlardaki 

haritalar kullanıla bilinecektir. Yol projeleri üretilir iken bu haritalara itibar edilebilir. Ancak uçuş 

haritalarıyla veya diğer Kurumlardan elde edilen haritalar ile yeri arasında büyük farklılıklar olması 

durumunda harita alımı bila bedel danışman tarafından yapılacaktır. Danışmana varsa DSİ 1. Bölge 

Müdürlüğü arşivinde bulunan mevcut haritalar danışmana bedelsiz verilecektir. DSİ 1. Bölge 

arşivinde mevcut haritalar yok ise İdare Haritaları nereden alabileceği yönünde Danışmana 

tavsiyede bulunabilir. Haritalar diğer Kurumlardan temin edildiği takdirde tüm giderler Danışman 

tarafından karşılanacaktır. Google Earth üzerinden üretilen veya İdarece uygun görülmeyen 

haritalardan üretilen projeler kabul edilmeyecektir. Diğer Kurumlarda İdaremizce uygun görülen 

harita yok ise; yerinde harita alımı yapılması halinde, yapılacak alımlar mutlak surette ilgili Kontrol 

Şubesi nezaretinde veya bilgisinde yerinde yapılacaktır. Danışman ölçüm yapılacağı günü İdareye 

bildirmek zorundadır. Ancak, İdare ölçümlerde eleman bulundurup - bulundurmamakta takdir 

hakkına sahiptir. Güzergâh belirlemesinde ise İdarenin bulunması zorunludur. Güzergâh 

seçimlerinde mümkün olduğunca ormanlık alanlardan kaçınılacaktır. Diğer kurumlarda mevcut 

haritalar yok ise, yerinde harita alımı yapılacak ise alım yapılacak yol/yolların zorunlu olarak 
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Ormanlık alanlara denk gelmesi durumunda (güzergâh değişikliği söz konusu olamıyor ise)  alım 

yapılamıyor ise öncelikle işin muhtevasında bulunan Orman İzinleri alınacaktır. İzin alındıktan 

sonra Orman İdaresine kesim yaptırılarak veya Orman Bölge Müdürlüğü izni ile Danışman 

tarafından okuma yapılacak şekilde seyrekleştirilme yaptırtılarak alım yapılacaktır. Mevcut haritalar 

yok ise yerinde alım yapılarak harita üretilecek ise, yerinde ölçü yapılmadan üretilen projeler ile 

yerinde ölçü alınsa dahi Kontrol Şubesinin bilgisi dışında belirlenen güzergâhlara ait projeler 

incelenmeksizin iade edilecektir.  

 Yerinde alımla harita üretilmesi durumunda Haritalar 1/1 000 ölçekli olacaktır. 

 Mevcut haritalardan yararlanılması yâda yerinde alım yapılarak harita üretilmesi 

durumlarından hangisi ile proje üretilir ise üretilsin ilave bedel istenmeyecektir. 

 Danışman harta alımı yapacak olur ise ilave ücret talep etmeyecektir.  Dolayısıyla Bedeli 

Danışman tarafından karşılanarak haritaların diğer tüm Kurumlardan elde edilmesi durumunda 

Danışman ilave bedel talep etmeyecektir.  

 Bu iş kapsamında Rezervuar alanında bulunabilecek her türlü mevcut projeler (İçmesuyu, 

NATO hattı, telefon hattı vb. tesisatlar) Danışman tarafından Yerleşim Birimi Muhtarlığından 

Yâda İlgili Bilgi Sahibi Kişilerden Veya Diğer Kurumlardan sorularak varsa deplase projeleri 

yukarıda belirtilen şartlarda üretilecektir. Deplase projeleri yâda Rölekasyon yol projeleri “Bursa 

Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı” işi kapsamında olup, bu ve benzeri 

projeler için ayrıca her hangi bir bedel talep edilmeyecektir. Bu tür deplase projeleri yapım 

aşamasında ortaya çıkması durumunda işin proje yapımı işinin Kabulü yapılmış olsa bile 

Rölekasyon projeleri Danışman tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde Bölge Müdürlüğümüzce 

yapılacak diğer ihalelerde sözleşme eki özel teknik şartnamesinin bu maddesi ilgi tutularak gerekli 

önlemler alınacaktır. 

 Tüm yol projeleri TCK Karayolları Ön ve kesin projeleri Mühendislik Hizmetleri Teknik 

Şartnamesindeki esaslara göre projelendirilecektir. 

   İdare ile güzergâh koordineli yol projeleri kapsamında yapılacak işler: 

 -Hidrolojik ve hidrolik etütlerin yapılması, 

 -Proje geometrik elemanları ve raporun hazırlanması, 

 -Proje hacimsel elemanları çizim ve hesaplarının yapılması, 

 -Jeolojik ve Jeoteknik etütler (Onaylı Planlama Raporundan faydalanılacaktır.) 

 -Sanat yapılarının projelendirilmesi vb.  

 -Belirlenen güzergâhlar esas alınarak, İdarece de uygun görülen uzunluk ve genişlikte “Büyük 

Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Ekleri” esaslarına uygun olarak 

yerinde 1/1000 ölçekli sayısal harita alımı yapılarak yol projeleri üretilecektir. 

         C.2.2.7- Çevirme Yapısı ve İşletme Bakım Yolları 

İşimizde Havza Derivasyonu yoktur. 

 

  C.2.2.8- Proje paftaları 

 Mühendis tarafından İdare’ye verilecek proje çizim paftaları, belirtilen pafta başlıkları ile 

düzenlenecek olup aşağıda belirtilen arşiv numaraları ile tasnif edilecektir. 

 Paftalarla ilgili tüm detaylar sayısal harita tabanı üzerinde çalışılacaktır. 

 

 U Paftaları: 

 U-1: Gölet yerinin Türkiye haritasındaki yeri, ulaşım yolları, rezervuar haritası ve projeye Ait 

pafta isim numaraları listesi. (Gölet yerinin Türkiye haritasındaki yeri, ulaşım yolları, 

rezervuar haritası vb. konularında ayrı/ayrı ayrı pafta üretilebilir.) 

 U-2: Proje Genel Vaziyet Planı ve Karakteristik Değerleri Projesi  

 U-3:  Gölet yerinin Türkiye’deki deprem bölgeleri ve sismo-teknik haritasındaki yeri, zelzele 

şiddeti satıh ivmesi korelasyonu. 

 U-4:  Hacim satıh grafiği, taşkın tekerrür eğrileri, Dolusavak deşarj eğrisi, derivasyon deşarj 

eğrisi, Dipsavak deşarj eğrileri ve DSİ’ce gerekli görülen hidrolik veriler. 

  

 J Paftaları: 

 J-1:  Gölet yeri ve civarının vaziyet planı üzerine işli Genel Jeoloji Haritası(1/25000). 
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 J-2:  Gölet yerinde uygulama projesi eksenleri ile açılmış veya açılacak sondaj kuyuları 

yerlerini de gösterir jeoloji haritası(1/1000 veya daha küçük ölçekli). 

 J-3:  Yapı aksı jeolojik enkesitleri ve boy kesitleri, Gölet, Dolusavak, derivasyon, Dipsavak 

jeolojik boy kesitleri. 

 J-4:  Göl alanı jeoloji haritası (üzerinde maksimum gövde ve maksimum su seviyesi 

işlenecek) (1/5000 veya daha küçük ölçekli olabilir) 

 J-5:  Gölet aks yeri Dolusavak, Dipsavak ve civarında yapılmış sondaj kuyularının yeraltı 

suyu seviyesi, karot yüzdeleri ve su kayıplarının işlediği kesitler. 

 J-6:  Planlama ve uygulama projesi aşamasında açılmış bulunan araştırma galeri/kuyu ların 

jeolojik açınımı.  

         J-7:  Gölet temeli jeoloji ve enjeksiyon boy kesitleri (1/1000 veya 1/500 ölçekli) 

         J-8:  Gölet temeli, enjeksiyon planı (1/1000 veya 1/500 ölçekli) 

 J-9:  Gölet temeli çimento enjeksiyon şeması 

 

 BM Paftaları: 

 BM-01: Geçirimli, geçirimsiz, yarı geçirimli ve kaya gereç alanları ve köşe koordinatlarını 

gösterir bulduru haritası ve malzeme ihtiyaç tablosu. 

 BM-02: Geçirimsiz gereç alanı haritası kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuçları. 

 BM-03:  Yarı geçirimli gereç alanı haritası kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuçları. 

 BM-04:  Geçirimli ve kaya gereç alanları haritası kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuçları. 

 BM-05:  Malzeme sahaları ve koordinat değerlerini içeren sayısal Genel vaziyet Planları 

   

 Bİ-Paftaları: 

 Ölçekler yatay ve düşeyde aynı alınacaktır. 

 Bİ-01:  Gölet ve tesisleri, genel yerleşim planı (1/1000 veya 1/500 ölçekli) 

 Bİ-02:  Gölet yeri ve tesisleri genel kazı planı (1/1000 veya 1/500 ölçekli) 

 Bİ-03:  Gövde enkesitleri (1/1000 veya 1/500 ölçekli)  

 Bİ-04: Genel Vaziyet Planı 

 Bİ-05: Gövde kesit ve detayları 

 Bİ-06:  Oturma payına göre şev ayarlaması (1/1000 veya 1/500 ölçekli) 

 Bİ-07:  Kret düzenlenmesi, kesit ve detayları (1/50 ölçekli) 

 Bİ-08:  Topuk dreni, kontrol ve ölçme bacası boy kesit ve detayları 

 Bİ-09: Yüzeysel deplasman röperleri, çapraz kollu çökme ölçerleri ve rasat kuyularını gösterir 

lokasyon planı (1/1000 veya 1/500 ölçekli) 

 Bİ-10: Yüzeysel deplasman röperleri, çapraz kollu çökme ölçerleri ve rasat kuyularını gösterir 

enkesitleri ve karakteristik değerleri (1/1000 veya 1/500 ölçekli) 

 Bİ-11:  Terminal kuyusu (Nihai kuyu) kalıp, teçhizat planı ve detayları (1/50 ölçekli) 

 Bİ-12:  Malzeme dağıtım şeması (1/1000 veya 1/500 ölçekli) (malzeme dağıtım paftasında 

                     Malzeme miktarları belirtilmeksizin sadece malzemenin niteliği belirtilerek hangi 

                     zonda kullanılacağı gösterilecektir.) 

  

 Dİ-Paftaları 

 Dİ-01:  Dolusavak genel yerleşim planı ve enkesitleri (1/1000 veya 1/500 ölçekli.) 

 Dİ-02:  Dolusavak boy kesiti (1/200 veya 1/250 ölçekli.) 

 Dİ-03: Dolusavak yaklaşım kanalı, eşik tekne ve boşaltım kanalı planı (1/100 veya 1/50 

ölçekli.) 

 Dİ-04:  Dolusavak eşik veya tekne boy kesiti ve çeşitli detayları (1/100 veya 1/50 ölçekli) 

 Dİ-05: Enerji kırıcı havuz veya sıçratma eşiği plan ve boy kesitleri (1/100 veya 1/50 ölçekli) 

 Dİ-06:  Dolusavak yaklaşım kanalında enerji kırıcı tesise kadar muhtelif yerlerden kesitler 

(1/100 veya 1/50 ölçekli) 

 Dİ-07:  Dolusavak kesit ve detayları (1/5 veya 1/10 ölçekli) 

 Dİ-08:  Dolusavak detayları (1/1-1/5 veya 1/10 ölçekli) 

 Dİ-09:  Dolusavak Kazı Planı 

 Dİ-10:  Dolusavak Kazı Kesitleri 
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 Dİ-11:  Dolusavak Genel Kalıp Planı 

 Dİ-12:  Dolusavak Genel Kalıp Boy kesiti 

 Dİ-13:  Dolusavak Yaklaşım Kanalı-Eşik Yapısı Kalıp Planı  

 Dİ-14:  Dolusavak Yaklaşım Kanalı-Eşik Yapısı Kalıp Kesitleri  

 Dİ-15:  Dolusavak Yaklaşım Kanalı-Eşik Yapısı Kalıp Detayları 

 Dİ-16:  Dolusavak Yaklaşım Kanalı Duvar ve Taban Kaplama donatısı ve kalıp detayları (1/50 

  Ölçekli)  

 Dİ-17: Dolusavak Yaklaşım Kanalı Duvar ve Taban Kaplama Donatısı Döküm ve Detayları 

(1/50 Ölçekli)  

 Dİ-18: Dolusavak Yaklaşım Kanalı-Eşik Yapısı ve Eşik Duvar Donatısı Döküm ve Detayları                

(1/50 Ölçekli)  

  Dİ-19:  Dolusavak Deşarj Kanalı Kalıp Planı 

 Dİ-20: Dolusavak Deşarj Kanalı Kalıp Boy kesiti 

 Dİ-21: Dolusavak Deşarj Kanalı Kalıp En kesit ve Detayları 

 Dİ-22: Dolusavak Deşarj Kanalı Duvarları Donatısı Döküm ve Detayları (1/50 Ölçekli)  

 Dİ-23: Dolusavak Deşarj Kanalı Taban Kaplamaları Donatısı Döküm ve Detayları (1/50 

                     Ölçekli) 

 Dİ-24: Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kalıp Planı 

 Dİ-25: Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kanalı Kalıp Boy kesiti 

 Dİ-26: Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kanalı Kalıp Enkesit ve Detayları 

 Dİ-27: Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kanalı Duvarları Donatısı Döküm 

ve Detayları (1/50 Ölçekli) 

 Dİ-28: Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kanalı Taban Kaplamaları 

Donatısı Döküm ve Detayları (1/50 Ölçekli) 

 Dİ-29: Dolusavak Köprüsü Plan ve Kesitleri, Donatısı Döküm ve Detayları (1/50 Ölçekli) 

  

 Tİ Paftaları: 

 Tİ-01: Derivasyon, Dipsavak ve açık kanal, Kondüvi genel yerleşim planı, boy kesit (1/1000 

veya 1/500 ölçekli)  Kondüvi tip enkesitleri (1/50 ölçekli) 

 Tİ-02:  Kondüvi ve Dipsavak su alma yapısı, giriş yapıları plan ve boy kesiti (1/50 ölçekli) 

 Tİ-03:  Dipsavak su alma yapısı, ızgara plan, kesit ve detayları (1/25 veya 1/10 ölçekli 

olabilir.) 

 Tİ-04:  Dipsavak tıkaç bölgesi (Tehlike vana odası) kesit ve detayları (1/50 ölçekli) 

 Tİ-05:  Dipsavak ayar vana odası plan ve kesitleri (sulama branşmanlarının plan ve kesitleri 

1/50 ölçekli) 

 Tİ-06:  Dipsavak yapısı çelik tehlike ve tamir kapağı (1/50 ölçekli) 

 Tİ-07:  Dipsavak yapısı detay paftası (seviye ölçme borusu başlangıç detayı, havalandırma 

borusu manometre enjeksiyon detayları, korkuluk detayları, tıkaç altı drenaj detayı, 

By-Pass vanaları genleşme contası, mesnet detayları ve diğer detaylar) 

 Tİ-08:  Derivasyon ve Dipsavak Kazı Planı 

 Tİ-09:  Derivasyon ve Dipsavak Kazı Kesitleri 

 Tİ-10:  Derivasyon ve Dipsavak Genel Kalıp Planı 

 Tİ-11:  Derivasyon ve Dipsavak Genel Kalıp Boy kesiti 

 Tİ-12:  Derivasyon ve Dipsavak Anoları Kalıp Planı, Kesit ve Detayları 

 Tİ-13:  Derivasyon ve Dipsavak Anoları Donatı Döküm ve Detayları (1/50 Ölçekli) 

 Tİ-14:  Derivasyon ve Dipsavak Tip Su Tutucu Yaka Kalıp Plan ve Kesit-Donatı Döküm ve 

Detayları (1/50 Ölçekli) 

 Tİ-15:  Derivasyon ve Dipsavak Giriş Yapısı Kalıp Plan Kesit ve Detayları 

 Tİ-16:  Derivasyon ve Dipsavak Çıkış Yapısı Kalıp Plan Kesit ve Detayları 

 Tİ-17:  Derivasyon ve Dipsavak Giriş ve Çıkış Yapısı Donatı Döküm ve Detayları (1/50 

Ölçekli) 

 Tİ-18:  Su Alma Yapısı Kalıp Plan Kesit ve Detayları 

 Tİ-19:  Su Alma Yapısı Donatı Döküm ve Detayları (1/50 Ölçekli) 

 Tİ-20:  Su Alma Yapısı Ve Dipsavak Girişi Sızdırmazlık Detayları 
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 Tİ-21:  Tehlike ve Deşarj Ayar Vana Odaları Kalıp Plan, Kesit ve Detayları 

 Tİ-22:  Tehlike ve Deşarj Ayar Vana Odaları Donatı Döküm ve Detayları (1/50 Ölçekli) 

 Tİ-23: Kapı Pencere Detayları Projeleri 

 Mİ-01:Derivasyon Genel Yerleşim  

 Mİ-02:Su Alma Izgara Yapısı Gömülü Metalleri 

 Mİ-03: Su Alma Izgara İmalat Detayları 

 Mİ-04: Tehlike Tamir Kapağı İmalat Detayları 

 Mİ-05: Derivasyon Kondüvisi Cebri Boru ve aksesuarları Plan, Kesit ve Detayları  

                    (Proje üzerinde Cebri boru et kalınlığı hesabı gösterilecek) 

 Mİ-06:Vana Detay Projeleri 

 Mİ-07:Vana Odası Mekanik Detay Projeleri 

 Eİ-01:Elektrik işleri Genel Vaziyet Planları 

 Eİ-02: Pano ve bağlantı Projeleri 

 Eİ-03:Kumanda Projeleri  

 Eİ-04:Topraklama Projesi ve Detayları 

 Eİ-05:Enerji nakil hattı Projeleri 

 Eİ-06:Enerji nakil hattı deplase projeleri 

 Eİ-07:Telekom hattı, GSM hattı ve teçhizatına ait deplase projeleri 

 Çİ-… Çevirme Yapısı (Regülatör) projeleri 

 İH-… İletim Hattı Projeleri vb. projeleri yeterli miktarda üretilecektir. 

 

 Yol Paftaları 

         Yİ-0:    Tüm Yolları Gösterir Vaziyet Planı  

         Yİ-1:  Plan-boykesitler 

 Yİ-2:  Enkesitler 

 Yİ-3:  Sanat yapıları kalıp ve donatı detayları 

 Yİ-4:   Sıyırma, Stabilize, Kazı ve Dolgularının Ayrı Ayrı Gösterildiği Kübaj Tabloları  

  

 Yukarıda isimleri belirtilen U, J, BM, Bİ, Dİ, Tİ, Mİ-Eİ-Yİ paftalarının sayısı, isimleri ve 

içerikleri örnek oluşturmak için verilmiş olup projenin gereği olarak değiştirilebilecektir. Asfalt 

yollar hariç olmak üzere, Kret’e (Gölet’e), vana odasına, depo sahasına ulaşım yolu için gerekli yol 

projeleri yol projesi standartlarında ayrı ayrı üretilecektir. Bu projeler için varsa tüm mevcut toprak 

yada stabilize yollar yerinde ölçü alınarak projelendirilecektir. Burada mevcut yol var denmeyecek,  

asfalt yol hariç olmak üzere tüm mevcut yollar veya yeniden yapılacak yollar için yerinde ölçü 

alınarak veya diğer tüm Kurumlardaki mevcut onaylı haritalardan yararlanılarak yol projesi 

üretilecektir. Kaç ölçekte olursa olsun onaysız haritalar (güzergâhın İdarece uygun bulunması 

şartıyla diğer kurumlardaki veya varsa diğer Kurum veya Belediye Başkanlığındaki uçuş 

haritalarından yararlanıla bilinir) üzerinden yâda Google EARTH üzerinden yol projesi 

üretilmeyecektir. Her hangi bir Malzeme taşın yolunun köy içerisinden geçmesi durumunda köyü 

by-pass yapacak Rölekasyon (çevre yolu) yol projeleri yerinde ölçü yapılarak veya diğer 

Kurumlardaki haritalardan yararlanılarak üretilecektir. Hiçbir şartta köy içerisinden geçen malzeme 

taşın yolu projesi üretilmeyecektir. Köyü By-pas yapacak yol güzergâhları İdare, Danışman ve Köy 

Muhtarlığınca yerinde birlikte belirlenecektir. Projeden etkilenebilecek asfalt yol olması ve bu 

yolun rölake edilmesi durumunda veya işin devamı sırasında kullanılacak asfalt yol olması 

durumunda asfalt yolun bozulacağı dikkate alınarak asfalt kaplama projeleri üretilecektir. Asfalt 

kaplama ile ilgili tarif ve metrajlar yapılacaktır. Keşif cetvelinde de gösterilecektir.   

 Pafta boyutları 594x920 mm olup projeler asgari 110 gramlık kaliteli aydıngere çizilecektir. 

Projelerde kullanılacak antet, ekte verilen ÖRNEK gibi olacaktır. Aynı arşiv numarasını haiz birden 

fazla pafta olması halinde bu paftalar pafta numarası ile ayırt edilecektir. (U-1 p-1, U-2 p-2, Bİ-3 p-

1, Bİ-2 p-2 vb.) 

 

         C.3 HARİTA ALIMI 

Bursa Büyükorhan Derindere Göleti, Gölet aks yeri ve Rezervuar haritası mevcuttur. Bu 

projeler CD olarak sözleşme kapsamında Danışmana verilecektir. Gölet aks yeri ve rezervuarı 
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dışında kalan ve proje aşamasında ihtiyaç duyulacak diğer tesis yerleri haritaları (ulaşım yolları vb.) 

idarede mevcut ise bu haritalar bedelsiz olarak danışmana verilecektir. İdarede mevcut olmayan ve 

proje kapsamında ihtiyaç hâsıl olup idare tarafından yapımı istenen Harita alımları danışman 

tarafından yapılacaktır. Danışman tarafından yapılacak haritalar ;"Büyük Ölçekli Harita ve Harita 

Bilgileri Üretim Yönetmeliği", "DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi" 

ve "DSİ Tusaga-Aktif (Cors-TR) Sistemi ile Koordinat Belirleme, Hesap ve Kontrolü Özel Teknik 

Şartnamesi" hükümlerine uygun olarak üretilecek ve İdaremizce onaylanacaktır. Danışman 

tarafından yapılacak harita bedelleri genel giderlere dâhil olup bunun için herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. 

Ancak, söz konusu haritalar daha önce başka bir Kamu Kurum veya Kuruluşları tarafından 

"Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği", "DSİ Harita ve Harita Bilgileri 

 Üretimi Genel Teknik Şartnamesi" ve "DSİ Tusaga-Aktif (Cors-TR) Sistemi ile Koordinat 

Belirleme, Hesap ve Kontrolü Özel Teknik Şartnamesi" hükümlerine uygun olarak üretilmiş ise 

ücreti Danışman tarafından karşılanması koşulu ve DSİ’nin onayı ile ilgili Kamu Kurum veya 

Kuruluşlarından temin edilebilecektir. (Bedeli Mühendis tarafından karşılanmak üzere; Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan veya diğer tüm Kamu Kurum veya Kuruluşlarından varsa 

uçuş haritaları temin edilerek bu haritalarından yararlanıla bilinecektir.)  

  

       C.4 GÖLET PROJE YAPIMI İŞ PROGRAMI 

 “Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı” işinin toplam süresi 

300 gündür. Madde C.2.2’de tariflenen ara raporun İdare tarafından kabulünden itibaren Proje 

yapımına başlanacaktır. İş İlerleme Raporlarında yer alması gereken hesap ve abaklar Ara Rapor 

bünyesinde yapılacak olup, İş İlerleme Raporları ayrıca hazırlanmayacaktır. Ara Raporun İdareye 

verilme süresi işe başlama tarihinden itibaren 40 gündür. Ara Raporun onay süresi 20 gündür. 

Gölete ait Projelerin idareye verilme süresi Ara Raporun onayından itibaren 70 gündür. Projelerin 

İdarece onaylanma süresi 30 gündür. Dolayısıyla Ön inceleme Projeleri İşe başlama tarihinden 

itibaren 130 günde, eğer Ara Rapor aşamasında Jeolojik-Jeoteknik Çalışmalar başlığı altında 

belirtilen şartlarda ek etüt istenmiş ise (Ara Rapor işe başlama tarihinden itibaren 60 günde 

hazırlanmış ise) 150 günde 3 takım olarak idareye verilecektir. Mühendislik Jeolojisi Raporu ve 

Doğal Yapı Gereçleri Raporu işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Planlama 

Raporuna uygun şekilde hazırlanarak 5 takım halinde İdarenin onayına sunulacaktır. Dolayısıyla 

Ara Rapor İdareye sunulmadan önce ek etüt istenip istenmediği netlik kazanacaktır. Mühendislik 

Jeolojisi Raporu onaylandıktan sonra artık ek etüt istenmeyecektir. Proje aşamasında sunulması ve 

onayı sürecinde geçecek 70 + 30=100 günlük süre içerisinde hem Kamu yararı Kararı hem Orman 

izin dosyaları hem de GSM başvurusu dosyası hazırlanarak gerekli onayları sağlanacaktır. Ön 

Projelerin onayını müteakip, metraj hesap ve keşif dosyaları ile Orijinal aydınger paftaları 30 gün 

içerisinde İdareye sunulacaktır. Aydınger paftalar 10 günde idarece onaylanacaktır. Çoğaltma işleri 

10 günde yapılarak İdareye sunulacaktır. Dolayısıyla Gölet Proje Yapımına ait tüm işler 210 (Ara 

Rapor 40+20, Ön projeler 70+30, aydınger paftalar 30+10, çoğaltma işlemleri 10 günde olmak 

üzere) günde tamamlanmış olacaktır.  Gerektiğinde tasdik aşamasında gerekli görülen düzeltmelerin 

yapılması için projeler veya hesaplar Mühendise iade edilecektir. Mühendis İdarenin istediği 

düzeltmeleri ve ek çalışmaları herhangi bir ilave ücret talep etmeksizin ivedilikle (İdare tarafından 

uyarıya mahal vermeksizin en geç 20 (yirmi) gün içerisinde) yapacaktır. Belirtilen sürelere 

uyulmadığı takdirde uyarı yazısı ve noter kanalıyla ihtarname sonrası sözleşmenin amir hükümleri 

uygulanacaktır. 

 

C.5 Jeolojik-Jeoteknik Çalışmalar  

C.5,1. Jeoteknik Etütler 

 “Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu “Mühendislik 

Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri” ” başlığında belirtildiği şekilde mühendislik jeolojisi ve 

Jeoteknik etütler yeteri kadar incelenmiş olup yapılması gerekenler raporun sonuç ve öneriler 

kısmında ayrıntıları ile anlatılmıştır. Proje yapımında bu Rapora ve raporun Sonuç ve Öneriler 

Başlığı altında belirtilen hususlara riayet edilecektir.  Değişiklik durumunda İdareye yazılı bilgi 

verilecektir. 
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 Proje kapsamında önerilecek tesislerle ilgili "Kesin Proje Aşaması Jeoteknik Etüt Raporu" 

ve "Kesin Proje Aşaması Doğal Yapı Malzemesi Etüt Raporu" " Bursa Büyükorhan 

Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı" işine Ait Özel Teknik Şartnamesi ”ne, “DSİ 

Jeoteknik Etüt Şartnamesine (2016)”, “Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesine (2016)” 

ve “DSİ Doğal Yapı Gereçleri Etüt Şartnamesi(2017)”ne göre yapılacaktır. Aşağıda belirtilen işlere 

ilave olarak yeni çalışmalara ihtiyaç duyulması halinde Danışmanın teklifi ve DSİ’nin onayı veya 

DSİ'nin doğrudan isteği üzerine söz konusu işlere ilave çalışmalar yapılabilecektir. Bunlar için 

Danışmana ayrıca bedel ödenmeyecektir. 

Söz konusu proje kapsamında gerek görülmesi halinde ilave araştırma çukurlarının açılması, 

ilave temel sondaj kuyularının açılması, gerekli arazi ve laboratuvar deneylerinin yapılması, tüm bu 

çalışmaların değerlendirilmesi ve “Kesin Proje Aşaması Jeoteknik Etüt Raporu”nun 

hazırlanması işi Danışman Mühendisi tarafından yapılacaktır. Bu rapor DSİ’nin ilgili teknik 

şartnamelerine uygun olarak hazırlanacak ve DSİ’nin onayına sunulacaktır. Bu iş kapsamında olan 

ve ilave edilen işlerin ücreti Danışman tarafından karşılanacaktır. 

Proje kapsamında önerilecek tesislerle ilgili muhtemel ilave temel araştırmaları(sondaj, 

araştırma çukuru, galeri açılması vb.), deneyler ve jeofizik etütler Danışman tarafından yapılacaktır. 

Ancak, söz konusu araştırma ve etütlerde yapılması gerekebilecek Laboratuvar deneylerinin bir 

bölümünün veya tümünün DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Laboratuvarlarında (“DSİ Laboratuvarları 

Deney Birim Fiyat Listesi(Güncel)" nde belirtilen cari birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilip, 

Deney Bedeli Tahakkuk Fişi düzenlenerek Danışmandan tahsil edilmesi kaydıyla)  ya da DSİ 1. 

Bölge Müdürlüğü’nün uygun gördüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı TÜRKAK akrediteli 

diğer laboratuvarlarda (ücreti Danışman tarafından ödenmesi kaydıyla) yapılması mümkün 

olabilecektir. Bunlar için Danışmana DSİ tarafından ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.  

Danışman, Jeolojik-Jeoteknik çalışmalar, temel sondaj çalışmaları ve doğal yapı malzemesi 

çalışmaları kapsamında yapımı önerilen bütün tesisler için proje seviyesinde, iş programına uygun 

olarak çalışacaktır. 

Jeoteknik tasarım kriterleri kapsamında olan Sismik Risk Değerlendirme Raporu planlama 

aşamasında hazırlanarak onaylanmış olup, gölet tipinin sismik değerlendirme parametreleri 

seçiminde bu raporda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır. 

Yukarıda bahsi geçen tüm Jeolojik/Jeoteknik etütler tamamlandıktan sonra “DSİ Jeoteknik 

Etüt Şartnamesi(2016)”ne uygun olarak en az 5(beş) takım ve CD Ekli olacak şekilde "Kesin Proje 

Aşaması Jeoteknik Etüt Raporu" İDARE’nin onayına sunulacaktır.  

Jeolojik-Jeoteknik ve doğal yapı malzemesi tetkiklerindeki ihmal nedeniyle tatbikat 

aşamasında İDARE’nin uğrayacağı zararlardan DANIŞMAN sorumlu olacak ve İDARE’nin 

tazminat hakkı saklı kalacaktır. 

 

           C.5.2 Doğal Yapı Malzemesi Etütleri 

Danışman, önerilen tesislerin doğal yapı gereçlerini temin etmek üzere planlama aşamasında 

belirlenen beton agrega- geçirimli malzeme, kaya malzeme ve ihtiyaç duyulabilecek diğer dolgu 

malzeme sahalarını kalite, verim ve rezerv yönünden gerekirse teyidini yapacak ve 1/25.000 ölçekli 

haritalara köşe koordinatlarını da koyarak işleyecektir. Gölet yapımında kullanılacak ve 

planlama aşamasında belirlenen malzeme sahaları dışında yeni çalışmalara ihtiyaç duyulması 

halinde Danışmanın teklifi ve DSİ’nin onayı veya DSİ'nin doğrudan isteği üzerine söz konusu 

işlere ilave çalışmalar yapılabilecektir. Belirlenecek yeni malzeme ocak yerleri için eş zamanlı 

kadastrodan mülkiyet durumları, İl Özel İdaresinden, Belediyeler ve MİGEM’den de 

araştırılacaktır. Tüm bu araştırmalar ÇED çalışmaları ile birlikte yürütülecektir.  

Danışman "Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı" işi 

kapsamında; kullanılması uygun bulunan ilave malzeme sahalarının hammadde üretim izin 

ruhsatlarının çıkarılması için Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından istenen Ek Form-16  

(Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yapı Hammaddesi Talep Formu), jeolojik harita ve 

kesitleri ile 1/25.000 ölçekli yer bulduru haritasını uygun formatta 4 nüsha olarak 

hazırlayarak DSİ 1. (Bursa) Bölge Müdürlüğünün onayına sunacaktır. DSİ 1. (Bursa) Bölge 

Müdürlüğü tarafından onaylanan belgeler DSİ 1. (Bursa) Bölge Müdürlüğü Emlak ve 
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Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınacak üst yazı ile birlikte DSİ Genel Müdürlüğü 

Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığına Danışman tarafından gönderilecektir. Danışman 

daha sonra DSİ 1. (Bursa) Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan belgeleri DSİ Genel 

Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığından alınacak üst yazı ile birlikte 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne Hammadde Üretim İzin Ruhsatı için müracaatını 

yapacaktır. Müracaat talebinden sonra sürecin takibinin yapılması ve Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü ekiplerine ruhsat talebi yapılan malzeme sahalarının arazide gösterilmesi 

Danışmanın sorumluluğunda olacaktır. Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

Hammadde Üretim İzin Belgesinin DSİ 1. (Bursa) Bölge Müdürlüğü'ne gönderilmesine kadar 

yapılacak işlemlerin tamamının takibinden Danışman sorumlu olacaktır. İlave malzeme 

sahalarına ruhsat izni verilmemesi halinde yeni malzeme ocaklarının tespiti Danışman 

tarafından yeniden yapılacaktır. Bunun için Danışmana ayrıca ücret ödenmeyecektir 
Danışman, nihai raporlarda malzeme temini ve ocakların işletilmesi ile ilgili önerilerde de 

bulunabilecektir. Doğal yapı malzemesi için yapılacak ilave arazi çalışmaları, laboratuvar deneyleri 

ve büro çalışmaları ile kesin proje aşaması doğal yapı malzemesi raporunun hazırlanması ve 

malzeme paftalarının düzenlenmesi; “Doğal Yapı Malzeme Etütleri Teknik Şartnamesi(2017)”ne 

uygun olarak yapılacaktır. Rapor Ek’leri şartnamelerde belirtildiği şekilde DSİ Mühendisinin de 

görüşü alınarak hazırlanacaktır. 

Yukarıda bahsi geçen tüm doğal yapı malzemesi çalışmaları tamamlandıktan sonra “DSİ 

Doğal Yapı Gereçleri Etüt Şartnamesi(2017)”ne uygun olarak en az 5(beş) takım ve CD Ekli olacak 

şekilde " Kesin Proje Aşaması Doğal Yapı Malzemesi Etüt Raporu " İDARE’nin onayına 

sunulacaktır. 

 

C.6 – Kamulaştırma Haritaları 

Danışman, ihale dokümanı kapsamında uhdesine "Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve 

Sulaması Proje Yapımı"  kapsamında Kamulaştırma Haritalarını yapacaktır. Bu bağlamda, Gölet 

Gövdesi ve Tesisleri, Rezervuarı, Şantiye Yeri, Ulaşım Yolları, Malzeme Sahaları, Sanat Yapıları 

vb. İdarece lüzum görülen kamulaştırma haritalarını aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde 

yapacaktır.  

1) Projesinde belirtilen, Gölet ulaşım yolu, malzeme taşıma yolları, Gölet rezervuar alanı, 

malzeme ocakları ile Gölet ve tüm üniteleri (şantiye binaları yerleşim yerleri dahil) yerleşim 

yerlerine ait kamulaştırma haritalarının yapımı işi gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalarda DSİ 

Genel Müdürlüğü tarafından daha önceden tesis edilmiş olan nirengi, poligon ve nivelman 

noktaları da dikkate alınacaktır.  

2) Kamulaştırma planlarının tanzimi için, “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 

Yönetmeliği” “Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği” ve “Kontrol Yönergesi” 

ile “DSİ Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik 

Şartnamesi” nin yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır. Danışman tarafından yapılan ve 

İdarece kabul edilen kamulaştırma planları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ilgili 

kadastro birimine Danışman tarafından büro ve zemin kontrolleri yaptırılarak tasdik 

ettirilecektir.  

3) Kadastro paftalarının deformasyonsuz kopyaları yüklenici tarafından temin edilecektir. 

Pafta kopyaları İdare tarafından kontrol edildikten sonra kullanılacaktır. 

4) Kamulaştırma planları “DSİ Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri 

Üretimi Teknik Şartnamesi” esaslarına göre, bilgisayar destekli ve sayısal veri tabanlı 

şeritvari veya İdarenin istediği formatta haritalar olarak üretilecek ve plotter çizimli 

olacaktır. 

5) Danışmanın Kadastro Müdürlükleri’ne yapacağı ödemeler DSİ Genel Müdürlüğü ile Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen ve imza edilen 10.07.2012 protokol 

hükümleri uygulanacak ve ödemeler yüklenici tarafından yapılacaktır. 

6) DSİ Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi’ 

nin ilgili hükümlerinde istenen belgeler İdarenin talep ettiği formatta olacaktır. 

7) Danışman; yaptığı çalışmaların dökümünü CD’ye kaydederek öncelikle İdaremize teslim 

edecektir. Bölge Müdürlüğümüzün izni olmadan, hiçbir nüshası çoğaltılamaz, üçüncü 
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şahıslara herhangi bir bilgi verilemez. Aksi durumun ispatlanması halinde İdare; Danışman 

hakkında kanuni işlemleri başlatır. 

8) Burada tarif edilen işler teklif fiyatlara dahil olduğundan ayrıca bir bedel ödenmesi ve/veya 

mevcut teklif fiyatlarda değişiklik yapılması teklif edilemez.  

9) Kamulaştırma planı yapılacak projenin detay bilgileri DSİ 1. Bölge Müdürlüğü İlgili Şube 

Müdürlüğünden alınacaktır.  

10) Kamulaştırma planı yapılacak Proje sahasında kalan kadastro paftalarının ilgili Kadastro 

Müdürlüğünden alınıp tarayıcı (scaner) ile taranarak bilgisayar ortamına aktarılması, 

bilgisayar ortamına alınan paftaların veya haritaların sayısallaştırılarak kamulaştırma 

güzergâhında kalan kadastro parsellerinin belirlenmesi ve sayısallaştırılması neticesinde 

koordine özet çizelgelerinin hazırlanması, proje sahasında kalan ve sayısal hale getirilen 

parsellere ait alan hesabının yapılması, kamulaştırılacak parsellerin kayıtlarının ilgili Tapu 

Sicil Müdürlüğünden alınması, bilgisayar destekli sayısal şeritvari kamulaştırma 

haritalarının (güzergâh şeklinde veya parsel bazında) yapılması, pafta bazında toplu tescil 

bildirimi düzenlenmesi, ölçü krokileri ve tescil beyannamelerinin kamulaştırılacak her 

parsel için ayrı ayrı tanzim edilerek bilgisayar ortamına alınması ve detay noktalarının ölçü, 

koordine hesabı ve tersimlerinin Kadastro paftasının ölçeğinde yapılması, seritvari 

kamulaştırma haritalarının yapılması ve çizimi işinde ölçü; güzergah şeklinde olanlarda km 

olarak, parsel bazında olanlarda ise alanın hektar olarak yapılması Danışman tarafından 

sağlanacaktır.  

11) Kamulaştırma planları, nirengi ve poligon tesislerinin ölçü ve hesapları, Büyük Ölçekli 

Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHÜY) ‘ne, DSİ Harita Yapım ve 

Aplikasyon İşleri Genel Teknik Şartnamesi’ ne, DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Özel 

Teknik Şartnamesi ’ne, DSİ Kamulaştırma Haritaları Yapımı ve Kamulaştırma Sınırlarının 

Tespit ve İşaretlenmesine Ait Teknik Şartname’ ye, ‘Kamulaştırma Haritalarının Ek Teknik 

Şartnamesi’ ne ve Özel Teknik Şartnamelere uygun olarak kadastro paftasının ölçeğinde 

sayısal olarak hazırlanacaktır. 

12) Haritaların oluşturulması ve çizilmesi için beher hektar için gereken; mevcut TUTGA, 

nirengi (I, II ve III. derece) noktalarının, arazide zemin işareti bulunmayan nirengi ve 

Poligon noktasının sigortasının aranması, yaklaşık yerinin tespiti için ölçü ve hesapların 

yapılması, yerinin kazılması ile bulunan sigorta veya zemin işaretlerinde kontrol maksatlı 

açı, kenar ve koordinat ölçülerinin yapılması, doğruluğu tespit edilen noktaların ihyaya 

hazır hale getirilmesi, yeni tesis edilecek AGA (C1), SGA (C2), ASN (C3), dizi nirengi, 

poligon noktalarının yerinin belirlenmesi, istikşaf kanavasının hazırlanması, tesis 

edilmeleri, AGA (C1), SGA (C2), ASN (C3), mevcut TUTGA ve nirengi (I, II ve III. 

Derece) noktalarının GPS gözlemlerinin statik olarak, dizi nirengilerin hızlı statik olarak, 

poligonların kinematik (dur-git) usulü ile yapılması, uydu gözlemlerinin değerlendirilmesi, 

koordinat dönüşümü ve dengeleme hesaplarının yapılması, kanava ve koordinat çizelgesinin 

hazırlanması, yeni noktalara AGA (C1), SGA (C2), ASN (C3) dizi nirengi ve poligon 

noktalarına ölçü yapılması, dengeleme hesabı yapılarak ilgili noktaların koordinatlarının 

bulunması ve gerekli kanava hazırlanması, koordinatlarının [(Y), (X),] hesaplanması ve 

çizelgelerin hazırlanması, ciltlerin yapılması, gerekli tüm ölçülerin, hesapların ve 

tersimlerin yapılması; Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğünce kontrollerinin yapılarak ilgili 

kadastro Müdürlüğünce tescillerinin sağlanması. 

13) Yeni tesisli noktalara GPS ile detay alımı yapılacaksa İdarenin yazılı görüşünün alınması 

gerekir. Haritası yapılacak alandaki kadastro paftaları ED 1950 ye göre yapılmışsa, kadastro 

ile uyum sağlanabilmesi için tüm alanı temsil edecek şekilde, sayısı İdare’ce belirlenecek 

yeteri kadar ortak dönüşüm noktası oluşturulacaktır.  

14) Proje yapılırken yukarıda açıklanan arazi ve büro işlerine aynen uyulacaktır. Proje ile ilgili 

olarak idareye her türlü çıktının yanında ayrıca CD de verilecektir. 15.07.2005 tarihinde 

yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHÜY) 

‘ne uyularak koordinat sistemimiz GRS80’e göre üretilmektedir. Geçiş dönemi nedeniyle 

GRS80 – ED50 dönüşümlerinin yapılması zorunludur. Bu nedenle projeler her iki sistemde 

(GRS80 ve ED50) yapılacaktır. 
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15) Gayri meskûn sahada kamulaştırma sınırının parsel kenarını kestiği yerlerin arazide ağaç 

kazık, vb. ile işaretlenmesi işi yapılacak ve iş bitirilecektir. 

16)  CD de Sayısal kadastro paftalarının görüntüleri (tif ve dre), nirengi ve poligon istikşaf 

kanavaları, koordinatları, röper çizelgeleri, kamulaştırma planları, koordine özet çizelgeleri, 

alan hesap çizelgeleri, tescil beyannameleri yer alacaktır. 

17) Kadastro Müdürlüğünce kontrol edilen her parsele ait tescil beyannameleri ve 

kamulaştırma planları en az 1 nüshası Kadastro Müdürlüğünde kalmak üzere 5 nüsha 

hazırlanacaktır. 

 

 C.7 Mühendis tarafından yapılacak diğer işler 

 Proje sahasında Devlet karayolu, il yolu, her türlü boru hattı, PTT hattı, ENH vs. için 

Rölekasyon gerekmesi ve/veya iş kapsamında projelendirilen yapılar ile kesişmeleri halinde her 

türlü proje çalışması C.2.2.6 Servis Yolları ve Relokasyon Yollar başlığı altında belirtilen 

hususlar çerçevesinde yapılacaktır. 

 Stok sahaları ve kazı fazlası depo sahalarının yerleri depo sahaları ulaşım yolları C.2.2.6 

Servis Yolları ve Relokasyon Yollar başlığı altında belirtilen hususlar çerçevesinde Danışman ile 

birlikte belirlenecek ve ilgili paftalarda gösterilerek, depo sahaları ulaşım yol projeleri de bu 

kapsamda hazırlanacaktır. 

 Mühendis, yapmış olduğu bu projenin inşası için gerekli bulduğu makine parkının bir listesini 

ve işin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak bir iş programını hazırlayacaktır. 

 

 C.8 Proje Raporu 

 Aşağıda isimleri yazılı uygulamaya esas kesin proje raporları hazırlanacaktır. 

 CİLT 1:  Kesin Proje Aşaması Jeoteknik Etüt Raporu 

 CİLT 2:  Kesin Proje Aşaması Doğal Yapı Malzemesi Raporu 

 CİLT 3:  İnşaat İşleri, Statik ve Betonarme Hesaplar 

 CİLT 4:  Hidrolik Hesapları 

 CİLT 5:  Hidrolik Teçhizat Proje Hesapları 

 CİLT 6:  İnşaat Planlaması 

 CİLT 7: İnşaat Yaklaşık Maliyetinin belirlenebilmesi için gerekli metraj hesapları, metraj 

icmal sayfaları, birim fiyat tarifleri ve analizleri (İmalat miktarları metraj 

sayfalarında ifade edilecektir. Proje paftaları üzerine imalat miktarları 

yazılmayacaktır.) 

 CİLT 8:  Özel Etüt Raporları 

  a) Dolusavak Hidrolik Model Raporu 

  b) Zemin ve Kaya Mekaniği Deneyleri Raporu 

  c) Diğer Lüzumlu Özel Deney Raporları 

 CİLT 9:  Teknik Şartnameler 

 İdarece onaylanan proje bölümlerine ait metrajlar ayrıntılı ve anlaşılabilir şekilde her ünite 

için ayrı ayrı hazırlanıp birleştirilerek keşif özetine esas teşkil edecek poz ve Pursantaj miktarları 

çıkarılacaktır. Keşif özetinde verilen her pozun miktarının nereden geldiğini gösteren metraj cetveli 

hazırlanarak hesap dosyasına konulacaktır. 

     Gölet yapım ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılabilmesi için Birim 

Fiyat Tarifleri oluşturulacak ve bu tarifler çerçevesinde analizler hazırlanacaktır. 

 Yaklaşık maliyetin belirlenmesine esas olacak tüm bu Analizleri doğrultusunda tanzim 

edilecek birim fiyatlar ile Yaklaşık maliyet hesabı yapılacak olup gerek görüldüğünde diğer 

İdarelerin birim fiyat tarif ve analizlerinden de faydalanılacaktır. 

 Ayrıca yapılan tüm metrajlar ve gerekli hesaplamalar ile keşif bilgisayar ortamında, yaygın 

kullanılan ve diğer ortamlara dönüşümü mümkün olacak çalışma sayfası biçimlerinden birine uygun 

olarak şifresiz ve kilitsiz durumda, Islak olarak ve/veya CD üzerine kaydedilerek İdareye 

verilecektir. 

 Projesi yapılan bütün kısımların metraj ve keşifleri ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacak Yeşil 

Dosyası tanzim edilecektir. Yeşil dosyada proje karakteristikleri, muhtıra, inşaat için araç listesi, 

inşaatın özel teknik şartnamesi ve metraj-keşif özetleri yer alacaktır. 
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 C.9 Mühendis ’in Hazırlayacağı Dokümanlar  

 Mühendis aşağıdaki dokümanları hazırlayıp belirlenen sayıda İdare’ye sunacaktır.  

 

  Varsa Ek Etüdler               :  2 takım ıslak ortamda, ayrıca 2 adet CD ortamında 

  Ara Rapor : 3 takım ıslak ortamda, ayrıca 3 adet CD ortamında 

    Ön Projeler  : 3 takım ıslak ortamda, ayrıca 3 adet CD ortamında 

 

  Proje Raporu ve Paftaları : Orijinal paftaların (aydınger paftaların) onayını müteakip, 1 takım 

orijinal, 6 takım A1 formatında ozalit ve 6 adet CD ortamında, 2 

takım proje raporları ayrıca 2 adet CD ortamında 

 Proje Albümü                   : A3 normunda 6 takım (İdare’nin orijinal paftaları tasdikini 

müteakip tasdikli projelerden üretilerek) ayrıca baskıya hazır 

şekilde 6 adet (Tüm projeler Autocad ve PDF formatında Tüm 

raporlar Word formatında ayrı ayrı olmak üzere) CD ortamında 

İdareye verilecektir. 

 Proje albümü 297x450 mm boyutuna küçültülerek basılacak ve ciltli albüm halinde 

         Tertiplenecektir. 

 

 C.10 Gölet Proje Yapımı Kapsamında Mühendise Verilecek Done ve Dokümanlar 

1) Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Planlama Raporu ‘CD’ ortamında 

2) Gölet aks yeri ve rezervuarı haritaları ‘CD’ ortamında   

  

  



Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Özel Teknik Şartname  

  21/38 

 

BURSA BÜYÜKORHAN DERİNDERE GÖLETİ VE SULAMASI 

PROJE YAPIMI 

SULAMAYA AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

 

B. İŞİN TANIMI.................................................................................................................................... 22 

C. İDARE TARAFINDAN MÜHENDİSE VERİLECEK DONE VE DÖKÜMANLAR ........................ 27 

Ç. MÜHENDİS TARAFINDAN HAZIRLANARAK İDAREYE VERİLECEK PROJELER, 

DOKÜMANLAR ve RAPORLAR ......................................................................................................... 27 

D. PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI ............................................................................................... 29 

E. PROJELERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS)’YE GÖRE HAZIRLANMASI ............................ 29 

F. İŞ SÜRESİ ......................................................................................................................................... 29 

G. GENEL HÜKÜMLER ...................................................................................................................... 31 



Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı Özel Teknik Şartname  

  22/38 

A. TANIMLAR  

 

PROJE : “Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı” işinin aplikasyona 

müstenit projelerini, 

İDARE: DSİ 1.Bölge Müdürlüğünü 

DANIŞMAN : “Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı”  işini üstlenen 

ve sözleşme imzalanan Proje Firması veya Firmalarını, 

BÖLGE: DSİ 1.Bölge Müdürlüğünü, 

 

PROJE YAPIM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ: Sulama Ve Drenaj Uygulama Proje 

Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik 

Şartnamesi_R00_20061110, Islah Ve Taşkın Koruma Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel 

Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Terfi Merkezi Proje Yapım Teknik Şartnamesi_R00_20061110, 

Jeoteknik Etüt Şartnamesi (2016)_R00_20110825, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim 

Yönetmeliği, Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20070417, Doğal 

Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesi (Şubat-2017)_R00_20061110, Kazı İşleri Teknik 

Şartnamesi_R00_20061110, Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Temel Sondaj ve 

Enjeksiyon Teknik Şartnamesi (2016)_R00_20121107, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme 

Hizmetleri Teknik Şartnamesi_R00_20090612, Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik 

Şartnamesi_R00_20140827, Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik 

Şartnamesi_R00_20150817, Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik 

Şartnamesi_R00_20070430, Vana İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Cebri Boru İşleri 

Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Izgara Ve Kapak İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110, 

Yürürlükte bulunan Elektrik İşleri Genel Teknik Şartnamesi  ve diğer elektrik şartnameleri.  

İfade eder.  

(www.dsi.gov.tr/faaliyetler/teknik-sartnameler adresinden ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.)B. 

İŞİN TANIMI 

1. İşin Adı: Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı  

2. Proje Alanı: Gölet; Marmara Bölgesi’nin Susurluk Havzası içerisinde, Bursa İline 81 km, 

Büyükorhan ilçesine 12,7 km mesafede, 1/25000 ölçekli Bursa I21-B3, C2 ile I22-A4, D1 

topoğrafik haritası sınırları içerisinde, Derin Dere üzerinde yer almakta olup Sulama sahası:  

Büyükorhan ilçesi Hacıahmetler, Balıoğlu ve Semerci köylerine/mahallelerine ait 104 ha 

Sulanabilir Tarım Arazilerinden ibarettir.   

(Brüt 104 ha). 

3. Projenin Su Kaynağı: Bursa Büyükorhan Derindere Gölet’idir.  

4. İşin Kapsamı  

İşin bünyesinde tamamı pompajla sulanacak Brüt 104 ha alanın (alanın proje aşamasında % 20 ye 

kadar artırılıp artırılmaması İdare takdirindedir. Artırılması durumunda danışman tarafından 

herhangi bir ek ücret talep edilemez); 

1) Borulu Sulama Şebekesi, 

2) Drenaj Şebekesi (İdare gerekli gördüğü takdirde) 

3) Sulama Şebekesi Üzerindeki Sanat Yapıları, 

4) Pompa Binası, Cebri Boru Hattı ve Regülasyon Deposu Projeleri 

5) ENH Projeleri 

6) İşletme Bakım Yolları ve Ulaşım yolları 

7) Gerekli Görülen yerlerde Yatay Sondaj Projesi 

8) ÇED raporu hazırlanması (yoksa) 

Projelerinin hazırlanmasıdır. 

 

4.2. Jeoteknik Etüt ve Doğal Yapı Malzemesi Çalışmaları 

4.2.1. Jeoteknik Etüt Çalışmaları 

Klas tayinlerinin sıhhatli yapılabilmesi için DANIŞMAN araştırma çukuru açılmasına 

yönelik çalışmaları tamamlamış olacaktır. 

https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/cebri-boru-i%C5%9Fleri-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20061110.pdf
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/cebri-boru-i%C5%9Fleri-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20061110.pdf
https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/GetFile/425/KonuIcerik/740/1088/DosyaGaleri/%C4%B1zgara-ve-kapak-i%C5%9Fleri-teknik-%C5%9Fartnamesi_r00_20061110.pdf
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Sulama güzergâhında tüm jeoloji ve Jeoteknik çalışmalarda 1/5000 ölçekli harita 

kullanılacak olup, güzergâhın uzunluğuna bağlı olarak 1/10000 veya daha küçük ölçekli, yapı 

yerlerinde ise 1/1000 ölçekli haritalar kullanılacaktır. Haritalar, güzergâh ekseni ile sınırlı 

kalmayacak, güzergâh ekseninin her iki tarafından en az 250’şer metrelik alanı kapsayacak şekilde 

boyutlandırılacaktır. Kanal güzergâhı boyunca birimlerin jeolojik ve Jeoteknik özelliklerini tespit 

edebilmek için 500-1000 metrede bir olmak üzere jeolojik birimlerin değiştiği yerlerde ve güzergâh 

üzerinde Jeoteknik açıdan problemli olabilecek yerlerde kanal/boru temel kazı kotu altına inecek 

şekilde en az 20 adet araştırma çukuru açılacaktır. Ancak İDARE araştırmalar sırasında ihtiyaç 

duyması halinde örnek ve deney sayısını artırabilir. Bunun için ilave bir ödeme yapılmaz. 

Araştırma çalışmaları kapsamında açılacak olan araştırma çukurlarından örselenmiş-

örselenmemiş örneklerin alınması, torbalanması ve DSİ Laboratuvarlarına teslimi Danışman 

Mühendisi tarafından DSİ Mühendisine bilgi verilerek yapılacaktır. Açılacak olan çukurların sayısı-

derinliği ve alınacak örnekler DSİ Şartnamelerine uygun olacaktır. Eksik miktarda numune alınması 

veya DSİ Şartnamelerine uygun numune alınamaması durumlarında sorumluluk Danışman 

Mühendisine ait olup, bu durumda Danışman çalışmaları yenileyecektir. 

Örneklerle ilgili tüm deney ücretleri Danışman tarafından karşılanacak ve deneyler DSİ 

1.Bölge Müdürlüğü Laboratuvarlarında “DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi-

(Güncel)"nde belirtilen cari birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilip, Deney Bedeli Tahakkuk Fişi 

düzenlenerek Danışmandan tahsil edilmesi kaydıyla) ya da DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nün uygun 

gördüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı TÜRKAK akrediteli diğer laboratuvarlarda (ücreti 

Danışman tarafından ödenmesi kaydıyla) yaptırılacaktır. Örneklerin gerekli laboratuvarlara teslimi 

hızlı bir şekilde Danışman Mühendisi tarafından yapılacaktır. Tüm deney sonuçlarının takibi ve 

raporlanması Danışman Mühendisi tarafından yapılacaktır. 

Yapılacak arazi ve laboratuvar çalışmaları ile bunların miktarları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

TANIMLAMA 
Deney Standardı MİKTAR 

(m/adet) 

(m)/(ad) Araştırma Çukuru Açımı  20 

Örselenmiş Numune Alma TS 1901, TS 1900-1 12 

ZEMİN ve KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ 

Su İçeriğinin Bulunması Deneyi TS EN ISO 17892-1 12 

Dane Çapı Dağılımı (Elek Analizi) Deneyi TS 1900–1 12 

Dane Çapı Dağılımı (Hidrometrik Analiz) 

Deneyi 

TS 1900-1 12 

İnce Daneli Zeminler İçin Özgül Ağırlık (Bağıl 

Yoğunluk) Deneyi 

TS 1900-1, TS 1900- 

1/T1 12 

Orta ve İri Daneli Zeminler İçin Özgül Ağırlık 

(40 mm elekten geçen) Deneyi 

TS 1900-1, TS-1900- 

1/T1 12 

Likit limit (LL) Deneyi TS 1900-1 12 

Plastik limit (PL) ve Plastisite indisi (Pl) Deneyi TS 1900-1 12 

Standart Sıkıştırma Deneyi (2,5 kg Tokmak 

Kullanarak) (Ɣmak, Wopt) 

TS-1900-1 
12 

Zeminlerde Şişme Basıncı Tayini Deneyi TS 1900-2/T1 5 

Zeminlerde Şişme Yüzdesi Tayini Deneyi TS 1900-2/T1 5 

Üç Eksenli Basınç Deneyi (Konsolidasyonsuz-

Drenajsız ) 

TS 1900-2 
5 

RAPOR YAZIMI 

Rapor Yazımı  1 
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Tabloda belirtilen miktarlar proje özelliklerine bağlı olarak belirlenecektir. Gerek 

duyulmayan deneyler talep edilmeyecektir. 

 

Araştırma çukurları numaralandırılarak adı, kilometresi ve koordinatları ile birlikte en az 

1/5000 ölçekli jeoloji haritası ve kesitleri üzerinde gösterilecektir. Jeolojik kesitlerdeki düşey 

abartma en fazla 10 kat olacaktır ( yatay 1/5 000, düşey 1/500 vb.) 

Yerel zemin koşulları, YAS seviyesi gibi etmenlere bağlı olarak hem kesit genişliği hem de 

boru tip kesitinde uygulanması gerekebilecek ilave tedbirler Jeoteknik raporda belirtilecektir. 

Araştırma çukurlarına ait loglar ve fotoğraflar Jeoteknik Etüt Raporu’nda yer alacaktır. 

Güzergâh boyunca bulunan jeolojik birimlerin yapısı, litolojik özellikleri, kalınlıkları, 

dayanım parametreleri ve yeraltı suyu seviyeleri ve kazıya gelecek su miktarı belirlenecektir. 

Kanal güzergâhı boyunca oturma ve şişme potansiyeli yüksek olan zeminlerin kil minerali 

içeriği ve cinsi, tane boyu dağılımı, Atterberg limitleri, oturma-şişme miktarları, su içerikleri, 

serbest şişme ve şişme basıncı arasındaki ilişkiler belirlenecek ve DANIŞMAN hazırlanacak olan 

“Jeoteknik Etüt Raporu’nda gerekli iyileştirme yöntemlerini önerecektir. 

Ayrıca kanal güzergâhı boyunca tuz, jips, anhidrit gibi mineraller içeren birimlerin tespit 

edilmesi halinde su muhtevasındaki değişimlere bağlı olarak oluşabilecek erime yüzdesi ve sıkışma 

ilişkileri ortaya konulacak ve DANIŞMAN gerekmesi halinde iyileştirme yöntemleri ile ilgili 

önerilerini hazırlayacağı raporda belirtecektir. Önerilen çözümlerde kullanılacak ek malzeme, 

maliyetler, metraj ve keşiflerde göz önünde bulundurulacaktır. 

Sanat yapısı yerlerinde ve Kanal güzergâhında sıvılaşma riski olabilecek uygun analiz 

yöntemleri ile incelenerek sıvılaşma riskinin bulunduğu bölgeler için gerekli iyileştirme yöntemleri 

önerilecektir.  

Sanat yapısı yerlerinde ve kanal güzergâhında 10 m’den daha yüksek kazılarda, birimlerin 

kayma mukavemeti dikkate alınarak şev stabilite analizi (nümerik, kinematik analiz vb.) 

yapılacaktır. Mevcut ya da kazı sonrası oluşabilecek heyelanlı bölgelerde yer alan birimlerin arazi 

ve laboratuvar deneyleri ile başta kayma parametreleri olmak üzere tüm jeolojik/Jeoteknik 

özellikleri belirlenerek heyelanın derinliği, kayma yüzeyi ve kayma miktarı tespit edilecektir. 

Sulama güzergâhı boyunca yapılması öngörülen bütün kazı çalışmalarına yönelik kazı 

sınıflaması detaylı bir şekilde rapor içeriğinde açıklanacaktır. 

Kanal güzergâhında patlayıcı madde kullanılmadan kaya kazısının yapılması gereken yerler 

ile patlayıcı madde kullanılması gereken yerlerin kilometreleri belirlenecektir. 

İnceleme alanında bina ve bina türü yapı bulunması durumunda Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği (2018) gereği; yapılan arazi çalışmaları ve laboratuvar çalışmaları, zemin profilini 

oluşturan birimlerin kalınlıkları ve tanımlamaları sonucu elde edilen verilere göre zemin grupları, 

yerel zemin sınıfları, yerel zemin sınıfına göre etkin yer ivmeleri, yatak katsayıları verilecektir. 

Donma olayının bekleneceği bölgelerde don derinliği verilmelidir. Zemin yüzeyinin 

donması sonucu kanal şev ve taban kaplamalarında deformasyonlar görüleceğinden, zeminin don 

olayına karşı duyarlı olup olmadığı araştırılarak ortaya konulmalıdır. 

 

Bölgenin 1/25.000 ölçekli Genel Jeoloji Haritası yapılacaktır. Sulama güzergahında tüm 

jeoloji ve Jeoteknik çalışmalarda 1/5000 ölçekli harita kullanılacak olup, güzergahın uzunluğuna 

bağlı olarak 1/10000 veya daha küçük ölçekli, pompaj tesisleri, pompaj iletim hatları, regülasyon 

depoları ve diğer yapı yerlerine ait 1/1.000 ölçekli; jeolojik harita ve jeoloji kesitleri hazırlanacaktır. 

 

 

İşin Adı Ölçek Adet 

Tüm güzergâhın genel jeolojisi haritası yapımı 1/25000 1 

Bütün yapı yerlerine ait ayrı ayrı jeoloji haritası ve 

jeoloji kesitleri yapımı 
1/1000 1 

Sulama güzergâhı ve çevresinin jeoloji haritası ve 

jeoloji kesitleri yapımı 
1/5000 1 
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Yukarıda bahsi geçen tüm jeolojik ve Jeoteknik etütler tamamlandıktan sonra “DSİ 

Jeoteknik Etüt Şartnamesi (2016)”ne uygun olarak en az 5 (beş) takım olarak hazırlanan ‘Bursa 

Büyükorhan Derindere Göleti Sulama Güzergâhı Kesin Proje Aşaması Jeoteknik Etüt 

Raporu’ CD’si ile beraber İDARE’ye sunulacaktır.    

Jeolojik ve Jeoteknik tetkiklerdeki ihmal nedeniyle tatbikat aşamasında İDARE’nin 

uğrayacağı zararlardan DANIŞMAN sorumlu olacak ve İDARE’nin tazminat hakkı saklı kalacaktır. 

 

4.2.2. Doğal Yapı Malzemesi Etüt Çalışmaları 

 DANIŞMAN, önerilen tesislerin gerekli doğal yapı gereçlerini temin etmek üzere bölgedeki 

malzeme alanlarını uzaklık, yeni yol yapımı, kalite, verim, kamulaştırma ve rezerv gibi özelliklerini 

inceleyecek, gerekli analiz ve mukayeseleri yaptıktan sonra işletilecek sahalara karar verecektir. 

Proje yeri ve özelliklerine bağlı olarak ihtiyaç duyulan malzemenin özel sektör 

ocaklarından/işletmelerinden agrega veya hazır beton olarak satın alma yoluyla temini alternatifi de 

değerlendirilmeli, uygun ve ekonomik bulunması halinde raporda önerilmelidir. 

 DANIŞMAN, malzeme ocaklarında araştırma çukurlarının açılmasından, numunelerin alınıp 

nakledilmesinden ve laboratuvar deneylerinin yapılmasından sorumludur. DANIŞMAN, nihai 

raporlarda malzeme temini ve ocakların işletilmesi ile ilgili önerilerde de bulunacaktır.  

Doğal yapı malzemesi için yapılacak arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları ile malzeme raporlarının 

hazırlanması ve malzeme paftalarının düzenlenmesi “Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesi 

(Şubat-2017)” hükümlerine uygun olacaktır.  

Hazırlanacak malzeme rapor ve paftalarında her türden ihtiyaç duyulan malzeme miktarının 

en az 1,5 misli uygun nitelikli malzeme rezervi bulunacaktır.  

Doğal yapı malzemesi arazi çalışmaları sırasında, araştırma çukurları 5 (beş) metre derinlik 

kapasiteli beko (back-hoe) ile saha sınırlarını tayin için araştırma çukuru açtırılacak ve kalite 

kontrol deneyleri için toplam örnek alınacaktır.  Ancak, bekonun yürüyemeyeceği eğimdeki 

malzeme sahalarında, kazma-kürek ile kuyu açtırılacaktır kuyuların açılması sırasında, örnek 

alınmadan önce çökmesini önlemek, herhangi bir kazaya sebep olmamak için önlem alınacak ve bu 

durumdan DANIŞMAN sorumlu olacaktır. Ayrıca İdarenin ihtiyaç duyması halinde rezerv 

miktarlarının doğrulanması için jeofizik etüt çalışması yaptırılabilecektir. Laboratuvara 

gönderilecek örnekler malzeme sahasını tam karakterize edecek şekilde ve miktarda alınacaktır. 

Açtırılan kuyular, deskripsiyonları yapıldıktan ve örnekleri alındıktan sonra kuyudan çıkarılan kazı 

malzemesiyle doldurulacaktır. Kuyu deskripsiyonları ile ilgili kayıtlar, İDARE tarafından istenirse 

DANIŞMAN tarafından temin edilecektir. 

Uygun bulunan malzeme sahalarına yönelik ruhsat işlemlerine esas olan ve Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün istediği “Hammadde Üretim izin Belgeleri” başvurusunda kullanılan ilgili 

mevzuata uygun standartlarda jeolojik harita ve kesitleri rapora eklenecek ve MİGEM 

elemanlarının yerinde yapacağı denetimlerde bulunulacaktır. 

Malzeme ocaklarının yerleri ve gereksinim olan malzeme miktarları ÇED raporu ya da ÇED 

Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmasında engel teşkil etmeyecek şekilde olacaktır. 

Proje alanına ekonomik mesafede doğal kum – çakıl ocaklarının bulunması halinde alınacak 

malzeme örnekleri üzerinde laboratuvarda aşağıda belirtilen deneyler öncelikli olarak yapılacaktır:  

 

 A-Filtre ve Beton Agrega Deneyleri  

TANIMLAMA Deney Standardı Adet 

Birim ağırlık (iri veya ince agrega sıkışık) ASTM C29/29 M 2 

Tane büyüklüğü dağılımı (granülometrik bileşim) 
ASTM C136 

2 

Tuvenan agrega elek analizi 2 

Yoğunluk, Bağıl Yoğunluk ve Su Emme Oranı Tayini ASTMC127-C128 2 

İnce madde oranı tayini (#200-0,075 mm'lik Elek. Geç.) ASTM C 117 2 

 

 B- Beton Agrega Deneyleri 

TANIMLAMA Deney Standardı Adet 

Birim ağırlık (iri veya ince agrega sıkışık) ASTM C29/29 M 2 
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Tane büyüklüğü dağılımı (granülometrik bileşim) 
ASTM C136 

2 

Tuvenan agrega elek analizi 2 

Özgül ağırlık ve su emme oran tayini ASTM C127-C128 2 

İri agrega ASTM C127 2 

İnce agrega ASTM C128 2 

İnce madde oranı tayini (#200-0,075 mm' lik Elek. Geç.) ASTM C 117 2 

Metilen Mavisi Tayini (TS EN 933-9) 1 

Aşınmaya dayanıklılık (Los Angeles 500 devir) ASTM C131 - TS 

EN 1097-2 

2 

Dona dayanıklılık (NaSO4) ASTM C 88 2 

Alkali reaktivitenin kimyasal yolla tayini TS-2517 1 

Organik Madde Kökenli Madde Tayini (ASTMC40-Renk ) 1 

Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıklar Tayini ASTM C142 2 

Sulama güzergâhında kullanılacak filtre ve beton agregasının doğal ocaklardan değil de 

Kayadan Kırma taş yoluyla sağlanması durumunda aşağıdaki deneyler yapılacaktır: 

 

  C- Kaya Malzeme (kırmataş agrega ve filtre için)  

TANIMLAMA Deney Standardı Adet 

Doğal taşlar-deney metotları-Atmosfer basıncında su 

emme deneyi 
TS EN 13755 

2 

Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık 

Gözeneklilik tayini 
TS EN 1936 

2 

Aşınmaya dayanıklılık 

(Los Angeles 500 devir) 
ASTM C131 

2 

Tek eksenli basınç dayanımı deneyi TS EN 1926 2 

Don sonu basınç dayanımı (Kütle Kaybı Ve Dayanım 

Azalması) 
TS 699 

2 

Alkali reaktivitenin kimyasal yolla tayini TS-2517 1 

Dona dayanıklılık (NaSO4) ASTM C 88 2 

Petroğrafik analiz (gerekirse) TS 5694 EN 12670, 

TS 10282, ASTM C 

294, TS EN 12407 

1 

Doğal Yapı Gereçleri Rapor Yazımı  1 

 

Yukarıda bahsedilen laboratuvar çalışmaları “Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesi 

(Şubat-2017)”nde belirten hususlara ve proje özelliklerine uygun olarak malzeme alanını temsil 

edecek şekilde ve yukarıdaki tablolarda verilen sayıda alınan örnekler üzerinde yapılacaktır. 

Örneklerle ilgili tüm deney ücretleri Danışman tarafından karşılanacak ve deneyler DSİ 1.Bölge 

Müdürlüğü Laboratuvarlarında “DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi-(Güncel)"nde 

belirtilen cari birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilip, Deney Bedeli Tahakkuk Fişi düzenlenerek 

Danışmandan tahsil edilmesi kaydıyla) ya da DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nün uygun gördüğü Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı onaylı TÜRKAK akrediteli diğer laboratuvarlarda (ücreti Danışman 

tarafından ödenmesi kaydıyla) yaptırılacaktır. Örneklerin gerekli laboratuvarlara teslimi hızlı bir 

şekilde Danışman Mühendisi tarafından yapılacaktır. Tüm deney sonuçlarının takibi ve 

raporlanması Danışman Mühendisi tarafından yapılacaktır. 

 DANIŞMAN yapacağı araştırmalara ait programı İDARE’nin onayına sunacaktır. Ancak, 

İDARE araştırmalar sırasında proje alanındaki malzeme alanlarının potansiyeline ve özelliklerine 

göre ihtiyaç duyması halinde örnek cinsini değiştirebilir, örnek ve deney sayısını artırabilir. Bunun 

için ilave bir ödeme yapılmaz. 

Yukarıda bahsi geçen tüm etütler tamamlandıktan sonra “DSİ Doğal Yapı Malzemeleri Etüt 

Şartnamesi (Şubat-2017)”ne uygun olarak en az 5 (beş) takım olarak hazırlanan ‘Bursa 

Büyükorhan Derindere Göleti Sulaması Kesin Proje Aşaması Doğal Yapı Malzemesi Raporu’ 

CD’si ile beraber İDARE’ye sunulacaktır. 
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4.3 Harita Alımı  

         İdare tarafından sulama sahasına ait 1/1000 Ölçekli Sayısal Harita verilecektir. Sulama 

Hattı Aplikasyonu Danışmanın yükleniminde olup bu iş için herhangi bir bedel talep 

edilmeyecektir. 

Söz konusu haritalar daha önce başka bir Kamu Kurum veya Kuruluşları tarafından "Büyük 

Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği", "DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi 

 Genel Teknik Şartnamesi" ve "DSİ Tusaga-Aktif (Cors-TR) Sistemi ile Koordinat Belirleme, 

Hesap ve Kontrolü Özel Teknik Şartnamesi" hükümlerine uygun olarak üretilmiş ise ücreti 

Danışman tarafından karşılanması koşulu ve DSİ’nin onayı ile ilgili diğer Kamu Kurum veya 

Kuruluşlarından temin edilebilecektir. Gerektiğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığında 

bulunan uçuş hartalarından yararlanılabilecektir. İlave olarak proje ile ilgili yeni haritalara ihtiyaç 

duyulması halinde Danışmanın teklifi ve DSİ’nin onayı veya DSİ’nin doğrudan isteği üzerine yeni 

harita alımı yapılabilecek ve bunun için danışman herhangi bir ilave bedel talep etmeyecektir. 

 

4.4 Toplulaştırma Çalışmaları 

İşin bünyesinde toplulaştırma çalışmaları bulunmamaktadır. 

4.5 Kamulaştırma Planları 
Kamulaştırma Planları bu işin bünyesinde hazırlanmayacaktır. 

C. İDARE TARAFINDAN MÜHENDİSE VERİLECEK DONE VE DÖKÜMANLAR 

1- Planlama Raporu. 

2- 1/25 000 ölçekli harita. 

3- 1/1000 Ölçekli Sayısal Harita 

Ç. MÜHENDİS TARAFINDAN HAZIRLANARAK İDAREYE VERİLECEK PROJELER, 

DOKÜMANLAR ve RAPORLAR 

DANIŞMAN, Proje Yapım İşi Genel Teknik Şartnamelerinde belirtilen hükümler 

çerçevesinde aşağıda listelenen projeleri ve dokümanları hazırlayarak İDARE’ye teslim edecektir: 

 1) Pafta ve Projeler 

   1.1) Sulamaya ait ön rapor ve drenaj raporu, 1/5000 Ölçekli aplikasyona müstenit sulama 

planı ve Ana boru hattı, 

 1.2) 1/25000 Ölçekli şebeke uygulama genel vaziyet planları 

 1.3) Yol ve malzeme ocakları vaziyet planları (1/25000 Ölçekli) 

 1.4) Ana, yedek ve tersiyer boru hatları plan ve profilleri (1/5000, 1/100 ölçekli) özellik arz 

eden yerlerde 1/100, 1/50 (gerektiğinde daha büyük) ölçekli en kesitler 

 1.5) İdarece gerekli görülmesi halinde, Planlama Raporunda ön görülen 

formülasyonunun değiştirilmesi durumunda Danışman tarafından hazırlanacak ön rapor 

veya teknik rapor için ilave bedel ödenmeyecektir.  

        1.6)Sulama ve Drenaj şebekesinde bulunan her türlü sanat yapısına ait aplikasyona müstenit 

projeler ve bu projelere ait tüm program verileri ve analizleri ile İDARE’nin ihtiyaç duyacağı diğer 

bilgisayar dokümanları (DWG/DXF, pdf, tiff veya jpeg vs.) 

 1.7) Borulu sulamalarda, boru birleştirme parçalarının yerlerini ve karakteristiklerini gösteren 

birleştirme tablosu ve montaj demontaj detay projeleri, 

 1.8) Ana ve yedek tahliye ve drenaj kanalları plan ve profilleri (1/5000, 1/100 Ölçekli), yan 

dere ıslahlarına ait plan ve profilleri (1/5000, 1/100 veya 1/2000, 1/100 ölçekli) ,özellik arz eden 

yerlerde 1/100 (gerektiğinde daha büyük)ölçekli en kesitler, 

 1.9) İşletme bakım ve ulaşım yolu projeleri, 

 1.10) Tahliye ve drenaj kanalları karakteristik tablosu, tersiyer drenajı tip kesitleri, 

    1.11) İdarece çelik borunun kullanılması uygun görülmüş ise, katodik koruma için zemin 

analiz raporu ve projeleri. 

        1.12) Elektromekanik Teçhizat Projeleri, 

    1.12.01) Mekanik – Elektrik teçhizat Proje Raporları, 

    1.12.02) Mekanik teçhizat teknik şartnamesinin hazırlanması (montajlı), 
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    1.12.03) Elektrik – Mekanik teçhizat metraj ve keşiflerinin hazırlanması. 

 1.13) Her türlü sanat yapısına ait projeler (Mühendis tarafından “Sanat Yapıları Uygulama 

Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi” nde belirtilen hususlar çerçevesinde İdareye teslim 

edilecektir.) 

 1.14) Genel şartnamelerde proje yapımı için belirtilen her türlü rapor, 

         1.15) Projenin inşasının, teçhizatın temin ve montajının gerçekleştirilmesi için gereken teknik 

şartnameler ve diğer dokümanlar, 

         1.16) Projenin inşasına ait iş programı (CPM ile hazırlanacak), 

 1.17) Uygulamaya yönelik Jeolojik rapor, (2011’de güncellenen Jeoteknik Etüt Şartnamesi’ ne 

uygun olarak rapor hazırlanacaktır.) 

         1.18) İdare tarafından istenilen sulama ve drenaj şebekeleri ve sanat yapıları ile ilgili her türlü 

proje, 

         1.19) Güzergâh etütlerine ait mukayeseli alternatifler, 

 1.20) Sulama Şebekesi üzerinde yer alan diğer kurumlara ait tesislerin deplase projeleri, 

         1.21) Tüm proje paftalarında DSİ kriter ve normlarına uyulacaktır. 

 1.22) CBS çalışması  

 2)Projenin inşaatına ait iş programı (CPM, PERT vb. ile hazırlanacak)  

 3) Mühendisin hazırlayacağı dokümanlar, 210 mm x 297 mm boyutunda basılmış ve 

ciltlenmiş olacak, paftalar da 210 mm x 297 mm boyutunda katlanarak ciltlenecektir. Ancak İdare 

yukarıda belirtilen doküman ve paftaları farklı boyut, şekil ve tertiplerde de isteyebilir. 

 4) Bütün projeler metrik sistem kullanılarak hazırlanacaktır. Paftalar ve diğer dokümanlar 

zamanla ve herhangi bir etki altında bozulmayan ve yırtılmaya karşı dayanıklı standart ebattaki 

kalın aydıngerlere çizilmiş ve kenarları bantlanmış olarak, 6 adet ozalit kopyalarıyla birlikte ve aynı 

zamanda CD üzerinde İdare’ce belirtilecek formatta kayıtlı 6 adet olarak İdare’ye teslim edilecektir. 

 5) Ön Raporun ve İş Sonu Projelerinin bütün hesapları bir takım halinde ve aynı zamanda CD 

üzerinde 5 adet olarak İdare’ye verilecektir.  

 6) Mühendis tarafından hazırlanıp İdare’ye sunulan plan, proje, rapor ve diğer dokümanlar 

İdare’nin malı olacaktır. Mühendis, İdare’nin yazılı müsaadesini almadan bu dokümanları 

başkalarına vermeyecek ve bunlar hakkında yazılı ve şifahi yayında bulunmayacaktır. 

 7) İdare’nin tasvibini almak için verilecek olan projeler ve iş sonu projeleri 7 nüsha, İdarenin 

tasdikini almak için verilecek projeler ise 5 nüsha olarak İdareye sunulacaktır. 

 8) Metraj ve maliyet hesapları her ünite için ayrı ayrı hesaplanacak ve genel keşifle birlikte ve 

aynı zamanda CD üzerinde 5 adet olarak İdare’ye tasdike sunulacaktır. Yapılacak metraj 

hesaplarında ünitelerde inşaatın yapım sırası esas alınacaktır. 

 Sulama yapım ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılabilmesi için Yapım İşi 

Özel Teknik Şartnamesi ile Birim Fiyat Tarifleri oluşturulacak ve bu tariflere göre de analizler 

hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan Birim Fiyat Tarif ve Analizleri İdarece verilecek örnekler dikkate 

alınarak paçallaştırılacaktır. 

 9)İşin yapım ihalesi sürecinde kullanılmak üzere işe ait yaklaşık maliyet cetvelini oluşturan iş 

kalemleri ve bunların analizleri üzerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı düşük teklif 

sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında yapılacak işlemler” 

başlıklı 38. maddesinde belirtilen çalışmaların yapılarak yine aynı Tebliğin “Sınır değer tespiti ve 

aşırı düşük teklifler” başlıklı 45. maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, teklifleri sınır değerin 

altında kalan isteklilerden açıklama istenecek iş kalemleri ve bu iş kalemlerinde açıklama 

istenmeyen girdiler tespit edilecektir. Danışman bu işlemler ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri keşif 

çalışmaları ile beraber teslim edecektir. 

        10)Baraja yada gölete ait elektrik, topraklama, enerji temin, aydınlatma, iç tesisat projeleri 

        11)Teknik şartnamelere, PROJE TASDİK YETKİSİNE SAHİP KURUMUN 

TALİMATLARINA ve İdare’nin talimatına uygun olarak, Barajın yada Göletin rezervuar alanı, 

inşaat, hafriyat, malzeme ocağı ve kaya ocaklarında kalan, baraj yada Göletin yeni yapılacak olan 

yol, inşaat, bina, tünel ve benzeri yapıları için enerji nakil hattının(380KV, 154 KV,36 KV, 36 KV 

ile alçak gerilim enerji nakil hattı), PTT, Telekom veya diğer GSM firmalarına ait telefon hatlarının 

deplase edilmesi işine ait projelerin temini, raporlarının hazırlanması, yetkili kurumlara 

onaylatılarak idareye sunulması   
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D. PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI 

DANIŞMAN işe ait pafta rapor vs. dokümanları, Proje Yapım İşi Genel Teknik 

Şartnamelerine uygun olarak hazırlayacak ve İDARE normlarına uygun olarak İDARE’ye teslim 

edecektir. Proje paftalarında bulunan yapılara ait gösterimler ve A0 VE A1 boyutundaki pafta 

antetleri İDARE’nin belirlediği tipte olacaktır.  

Metraj çalışmalarında BÖLGE’nin tutanakları (nakliye tutanağı, ocak yerleri tespiti, klâs 

tutanağı, aplikasyon çalışmaları vs.) esas alınacaktır.  

E. PROJELERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS)’YE GÖRE HAZIRLANMASI 

1. Etüd ve Planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince üretilen tüm uydu 

görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje 

çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’ye altlık oluşturacak şekilde Ulusal Koordinat 

Sistemine uygun olarak İDARE’ye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

2. Kati Proje veya Tatbikata yönelik çalışmalarda yerüstünde ve yeraltında kalan her türlü yapının 

 Konum bilgileri (X,Y,Z), kullanılan veya proje süresince üretilen uydu görüntüleri, 

fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje çizimleri 

Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak yürürlükte olan yönetmelikler ve DSİ 

şartnamelerine uygun olarak İDARE’ye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

3. Raster veriler (Taranmış Harita, Uydu Görüntüsü, Hava Fotoğrafı), üretildiği yazılımın 

formatında ve ayrıca GeoTIFF formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak hazırlanacaktır.  

4. Sayısal harita, planlama, proje çizimleri vb. mekânsal tabanlı vektör veriler,  üretildiği yazılım 

formatında ve Shapefile formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak verilecektir. Ayrıca, 

mekânsal tabanlı verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak eklenecektir. Tüm proje 

aşamalarında geliştirilen tesislerin mimari ve proje detay çizimleri,  tesis planlarını, kesitler, 

röleveler vb. CAD tabanlı çizimleri ise İDARE’ye üretildiği yazılımın formatında ve 

(*.dwg/dxf) formatında verilecektir.  

5. Tüm Raster ve Vektör verilere ait meta verileri; 

 Projenin Adı, 

 Müteahhit Firmanın Adı, 

 Projenin Yeri,  

 Projenin Muhtevası,  

 İşe Başlama Tarihi,  

 Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),  

 Ölçeği,  

 Veri Üretim Yöntemi (Basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS ölçmeleri, fotogrametrik, 

projelendirme vb.) bir metin dosyası halinde (*.txt veya *.doc formatında) diğer verilerle 

birlikte İDARE’ye teslim edecektir.  

6. Proje süresince hazırlanılan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan teknik 

hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında İDARE’ye 

teslim edilecektir.  

7.  

F. İŞ SÜRESİ 

  Sulama projelerinin yapımının toplam süresi Gölet proje yapımının 100. gününden 

itibaren tasdik süreleri dâhil 200 (İki yüz) gündür. İş aşağıdaki tablodaki sürelerde 

tamamlanacaktır: Gölet proje yapımı sırasında sulama proje yapımı iler ilgili bazı çalışmalar 

çakışacak olup, işin toplam süresi 300 gündür. 

 

 

 

Çalışmalar 
Süre 

(gün) 

Birikimli 

süresi 

(gün) 
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1-ÖN  RAPOR     

1.1.Ön raporun sunulması 10  

1.2.Ön raporun onaylanması 10 20 

2-APLİKASYON ÖNCESİ (20. günden itibaren)   

2.1.Aplikasyon öncesi sulama (ve drenaj) şebekesi planlarının 

sunulması   
10  

2.2.Aplikasyon öncesi sulama (ve drenaj) şebekesi planlarının 

onaylanması 
10 40 

3A-JEOLOJİK ÇALIŞMALAR (40. günden itibaren)   

3A.1.Projeye ait jeolojik çalışmalar ve raporun sunulması  15  

3A.2.Projeye ait jeolojik çalışmalar ve raporun onaylanması 15 70 

3B- TANITIM FİLMİ  (40. günden itibaren)   

Tanıtım Filminin hazırlanarak sunulması 15  

Tanıtım Filminin  onaylanması 15  

4-APLİKASYON SONRASI (70. günden itibaren)   

4.1.Aplikasyona müstenit sulama şebekesi (ve drenaj) planlarının 

sunulması  
      5  

4.2.Aplikasyona müstenit sulama (ve drenaj)  şebekesine ait 

planların onaylanması 
10  

4.3.Aplikasyona müstenit plan profil projelerinin sunulması  10  

4.4.Aplikasyona müstenit plan, profil projelerinin onaylanması 15 110 

5A-SANAT YAPILARI (110. günden itibaren)   

5A.1.Aplikasyona müstenit sanat yapıları projelerinin sunulması  20  

5A.2.Aplikasyona müstenit sanat yapıları projelerinin onaylanması 
15 

 
145 

5B-TERFİ BİNASI VE REGÜLASYON HAVUZU (110. Günden 

 itibaren) 

 

  

5B.1.Terfi Binası ve Regülasyon Havuzu Ön Raporun Sunulması 10  

5B.2.Terfi Binası ve Regülasyon Havuzu Ön Raporun Onaylanması 
 

10  

5B.3.Aplikasyona Müstenit Terfi Binası ve Regülasyon Havuzu  

Projelerinin Sunulması 

 

10  

5B.4.Aplikasyona Müstenit Terfi Binası ve Regülasyon Havuzu  

Projelerinin Onaylanması 
10 150 

6-PROJELERİN TESLİMİ 

 (150. günden itibaren) 
  

6.1. Proje raporunun, inşaat yapımı ve kullanılacak teçhizatın temin 

ve montajı için gerekli teknik şartnamelerin, yeşil dosya, metraj, 

keşif ve proje orijinallerinin sunulması 

10  

6.4.Aplikasyona ait proje raporunun, inşaat yapımı ve kullanılacak 

teçhizatın temin ve montajı için gerekli teknik şartnamelerin, , yeşil 

dosya, metraj, keşif ve proje orijinallerinin onaylanması 

10 170 

6.5.CBS ÇALIŞMALARI-(Sunulması ve Onayı)   

6.5.1.CBS Çalışmasının Sunulması 10  

6.5.2.CBS Çalışmasının Onaylanması 15 195 

6.6.Basım ve çoğaltma işlerinin tamamlanarak sunulması      5  

Süre Toplamı  200 
 

Süre Toplamı  200 
 

 

 200 

 Süre Toplamı  200 
 

200  200 
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İşin bir kısmının (iletim hattı, isale tüneli, terfi binası, şebeke 1. Kısım vs.) yeşil dosyasıyla 

ve şartnameleriyle birlikte öncelikle bitirilip ivedilikle inşaat ihalesine çıkılması gerektiği takdirde 

iş programı bu duruma uygun düzenlenerek süreler ayarlanacaktır. 

Yukarıda belirtilen tabloda belirtilen iş gruplarından yapılmasına ihtiyaç duyulmayan iş 

kalemi tablodan çıkartılacaktır. 

İş programı yukarıda belirtilen sıralamaya uygun şekilde hazırlanarak İDARE’ye 

sunulacaktır.  

G. GENEL HÜKÜMLER 

1. DANIŞMAN şebekesinin çözümünde istediği bilgisayar yazılımını kullanacak ancak İDARE 

tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirmeler İDARE’nin elindeki programa göre yapılacaktır.  

2. Aplikasyona müstenit projelerin hazırlanmasında, DANIŞMAN arazi çalışmaları yönünden 

BÖLGE ile devamlı temas halinde olacaktır. Yüklenicinin İdare ile proje üzerinde yapacağı tüm 

görüşmeler, sunumlar vb. konularda Proje Müdürü ve projeden sorumlu çalışan bulunmak 

zorundadır. 

3. Elle veya bilgisayarla yapılan hesaplarda sistemin statik, dinamik ve hidrolik çözümleme 

sonuçları açık ve kolay anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir. Analizlerde ve kesit hesaplarında 

standartta verilenlerin dışında denklemler veya abaklar kullanılmış ise bunlar belirtilmeli, kullanılan 

kaynak fotokopileri hesaplara ek olarak sunulmalıdır. Bilgisayarla yapılan analizlerde program 

girdileri açık bir şekilde belirtilerek hesabı kontrol eden kişinin elle veya başka bir programla 

sonuçları irdelemesine olanak sağlanmalıdır. 

4. DANIŞMAN, proje yapımı için gerekli olan aplikasyon ve harita işlerini İDARE’nin onay 

vereceği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından tescilli Mühendis veya Serbest Mühendislik 

bürosuna yaptıracaktır.  Söz konusu harita işlerini üstlenecek Mühendis veya Serbest Mühendislik 

bürosunun onaylanması aşamasında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından alınmış o yıla ait 

tescil evrakları İDARE’ye sunulacaktır.   

5. DANIŞMAN tarafından hazırlanacak tüm projeler DSİ normlarına uygun olacaktır. Proje 

orijinalleri için piyasadaki iyi kalite aydınger kullanılacak ve pafta çevresi bantlandıktan sonra 

İDARE’ye teslim edilecektir. 

6. Projeye ait gerekli her türlü araştırma, etüd, sondaj, veri toplama ve deney DANIŞMAN 

tarafından DSİ Jeoteknik Etüt Şartnamesi, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Şartnamesi ve Doğal Yapı 

Malzemeleri Etüt Şartnamesine uygun olarak yapılacak ve raporları hazırlanacaktır. Jeoteknik Etüt 

Raporlarında, zemine ait etkin yer ivme katsayısı, zemin emniyet gerilmesi, yerel zemin sınıfları 

(Z1, Z2, Z3, Z4) ve zemin yatak katsayısı net bir şekilde belirtilecektir. 

7. İnceleme alanının 1/25 000 ölçekli genel jeoloji haritası yapılacaktır. Hafriyatlar için arazide 

gerekli tüm jeolojik tetkikler DANIŞMAN tarafından yapılacak ve heyelanlı, jipsli veya şişen kil 

vs. gibi sorunlu bölgeler tespit edilerek rapor hazırlanacaktır. Kanal/boru hattı güzergâhının 

yerleşim yerinden geçtiği veya güzergâh altında kalan ve inşaat esnasında etkilenecek yerleşim 

bölgeleri detaylı olarak belirtilecektir. Güzergâhın sorunlu olduğu bu ve benzer bölümlerinde daha 

detaylı raporlara esas olacak şekilde 1/2.000, 1/1.000, 1/500 ölçekli jeolojik harita ve kesitlerinin 

yapımını İDARE DANIŞMAN’dan isteyebilir. İlgili raporda problemli bölgelerin geçişi için 

önerilen uygulanabilir en kesitler, keşif ve maliyetler açık ve anlaşılır şekilde gösterilecektir. 

DANIŞMAN’ın jeolojik ve Jeoteknik tetkiklerindeki ihmali sebebiyle tatbikat aşamasında 

İDARE’nin uğrayacağı zararlardan DANIŞMAN sorumlu olacak ve İDARE’nin tazminat hakkı 

saklı kalacaktır. 

8. Proje sahasında devlet karayolu, il yolu, demir yolu, her türlü boru hattı, ENH vs. için 

Rölekasyon gerekmesi ve/veya sulama tesisleri ile kesişmeleri halinde her türlü proje ilgili 

kuruluşların teknik şartnamelerine uygun olarak DANIŞMAN tarafından yapılacaktır. 

9. İDARE tarafından DANIŞMAN’a verilen done ve dokümanlar en geç işin kabulü sırasında 

İDARE’ye iade edilecektir. 

10. Sulama ve drenaj şebekesine ait Aplikasyon Öncesi Genel Vaziyet Planı, proje yapımını 

üstlenen DANIŞMAN tarafından sulama sahasındaki yerinde çalışmalarla meydana getirilecektir. 

 DANIŞMAN tarafından hazırlanan Aplikasyon Müstenit Genel Vaziyet Planı İDARE’ye 

sunulmadan önce Sulama ve Drenaj şebeke güzergâhlarının yerinde incelenmesi için İDARE ve 
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DANIŞMAN teknik elemanlarının yer alacağı bir heyet oluşturulacaktır.  Yerinde yapılacak 

değerlendirmeden sonra Aplikasyon Müstenit Genel Vaziyet Planı İDARE’nin onayına 

sunulacaktır. 

 

 Aplikasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Piketaj ve Aplikasyon Cildi hazırlanarak 

İDARE’nin onayına sunulacaktır. Some noktaları en az üç sabit noktadan röperlenecek ve krokisi 

aplikasyon defterine çizilecektir. Tüm aplikasyon çalışmaları memleket koordinat sistemine göre 

yapılacaktır. 1/25000, 1/5000 GVP ile Plan-profil paftalarında koordinat bilgi sistemi notu yer 

almalıdır (ED50, 3o, DM:36 gibi)  

 

İş sonunda aplikasyon çalışmalarına ait tüm dokümanlar ciltli bir şekilde ve sayısal ortamda 

DVD’ye kayıt edilerek şifresiz ve kilitsiz olarak İDARE’ye verilecektir. 

 

Proje orijinalleri en az 300 dpi çözünürlükte renkli olarak taranacak olup taranmış 

dosyalardaki bütün çizimler ve yazılar okunaklı olacaktır. 

       

 Basım ve çoğaltma işleri, özel teknik şartname ve İDARE normlarına uygun olarak yapılacak 

ve aşağıdaki miktarlarda verilecektir:  

1-Kesin Proje Aşaması Jeoteknik Etüt Raporu CD Ekli (5 adet) 

2-Kesin Proje Aşaması Doğal Yapı Malzemesi Etüt Raporu CD Ekli (5 Adet) 

3-Temel Sondaj Talimatı ve Temel Sondaj Raporu CD Ekli (4’er Adet) 

4-Proje Orijinali (1 adet) 

5-Proje Orijinali Ozalit Kopyaları (3 adet) 

6-Proje Hesap Dosyaları (3 adet) 

7-Yeşil Dosya (1 adet) 

8-İnşaat yapımında kullanılacak teçhizatın temin ve montajı için ihtiyaç duyulacak teknik 

şartnameler (gerekli olması halinde, 3 adet) 

9-Nihai Proje Raporu (3 adet) 

10-Proje Orijinallerinin imzalı ve sayısal olarak yüksek çözünürlükte taranmış hali, her 

 türlü aplikasyona müstenit projeler ile bu projelere ait tüm program verileri ve analizleri, iş 

kapsamında hazırlanan bütün raporlar, hesap dosyaları, teknik şartnameler, yeşil dosya ve 

İDARE’nin ihtiyaç duyacağı diğer bilgisayar dokümanlarını içeren DVD (DOC, XLS, DWG/DXF, 

PDF, TİFF veya JPEG, KML, KMZ vs. formatında) (3 adet)  

11-Proje Albümü (3Adet)  

12-Hakediş tanziminde; o hakediş döneminde gerçekleşen işlere ait projelerin İDARE’ye sunuluş 

yazıları ile tasdik yazıları da rapor ekinde yer alacaktır.  

13-DANIŞMAN; proje safhasındaki her türlü sabit tesisleri ve imar planlarını 1/5.000 ölçekli genel 

vaziyet planları üzerine işleyecektir.  

14-DANIŞMAN; işin yapım maliyeti için gerekli olan keşifleri, metrajları (birim fiyat tariflerine 

uygun olarak) ve İDARE’nin isteyeceği her türlü çalışmayı yapacaktır.  

15-İDARE tarafından gerekli görülmesi halinde DANIŞMAN tarafından projenin ön rapor 

safhasında sunum yapılacaktır. Ayrıca sulama şebekesinde basınç kırıcı vana yapılarına ihtiyacın 

bulunduğu yerlerde boru hatları üzerindeki fazla enerjinin değerlendirilebileceği mikro HES 

tesislerinin yapılması durumu hakkında gerekli mukayeseli keşif hazırlanarak Danışmanın önerisini 

de içerecek şekilde ön rapor aşamasında İDARE’ye teslim edilecektir.  

16-Tüm genel vaziyet planlarının çizimleri CBS sisteminde (Arcgis) .shp dosya formatında 

hazırlanacaktır. 

17-Sözleşme süresince proje yapım işi ile ilgili her türlü yazışma, proje ve rapor ilk olarak 

BÖLGE’ye sunulacaktır. 

18-İhale konusu işin kapsamında yer alan hizmetlerin yapılması için, DSİ’de mevcut hidrometrik ve 

meteorolojik veriler İDARE’den bedelsiz olarak temin edilecektir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü (DMİ) ile Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünden (EİE) teminine ihtiyaç 

duyulan meteorolojik ve hidrometrik veriler ise, işi yapan (üstlenen) DANIŞMAN tarafından bedeli 

ödenmek suretiyle DMİ ve EİE’den temin edilecektir.  
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19-İhale konusu işin kapsamında yer alan hizmetlerin yapılması için, DSİ’de mevcut haritalar 

İDARE’den bedelsiz olarak temin edilecektir. İdare’nin vereceği haritalardan daha günceli var ise, 

işi yapan (üstlenen) DANIŞMAN tarafından bedeli ödenmek suretiyle Harita Genel 

Komutanlığı’ndan temin edilecektir.  

20-DANIŞMAN tarafından işin kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin temini için yapılacak resmi 

yazışmalar ile proje yapım işinin sözleşmesi süresince diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş, 

bilgi, belge temini vs. amacıyla yapılması gerekebilecek her türlü yazışma sözleşme kapsamında 

yapılacak işle ilgili olarak İDARE tarafından DANIŞMAN’A verilecek yetki belgesine istinaden 

 DANIŞMAN tarafından yapılacaktır. Yapılacak yazışmaların bir sureti veya safahatı bilgi için 

İDARE’ye gönderilecektir.  

21-Harita alımlarında üretimi yapılan yatay ve düşey kontrol noktalarının kontrolü ve tescili için 

gerekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ödenmesi zorunlu giderlerin Kontrollük Harçları ve 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, kadastrodan temin edilecek pafta bedelleri ve scaner ile taranması, 

imar paftalarının belediyeden alınıp scaner ile taranması, tapu kayıtlarının çıkarılması ve bunların 

çoğaltılması; DANIŞMAN’ın işin yapılması için yapacağı seyahat masrafları, yolluk harçları, 

kamulaştırma planı harçları, uygulama final projelerinin ve raporlarının hazırlanması, İdarenin 

istediği sayıda ozalitlerinin çekilmesi, basımı, çoğaltılması, ciltlenmesi, CD ye kaydedilmesi 

DANIŞMAN’ın vereceği teklife dahil olup, özel teknik şartname ve İdare normlarına uygun olarak 

yapılacaktır. DANIŞMAN’ın Kadastro Müdürlüklerine yapacağı ödemelerde, DSİ Genel 

Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol esas alınacaktır.  

22-DANIŞMAN tarafından sunulan çalışmaların, İDARE’ce yetersiz veya uygun bulunmayarak 

iade edilmesi durumunda söz konusu çalışmaların hiç sunulmadığı kabul edilecek, bu süreç 

Sözleşmesel uygulamalarda İDARE’de geçen süre olarak dikkate alınmayacaktır. 

23-Bu iş kapsamında harita ve Jeoteknik hizmetler için alt yüklenici çalıştırılabilecektir. 

DANIŞMAN, işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına 

sunacaktır. İdarenin onayına sunulan firmalara ait ilgili meslek odalarından alınmış o yıla ait tescil 

evrakları İdareye sunulacaktır. 

24-DANIŞMAN, tesisin mekanik ve elektromekanik ünitelerinin (pompa istasyonu, enerji kırıcı, 

maslak vb.) çalışma prensiplerini içeren “İşletme ve Bakım Talimatı”nı hazırlayacak ve İdare 

onayına sunacaktır. Ayrıca DANIŞMAN tarafından açık veya kapalı sistem sulama şebekesinin 

doldurulması, gerektiğinde veya sezon sonunda boşaltılması, işletilmesi ve bakımı hususlarını; şekil 

ve resimlerle ayrıntılı olarak gösteren işletme talimatı hazırlanarak İDARE ‘ye sunulacaktır. Bu 

talimat ekinde ayrıca bir arıza anında yapılması gerekenler ile arızanın nerede olduğunun tespitini 

kolaylaştıracak ayrı bir “arıza tespit” bölümü olacaktır.  

25-DANIŞMAN, projeler ile birlikte DSİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 26/07/2013 

tarih ve 449917 sayılı yazısı ekinde belirtilen teknik özeliklere uygun olarak projenin/regülatör 

yapısının/terfi merkezinin vs. en az 5 dakikalık proje animasyonlarını da içeren tanıtım filmini 

teslim edecektir.  

Proje animasyonlarını da içeren tanıtım filmi, projenin/regülatör yapısının/terfi merkezinin vs. üç 

boyutlu modelleme yapılmasına imkan tanıyan İdarenin uygun göreceği yazılımlarla görsel 

hareketli üç boyutlu animasyon ve katı modelleme çalışması yapılarak İdareye sunulacaktır. İş ile 

ilgili ödemeler, sözleşme bedeli üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen Pursantaj oranlarına ve 

ödeme şartlarına uygun olarak yapılacaktır:  

NOT: Sulamaya ait proje yapımında; yukarıdaki kalemlerden herhangi birinin (veya 

kalemin içindeki bir bölümün) yaptırılmasına ihtiyaç duyulmaz ise veya kalemlerden herhangi 

birinin İdarece kısımlara bölünerek yaptırılmasının istenmesi halinde o iş kalemine ait Pursantajı 

oranlama yoluyla İDARE tarafından değiştirilebilir veya alt gruplara bölünebilir. Bu şekilde 

belirlenecek yeni Pursantajı oranları üzerinden ödeme veya kesinti yapılabilir. 

Her bir bölümün karşılığında gösterilen bedelin DANIŞMAN’a ödendiği anda söz konusu 

bölüm ile ilgili tüm çalışmaların İDARE’ye sunulması ve/veya İDARE tarafından onaylanmış 

olması şartı sağlanacaktır.  

İşin bir kısmının (iletim hattı, isale tüneli, terfi binası, şebeke 1. Kısım vs.) yeşil dosyasıyla 

ve şartnameleriyle birlikte öncelikle bitirilip ivedilikle inşaat ihalesine çıkılması gerektiği takdirde 

öncelikle yapılacak kısma ait ödeme pursantajı ödemeye imkân verecek şekilde düzenlenecektir. 
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 G- ÖDEME ESASLARI:  

 “Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı” işine ait hakedişler; 

aşağıda belirtilen sıralama, gerekli proje safhaları ve ödeme yüzdeleri dikkate alınarak 

düzenlenecektir. 

 Mühendis; proje yapımı aşamasında işe ait brüt 104,00 ha ’lık sulama sahası alanında 

meydana gelebilecek olası artıştan dolayı keşif artışı talebinde bulunmayacaktır. 

 Mühendis; proje sahasındaki artış, proje formülasyonunun veya sulama şebekesi tipinin 

değişmesi, sanat yapılarının tipinin değişmesi veya sayılarının artması gibi nedenlerle yapılması 

gereken ilave projeleri, sözleşme bedeline ilave herhangi bir bedel talep etmeksizin ilgili 

şartnamelerine uygun olarak hazırlayarak İdareye teslim edecektir. 

 

 

G.1-Ödemeye Esas Pursantaj Oranları 

 

Sır

a 

 No Sıra No 

 Hakediş Raporunun Tanzimi İçin Gerekli  

Proje Safhaları 

Ödemeye  

Esas  

Pursantaj  

Oranı  

Yüzde (%) 

 Gölet ve Sulama Ortak Pursantaj Oranı  

1 
Gölet ve Sulamayı birlikte içeren İş programının idareye sunulması ve idarece 

onaylanması 
2 

 Gölet Proje Yapımı Pursantaj Oranları  

2 
Gölet kısmına ait Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Raporunun 

Hazırlanarak İdareye Sunulması 
4 

3 
Gölet kısmına ait Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Raporunun 

İdarece Onaylanması 
4 

4 Gölet Ara Raporunun İdareye Sunulması   4 

5 Gölet Ara Raporunun İdarece Onaylanması 5 

6 Orman İzin Dosyasının Hazırlanarak İdareye Sunulması 2 

7 
Orman İzin Dosyasının İdareden Yazılacak Üst Yazıyla Orman Bölge 

Müdürlüğüne Götürülmesi ve Takip İşlerinin Yapılması 
2 

8 Orman Bölge Müdürlüğünden Orman İzinlerinin alınmasının sağlanması 2 

9 GSM İzin Dosyalarının Hazırlanarak İlgili Makama Sunulması 2 

10 
GSM İzin Dosyalarının Onaylarının sağlanması, Gerekli İzin 

Belgelerinin Alınması 
2 

11 Kamulaştırma Haritalarının Yapılması ve İdareye Sunulması 2 

12 Kamulaştırma Haritalarının İlgili Kurumlarda Tescil ve Onayının Sağlanması  3 

13 
Gölet’e ait ön Projelerin İdareye Sunulması (tüm tesisler, malzeme sahalarına ait 

uygulama projeleri, mekanik, elektrik, yol vb. tüm projeler) 
10 

14 
Gölet’e ait ön Projelerin (tüm tesisler, malzeme sahalarına ait uygulama 

projeleri, mekanik, elektrik, yol vb. tüm projeler) İdarece Onaylanması  
5 

15 

Gölete Ait Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri ile yaklaşık maliyetine esas 

oluşturulacak fiyatların ve Bütün Tesislerin (varsa Çevirme Yapıları ve İsale 

Hattı Dâhil) Ayrı Ayrı Metraj ve Keşiflerinin, Yeşil Dosyalarının, Uygulama 

Projesi Raporunun ve Proje Yapım Şartnamesinin İdare’ye Teslimi ve İdare 

Tarafından Onaylanması/Uygun Görülmesi 

2 

16 Aydınger paftaların hazırlanarak İdareye sunulması 2 
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17 Aydınger paftaların İdarece onaylanması 2 

18 

Gölet Projesine Ait Tüm Orijinal Paftaların, Raporların İdare Tarafından 

Onaylanması, Gerekli Çoğaltmaların Yapılarak İdare’ye Teslimi, İş Bitimi İle 

İlgili Hususların Yerine Getirilmesi 

2 

 Sulama Projesi Pursantaj Oranları  

19 Ön Raporun hazırlanması ve idareye teslimi 1 

20 Ön Raporun İdare Tarafından Onaylanması 2 

21 Projeye ait jeolojik çalışmalar ve raporun sunulması 3 

22 Projeye ait jeolojik çalışmalar ve raporun onaylanması 4 

23 Aplikasyona müstenit sulama şebekesi( ve drenaj) planlarının sunulması 1 

24 Aplikasyona müstenit sulama şebekesi( ve drenaj) planlarının onaylanması 2 

25 Aplikasyona müstenit plan-profil projelerin sunulması 2 

26 Aplikasyona müstenit plan-profil projelerin onaylanması 3 

27 Aplikasyona müstenit sanat yapıları projelerinin sunulması 3 

28 Aplikasyona müstenit sanat yapıları projelerinin onaylanması 4 

29 Terfi Binası ve Regülasyon Havuzu Ön Raporun Sunulması 2 

30 Terfi Binası ve Regülasyon Havuzu Ön Raporun Onaylanması 2 

31 
Aplikasyona Müstenit Terfi Binası ve Regülasyon Havuzu  

Projelerinin Sunulması 
2 

32 
Aplikasyona Müstenit Terfi Binası ve Regülasyon Havuzu  

Projelerinin Onaylanması 
4 

33 

Proje Raporunun, inşaat yapımı ve kullanılacak teçhizatın temin ve montajı için 

gerekli teknik şartnamelerin, yeşil dosya, metraj, keşif ve proje orijinallerinin 

sunulması 

2 

34 

Aplikasyona ait Proje Raporunun, inşaat yapımı ve kullanılacak teçhizatın temin 

ve montajı için gerekli teknik şartnamelerin, yeşil dosya, metraj, keşif ve proje 

orijinallerinin onaylanması 

2 

35 Gölet ve Sulama Sahasına ait CBS çalışmasının İdareye Teslimi 1 

36 Gölet ve Sulama Sahasına ait CBS çalışmasının İdare tarafından onaylanması 2 

37 Basım ve çoğaltma işlerinin tamamlanarak sunulması 1 

 TOPLAM 100 

 

 Pursantajda verilmesi ve onaylanması ayrılmamış kalemlerde; İdareye verilmesi  %50 

onaylanması %50 olarak ödenecektir. Herhangi bir pozun eksik yapılması durumunda 

(örneğin projelerin veya ödeme pozuna ait herhangi bir raporun içeriğinin eksik olması 

durumunda) İdare o poz ile ilgili onaylanması pozunda ödeme oranı belirleme takdir hakkına 

sahiptir. Danışman eksikliklerden sorumlu olup, İdarenin ödemeye yönelik takdir hakkına 

itirazda bulunamaz. Ancak bahse konu eksiklikler Danışman tarafından giderildikten sonra 

onaylanması pozuna yönelik ödemenin tamamı yapılacaktır. Örneğin; Gölet kısmına ait 

Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereçleri Raporunun Hazırlanarak İdareye Sunulması 

pursantajında sadece Mühendislik Jeolojisi sunulmuş ise sunulması pozunun yarısı (%2) ödenebilir. 

Projeler İdareye teslim edildikten sonra İdare ile sürekli temasta bulunularak İdarenin şifahi 

olarak isteyeceği ek hesaplar ve gerekli çalışmalar Mühendis tarafından acilen ve zamanında yerine 

getirilerek projelerin zamanında tasdikleri sağlanacaktır. 

 Mühendisin projeleri eksik ve kriterlere uygun olarak yapmamasından dolayı projelerin 

tasdikindeki gecikmeler nedeniyle İdare durum değerlendirmesi yaparak gerekirse ödemeleri 
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durduracaktır. Sulama projeleri dahil Proje yapımı istenen sürede yapılamıyor ise Gerektiğinde 

Mühendis uyarı yazısıyla uyarılacaktır. Uyarı yazısına rağmen proje yapımında gecikmeler 

yaşanması durumunda Noter kanalıyla yapılacak ihtardan sonra yine proje yapımında İdarece 

istenen ilerleme kaydedilemiyor ise sözleşmenin amir hükümleri (fesih işlemleri dâhil) 

uygulanacaktır.  

 Yukarıdaki Pursantaj oranlarını gösteren tabloda bulunan kalemlerin yapılmaması halinde bu 

kalemler ile ilgili DANIŞMAN’a herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

 Pursantajda belirtilmeyen tüm masraflar ve giderler (yerinde yapılan ölçümler ve üretilen ilave 

projeler, personel giderleri, ulaşım vb.) Danışman tarafından karşılanacaktır. Pursantajda belirtilen 

ödemeler dışında hangi maksatla olur ise olsun ilave ödeme yapılmayacaktır. 

 Sulama Projeleri için; İşin aşağıda belirtilen kısımlarının süresinde bitirilmemesi halinde 

uygulanacak gecikme cezaları,  

 

Kısım Süresi 
Kısımlara Ait 

Gecikme Ceza 

Ön raporun onaylanması 
Yer tesliminden itibaren 

20 gün 
SBx0,10x0,0005 

Aplikasyona müstenit Plan-Profil 

projelerinin onaylanması 

Ön raporun onayından itibaren 

110 gün 
SBx0,45x0,0005 

Tüm çalışmaların basım ve 

çoğaltma işlerinin tamamlanarak 

sunulması 

Ön raporun onayından itibaren 

195 gün 
SBx0,45x0,0005 

SB: Sözleşme Bedeli 

(İşin kısımları arttırılabilir, ancak azaltılamaz, kısım ağırlıkları pursantaj tablosuna göre 

belirlenebilir.) 

   

    I- BURSA-BÜYÜKORHAN DERİNDERE GÖLETİ VE SULAMASI 

PROJE YAPIMI İŞİNDE İŞİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA BULUNDURULACAK 

TEKNİK PERSONEL LİSTESİ 

 

 Yüklenici bu iş için aşağıda unvan ve nitelikleri belirtilen her bir teknik personeli kendisine ait 

iş bölümünün idarece onaylanmasına kadar iş başında bulunduracaktır. İş yeri teslimi yapılıp işe 

başlanmasını müteakip 10 gün içerisinde (İş Programı ile beraber) teknik personel isim listesi 

belgeleri (diploma, oda kayıt belgesi) ve taahhütnameleriyle beraber idareye sunulacaktır. 

Danışman, İdareye bildirimde bulunduğu personeli bu işte çalıştırmaya mecbur olup İdarenin 

onayını almadan bu personeli değiştiremez. İdarenin izni ile değiştirilen personelin yerine 20 

takvim günü içinde yeni personel atanıp - atanmamasından Danışman mesuldür. Belirtilen 

personele ait SGK Belgeleri ve bu işte çalışmasının devam ettiğine dair taahhütnameler Hakedişler 

içerisine konulacaktır. Belirtilen personelin firmada çalışıp çalışmadığı hakediş içerisine konulacak 

SGK belgeleri ve taahhütnameler ile kontrol edilecektir.  

 Proje müdürünün işin başında sürekli bulundurmaktan Danışman mesuldür. Proje, Proje 

Müdürünün sorumluluğu altında ilgili meslek gruplarındaki mühendislerle birlikte yapılacaktır. 

Proje paftalarına Proje Müdürü ile projeyi hazırlayan meslek grubundaki mühendis ile müştereken 

imzalayacaklardır. 

 Danışman, personel değişimi veya taşeron değişiminden dolayı süre uzatım talebinde 

bulunamaz. 

 

Teknik Personelin Adı Soyadı Unvanı                  Asgari Niteliği               Deneyim Süresi 

 

1-………………………..       Proje Müdürü                Proje Müdürlüğü          En az 5 yıl deneyimli 
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            Yapmış olmak 

 

2- ………………………..  İnşaat Mühendisi    Gölet ve/veya Sulama     En az 5 yıl deneyimli 

           Projesi yapmış olmak 

 

3-………………………..  Jeoloji veya                  Mühendislik Jeolojisi    En az 5 yıl deneyimli 

                  Jeoteknik Mühendisi    Raporu yapmış olmak 

 

4-……………………….. Harita Mühendisi         Harita ve Aplikasyon       En az 5 yıl deneyimli 

           Çalışmaları Yapmış 

           Olmak 

Not: 1-Asgari Niteliğine ilişkin mesleki deneyimleri proje veya rapor anteti ile 

belgelendirilecektir.       

2- Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilebilir. 

3--Teknik Personeller Sözleşme imzalanmasından sonra İdareye istenen belgeleriyle birlikte 

bildirilecek olup, İhale aşamasında (ihale dosyasında) herhangi bir belge istenmeyecektir.  

4-Herhangi bir alanda Alt Yüklenici çalıştıracağını yazılı beyan etmesi (ihale dosyasında 

hangi işleri Alt Yüklenicilere yaptıracağını belirtmesi ve sözleşme sırasında hangi işleri alt 

yüklenicilere yaptıracağına dair yazılı beyanını İdareye vermek şartıyla) durumunda ilgili 

alanda teknik elaman şartı ve o elemana ait belgeler istenmeyecektir.        

   Ancak; İşin tatbikatı sırasında Alt Yüklenici için İdareden ayrıca Onay alınacaktır.  

Onay alınması sırasında Alt Yükleniciler, Ticaret sicil Gazetesi, Ticaret Odası Kayıt belgesi, 

İş deneyimini gösteren belgeler ve Kapasitesini gösteren (… Güne kadar yaptıkları işler 

listesi) belgelerini idareye sunacaklardır.  

 

J–UYGULAMA PROJELERİNİN YAPIMI İÇİN SEYAHAT, RESMİ KURUM 

HARÇLARI, FİNAL PROJELERİNİN BASIMI VE ÇOĞALTILMASI MASRAFLARI ve 

DİĞER GİDERLER 

 “Bursa Büyükorhan Derindere Göleti ve Sulaması Proje Yapımı”  işi için harita 

alımlarında üretimi yapılan yatay ve düşey kontrol noktalarının kontrolü ve tescili için gerekli Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne veya diğer Kurumlarda ödenmesi zorunlu giderlerin fatura 

karşılığı masrafları, Mühendisin işin yapılması için yapacağı seyahat masrafları, yolluk harçları, 

uygulama final projelerinin ve raporlarının hazırlanması, İdarenin istediği sayıda ozalitlerinin 

çekilmesi, basımı, çoğaltılması, ciltlenmesi, CD ye kayıt edilmesi giderleri vb. tüm giderler 

Mühendisin vereceği teklif fiyatına dahildir. Yapılması gerekli olan ancak Pursantajda yer almayan 

hiçbir işleme ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir.  

  Mühendis ayrıca işin özel teknik şartnamesi gereği yapacağı projelerin üretiminde kullandığı 

bilgisayar programının kontrolü için İdare’ye kopyasını şifresi ile birlikte verecektir. Kullanılacak 

bilgisayar programları sayısal haritadan proje üretmeye yeterli kapasitede ve özellikte, resmi 

kuruluşlar tarafından da kabul görmüş olmalıdır. 
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ONAYA SUNULACAK PROJE VE RAPORLARDA ANTETLER AŞAĞIDAKİ ÖRNEĞE 

UYGUN OLARAK DÜZENLENECEKTİR. 

ÖRNEK 
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