AMASYA
MERZIFON BELEDIYESI

2 ADET YERALTISUYU KUYUSU ACILMASI iSi

YERALTISUYU KUYUSU
TEKNIK SARTNAMESI

ARALIK-2021
MERZIFON



ICINDEKILER

TEKNIK SARTNAME

SONDAJ SARTNAMESI

1-
2-

THALE KONUSU ISIN TARIFI
KAPSAMI

OZEL SARTNAME

1-
2.
3-
4-
5-
6-
7-
8-
-

10-
11-

ANA IS MAKINALARI
PERSONEL

MUHAFAZA VE TECHIZ BORULARI iLE KUYU CAKILI
ISE BASLAMA

ISIN DEVAMI

KUYU GELISTIRME (INKISAF)
POMPA DENEYI

PLAN, FORM VE RAPORLAR
ISIN BITIS TARIHI

ITILAF DURUMU

GENEL HUKUMLER

EKLER :
EK:1 ADET SONDAJ KUYU KESITi



TEKNIK SARTNAME

SONDAJ SARTNAMESI
1- THALE KONUSU iSIN TARIFi

11. Adi : Derin kuyu yapilmasi

1.2. Miktari: 2 Adet

1.3. Yapilacak isler
1.3.1 Kuyu agilmasi (metre olarak)

1.3.2 Teghiz borulari (¢ap: inch/mm; boy: metre; et kal: mm.)

1.3.3 Devir daim ¢ukuru kazilmasi

1.3.4 Devir daim suyu (ton)

1.3.5 Bentonit

1.3.6 Cakillama (m® olarak)

1.3.7 Rediiksiyon ve mahmuz (¢ap: inch/mm)

1.3.8 Kuyu agiz betonu (1x1x0,25 m.)

1.3.9 Kuyu agzinin iistiine kapak yapilmast :
2x1x1 m ebatlarinda ¢ift kanatl agilir, 2 mm et kalinlig1 olan sac ve profilden asma
kilitle kilitlenebilecek, yesil antipas boya ile boyanmis kuyu agz1 muhafaza kapagi.

1.3.10 Kompresorle inkisaf (en az 8 saat, kuyu temizlenene kadar)

1.3.11 Deneme pompasi ile kuyu tecriibesi (24 saat sabit debili diistim-ytikselim deneyi)

KAPSAMI

2.1 Ekte verilen kuyu insa projesine uygun olarak, delgi, cap ve derinlikte kuyu agimi
gerceklestirilecektir. Kuyular kum, silt v.b malzeme gelmeyecek sekilde planlanmalidir.

2.2 Kuyu delgisi sirasinda kesinlikle kire¢ vb. yikinti dnleyici malzeme kullanilmayacaktir.
Kullanilmasi durumunda is durdurulup sézlesme fesh edilecektir.

2.3 Kuyu delgisi sonrasi techizlemeler, projelere uygun et kalinliginda, istenen gaplarda ve
metrede PVC daimi techiz borular ile yapilacaktir. Yeralti su seviyesi ve dinamik seviye
dikkate almarak; dinamik seviyenin alti filtreli-kapali, yukaris1 kapali borularla
techizlenecektir. Teghizleme yapilirken merkezleme yay1 kullanilacaktir. Alt ugta mahmuz
kullanilacaktir. Kuyularda kum gelisi olmayacaktir. Kuyudan % 0,08 mm. ‘den daha
fazla kum gelisi olursa is durdurulacak ve sozlesme fesh edilecektir.

2.4 Daimi techiz borusu indirildikten sonra, yikama borusu takimi tabana indirilerek, yavas
yavas kopriileme olugsmamasi saglanarak cakillama gerceklestirilecektir.

25 Kuyu kacak sondaj olmasi halinde kompresorle inkisaf istenmeyecektir. Ancak diger
durumda en az 8 saat siireyle kuyudan kum, silt seklinde malzeme gelmemesi saglanana
kadar yani kuyu temizlenene kadar inkisaf istenecektir.

2.6 Pompa tecriibesi igin, sabit debili diisiim ve yiikselim (her biri 24 saat siireyle DSI
sartnamelerine uygun) deneyi uygulanarak, diisiim-yiikselim-zaman grafikleri hazirlanp
Depolama (S) ve Iletimlilik katsayilar (Td, Ty) hesaplanacaktir. Pompa tecriibesi maximum
48 saat dengeye ulasana kadar devam etmelidir.

2.7 Pompa tecriibesi neticesine gore enerji, yatirnrm ve Omiir devir maliyetleri dikkate
aliarak en uygun pompa tipi ve karakteristik 6zellikleri belirlenecektir.

2.8 Kuyularm tecridi isinde kullanilacak ¢imento serbeti 2 ton gimento + 1 m® su + 30 kg
bentonit + 50 kg CaCl; (veya tuz ) oranlarina uygun olarak hazirlanacaktir.

2.9 Kuyunun tamaminda (160 m’ de) 17 12" matkap capinda delgi yapilacaktir. 280 mm

capinda, 30 Atii basinca dayanikli, 16 mm et kalinlikli PVC kapali teghiz borusu ile 280



mm c¢apinda, 30 Atii basinca dayanikli, 16 mm et kalinlikli PVC filtreli techiz borusu
kullanilacaktir.

OZEL SARTNAME

1- ANA IS MAKINALARI

1.1. Sondaj makinasi: Bulunmasi gereken sondaj makinasi, her tiirli formasyonda en az
300 m. derinlikte ve her tiirli formasyonda 17 . c¢apinda kuyular1 agabilecek
kapasitede olmali, makinanin iizerinde uygun kapasitede (25 bar basing, 5 1t/s debili)
camur pompasi veya santrifiij pompa bulunmalidir.

1.2. Kompresor: Sondaj makinasinin yaninda en az 25 atm. hava basincina ve 930 cfm.
hava debisine sahip bir adet kompresér bulunmalidir.

1.3. Derinkuyu Tecriibe Pompasi: Ana donanim olarak 5-40 It/sn debi araliginda, tecriibe
yapimina olanak saglayacak 50-200 mSS. basma basinci olan tecriibe pompalari, gii¢
kaynaklart ve gerekli diger donanimu ile birlikte bulunmalidir.

1.4. Ving: Pompa montaji igin 16 ton kapasitede yatay 180° ve diisey 87° déner ving
bulunmalidir.

1.5. Diger Donamimlar: Firma sondaj makinasinin yaninda taahhiit edilen isi
gergeklestirebilecek kapasite ve miktarda sondaj tiji, agirlik, matkap, motopomp,
inkisaf takim dizisi, numune sandig1 gibi yardime1 donanimlari bulundurmalidir.

1.6. Su tankeri ile su temini ve kaziyici kepge ile devir daim gukurunun agilmasi isi idare
tarafindan yapilacaktir.

2- PERSONEL

2.1 Sondaj makinasmin basinda isin takibini yapacak en az bir miihendis (Jeoloji,
Hidrojeoloji veya Jeofizik) bulunduracaktir.

2.2. Sondaj makinasinin basinda vardiya igin sondaj islerinden sorumlu olarak DSI Sondaj

Yeterlilik Belgesine (vizeli olmasi) sahip en az bir sondér bulunduracaktir. Yeterlilik
belgesine sahip sondoriin is basinda bulunmamasi halinde bulunmadigi her giin i¢in
aylik asgari tcretin 2/5° 1 oraninda yiikleniciden ceza kesilir ve yiklenicinin
diizenlenecek ilk hak edisinden kesilir.

3- MUHAFAZA VE TECHIZ BORULARI ILE KUYU CAKILI

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Muhafaza borulart igin projesinde verilen ¢ap, derinligine baglh olarak yanal basing ve
cekme kuvvetlerine dayanimli borulardan kullanilacaktir.

Daimi techiz borulari kuyunun tamaminda (160 m’ de) PVC 280/300° liik olacaktir.
(Techiz borularinin imalatt TSE ve ISO 9001 belgeli) 280 mm ¢apinda, 30 Atii basinca
dayanikli, 16 mm et kalinlikli PVC kapali techiz borusu ile 280 mm ¢apinda, 30 Atii
basinca dayanikli, 16 mm et kalinlikli PVC filtreli techiz borusu kullanilacaktir. Bu
capa uygun mahmuz kullanilacaktir.

Jeofizik kuyu logu alinmadan techiz yapilmayacaktir. Jeofizik log alimi sirasinda
idarenin gorisiiyle techiz degerlendirilecektir.

Sondaj kuyusunda kullanilacak filtrasyon amacgli 7x15 mm capindaki ¢akillar, Firma
tarafindan techizleme asamasinda, projesinde hesaplanan miktardan % 10 fazlasi ile
kuyu basinda bulundurulacaktir.



3.5.

3.6.

Kuyuya konulan cakil miktar1 hesaplanan miktarin % 80’ inden az olursa ve inkisaf
sirasinda kuyudan temiz ve siltsiz su gelmesi saglanamaz ise kuyuya indirilen teghiz
borusu ¢ekilerek kuyu yeniden taranacak ve techiz ile ¢akillama islemi yenilenecektir.
Techiz borusunun geri alinamamasi halinde yapilan islemler i¢in &deme
yapilmayacaktir.

Temin edilen techiz borusu ve kuyu cakili sartlara uygun olacaktir. Bu malzemelerin
kullanilmasindan ve sonuglarindan (projede hesaplanandan daha az ¢akil yerlestirilmesi
vs. gibi) Firma sorumlu olacaktir.

4- ISE BASLAMA

4.1,

4.2

4.3

4.4,

4.5.

Firma sondaja baslamadan once DSI 7. Bélge Miidiirliigiinden Yeraltisuyu Arama
Belgesini alacaktir.

Yetkililerce Firma’ya yapilan yer tesliminden sonra, sondaja en ge¢ 1 (bir) hafta i¢inde
baslanacaktir.

Firma sondaja baslamadan 6dnce malzeme ve donanimini santiyede hazir bulunduracak
ve hazirliklarini tamamladiktan sonra Idareye haber verecektir.

Idarenin gorevlendirdigi kontrol elemanlar: tarafindan, sondaj hazirliklari, makine ve
donanim yeterli goriiliirse, sondaja baslama izni verilir ve bu durum protokol defterine
tarihi ile yazilarak karsilikli imzalanir. Ayrica tutanakla tespit edilir. Boylece siire
baslamis olur. Isin devamim engelleyecek eksiklikler kontrol tarafindan tespit edilirse
sondaja miisaade edilmez.

GereKkli risk degerlendirmesini yapmak ve santiye alaninda is glivenligi ve is¢i sagligi
ile ilgili gerekli her tiirli tedbirin alinmasindan ve calisanlarin mesaileri boyunca is
kiyafetlerini ve kisisel koruyucu donanimlarinin bulundurulmasi ve gerektiginde
giymesinin saglanmasinda yiiklenici sorumludur. Santiye bolgesinin giivenlik seridiyle
cevrilmesinden, gerekli is giivenligi Onlemlerinin alinmasindan ve olabilecek is
kazalarmin 6nlenmesi i¢in gerekli tedbirlerin alinmasindan yiiklenici sorumludur.

5- ISIN DEVAMI

5.1.

5.2.

a)

b)

d)

Kontrol teskilati, calismalar1 her asamada ve her zaman kontrol ederek sondaji
durdurmaya yetkilidir. Ancak kontrol teskilati tarafindan isi durdurma gerekgeleri
protokol defterine yazilir.

Firma asagida belirtilen hallerde Idareye miiracaat ederek kontrol teskilatinin yazili
talimatini alacaktir.

Kuyunun delme islemi bittikten sonra kontrol teskilatinin huzurunda kuyu derinligi ve
kuyunun ¢ap kontrolii Firma tarafindan olgiilecektir. Kuyudaki sapma miktari, techiz
borusunun kuyuya indirilmesine miisaade etmeyecek diizeyde ise, kuyunun
techizlenmesine izin verilmeyecek, kuyunun delgisinin idarenin belirleyecegi kuyunun
yakinindaki bir lokasyonda yeniden yapilacaktir.

Tespit edilen derinlik ve ¢ap, taraflarin karsilikli olarak imzalayacaklar1 bir tutanakla
kayitlara gegirilir.

Kuyu a¢imi sirasinda kacakli sondaj olmadig: takdirde, zeminin her metresinde kirinti
numune alinarak daha 6nceden hazirlanmis numune sandiklarina sirasiyla yerlestirilip,
kuyu teslimine kadar kontrol teskilatinin her istediginde gorebilmesi i¢in korunacaktir.
Derinlik ve g¢ap tespitinden kirintt numuneleri incelenerek, techiz semas: taraflarca
belirlenir. Bu durum, taraflarca imzalanan tutanakla kayitlara gegirilir. Verilen techiz
semasinin bire bir kuyuya indirilmesi, Firma tarafindan gerceklestirilir. Askida kalma
veya dolgu atilamamasi gibi teknik nedenler, Idare kontrol teskilat1 tarafindan
degerlendirilerek ve mevcut degisiklik tutanaga alinarak tespit edilecektir.



8-

e) Cakillama islemi yikama yapilirken devam edecektir. Yikama islemi techiz borusu

icerisinden kuyu tabanina kadar yikama borusu indirilerek yapilacaktir.

f)  Yiiklenici biitiin bu isleri gayeye usuliine ve talimatlara uygun bir sekilde yapilmasindan

sorumludur. Aksi halde kuyularin temizlenmesi ve eksiklerin tamamlanmasi gerekirse
bunlarla ilgili biitiin masraflar yiikleniciye ait olacaktir.

g) Yiklenici belirlenen siire igerisinde isi bitirmekle yiikiimlidiir. Miicbir nedenlerden

dolay1 meydana gelen gecikmeler siire uzatilmasina sebep kabul edilir ve yiiklenicinin
istemesi halinde s6zlesme siiresine eklenir.

6- KUYU GELISTIRME (INKiSAF)

a) Kuyu teghiz edilerek ¢akillandiktan sonra gelistirme islemine baslanir.

b) Gelistirme islemi agik inkisaf metoduyla yapilacaktir.

¢) Kuyu gelistirme islemine en az 8 saat devam edilecektir. Gelistirme islemi kuyudan
berrak su gelinceye kadar devam edilecektir. Kuyu kagakli ve havali inkisafin teknik
olarak yapilamayacag durumda, Idare gdzetiminde inkisafa son verilir.

d) Gelistirme isleminden sonra kuyu agz1 betonu 1x1x0,25 m boyutlarinda zemin kazilarak
yapilacaktir. Kuyu agzi betonlandiktan sonra pompa tecriibesine gegilecektir.

POMPA DENEYI

Deney icin santiyede teknik sartnamede belirtilen pompalar hazir bulundurulacaktir. Pompa
deneyi sirasinda siirekli 6l¢tim yapabilmek igin, 17 gozlem borusu indirilecek (pompa iist
seviyesine kadar), metrelendirilmis 6l¢iim kablosu ve multimetre, sabit debiyi gozlemlemek
ve 6lgmek i¢in uygun ¢apta elektromanyetik debimetre bulundurulacaktir. Deneyler sirasinda
cakildaki diismeler takip edilecek ve eksilen cakil ilave edilecektir. Deney teknik sartnamede
belirtildigi sekilde 24 saat siireyle yapilacak, degerler matbu formlara kaydedilecektir.
Deneyin sonunda Ssu numunesi pompaj basindan ve sonundan idare gozetiminde sartlara
uygun numune kaplariyla alinacak ve idare tarafindan Amasya Halk Saglig1 Laboratuvarinda
analizi yaptirilacaktir. Pompa deneyinden sonra kuyu agzi emniyete alinarak Idare
yetkililerine teslim edilecektir.

PLAN, FORM VE RAPORLAR

Firma sondaja baslamadan énce DSI 7. Bélge Miidiirliigiinden Yeraltisuyu Arama Belgesini
alacaktir. Kuyu kiitiigii (kuyu insasi ile ilgili form, plan ve rapor) en ge¢ 15 giin igerisinde
tamamlanarak idareye teslim edilecektir. Firma sondaj islemini tamamladiktan sonra DSI 7.
Bolge Miidiirliigiinden Yeraltisuyu Kullanma Belgesini alacaktir. Is tamamlandiginda
Yeraltisuyu Arama ve Kullanma Belgeleri idareye teslim edilecektir.

9- ISIN BIiTiS TARIHI

Firma 2 adet igmesuyu kuyusu (160’ ar metre) agma isini en ge¢ 60 giinde tamamlayip
teslim edecektir.

10- iTILAF DURUMU

Sartnamenin tatbikinden dogabilecek itilaflar Merzifon Mahkemelerinde halledilir.



11- GENEL HUKUMLER

11.1.Camur havuzlarinin kaz isleri ve su temini isleri idare tarafindan yapilacaktir.

11.2.Kuyu insasin1 miiteakip agilan ¢amur havuzlarinin is siirecinde {stliniin kapatilmasi, igin
tamamlanmasindan sonra nihai olarak kapattirilmasi sorumlulugu yiikleniciye aittir.

11.3. Su sondaj1 calismalarinda ¢evreye verilecek her tiirlii zarar ziyandan yiiklenici sorumludur.
11.4. Yiiklenici kendisine kurum tarafindan verilen biitiin talimatlara uymakla yiikiimliidiir.
11.5.Yiiklenici hatas1 sebebiyle ortaya ¢ikan durumu kurum tasvip edecegi sekilde
sonuglandirmakla yiikiimliidiir. Yaptig1 veya yapacagi bu ilave isler i¢cin kurumdan ficret talep

edemez.
11.6. Cakil firma tarafindan saglanacaktir. Kirma tag kesinlikle kullanilmayacaktir. Yuvarlak dere ¢akili

kullanilacaktir. Borular, cakil, sondaj malzemeleri... vb. tim malzemelerin tasinmasi genel
nakliyeler olarak siniflandirilmis olup firma tarafindan yapilacaktir.

Muharrem AKTAS Fatih AYDIN
Isci Gergeklestirme Gorevlisi

UYGUNDUR
Selim ARMUT
Harcama Yetkilisi



AMASYA MERZIFON BELEI?iYESi
SU SONDAJ KUYU KESITI

AGIZ BETONU

280/ 300

17 2"

MAHMUZ

. 160 m.

AZ GAKILLI KiL

CAKIL

CAKILLI KiL

CAKIL

CAKILLI KiL
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