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ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME  
  
  

 

İşin Adı       :  Batman MEM Bünyesindeki Çeşitli Yapılar İçin Deprem Tahkiki Ve Gerektiğinde Proje 

Çalışması Yapılması Hizmet Alımı İşi.   

  

Kapsamı     :  Yukarıda belirtilen idareye ait hizmet alımı işinin yürütülmesiyle ilgili teknik şartlara dair 

hükümleri ihtiva eder.Yüklenici işbu özel teknik şartnamedeki hükümlere uymak zorundadır.   

          Bu özel teknik şartname, bu işe ait idari şartnamenin, sözleşme tasarısının ve sözleşmenin, eki ve 

ayrılmaz parçasıdır.  

  

İşin Niteliği, Türü ve Miktarı : Batman ili ve ilçelerinde mevcut 5 adet bina ve  yaklaşık 14.880 m2 alana 

sahip yapılara ilişkin, yapıların mevcut durumunun belirlenmesi, deprem tahkiki yapılması, onarım ve 

güçlendirme projelerinin hazırlanması v.b. teknik çalışmaların yaptırılması üniversite onayının alınması ve 

idareye sunulması işidir.  

                                

Madde:1- Bu işe ait sözleşme, sözleşme tasarısı ve idari şartnamenin, eki ve ayrılmaz parçası olan Teknik 

Şartname Çevre ve Şehicilik Bakanlığı Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Düzenleme Usul ve Esasları 

ile bu esasların hazırlanmasına esas teşkil eden kaynaklar ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği TBDY-

2018’dir.  

     Bu özel teknik şartnamede öngörülmeyen hususlarda, Çevre ve Şehicilik Bakanlığı Bilgisayar Destekli 

Tasarım ve Çizim Düzenleme Usul ve Esasları ile bu esasların hazırlanmasına esas teşkil eden kaynaklar 

ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği TBDY-2018’deki hükümler esas alınır.  

      Bu işe ait imalatlar, Çevre ve Şehicilik Bakanlığı Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Düzenleme 

Usul ve Esasları ile bu esasların hazırlanmasına esas teşkil eden kaynaklar ve Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeliği TBDY-2018 usullerine göre yapılacaktır.  

  

Madde:2- Özel Teknik Şartnamenin ekleri;  

- Analiz ve proje çalışmaları yapılacak yapılara ilişkin liste  

- Bu işte yapılması istenen çalışmalara ilişkin yapılacak işler cetveli  

  

Madde:3- Proje hazırlanması esnasında;  Sığınak Yönetmeliği, Binaların Yangından  

Korunması Hakkında Yönetmelik, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği TBDY-2018, 3194 sayılı İmar  Kanunu, 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6235-7303 Sayılı TMMOB Kanunu, 3458 Sayılı Mühendislik ve 

Mimarlık Hakkında Kanun, 5272 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili 

yönetmelikler, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 3030 Sayılı Kanun 

Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, TMMOB  

Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği, Otopark 

Yönetmeliği, Odaların proje düzenlemeye ilişkin mevzuatları, proje konularıyla ve projede kullanılacak 

malzemelerle ilgili Türk Standartları Enstitüsünce  yayımlanan standartlar ile proje konusunu ilgilendiren 

mevzuat hükümlerine uyulacak, mevzuatların gerektirdiği sınırlamalar İdareye yazılı olarak bildirilecektir.  

  

Madde:4-Yapılacak çalışmalar,  

- Poz-1 : 1. Aşama Yapı ile ilgili bilgilerin toplanması, eldeki veriler ile ön rapor hazırlanması,  

- Poz-2 : 2. Aşama Çalışmanın devamına karar verilen yapılar için röleve alınması, mimari projenin 

hazırlanması, malzeme ve zemin durumunun belirlenerek performans analizlerinin yapılması ve 

öneri raporu hazırlanması  

- Poz-3 : 3. Aşama Güçlendirilmesine karar verilen yapılar için güçlendirme projeleri, mimari, tesisat 

projelerinin hazırlanması, metraj cetvelleri ve teknik şartnameler ile İdareye sunulması  
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Madde:5- Poz-1 : 1. Aşama Yapı ile ilgili bilgilerin toplanması, eldeki veriler ile ön rapor hazırlanması: Bu 

poz kapsamında yapının bulunduğu yerde ve yapıda yapılacak gözlemler ve fiziksel incelemelerle idarede 

mevcut dokümanlar üzerinden yapılacak incelemeler neticesinde aşağıda listelenen tespitleri içeren rapor 

İdareye sunulacaktır.  

- Yapının yapım yılının belirlenmesi,   

- Yapının herhangi bir statik projeye dayalı olarak yapılıp yapılmadığının tespiti,   

- İdarede bu yapıya ilişkin proje v.b. doküman bulunup bulunmadığı, proje v.b. doküman bulunmakta 

ise yapının bu proje v.b. dokümana uygun olup olmadığının tespiti,   

- Daha önce bu yapı için güçlendirme ve/veya büyük onarım projesi yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa 

bu projenin uygulanıp uygulanmadığı,   

- Yapının statik taşıyıcı sisteminin ne olduğunun tespiti ve mevcut statik sisteminin yapılması 

muhtemel güçlendirme çalışmalarına uygunluğunun değerlendirilmesi,   

- Yapının yapım yılından itibaren bir onarıma veya tadilata tabi tutulup tutulmadığı,   

- Tadilat veya başka bir sebeple statik sistemlere zarar verilip verilmediği, zarar verilmişse verilen 

zararın deprem açısından değerlendirilmesi,   

- Yapının yapımından itibaren meydana gelen depremlerde hasar alıp almadığı, hasar almışsa aldığı 

hasarın yapısal açıdan değerlendirmesi,   

- Yapının bulunduğu yerin zemin durumuna ilişkin ön incelemeler ile depremselliğinin yapı performans 

analizine etkisi ve yapının halihazır durumu açısından yorumlanması,  

- Deprem haricinde kullanım, zemin durumu, tadilat v.b. sebeplerle yapıda meydana gelen yapısal 

hasar bulunup bulunmadığı, hasar var ise bu hasarın yapısal açıdan değerlendirmesi,   

- Yapının; imar mevzuatı, deprem yönetmeliği, Enerji Performansı Yönetmeliği, Binaların Yangından 

Korunması Hakkındaki Yönetmelik, Engelli Bireylerle ilgili yapılması zaruri olan TS9111 

Standartlarına uygunluğu  ve elektrik iç tesisat yönetmeliği v.b. mevzuat açısından incelenmesi ve 

bu mevzuatlara uygunluğunun değerlendirilmesi,   

- Yapıda imar mevzuatı, deprem yönetmeliği, Enerji Performansı Yönetmeliği, Binaların Yangından 

Korunması Hakkındaki Yönetmelik, Engelli Bireylerle ilgili yapılması zaruri olan TS9111  

Standartlarına uygunluğu  ve elektrik iç tesisat yönetmeliği v.b. mevzuata uygun olmayan durumlar 

mevcut ise bu uygunsuzluğun mevzuat açısından ve kullanım açısından öneminin değerlendirilmesi,  

- Belirlenen uygunsuzlukların giderilmesinin teknik ve mali açıdan olabilirliğinin değerlendirilmesi,   

- Yapının mevcut yıpranma durumunun tespit edilmesi, kullanılan malzeme ve tesisatların halihazır 

durumunun incelenmesi ile yapının ekonomik değerinin mimarlık hizmetleri birim fiyatlarıyla yaklaşık 

olarak belirlenmesi,   

- Yukarıdaki tespitlere dayanarak, yapının detaylı statik incelemeye tabi tutulmasının gerekliliğine 

ilişkin; teknik, ekonomik ve kullanıma dair yorumları da içeren bir rapor hazırlanarak idareye 

sunulması.   

  

Madde:6- Poz-2 : 2. Aşama Çalışmanın devamına İdarece karar verilen yapılar için röleve alınması, 

mimari projenin hazırlanması, malzeme ve zemin durumunun belirlenerek performans analizlerinin 

yapılması ve öneri raporu hazırlanması: Bu poz kapsamında, aşağıda listelenen detaylar doğrultusunda, 

yapının rölevesi çıkarılarak mimari röleve projesi hazırlanacak, mevcut zemin, beton ve donatı durumu 

tespit edilecek, performans analizleri yapılacak ve statik programın vereceği güçlendirme metrajları 

doğrultusunda öneri raporu tanzim edilerek idareye sunulacaktır.  

- Yapının hem mimari hem de statik sistemine ilişkin detayları içeren röleve ölçümlerinin yapılması ve 

röleve projesine dönüştürülmek suretiyle idarenin onayına sunulması,   

- Yapı statik sistemine ilişkin mevcut hasar durumunu gösteren hasar rölevesinin hazırlanarak  

İdareye sunulaması, (Hazırlanacak hasar rölevesine varsa çatı hareketi veya göçmesi, kalkan 

duvarlarının veya bacalarının yıkılması v.b. hususlar da işaretlenecektir)  

- Bina ve Bina türü yapılar için Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı’na uygun zemin etütleri 

ve jeofizik  incelemelerin yapılarak, odasından onaylatılmış vaziyette 3 nüsha olarak İdareye 

sunulması,  

- İdarenin kabul edeceği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki belgesine sahip bağımsız laboratuarlara 

yaptırılacak mevcut yapı beton testleri (smitch çekici ve karot v.b.) ve donatı durumuna ilişkin 
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tespitleri içeren raporların İdareye sunulması, (Binadaki tespitlerde  zorunlu durumlar hariç  minimum 

“deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik (2018)” ilgili madde de tanımlanan ‘orta 

bilgi düzeyi’ için öngörülen esaslara uyulacaktır)  

- Yapının statik modellemesi yapılarak performans analizinin yapılması, yapılan performans 

analizinden sonra gerekli güçlendirme elemanları mimari projenin durumu ve İdarenin görüşü 

doğrultusunda yerleştirilerek güçlendirilmiş durum performans analizinin tekrar yapılması,   
- Güçlendirme sonucunda statik hesap çıktıları alınarak İdareye sunulması, (Statik hesaplara bu 

hesapların yapılması esnasında temel teşkil eden zemin, malzeme ve deprem değerleri ile seçilen 

hesap yöntemlerine ilişkin açıklama raporu eklenecektir)  

- Statik programın vereceği kalıp, demir ve beton metrajlarından çıktı alınarak dareye sunulması,  

- Yapılan tüm bu inceleme, statik hesap, proje ve metraj verilerine dayanarak yapının 

güçlendirilmesinin mimari ve ekonomik açıdan uygunluğunu irdeleyen bir rapor hazırlanarak İdareye 

sunulması,  

- Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar”a göre  

yapının riskli yapı olup olmadığının da raporlanması.  

  

Madde:7- Poz-3 : 3. Aşama Güçlendirilmesine İdarece karar verilen yapılar için güçlendirme projeleri, 

mimari, tesisat projelerinin hazırlanması, metraj cetvelleri ve teknik şartnameler, yaklaşık maliyet ve ihale 

dosyalarının  İdareye sunulması: Bu poz kapsamında, aşağıda listelenen proje detay ve dokümanlar 

idareye sunulacaktır.  

- Mevcut durum rölevesi, hasar durumunu gösterir röleve ve İdarenin uygun gördüğü ve ihtiyaç 

duyduğu mimari değişiklikler ile statik güçlendirme elemanlarını içeren onarım sonrası mimari 

uygulama projesinin hazırlanarak İdarenin onayına sunulması,  

- Mecvut durum statik rölevesini de içeren statik güçlendirme projesinin hazırlanarak İdarenin onayına 

sunulması, (yapıda tespit edilmiş yapısal ve yapısal olmayan hasarların giderilmesine ilişkin detaylar 

da bu proje kapsamında bulunacaktır)  

- Mevcut temel sistemi ve boyutlar için yeterince bilgi üretilemediği ve temel projesi kısıtlı bilgilerle 

tasarlandığı takdirde, temel Röleve planına bu husus işaret edilecektir; Bu durumda güçlendirme 

inşaatı esnasında mevcut temelin gerçek boyutlarına göre, gerekirse temel projesi revizyonu 

yapılacaktır.  

- Gerek olması durumunda zemin iyileştirmesi, kazıklı temel takviyesi v.b. proje ve detayları ile 

bunların statik hesaplarının İdarenin onayına sunulması,  

- Elektrik uygulama projelerinin hazırlanarak İdarenin onayına sunulması,  

- Mekanik tesisat uygulama projelerinin hazırlanarak İdarenin onayına sunulması,  

- Bu projelere dayalı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numaraları esas alınmak suretiyle 

kullanılacak malzmelerin İdarenin görüşü doğrultusunda belirlenmesi ve bu imalat metrajları ile 

yaklaşık maliyet ve ihale dosyalarının teknik şartnamelerin ilgili teknik elemanlara imzalatılmış 

suretinin İdareye sunulması  

- Yaklaşık maliyet hazırlık aşamasında Milli Eğitim Müdürlüğünde,il Özel İdaresi ve Çevre Şehircilik İl 

Müdürlüğünde kullanılan OSKA programında hazırlık yapılması çıktıların buna uygun alınması ve 

program dosyasının belgeler ile sunulması 

  

Madde:8- Projelerin teslimi ve tasdiki :  

- Proje hesap ve raporları üçer nüsha olarak teslim edilecektir.  

- Zemin etüdü, sondaj, donatı tespiti, smitch çekici, karot testleri aşamalarında yerinde tutulan 

tutanaklar üçer nüsha olarak İdareye sunulacaktır.  

- Proje paftaları tasdik için üçer nüsha olarak sunulacak, detayları içeren son projeler (uygulama 

projeleri) beşer nüsha olarak İdareye sunulacaktır. Ayrıca tüm dokümanlar biilgisayar ortamında CD 

şeklinde 3 nüsha olarak sunulacaktır.  

- Raporlar ve projeler İdareye bir yazı ekinde sunulacaktır.İdare, proje ve raporları 15 gün içerisinde 

tasdik edecek veya düzeltme gerekçelerini belirten bir yazı ile düzeltilmesi için iade edecektir.  

- İdarenin veya Belediyesinin projelerde istediği düzeltmeler için ek süre verilmeyecek olup, 

düzeltmeler için gereken süreler, İdari Şartnamede belirlenen işin süresine dahildir.  
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- Zemin Etüt Raporu ve idareye teslim edilecek tüm uygulama projeleri, istekli/proje müellifleri  

tarafından  ilgili meslek odalarına tasdik ettirilecektir.  

- TÜM RAPOR PROJE VE ÜRETİLEN BİLGİLER ÜNİVERSİTE 

ONAYINDAN GEÇİRİLECEKTİR. 
  

Madde:9- İdarenin projelerle ilgili yetki hak ve sorumlulukları :  

- İdare, Yükleniciye Hukuki belge ve bilgileri (Yapının yeri, tapusu, vaziyet planı vb.), elindeki teknik 

belge ve bilgileri (ilgili yapı ile alakalı daha önce yapılmış, proje, rapor, onarım ve inşaat faaliyetlerine 

ilişkin doküman vb),  vermekle yükümlüdür.  

- Yapının kompozisyonunda yer alacak tüm elemanların ve bunların önem dereceleri ile özellikleri 

yapının işlevleri ve kullanma amaçları, ihtiyaçların belirlenmesi, tasarım aşamasında 

değerlendirilecek özel istekler, yapının kullanıcıları ile ilgili bilgiler, kullanım amacı, ileriye dönük 

kullanım planları ve bu doğrultudaki karar ve talepleri gecikmeksizin açıklanmalıdır.  

- İdare, Yükleniciye, sözleşme konusu yapı ve tesislerle ilgili olarak başka Mimar ya da mühendisler 

tarafından daha önce yapılmış çalışmalar var ise bilgi vermelidir.  

- İdare tarafından varsa Yükleniciye verilecek bilgi ve belgelerin tam, doğru ve geçerli olması 

zorunludur. İdare, yukarıda gruplanmış bilgi ve belgeleri Yüklenicinin çalışmalarını aksatmayacak 

şekilde ve zamanlarda temin etmekle yükümlüdür.   

- Projeden etkilenen yada inşaatla ilişkili diğer kişilerle veya kurumlarla uzlaşmak ve anlaşma yapmak 

yada anlaşmazlıkları çözümlemek yükümlülüğü İdareye aittir.  

- Yüklenicinin yapacağı teknik deney, ölçüm ve tespitler için yapı ve çevresinin hazır hale getirilmesi 

ve uygun çalışma koşullarının hazırlanması yükümlülüğü İdareye aittir.  

- Bu işte "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası"na göre bir hak ortaya çıkmaz. Yapılacak proje ve dokümanlar 

bilgisayar ortamında da İdareye verilecek olup, İdare sözkonusu proje ve dokümanlarda statik 

güçlendirme proje ve detaylarına dokunmamak şartıyla değişiklik yapabilir, kullanılacak malzemeleri 

değiştirebilir, ekleme veya çıkarma yapabilir, hazırlanan rapor ve projeleri üst idarelerle yapılacak 

yazışmalarda kullanabilir. Yüklenici işi tamamlamadan önce herhangi bir sebeple sözleşme fesh 

edilirse, Yüklenici o aşamaya kadar teslim etmiş olduğu proje, rapor ve doküman ile ilgili tüm 

haklarını İdareye devretmiş sayılır ve İdare tarafından daha sonra yapılacak olan çalışmalarda bu 

dokümanlar kullanılır. İdare farklı mimar ve mühendislerle veya farklı bir Yükleniciyle yapacağı 

anlaşmalar doğrultusunda projenin geri kalan kısmını tamamlatabilir. İdare bu hizmet alımı ile elde 

ettiği verileri kullanarak yapılar üzerinde statik sistemi de etkileyen proje çalışmaları yapabilir.  

- Her poz için tarifinde belirtilen iş ve işlemler tamamlanmaksızın, hiçbir durumda o poz için belirlenen 

bedel veya bu bedelin bir kısmı ödenmez, yüklenici tamamlamadığı iş kalemi için hak talebinde 

bulunamaz.  

- İdare, Yüklenicinin kesin proje çalışmaları, uygulama projesi çalışmaları, iş aşamalarını, 

sorumluluğunu taşımak koşulu ile bir başka mimara veya mühendise yaptırmasına itiraz edemez. 

Ancak bu teknik eleman ve/veya hizmet sunucusuna ilişkin bilgi ve belgeler isteyebilir, uygun 

görmediklerinin değiştirilmesini isteyebilir. Yüklenici İdarenin bu doğrultudaki isteklerini derhal yerine 

getirmek zorundadır.  

- İdare, çalışmalarının her aşamasında, tayin edeceği teknik elemanlar ya da kontrol bürosu aracılığı 

ile Yüklenicinin çalışmalarını kontrol etme hakkına sahiptir. İdare, görevlendirdiği kontrolü ya da 

kontrol bürosunu, görüşlerini doğrudan Yükleniciye bildirmekle yetkilendirecektir.   

  

Madde:10- Yüklenicinin projelerle ilgili yetki hak ve sorumlulukları :  

- Yüklenici, yürürlükteki mimarlık ve mühendislikle ilgili tüm yasa, tüzük, yönetmelik, şartname ve 

standartlar ile Odası'nın mesleğinin uygulanmasına ilişkin kararlarına uymak ve mesleki 

çalışmalarını  Odası'nın mesleki denetimine sunmak zorundadır.   

- Yüklenici, yapıyı tasarlar, tasarımın tam ve mükemmel olarak yapılmasını gözetir, eksiksiz ve 

kusursuz olarak İdareye tesliminden sorumludur. Yüklenici yapım esnasında tespit edilen çizim ve 

detay eksikliklerinden sorumlu olup sözkonusu eksikliği gidermek zorundadır.  
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- Ölçümler %1 veya 3 cm hata payı içinde yapılacaktır. Mimari ve Statik rölevesi idareye sunulacak 

uygun olduğu tasdik olunduktan sonra yüklenici tarafından statik hesaplmalarda kullanılacaktır. 

İdare tasdik etmiş olsa bile bu maddede belirtilen sınırlardan farklı bir hata payı ile karşılaşılırsa 

gerekli proje tadil ve revizyonları yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır.  

- Bu iş mevcut yapılar üzerinde deprem güçlendirmesine esas tasarım olduğu sebeple Telif hakkı 

kazanılmasına yol açmadığı kabul edilir.  

- Yüklenici, İdareye, yasa, yönetmelik, imar planı, tüzüklerde gösterilenlerden ve bu Şartname ile 

belirlenmiş hususlardan başka özel haklar alacağını ve imtiyazlar elde edeceğini vaat edemez.   

- Yüklenici, yasalara, toplum yararına ve meslek kurallarına aykırı olmadığı sürece İdarenin yararları 

doğrultusunda hareket eder. İdarenin ihtiyaçlarını belirler ve değerlendirir, ona tavsiyelerde bulunur 

ve ona danışmanlık yapar.   

- Yüklenici, hizmetlerin sözleşme hükümlerine göre yerine getirilmesi sırasında ve hizmetlerin ifasında 

ihmal, kusur ya da temerrüdü nedeniyle idarenin maruz kalacağı her türlü zarar ve ziyandan idareye 

karşı sorumludur.  

- İdarenin lüzumlu gördüğü mesleki gizlilik şartlarına yüklenicinin tüm personeli de uymak zorundadır. 

Yüklenici, bu sözleşme nedeniyle öğrendiği olay ve bilgileri üçüncü şahıslara vermeyecektir.  

- Yüklenici, İdare ile yaptığı görüşmelerde, ona bile bile yanıltıcı bilgiler veremez ya da yapacağı işi 

olduğundan farklı gösteremez, onun bu konudaki bilgi eksikliğini kötüye kullanamaz.   

- Yüklenici tarafından gerçekleştirilen çalışmalar İdare tarafından kontrol ettirilir ve Yüklenici 

çalışmalarının her aşamasında hazırladığı çizili ve yazılı belgelerin bir nüshasını kontrole vermekle 

yükümlüdür.  

- Yüklenici, sözleşme ile üstlendiği mimarlık hizmetleri, İdare tarafından yeterince anlaşılabilmesi ve 

onun onayına esas olabilmesi için gerekli her türlü bilgiyi sunmalıdır.   

- Yüklenici, İdarenin bilgisi ve oluru olmadan onaylanmış projesinde yada yapının bünyesinde 

herhangi bir arttırma yada eksiltme yapamaz. Öngörülmemiş bir harcamayı gerektiren her türlü 

kararında İdarenin olurunu almak zorundadır.  

- Zemin ıslahı ve/veya temel ve üst yapı taşıyıcı sisteminde takviye (güçlendirme) için gerekli 

tahkiklerin yapılması, poz detaylarında açıklanan inceleme ve tespitlerin yapılması ve gerekmesi 

halinde güçlendirme projesi işleri konusunda uzman, TMMBO inşaat mühendisleri odasından içinde 

bulunulan yıl için (2020) SMM belgesi olan (daha önce benzer işler yapmış) inşaat mühendisleri 

tarafından yapılacaktır.   

- Binalardan bilgi toplanması kapsamında tanımlanan inceleme, veri toplama, derleme, 

değerlendirme, malzeme örneği alma ve deney yapma işlemleri inşaat mühendislerinin sorumluluğu 

altında yapılacaktır.  

- Hazırlanacak deprem güçlendirme projesi, mümkün mertebe binalarını boşaltmadan 

uygulanabilecek ve idare tarafından da uygun görülen bir proje olmalıdır.  

- Yüklenici, yapının tasar çalışmalarına katılacak mühendisler ile diğer uzmanları tayin edebilir, 

çalışmalarını koordine eder ve bu çalışmalarının mimari proje ile uyumunu sağlar. İdare, Yükleniciyle 

yaptığı sözleşme konusu işle ilgili teknik danışmanların ve başka uzmanların hizmetlerinden de 

yararlanmak üzere ayrı sözleşmeler yapmışsa, Yüklenici bunların arasında mesleki bakımdan yeterli 

ve güvenilir bulmadıklarını İdareye bildirmek ve uyarmak durumundadır.    

  

Madde:11- İşin Niteliği, Türü ve Miktarı maddesinde ve bu şartnamede açıklanan,  

Deprem Tahkiki Ve Gerektiğinde Proje Çalışması Yapılması Hizmet Alımı İşi’ne ait proje iş 

aşamalarının yürütülmesiyle ilgili olarak, bu şartnamede gösterilen çalışmalar kapsamına, proje 

yapımları ile ilgili çalışmalar için gereken her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, projelerin çıkarılıp 

çoğaltılması, kırtasiye masrafları, yol ve yolculuk giderleri Yüklenici karı ve genel giderler v.s. dahil olup 

birim fiyat poz detaylarında yer alan işler için hiçbir isim ve nam altında ilave    ödeme yapılmaz.  

    

  Madde:12-İşbu Özel Teknik Şartname 12 maddeden ibarettir.  


