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SU SONDAJI TEKNĠK ġARTNAMESĠ 

 

1. PROJENĠN ADI VE YERĠ 

 

          Projenin Adı: 2022 Yılı Diyarbakır Ġli YeniĢehir Mahallesi Tekstil OSB. VE Hani 

Ġlçesi Uzunlar Mahallesine Sondaj Açılması ĠnĢaatı Yapım ĠĢi 

   

          Projenin Yeri: YeniĢehir Mahallesi Tekstil OSB. VE Hani ilçesi Uzunlar Mahallesi 

(HJE Raporlarında koordinatlar belirtilmiĢtir.) 

 

2. ĠġĠN KONUSU 

 Bu teknik şartname, bağlı bulunduğu sözleşme ve ekleri gereğince projesine 

uygun ve keşifte gösterilmiş olan miktarda su sondaj kuyusunun inşası; olumlu sonuç 

vermesi durumunda işletme kuyusu haline getirilmesi, usulüne göre teçhizi ve bunlarla 

ilgili bütün işlemlerin tamamlanmasından ibarettir. 

 

3. GENEL HÜKÜMLER 

3.1. Yüklenici, su sondaj kuyularını açarken 167 Sayılı Yeraltı suları Hakkında Kanuna, 

Yeraltı suları Tüzüğüne ve bu tüzük gereğince hazırlanmış Yeraltı suları Teknik 

Yönetmeliğinin bütün hükümlerine uyacaktır. Yüklenici, su sondaj kuyusunun inşası 

sırasında yukarıda anılan kanun, tüzük, yönetmelik ve ekleri dâhil olmak üzere bu 

teknik şartnamede belirtilen çerçevede hareket edecektir. 

3.2. Su sondajı çalışmalarında çevreye verilecek her türlü zarar ziyandan yüklenici 

sorumludur. 

3.3. Kuyu inşasını müteakip, çamur havuzlarının ve kanalların doldurulması ve 

lokasyon yerinde bulunan her türlü yabancı maddelerin mahalden uzaklaştırılması, 

sondaj yerinin eski haline gelecek şekilde düzenlenmesi yükleniciye aittir. Belirtilen 

işlerin yapılmasından kaynaklanacak zarar ve kazalardan yüklenici sorumlu 

tutulacaktır. 

3.4. Yüklenici lokasyon yerine sondaj makinesi ve ekipmanlarını kendi imkânları ile 

nakletmekle mükelleftir. 

3.5. Kuyu yerine ulaşım ve konuşlanma için iş makineleriyle arazi düzenlemeleri 

çalışması gerekiyorsa, bu yüklenici tarafından yapılacaktır. 

3.6. İşin devamı müddetince iş yeri güvenliği ile ilgili her türlü tedbir yüklenici tarafından 

alınacaktır. Yüklenici firma çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumakla sorumlu ve 

yükümlüdür. 

3.7. Kuyu yeri tayini idare tarafından yapılacaktır. Kuyu lokasyonu ile ilgili tüm izinler 

idareye aittir. 

3.8. İşin bedeli idare tarafından yüklenicinin teklif ettiği birim fiyatlar üzerinden ödenir. 

3.9. Yüklenici kendisine DİSKİ tarafından verilen bütün talimatlarına uymakla 

yükümlüdür. 
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4- ÖN PROJE 

4.1. Kuyuların inşası ön projeye uygun olarak yürütülecektir. Ön projede, teknik 

şartnamede belirtilen hükümler dışında değişiklik yapılamaz.  

4.2. Ön proje HJE Raporunda belirtilen koordinatlarda açılacak kuyuları ifade eder. 

5. KUYU YERLERĠ 

5.1. Sondaj kuyularının inşa edileceği yerler, derinlikler ve koordinatlar hidrojeolojik etüt 

raporunda belirlenmiştir. Kuyu yerlerinin yükleniciye teslimi idare tarafından 

görevlendirilen kontrol mühendisi ve yüklenici ile birlikte kuyu yerine gidilerek yapılır. 

5.2. İdare inşa edilecek kuyu lokasyonunda ihtilaf oluşması durumunda, kuyuyu iptal 

etmeye veya başka bir alana intikal ettirmeye yetkilidir. 

5.3.İdare inşa edilecek kuyu yerlerinden bir kısmına çalışma önceliği tanıyabilir, bir 

çalışma programı hazırlayarak yükleniciye verebilir.  

5.4.idare inşa edilen kuyuların ön proje değerlerinin tutmamaları halinde veya geçici 

teçhizle yapılan su verim tecrübesinin ön projeye uygun sonuç vermemesi halinde 

henüz inşa edilmeyen kuyuların bir kısmını veya tamamını iptal etmeye, kaydırmaya 

veya başka bir alana intikal ettirmeye yetkilidir. 

5.5. Sondaj kuyu inşa çalışmaları sonucu meydana gelecek metraj artışları, iş artışları 

veya iptal edilen sondaj kuyuları yerine, yüklenici firma idarenin uygun gördüğü 

ünitelerde aynı şartlarda sondaj kuyusu açmakla yükümlüdür. 

6. PERSONEL 

 
6.1. Yüklenici, işin sözleşmede belirtilen süre içinde bitirilebilmesini sağlayacak sayı ve 
kalitede personeli bünyesinde bulundurmak zorundadır. Yüklenici işin başında İçme ve 
kullanma veya deşarj sondaj kuyusu delme işlerinden anlayan 1 (bir) adet jeoloji 
mühendisi ve sondör ile işçileri bulunduracaktır. 

6.2. Yüklenici teknik personel olarak, su sondajı işlerinde daha önce asgari 3 (üç) yıl 

çalışmış bir adet jeoloji mühendisi bulundurmakla yükümlüdür. Bu teknik personel işin 

bitimine kadar işin başında bulundurulacaktır. Ayrıca deneyim süresi meslek odası üye 

kayıt belgesi ile belgelenecektir. 

6.3. Yüklenici, su sondaj işlerinde deneyimli ve sondörlük belgesine haiz bir adet 

sondör bulundurmakla yükümlüdür.  

 

7. MAKĠNE VE EKĠPMAN 

7.1.Yüklenici ön projeyi gerçekleştirebilecek kapasiteye haiz sondaj makineleri 

bulundurmak mecburiyetindedir. Sondaj makinesinin kapasitesi Kuyu projesinde 

belirtilen maximum çapın en az bir üst çap seviyesinde ve kuyu projesinde belirtilen 

maximum derinliğin % 40 ı kadar daha derin kuyu açabilme özelliğine sahip olmalıdır.  

7.2. Sondaj makinesi her türlü formasyonda 9½’’ - 12¼'' - 15'' – 17½’’  çapında da delik 

açabilecek kapasitede ve formasyonun litolojik yapısına göre rotary ve havalı 

çalışabilecek özellikte olmalıdır. 
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1 adet Havalı-Rotary Sondaj Makinesi 

1 adet Beko-Loader 

1 adet Damperli Kamyon 

1 adet Kasalı Kamyon 

1 adet Jeneratör 

1 adet Kaynak Makinesi 

1 adet Kompresör 

1 adet otomatik binek araç 

 

8. SU SONDAJ ĠġLEMLERĠ 

8.1. Kuyu Yeri YerleĢme ve Delme Öncesi ĠĢlemler 

8.1.1. Sondaj makinesi askıya alındıktan sonra teraziye alınacaktır. Tekerleklerin altına 

takozlar konularak araç tamamen yatay pozisyona getirilecek, sonra sabitlenerek sağa 

sola hareket etmesi önlenecektir. Bunun için lokasyona beton dökülmesi gerekmesi 

durumunda, bu işlem yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Bunun için DİSKİ' den 

ilave bir bedel talep edilmeyecektir. 

8.1.2. Açılacak kuyuda sapma ve eğiklik olmaması için, sondaj kulesinin yatay 

düzlemle 90°' lik açı yapması sağlanacaktır. 

8.1.3. Delme işlemi sırasında kuyudaki kırıntı malzemenin dışarıya çıkmasını 

sağlayacak çamur ve çamur havuzlarının kazı işlemi yüklenici tarafından yapılacaktır.  

8.1.4. Kuyu delme işlemi sırasında kullanılacak her türlü yardımcı araç ve malzeme için 

kuyuya uygun uzaklıkta malzeme alanı düzenlenecektir. 

8.1.5. Kuyu teçhiz ve çakıllama işlemleri için gerekli olan her türlü malzeme ayrı bir 

alanda düzenli bir biçimde depolanacaktır. 

8.1.6. Kuyu başında çalışan personelin ihtiyaçları için kullanılacak çadır veya karavan, 

kuyuya uygun ve emniyetli uzaklıkta kurulacaktır. 

8.1.7. Sondaj makinesinde kullanılacak yakıt ve yağlar şantiyenin emniyetli yerinde ve 

çevreye zarar vermeyecek düzende depolanacaktır. 

8.1.8. Şantiye alanında iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili gerekli her türlü tedbirin 

alınmasından ve çalışanların mesaileri boyunca iş kıyafetlerini ve kişisel koruyucu 

donanımlarını giymesinin sağlanmasından yüklenici sorumludur. 

 

8.2. Kuyu Derinlikleri ve Çapları 

8.2.1. Yüklenici sondaj esnasında dikkatli olmak ve su veren tabakaların başlangıç ve 

bitiş seviyelerini doğru bir şekilde tespit etmek zorundadır. 

8.2.2. Su veren tabakaların derinlik ve kalınlıklarının HJE raporunda belirtilenden farklı 

olması halinde, çap ve derinlikleri hakiki duruma uygun şekilde revize edilecektir. 
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Yüklenici durumu DİSKİ ilgililerine aksettirerek, DİSKİ' nin lüzum gördüğü derinleştirme 

ve genişletme işlemlerini yerine getirecektir.   

8.2.3. Kuyuların nihai derinliği kontrol mühendisi onayı ile tutanağa bağlanarak 

belirlenecektir. Ölçümler ve alınan numunelerin incelenmesi sonucu; idare yeterli 

miktarda su elde edildiği takdirde ilerlemeyi durdurabilir veya yeterli miktarda su 

bulunamazsa kuyuların derinleştirilmesini talep edebilir. 

8.2.4. İdarenin yazılı izni olmadan yüklenici belirlenen kuyu derinliklerini ve çaplarını 

değiştiremez. Aksi takdirde fazla açılan çap ve derinlikler idarece gereksiz görülürse 

bunlar için ayrıca bir ücret ödenmez ve fazladan açılan bu derinlikler ücretsiz olarak 

yükleniciye kapattırılır. 

8.2.5. Proje sahasında açılan kuyuların su tecrübesi öncelikle yapılması sağlanmalıdır.  

8.3. Kuyunun DüĢeyliliği 

8.3.1. Kuyunun düşeyliliğinin sağlanması bakımından, sondajın başlangıcında ve 

devamı sırasında tam tesviyede takoza alınmış olması şarttır. Takoza alınan sondaj 

makinesinin düşeyliliği su terazisi ile sürekli kontrol edilecektir. 

8.3.2. Kuyunun eğri delinmemesi için, yüklenici gerekli sondaj ekipmanlarını kuyu 

yerinde bulunduracaktır. 

8.3.3. Yüklenici, makine tesviyesini kontrol için su terazisi ve kuyu düşeyliliğini kontrol 

için boru mastar takımını daima sondaj mahallinde bulundurmakla yükümlüdür. Boru 

mastar takımı kuyu çapından azami 65 mm dar çaplı ve 4'er metre boyunda 3 adet 

manşonlu borudan ibarettir. 

8.3.4. Düşeyden kaçma sebebiyle kuyularda belirtilen boru mastar indirilemez, teçhiz 

edilemez, yıkama ve inkişaf takımları gerekli derinliklere indirilemezse kuyular teslim 

alınmayacaktır. Kuyunun eğimi gerekirse kontrol edilecek, ölçülecek veya 

ölçtürülecektir ve bu kuyular için yükleniciye herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 

8.4. Sirkülâsyon Sıvısı 

 Sirkülâsyon sıvısı yüklenici tarafından kuyu başında daima ölçü aletleriyle kontrol 

edilecek, kuyu temizliğinin en iyi şekilde yapılması ve sıvı kalınlığının gerektiğinden 

fazla olmaması sağlanacaktır. İdare istediği zaman sondaj sıvısını kontrol edebilecek, 

gerektiğinde tamamen değiştirilmesini isteyebilecektir. Sondaj sıvısı katkı maddesi de 

(kil, bentonit vs.) idare tarafından kontrol edilebilecek ve gerekirse reddedilebilecektir. 

8.5. Numune Alma 

 Sondaj esnasında geçilen tabakaların sıhhatli bir şekilde tespit edilebilmesi için her 

tabaka değişiminde ve her metrede bir defa sediman numune alınacaktır. Sediman 

numunelerinin alınması ve tabaka cinslerinin tespiti masrafları kuyu açma fiyatına dâhil 

edildiğinden bunlar için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

8.6. Diğer Hükümler 

 Her sondaj işlemine başlarken kuyu ağzının yıkılmasını önlemek için 2-5 metre 

boyunda kondüktör borusu kullanılacaktır. Geçici muhafaza borusu veya ağız borusu 

olarak da adlandırılan bu borunun kullanımı için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmez. 
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 Fazla çatlaklı ve boşluklu formasyonlarda (özellikle kalkerli arazilerde) rotary 

makine ile çalışırken bu çatlak ve boşluklardan dolayı çamur devridaimi temin 

edilemezse ve ilerleme mümkün ve ekonomik olmazsa yüklenici yeterli kapasitede 

kompresör temin ederek rotary makinesinin basınçlı hava ile çalışmasını sağlayacaktır. 

 

9. TEÇHĠZ VE TECRĠT ĠġLEMLERĠ 

9.1. Teçhiz  

9.1.1. Bu şartnamenin bağlı bulunduğu sözleşme ve eklerinde teçhiz borusu olarak 

bahsi geçen borular, kuyunun işletilmesi sırasında kuyu içerisine bırakılacak borulardan 

ibarettir. Kuyu açılırken kuyu cidarını tutmaya yarayan ve kuyu açılması sırasında 

kullanılan ve bilahare yerlerinden çıkarılan borular '' Geçici muhafaza borusu'' (veya 

çakma borusu) olarak adlandırılır. Geçici muhafaza borularından her ne sebeple olursa 

olsun yüklenici tarafından yerlerine bırakılanlar daimi teçhiz borusu olarak kabul 

edilmeyecektir. 

9.1.2. Teçhiz boruları yüklenici tarafından temin edilerek lokasyon yerine 

nakledilecektir. 

9.1.3. Çelik boru kullanılacak kuyularda daimi teçhiz borusu olarak; 8 ⅝'' – 10 ¾'' olup et 

kalınlığı 5 mm olacaktır. Ancak ihtiyaç durumunda farklı çaplarda kullanılacak teçhiz 

boruları için çap ve boru et kalınlığı idarece belirlenecektir. 

9.1.4. Teçhiz boruları düz veya spiral kaynaklı olarak TSE standartlarına uygun çelik 

borulardan kıvrılmak suretiyle imal edilecektir. Filtreli borularla, kapalı borular ve 

redüksiyon aynı cins malzemeden olacaktır. 

9.1.5. Çap değişimlerinde boru uçları kesinlikle kıvrılarak değil, uygun çaplarda 

redüksiyon kullanılarak yapılacaktır. Redüksiyon et kalınlıkları kapalı boru ile uyumlu 

olacaktır. 

9.1.6. Kuyuların teçhizinde indirilen her çeşit boru kaynakla birbirlerine bağlanacak; 

bağlantılar çıkıntısız, sağlam ve su sızdırmayacak şekilde olacaktır. Değişik çaplı 

boruların ek yerlerine gerekli redüksiyonlar konulacak ve ek yerlerinde özellikle içten 

çıkıntı yapmayacak şekilde birleştirilecektir. 

9.1.7. Teçhizin en alt ucu çapa oturtulacaktır. Üst kısımda rasat borusu monteli ve ağzı 

kapatılmış olarak teslim alınacaktır. Rasat borusu 1 ½''  çapında 20 cm uzunluğunda, 

kuyu ağzı betonundan 15 cm yukarıda 45 ° 'lik açı ile monteli olacak şekilde, ağzı 

manşonlu ve kör tapa ile kapatılmış olacaktır.  

9.1.8. Daimi teçhiz borusunun ağzı, tabii toprak seviyesinden en az 50 cm yukarıda 

kalacaktır. 

9.1.9. Firma teçhiz işlemini yapmadan önce kuyunun verimini idareyle paylaşıp 

sonucuna göre teçhiz yapılıp yapılmayacağına karar verecektir. 

9.2. Filtreleme 

9.2.1. Filtreler alt ve üst borularla uygun çapta olacak, filtrelerde redüksiyon 

bulunmayacaktır. Mutlaka su taşıyan tabakaların karşısına gelecek şekilde 

yerleştirilecektir. 
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9.2.2. Kendi kendini tutabilen formasyonlarda açılan kuyular idarenin onayı ile daimi 

muhafaza borusu ve filtre ile teçhiz edilmeyecektir. 

9.2.3. Su veren son tabaka sağlam yapısı dolayısıyla filtrelenmeyecekse, üstteki daimi 

teçhiz borusu kompakt kaya üzerine sağlam bir şekilde oturtulacaktır. 

9.3. Tecrit 

9.3.1. Kalite bakımından kullanılmaya elverişli olmayan su ihtiva eden tabakalar, boru 

ve çimento şerbeti ile tecrit edilecek, bu suların kuyuya girmesi önlenecektir. 

9.3.2. Basınçlı yeraltı suyu ihtiva eden tabakalarda, basınçlı suyun üst akifere 

kaçmasına mani olmak üzere tabaka tecridi yapılacaktır. 

9.3.3. Artezyen kuyularda suyun boru ile kuyu cidarı arasından gelmesini önlemek için 

teleskopik teçhiz yapılacak, üst boru basınçlı tabaka üzerindeki geçirimsiz tabakaya 

çakılarak boru ile kuyu cidarı arası çimento şerbetiyle tecrit edilecektir. 

9.3.4. Faydalanılması uygun görülmeyen su tabakası, elverişli su tabakalarının altında 

ise veya elverişli su tabakalarının altında faydalanılması mümkün olmadığından teçhiz 

edilmesine lüzum görülmeyen kısımlar varsa, bu kısımlar idarenin uygun bulduğu 

şekilde kum, kil veya beton ile doldurularak tecrit edilecek ve teçhiz edilmeyecektir. 

 9.3.5.Tecrit işlemi gereken yerler, idare tarafından tespit edilip yüklenici tarafından 

yapılacaktır. 

9.3.6. Kuyuların çevresel kirlenmeden kaynaklı yeraltı suyu kirliliğinin önlenmesi için 0-

10 metrelik kısımları kil tampon ve çimento harcı kullanılmak suretiyle tecrit edilecektir. 

 

10. ÇAKILLAMA 

10.1. Çakıllamada, çakıl zarfı kalınlığı en az 8 cm olacaktır. 8 cm kuyu cidarı ile boru 

cidarı arasındaki mesafedir. 

10.2. Çakıllar iyi yıkanmış olmalıdır.  

10.3. Çakıllar iyi boylanmış ve yuvarlak taneli olmalı, içerisindeki yassı tane miktarı % 

10 'u asla aşmamalıdır. 

10.4. Formasyonun çakıllamayı gerektirmediği hallerde kuyunun yıkılmasına engel 

olmak için boru ile kuyu cidarı arası yine çakılla doldurulacaktır. 

10.5. Çakıllamanın gerekli olduğu kuyularda kullanılacak çakılın ebadı 7-14 mm 

aralığında olacaktır. 

10.6.Her kuyuya 50-80 mm çapında, asgari tecrit seviyesinin altına kadar çakıl ikmal 

borusu konulacaktır. 

10.7. Çakıl, yüklenici tarafından temin edilecek ve bu teknik şartnamede belirtilen 

özelliklerde olacaktır. Aksi takdirde idare tarafından kabul edilmeyecektir.  
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11. KUYU YIKAMA 

11.1. Kuyunun yıkanması yüklenici tarafından yapılacaktır. Kuyunun teçhizinin 

tamamlanmasından sonra kuyuda temiz su lavaj yapılacaktır. Lavaj işlemi devridaim 

suyu temiz olarak gelinceye kadar devam edecektir. 

11.2. Kuyular rotary sondaj makinesi ile delinmiş ve sirkülasyon sıvısı olarak sondaj 

çamuru kullanılmışsa, kuyular temiz su ile yıkanacaktır. 

11.3. Yıkama genellikle çakıllamayı müteakiben ve bekletilmeden yapılacaktır. 

11.4. Yıkama tijler içinden ve çamur pompası ile su basmak suretiyle olacaktır. 

11.5. Yıkama kuyudan berrak su gelinceye kadar sürdürülecektir. Ancak yıkama süresi 

hiçbir şekilde 5 saatten az ve yıkama suyu miktarı 25 mᶾ ' ten az olmayacaktır. 

11.6. Kuyu havalı metotla açılmış ise kuyunun yıkanmasına gerek yoktur. Gerekli 

hallerde doğrudan kuyunun inkişafına geçilecektir. 

11.7. Kuyu artezyen yapmış ise yıkama ve inkişafa gerek bulunmamaktadır. 

12. KUYU GELĠġTĠRME  

12.1. Yıkama işleminin tamamlanmasından sonra kuyunun inkişafına geçilecektir. 

Hangi usulle ve ne şekilde inkişaf yapılacağı, idare tarafından yükleniciye bildirilecektir. 

12.2. Kuyu inşasının tamamlanmasından sonra, kuyunun ve geçilen formasyonun 

özelliklerine göre kuyu geliştirilecektir. Kuyunun geliştirilmesi kompresörle yapılacaktır.  

12.3. İnkişafta kullanılacak kompresör yüklenici tarafından tedarik edilecektir. 

12.4. Geliştirme işlemi, kuyudan berrak su gelinceye kadar devam edecektir. Ancak bu 

müddet hiçbir şekilde 8 saatten az olamaz.  

13.  SU VERĠM TECRÜBELERĠ  

13.1. Yüklenici kuyulardaki su verim testlerinde idarenin onayı ile kullanacağı her türlü 

ekipmanı sahada hazır bulunduracaktır. Yüklenici, su verim testi ekipmanının kuyu 

başına getirilmesi, işletilmesi, bakımı, tamiri gibi tüm işlemlerden sorumludur. 

13.2. Su verim testlerinin yapılmasında kullanılacak motopomp veya derin kuyu 

pompalarının cins ve kapasiteleri, kuyulardaki su verimi ve seviyeleri dikkate alınarak, 

yüklenicinin teklifi ile idare tarafından tespit ve kabul olunacaktır. 

13.3. Pompa tecrübesinin hangi usulle ve ne şekilde yapılacağı idare tarafından 

yükleniciye bildirilecek ve pompa tecrübesi belirtilen yönteme uygun olarak yapılacaktır. 

İnkişafta 48 saat (kompresör ile), su veriminde ise kesintisiz 72 saat süre ile pompa 

çalıştırılacaktır. Kuyudan temiz su elde edilinceye kadar pompaja devam edilecektir. 

Kuyuda sürekli siltli su alınmasında yüklenicinin hatası varsa; yüklenici bedelsiz aynı 

özelliklerde yeni bir kuyu açmakla mükelleftir. 

13.4. Sağlıklı ölçüm yapılabilecek özellikte sondaj kameralı kuyumetre bulundurulması 

şarttır. Kuyumetre kablosu inmediği durumlarda, rasat borusu indirilerek ölçüm 

yapılması sağlanacaktır. 

13.5. Artezyen yapan kuyuda idarece gerek görülmesi halinde pompa tecrübesi 

yapılmayacaktır. 
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14. TERKEDĠLECEK KUYULAR 

 Açılan kuyularda su veren tabakanın bulunmadığı, delme esnasında alınan 

numunelerden anlaşılır veya bulunan su yeterli olmazsa ya da kalitesi kullanmaya 

elverişli değilse kuyu terk edilecektir. Terk edilecek kuyuların ağızları yine şartnamede 

belirtildiği gibi kaynak yapılarak kapatılacaktır. Teçhiz borusu kullanılmayan kuyularda 

sadece delgi bedeli yüklenici firmaya ödenecektir. 

   Delgi esnasında terk edilen kuyularda herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  

15. KUYU AĞZININ DÜZENLENMESĠ 

15.1. Çakıllama, yıkama ve üst tecritten sonra, kuyu ağzı da yapılmak suretiyle kuyu 

inşası tamamlanacaktır. 

15.2. Daimi teçhiz borusu simetri ekseni olacak şekilde kuyu ağzı 1m × 1m × 0.5 m 

ebadında kazılacak ve buraya beton dökülecektir. Beton üst seviyesinden itibaren 

daimi teçhiz borusu en az 30 cm. yüksek olacaktır. 

15.3. Kuyu başındaki işlemlerin tümü bitirildikten sonra, daimi teçhiz borusu ağzına 

demir veya çelikten imal edilmiş bir kapakla kaynatılacaktır. 

15.4. Artezyen kuyularda, kuyu ağzına T şekilli bir akıtma başlığı yapılacak ve bu başlık 

uygun bir vana ile teçhiz edilecektir. Ayrıca daimi teçhiz borusu üstüne bir kapak 

kaynatılacak, kapağın merkezinde kör tapa ile kapatılmış 50 mm' lik bir nipel 

bulunacaktır. 

16. PLAN, FORM VE RAPORLAR 

16.1. Kuyu Kütüğü (Kuyu Logu): 

 Her kuyu bittikten sonra en geç iki (2) hafta içinde o kuyuya ait kuyu logu yüklenici 

tarafından hazırlanarak idareye verilecektir. 

16.2.Kuyu Teçhiz ġeması: 

 Teçhizi yapılan her kuyunun teçhiz şeması hazırlanarak idareye teslim edilecektir. 

16.3. Pompa Tecrübe Formu: 

 Kuyularda yapılan pompa deneyi sonuçları, düşüm ve yükselim değerleri formatına 

uygun şekilde hazırlanarak idareye teslim edilecektir. 

16.4. Su Analiz Raporu: 

 Yüklenici, Su çıkan kuyularda pompa tecrübesi yaptıktan sonra usulüne uygun 

numune alarak fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yaptıracak ve bu raporları 

idareye teslim edecektir. 

 

17. DĠĞER HÜKÜMLER 

17.1. Yüklenici bütün bu işlerin amaca, usulüne ve talimatlara uygun bir şekilde 

yapılmasından sorumludur. Aksi halde kuyuların temizlenmesi ve eksiklerin 

tamamlanması gerekirse bunlarla ilgili bütün masraflar yükleniciye ait olacaktır. 
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17.2. Sondaj işleri için gerekli su, kil, bentonit, asit, çamur kaçaklarını önleyici lüzumlu 

malzemeler (pamuk çekirdeği, talaş, kepek, saman vs.) gaz, mazot, akaryakıt, benzin, 

yağ ve malzeme masrafları vs. ile her türlü işçilik giderleri sondaj birim fiyatlarına 

dâhildir, ayrıca bir bedel ödenmez. 

17.3. Sondajla ilgili tahlisiyeler için gerekli her türlü malzeme, teçhizat ve ekipman 

masrafları sondaj birim fiyatları içerisinde kabul edilmiştir. Bu hususta ayrıca herhangi 

bir bedel ödenmez. 

17.4. Sondaj esnasında meydana gelen yıkıntılar ve temizleme masrafları sondaj birim 

fiyatı içerisine dâhildir. Yüklenici yıkıntıya meydan vermemek için gerekli bütün 

tedbirleri almakla yükümlüdür. Bundan dolayı yıkıntı ve yıkıntının temizlenmesi için 

ayrıca bir bedel talep edemez. 

17.5. İdare açtıracağı kuyuların bir kısmına çalışma önceliği, hatta bir süre tanıyabilir. 

Yüklenici belirlenen süre içerisinde işi bitirmekle yükümlüdür. Ancak takım sıkışması, 

kuyunun yıkılması ve tahlisiye işlemleri gibi mücbir sebeplerden dolayı meydana gelen 

gecikmeler süre uzatımına sebep kabul edilir ve yüklenicinin istemesi halinde sözleşme 

süresine eklenir.  

17.6. Kuyulardaki kaçak olan seviyeler belirlenerek kayıt altına alınacaktır. 

17.7. Sondaj kuyusu yerine kadar uzanan geçici servis yolu yapılması, sondaj yapılan 

sahanın sondaj yapılacak şekilde tesviye edilmesi ve düzenlenmesi, servis yolunun 

bakımı ve yürütülmesi masrafları genel masraflar içerisinde hesap edilmiştir. Sondaj 

yerine ham yolla gidilip gelinmesi mümkün olan güzergâhta bir yol açmakla yetinilir. Bu 

işlemler için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmez. 

17.8. Herhangi bir çamur kaçağı, yüksek basınç, şeyl şişmesi, sondaj borusu 

sıkışması, takım kesilmesi veya benzeri olayların meydana gelmesi halinde Yüklenici 

idareyi derhal haberdar edecek, aynı zamanda elindeki bütün imkânları kullanarak bu 

sorunları gidermeye çalışacaktır. Sorunun bütün çalışmalara rağmen giderilememesi 

ve idarenin bu kuyunun terk edilmesini istemesi halinde, Yüklenici’ ye bu kuyu için 

hiçbir ödeme yapılmayacak, varsa yapılan ödemeler geri alınacaktır. Bu durumda 

Yüklenici idarenin belirleyeceği yeni bir lokasyonda kuyuyu yenileyecek ve sadece bu 

kuyu için ödeme yapılacaktır. Aksi takdirde yüklenicisi herhangi bir ödeme talebinde 

bulunmayacaktır.   

18. ÖDEMELER VE FĠYAT FARKI 

 Ödemeler hakediş esasına göre ve sözleşme birim fiyatlarına bağlı kalınarak 

yapılacak ve hiçbir suretle fiyat farkı ödenmeyecektir. Bu iş için avans verilmeyecektir. 

   18-a ġANTĠYE SAHASI ve KONTROLLÜK ARACI  

Yüklenici şantiye sahasını kendi temin edebileceği gibi, İdareden yer göstermesini 

de talep edebilir. İdare zorunlu olmamakla beraber, şantiye sahası tahsis etmesi 

durumunda; gerekli kira sözleşmesi ve su abonelik sözleşmesini yapması zorunludur. 

Yüklenici kontrol teşkilatı için en az 2020 model soğutma ve ısıtma tertibatlı 1 adet 

otomatik binek araç ( yakıt, tamir, bakım, sigorta ve kasko dâhil)  tahsis edecek ve 

hiçbir ad altında ücret talep etmeyecektir. Araca kesinlikle fenni muayene, kasko v.s 

yapılacak aksi takdirde her gün için sözleşmede öngörülen günlük ceza üzerinden ceza 

kesilecektir. Yüklenici araç getirmemesi halinde, sözleşmede belirtilen ceza ile birlikte, 
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araç olmadığı her gün için idare kendisi araç temin edip masrafları yüklenici 

hakedişinden kesecektir. 

19. ĠġE BAġLAMA 

 Sözleşmeye göre belirtilen süre içinde yer teslim tutanağı imzalandıktan sonra işe 

başlanılacaktır. İdarenin görevlendirdiği teknik eleman tarafından sondaj hazırlıkları, 

makine ve ekipman yeterli görülürse sondaja başlama izni verilir. İşin devamını 

engelleyecek eksiklikler idare tarafından tespit edilirse sondaja müsaade edilmez. 

20. ĠġĠN DEVAMI 

 İdare çalışmaları her aşamada ve her zaman kontrol ederek sondajı durdurmaya 

yetkilidir. 

 İdare çalışmaları her aşamada denetleyebilir. Kuyu delgisinin bittiği, yüklenici 

tarafından beyan edildikten sonra, idare tijleri kuyudan çektirip ölçerek kuyu derinliğini 

tespit edecek ve delgi çapı kontrol edilecektir. 

21. Ġġ EMNĠYETĠ VE SAĞLIK TEDBĠRLERĠ  

 Yüklenici iş başında, işçi güvenliği, işin gereken kalitede yapılabilmesi için gerekli 

tedbirlerin alınması, trafik yoğunluğuna göre gerekli trafik işaret ve çalışma levhalarının 

temini, üçüncü kişi ve kuruluşlarla (Diyargaz, Telekom, Dedaş, Trafik Müd. vb. ) gerekli 

görüşme ve koordinasyonu sağlayacaktır. 

 Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan 

doğruya işveren durumundadır. Bu nedenle iş yerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde, 

iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

4857 Sayılı İş Kanunu, SGK Kanunu, ilgili işyerinde uygulanmakta olan kurallar uymak, 

her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, iş yerinde bulundurmak, işçilerine 

kullandırmak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır. Ayrıca 

ilerde yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliklerinde 

takibini yapmak ve gerekli yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi 

halde gerek ihmal, gerekse dikkatsizlikten veya ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan  doğacak 

kazalardan dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluk tamamen Yüklenici firmaya ait 

olacaktır. Bu nedenle her ne ad altında olursa olsun bir ödeme yükümlülüğünde kalırsa 

iş bu ödemeyi ticari ve avans faizi ile yükleniciden nakden ve defaten talep edilecektir. 

Ayrıca söz konusu tutar yüklenicinin DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

tarafından yüklenici firma alacağından mahsup edilecektir. 

Madde 1- İş sağlığı ve güvenliği kuralları her türlü sözleşme ve anlaşma hükümlerinin 

üstündedir. İdarede faaliyet gösteren yüklenici; İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini işe 

başladığı günden itibaren, alarak kendi çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumakla 

sorumlu ve yükümlü oldukları gibi İdarece alınan İSG önlemleri için de işbirliği yapmak 

zorundadır. 

a) Yüklenici; işe başladığı günden itibaren risk değerlendirme ve analizini, acil eylem 

planlarını, çalıştırdığı personelin iş başı eğitimlerini, işe giriş muayenelerini, 6331 Sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen bütün şartlarını yerine getirmek ve 

hazırlamak zorundadır.  
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Madde 2- Yüklenici; İdarenin, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantılarına, vekil tayin ettiği yetkili İş Güvenliği Uzmanı(A 

veya B sınıfı uzmanlık belgesine sahip), İş Yeri Hekimi ve ilgili teknik personel ile 

birlikte kurul toplantılarına katılmak zorundadır. 

Madde3-  

(1) Yüklenici; 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. Maddesi gereğince: 

Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla sorumlu olup bu çerçevede; 

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, 

organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 

tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi 

için çalışmalar yapar. 

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, 

denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz 

önüne alır. 

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan 

yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. 

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, yüklenicinin 

sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, yüklenicinin 

sorumluluklarını etkilemez. 

(4) Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 

Madde 4-  

a) Yüklenici: Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını 

dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları 

ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların 

olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. 

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve 

değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. 

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan 

işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, 

koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma 

sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri 

sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını 

sağlar. 

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele 

konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri 

yapar. 
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Madde 5- 

a) Yüklenici, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim 

özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının 

değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve 

ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla 

tekrarlanır.   

b) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. 

c) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 

işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. 

ç) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, 

söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli 

çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan 

fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi 

verilir. 

d) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak 

sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair 

belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe 

başlatılamaz. 

e) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. 

Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma 

süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma 

olarak değerlendirilir. 

Ġlk Yardım  

Madde 6- Yüklenici, İlk yardım yönetmeliğine göre; çalıştırdığı her 10 personelden en 

az 1’ine Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi aldırmak zorundadır. Aksi hallerde ilk 

yardım yönetmeliğine göre idari para cezası uygulanır. 

Denetleme  

Madde 7- Yüklenici, Görevlendirdiği İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi veya İş 

Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu teknik personelin sürekli çalışma alanlarını kontrol 

etmesinden ve çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyması konusunda 

sürekli denetlemelerden yüklenici sorumludur. 

ĠĢin Durdurulması  

Madde 8- İdarenin; İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu teknik personellerince yapılan 

saha denetlemelerinden, Yüklenicinin çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

çalışanlar ve üçüncü şahıslar açısından hayati tehlike tespiti yapılmış ise yapılan iş 

derhal durdurulur. Söz konusu önlemler alındıktan sonra yapılan işe kaldığı yerden 

devam edilir. 
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Ġdari Yaptırımlar ve Para Cezalar  

Madde 9- İdarenin, İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin talebi üzerine, Yükleniciden 

isteyeceği İş Sağlığı ve Güvenliği ilgili; 

 Yıllık çalışma planı, 

 Yıllık eğitim planı, 

 Eğitim kayıtları(iş başı eğitimleri, periyodik muayeneler ve eğitimler), 

 Acil durum planları, 

 Risk değerlendirme ve analizi raporları, 

 Saha denetim raporları 

 İSG kanununda belirtilen diğer şartları  

İSG kayıtlarını 3 iş günü içerisinde sunmak zorundadır. 

Söz konusu:  İdarenin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından istenilen bu 

belgeler belirtilen sürede sunulmadığı takdirde, her sorumluluk için ayrı ayrı günlük 

sözleşme bedelinin %0,002 oranında ceza uygulanır. 

9.1. Yüklenici, İdarenin yapacağı İş Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantılarına kendisi 

veya vekili (İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi) katılmalı; yüklenici veya vekilinin katılım 

sağlamadığı her toplantı için sözleşme bedelinin % 0,008’ i oranında ceza 

uygulanacaktır.  

9.2. Yüklenici, idarenin İSG birimi tarafından talep edeceği günden itibaren İSG 

belgelerini 3 iş günü içerisinde teslim etmediği taktirde geciken her gün için sözleşme 

bedelinin % 0,002’ si oranında ceza uygulanacaktır.  

9.3. Yüklenici çalışanlarının; İSG kurallarına uymama, kendisi veya çalışma 

arkadaşlarının iş sağlığı ve iş güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunduğu 

İdarece tespit edilen personel için sözleşme bedelinin % 0,002’ si oranında ceza 

uygulanacaktır.  

9.4.Yüklenici, teknik şartnamenin veya 6331 sayılı İSG Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince yapılacak 

denetlemelerde kesilecek olan idari para cezaları yükleniciye ait olacaktır.  

 

DAYANDIĞI KANUN, YÖNETMELĠK VE ĠLGĠLĠ MADDELERĠ 

A-Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU VE ĠLGĠLĠ YÖNETMELĠKLERĠ 

1- 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kabul Tarihi: 20.6.2012 Resmi Gazete Sayısı: 

28339 Resmi Yayımlanma Tarihi: 30.6.2012 

2- İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 

29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 
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3- Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik 25.01.2013 

tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete 

4- Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik Önlemleri hakkında yönetmelik 

16.04.2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmi Gazete 

5- Elle taşıma işleri yönetmeliği 24.07.2013 tarihli ve 28717  Resmi Gazete 

6- Geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği Hakkında yönetmelik 

23.08.2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazete 

7- Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik 

02.07.2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete 

8- Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi 

Gazete 

9- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde Çalıştırılacakların mesleki 

eğitimlerine Dair yönetmelik 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete 

10- Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği 05.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı 

Resmi Gazete 

11- Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik 28.07.2013 

tarihli ve 28721 sayılı Resmi Gazete, 

12- Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik 22.08.2013 

tarihli ve 28743 sayılı Resmi Gazete 

13- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında 

yönetmelik 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete 

14- İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği 25.04.2013 

tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete 

15- İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik 

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı resmi gazete 

16- İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuarlar hakkında yönetmelik 

20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı resmi gazete 

17- İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı 

resmi gazete 

18- İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliği 18.01.2013 tarihli ve 28532 

sayılı Resmi Gazete 

19- İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği 29.12.2013 tarihli ve 28512 

sayılı Resmi Gazete 

20- İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, Sorumluluk ve 

eğitimleri hakkında yönetmeliği 20.07. 2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete 

21- İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik 18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı 

Resmi Gazete 

22- İşyerlerinde işin durdurulmasına dair yönetmelik 30.03.2013 tarihli 28603 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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B- 4857 Ġġ KANUNU 

C- 5510 SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU 

D- ALT ĠġVERENLĠK YÖNETMELĠĞĠ 

22. DĠĞER HUSUSLAR 

 Bu şartname bu madde ile beraber 22 madde olup, şartnamede belirtilmeyen 

hususlarda DSİ Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Yapım İşleri Genel Şartnamesi esas 

alınacaktır. 

  Yapılacak olan tüm sondajların hidrojeolojik etüt raporları verilmiştir. Uygulama 

sırasında çıkabilecek farklı zemin durumuna göre ayrıca yükleniciye bir bedel 

ödenmeyecektir.  

 

 

 


