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A. TANIMLAR  
 

PROJE : “Adana Karaisalı Projesi Nergizlik Barajı Sulaması Yenileme Proje Yapımı” işinin 

aplikasyona müstenit projelerini, 

İDARE: DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 

DANIŞMAN : “Adana Karaisalı Projesi Nergizlik Barajı Sulaması Yenileme Proje Yapımı”  

işini üstlenen ve sözleşme imzalanan Proje Firması veya Firmalarını, 

BÖLGE: DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 

PROJE YAPIM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ: Sulama Ve Drenaj Uygulama 

Proje Yapım İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım 

İşi Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Islah Ve Taşkın Koruma Yapıları Uygulama Projeleri 

Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Terfi Merkezi Proje Yapım Teknik 

Şartnamesi_R00_20061110 Jeoteknik Etüt Şartnamesi_R01_20160111, Büyük Ölçekli Harita 

ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik 

Şartnamesi_R00_20070417, Doğal Yapı Malzeme Etüdleri Teknik 

Şartnamesi_R00_20061110, Kazı İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Dolgu İşleri 

Teknik Şartnamesi_R00_20061110, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik 

Şartnamesi_R01_20160111, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Teknik 

Şartnamesi_R00_20090612, Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular Genel Teknik 

Şartnamesi_R00_20140827, Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Borular Genel Teknik 

Şartnamesi_R00_20150817, Geotekstil-Geomembran Teknik Şartnamesi_R02_20141208, 

Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi_R00_20070430, Vana 

İşleri Teknik Şartnamesi_R00_20061110  
İfade eder.  

(Proje yapımında yukarıda yazılmış olsun olmasın www.dsi.gov.tr/faaliyetler/teknik-

sartnameler adresinde yer alan en güncel şartnameler proje yapımında baz alınacaktır. Bu 

şartnameler ilgili internet adresinden ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.) 

B. İŞİN TANIMI 
 

1. İşin Adı: Adana Karaisalı Projesi Nergizlik Barajı Sulaması Yenileme Proje Yapımı 

2. Proje Alanı: Karaiasalı 

3. Projenin Su Kaynağı: Nergizlik Barajı 

4. İşin Kapsamı: Nergizlik barajı Adana ili Karaisalı ilçesinden 13 km uzaklıkta olup Nergizlik 

mahallesinin yaklaşık 800 m mansabında Üçürge Deresi üzerinde bulunmaktadır. Sulama alanı 

Adana ilinin Karaisali ilçesine ait Aktaş, Başkıf, Çakallı, Güvenç, Kapıkaya, Karakuyu, 

Kuyucu, Kuzgun, Saypınar ve Selampınar mahallelerini kapsamaktadır. 
Adana Karaisalı Projesi Nergizlik Barajı Sulaması Yenileme Proje Yapımı işi 

kapsamında mevcut depolama tesisi konumundaki Nergizlik Barajından alınan sularla 2136 ha 

Karaisalı Ovasının basınçlı borulu sistem sulama projeleri hazırlanacaktır.  

Projelendirilme aşamasında mevcut işletme şartları da değerlendirilerek, işletme-inşaat 

şartlarına göre projelendirilme çalışmaları yapılacak ve inşaat iş programı danışman tarafından 

çalışılacaktır.  

 

4.2. Jeolojik Çalışmalar  

Proje kapsamında önerilecek tesislerle ilgili Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı 

Malzemesi çalışmaları, Jeoteknik Etüt Şartnamesi, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik 

Şartnamesi ve Doğal Yapı Malzeme Etütleri Teknik Şartnamesi hükümlerine göre yapılacaktır. 

Aşağıda belirtilen işlere ilave olarak yeni çalışmalara ihtiyaç duyulması halinde Yüklenicinin 
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teklifi ve DSİ'nin onayı veya DSİ'nin doğrudan isteği üzerine söz konusu işlere ait çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

4.2.1.Jeoteknik Etütler 

Klas tayinlerinin sıhhatli yapılabilmesi için DANIŞMAN araştırma çukuru / el burgusu 

açılmasını yönelik çalışmaları tamamlamış olacaktır. 

Kanal/boru hattı güzergahı boyunca birimlerin jeolojik ve jeoteknik özelliklerini tespit 

edebilmek için minimum 500 m’de bir olmak üzere jeolojik birimlerin değiştiği yerlerde ve 

güzergah üzerinde jeoteknik açıdan problemli olabilecek yerlerde en az kanal/boru hattı temel 

kazı kotu altına inecek şekilde 160 adet araştırma çukuru açılacaktır. Ancak İDARE 

araştırmalar sırasında ihtiyaç duyması halinde örnek ve deney sayısını artırabilir. Bunun için 

ilave bir ödeme yapılmaz. 

Sanat yapı (regülatör, su alma yapısı, köprü, pompa istasyonu, sifon vb) yerlerindeki 

birimlerin jeoteknik parametrelerini belirlemek amacıyla proje özelliklerine göre (temel 

derinliği ve genişliği göz önünde bulundurularak) 3 adet ve her biri 25 metre derinliğinde temel 

araştırma sondaj kuyusu açılacaktır. 

Sondaj kuyuları ve/veya araştırma çukurları numaralandırılarak adı, kilometresi ve 

koordinatları ile birlikte en az 1/5000 ölçekli jeoloji haritası ve kesitleri üzerinde gösterilecektir. 

Jeolojik kesitlerdeki düşey abartma en fazla 10 kat olacaktır ( yatay 1/5 000, düşey 1/500 vb). 

CTP Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen hususlara göre zeminin gruplandırılması 

yapılacaktır. Yerel zemin koşulları, YAS seviyesi gibi etmenlere bağlı olarak hem kesit 

genişliği hem de boru tip kesitinde uygulanması gerekebilecek ilave tedbirler jeolojik raporda 

belirtilecektir. 

Araştırma çukurlarına ve sondaj kuyularına ait loglar ve fotoğraflar Jeoteknik Etüt 

Raporu”nda yer alacaktır. 

Güzergah boyunca bulunan jeolojik birimlerin yapısı, litolojik özellikleri, kalınlıkları, 

dayanım parametreleri ve yeraltı suyu seviyeleri ve kazıya gelecek su miktarı belirlenecektir. 

Kanal/boru hattı güzergâhı boyunca oturma ve şişme potansiyeli yüksek olan zeminlerin 

kil minerali içeriği ve cinsi, tane boyu dağılımı, Atterberg limitleri, oturma-şişme miktarları, su 

içerikleri, serbest şişme ve şişme basıncı arasındaki ilişkiler belirlenecek ve DANIŞMAN 

hazırlanacak olan “Jeoteknik Etüt Raporu”nda gerekli iyileştirme yöntemlerini önerecektir.  

Ayrıca kanal/boru hattı güzergâhı boyunca tuz, jips, anhidrit gibi mineraller içeren 

birimlerin tespit edilmesi halinde su muhtevasındaki değişimlere bağlı olarak oluşabilecek 

erime yüzdesi ve sıkışma ilişkileri ortaya konulacak ve DANIŞMAN gerekmesi halinde 

iyileştirme yöntemleri ile ilgili önerilerini hazırlayacağı raporda belirtecektir. Önerilen 

çözümlerde kullanılacak ek malzeme, maliyetler, metraj ve keşiflerde göz önünde 

bulundurulacaktır. 

Sanat yapısı yerlerinde ve Kanal/boru hattı güzergâhında sıvılaşma riski olabilecek 

uygun analiz yöntemleri ile incelenerek sıvılaşma riskinin bulunduğu bölgeler için gerekli 

iyileştirme yöntemleri önerilecektir.  

Sanat yapısı yerlerinde ve kanal/boru hattı güzergâhında 10 m’den daha yüksek 

kazılarda, birimlerin kayma mukavemeti dikkate alınarak şev stabilite analizi (nümerik, 

kinematik analiz vb) yapılacaktır. Mevcut ya da kazı sonrası oluşabilecek heyelanlı bölgelerde 

yer alan birimlerin arazi ve laboratuvar deneyleri ile başta kayma parametreleri olmak üzere 

tüm jeolojik/jeoteknik özellikleri belirlenerek heyelanın derinliği, kayma yüzeyi ve kayma 

miktarı tespit edilecektir. 

Sulama güzergâhı boyunca yapılması öngörülen bütün kazı çalışmalarına yönelik kazı 

sınıflaması detaylı bir şekilde rapor içeriğinde açıklanacaktır. 
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Kanal/boru hattı güzergâhında patlayıcı madde kullanılmadan kaya kazısının yapılması 

gereken yerler ile patlayıcı madde kullanılması gereken yerlerin kilometreleri belirlenecektir. 

İnceleme alanında bina ve bina türü yapı bulunması durumunda Afet İşleri Genel 

Müdürlüğünce yapılmış Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik 

(2007) gereği; yapılan arazi çalışmaları ve laboratuvar çalışmaları, zemin profilini oluşturan 

birimlerin kalınlıkları ve tanımlamaları sonucu elde edilen verilere göre zemin grupları, yerel 

zemin sınıfları, yerel zemin sınıfına göre etkin yer ivmeleri, yatak katsayıları verilecektir. 

Donma olayının bekleneceği bölgelerde don derinliği verilmelidir. Zemin yüzeyinin 

donması sonucu kanal şev ve taban kaplamalarında deformasyonlar görüleceğinden, zeminin 

don olayına karşı duyarlı olup olmadığı araştırılarak ortaya konulmalıdır. 

Yukarıda bahsi geçen tüm jeolojik ve jeoteknik etütler tamamlandıktan sonra “DSİ 

Jeoteknik Etüt Şartnamesi”ne uygun olarak en az 5 (beş) takım olarak hazırlanan Nihai 

Jeoteknik Etüt Raporu CD’si ile beraber İDARE’ye sunulacaktır.  

Jeolojik ve jeoteknik tetkiklerdeki ihmal nedeniyle tatbikat aşamasında İDARE’nin 

uğrayacağı zararlardan DANIŞMAN sorumlu olacak ve İDARE’nin tazminat hakkı saklı 

kalacaktır. 

Yapılacak arazi ve laboratuvar çalışmaları ile bunların miktarları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

TANIMLAMA Deney Standardı 

MİKTAR 

m/adet 

(m)/(ad) 

Araştırma Çukuru Açımı  160 

Sondaj Açılması  
3adet 

x25m=75 m 

Örselenmiş Numune Alma TS 1901, TS 1900-1 80 

ZEMİN ve KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ 

Su İçeriğinin Bulunması Deneyi TS EN ISO 17892-1 80 

Dane Çapı Dağılımı (Elek Analizi) Deneyi TS 1900–1 80 

Dane Çapı Dağılımı (Hidrometrik Analiz) 

Deneyi 
TS 1900-1 80 

İnce Daneli Zeminler İçin Özgül Ağırlık (Bağıl 

Yoğunluk) Deneyi 

TS 1900-1, TS 1900- 

1/T1 
80 

Orta ve İri Daneli Zeminler İçin Özgül Ağırlık 

(40 mm elekten geçen) Deneyi 

TS 1900-1, TS-1900- 

1/T1 
80 

Likit limit (LL) Deneyi TS 1900-1 80 

Plastik limit (PL) ve Plastisite indisi (Pl) Deneyi TS 1900-1 80 

Standart Sıkıştırma Deneyi (2,5 kg Tokmak 

kullanarak) (Ɣmak, Wopt) 
TS-1900-1 80 

Laboratuvar deneylerine göre zemin sınıflaması TS-1500 80 

Zeminlerde Şişme Basıncı Tayini Deneyi TS 1900-2/T1 40 

Zeminlerde Şişme Yüzdesi Tayini Deneyi TS 1900-2/T1 40 

Zeminlerin Maksimum Birim Ağırlığının 

Titreşimli Masa Kullanılarak Bulunması Deneyi 

ASTM D 4253 Metot 

1B 
80 

Zeminlerin Minimum Birim Ağırlığının 

Bulunması Deneyi 
ASTM D 4254 Metot A 80 
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Tek Yönlü Konsolidasyon Deneyi TS 1900-2 80 

Üç Eksenli Basınç Deneyi TS 1900-2 40 

Serbest (Tek Eksenli) Basınç Deneyi TS 1900-2 40 

Tek eksenli basınç dayanımı deneyi TS EN 1926 40 

RAPOR YAZIMI 

Rapor Yazımı  1 

 

4.2.2 Doğal Yapı Malzeme Etütleri 

 

Doğal yapı malzemesi için yapılacak arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları ile malzeme 

raporlarının hazırlanması ve malzeme paftalarının düzenlenmesi; “Doğal Yapı Malzeme 

Etütleri Teknik Şartnamesi” de belirtilen hususlara riayet edilerek yürütülecektir. Bazı istisnalar 

ve dikkat edilecek hususlar, vurgulanmak için aşağıda belirtilmiştir. 

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan her cins doğal yapı malzemesi için arazide yapılacak 

incelemeler sonucunda yerlerinin ve mülkiyetlerinin belirlenmesi, malzeme alanlarının mevcut 

yollardan uzaklıklarının ve yol durumlarının tespiti, malzeme alanlarında açtırılan araştırma 

çukurlarının deskripsiyonlarının yapılması, çukur kesitlerinin hazırlanması alanın her kesimini 

karakterize edecek olan örneklerin alınarak laboratuvara nakledilmesi, her cins malzeme için 

gereken deneylerin kalite kontrol laboratuvarında yaptırılması, deney sonuçlarının 

değerlendirilerek kullanma limitine uymayan çukurların alan dışında bırakılarak malzeme alan 

sınırlarının yeniden belirlenmesi, yeni alan sınırlarına göre malzeme rezervlerinin 

hesaplanması, rapor yazımı ve malzeme paftalarının düzenlenmesi çalışmaları yapılacaktır. 

Ocak yerlerinde ve yakın çevresinde; doğal sit, tarihi sit ve farklı ocak ruhsat (MAPEG) 

araştırması yapılacaktır. Rapor içerisinde varsa satın alma yolu ile temin edilecek ve diğer 

Kamu Kurumları adına ruhsatlı ocakların rezervleri tekrardan kontrol edilip, kullanılabilme 

olanakları garanti altına alındığı raporlanacaktır. 

 Malzeme ocakları için Kurumlardan olumsuz görüş çıkması durumunda Yüklenici 

tarafından yeni yerler belirlenecek ve çalışmalar tekrar yapılacaktır. Olumsuz durumların önüne 

geçmek için malzeme sahaları ile ilgili olarak özellikle MAPEG ve Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığında sorgulama yapılacaktır. Sorgulama bilgileri DSİ’nin talep etmesi 

halinde derhal verilecektir. Bu işlem için Yükleniciye ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.  

Yüklenici arazide malzeme sahalarını belirleyecek, tespit edilen sahaların hammadde 

üretim izin işi için 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mer’i mevzuat hükümleri kapsamında 

sahanın DSİ için ruhsata uygunluğunu araştıracaktır. Uygun bulunan malzeme sahalarına 

yönelik ruhsat işlemlerine esas olan ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün istediği 
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“Hammadde Üretim izin Belgeleri” başvurusunda kullanılan ilgili mevzuata uygun 

standartlarda jeolojik harita ve kesitleri rapora eklenecek ve MAPEG elemanlarının yerinde 

yapacağı denetimlerde bulunulacaktır.  

Yüklenici, nihai raporlarda malzeme temini ve ocakların işletilmesi ile ilgili önerilerde 

de bulunacaktır. Yapı yerlerinden çıkabilecek uygun nitelikteki kazı malzemesinin cins ve 

miktarı ile bunların projede kullanılabileceği yerler varsa öneriler getirecektir. Malzeme 

ocaklarını planlama düzeyinde tespit ederken, bu ocak yerlerini ve ihtiyaç olan malzeme 

miktarları, ÇED raporu ya da ÇED Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmasına engel teşkil 

etmeyecek ve alanda tasarrufu bulunan diğer kurum/kuruluşların uygun göreceği şekilde 

olacaktır. Sulama alanlarından mecbur kalınmadıkça malzeme sahası gösterilmeyecektir.  

Çukur kesit tanımlamaları ile ilgili bilgiler ( çukur derinliği, malzeme sınıfı, YAS 

durumu, fotoğraf vs.) araştırma çukur kesitine işlenecek ve rapor Ek’lerine konacaktır. DSİ 

gerekli görürse araştırma programında verilen araştırma çukuru, örnek ve deney sayısını % 20 

artırabilir. Bunun için ilave bedel ödenmez. 

Proje kapsamındaki bütün malzeme ocaklarında açılan araştırma çukurlarının en az % 

50’sinde numune alınarak, gerekli deneyler yapılacaktır. Ayrıca malzeme ocaklarında ihtiyaç 

duyulan miktarın  en az 1,5 katı rezerv tespit edilecektir. 

 Yüklenici tespit edilen malzeme sahalarının cinsi, rezervi, yapı yerine mesafesi, ilave 

yol maliyetleri, işletme şartları ve kamulaştırma bedellerini dikkate alarak ve gerekli analizleri 

yaparak yapı tipleriyle ilgili olarak uygun ve rantabl öneriler sunacaktır. 

  Proje yeri ve özelliklerine bağlı olarak ihtiyaç duyulan agrega ve filtre malzemenin özel 

sektör ocaklarından/işletmelerinden agrega veya hazır beton olarak satın alma yoluyla temini 

alternatifi de değerlendirilmeli, agreganın doğal kum-çakıl ocaklarından veya kaya ocağından 

kırmataş yoluyla temin edilmesi veya satın alınması alternatifleri arasında ekonomik mukayese 

yapıldıktan sonra uygun ve ekonomik çözüm raporda önerilmelidir. Yüklenici, nihai raporların 

sonuç ve öneriler bölümünde aynı cins malzeme için önerilen sahalar arasında öncelikli 

kullanım sıralamasını gerekçeleriyle birlikte belirtecek ve varsa işletme sırasında dikkat 

edilecek hususlara bu bölümde yer verecektir. 

Araştırma Çukurları 

Doğal yapı malzemesi çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunda arazi çalışmaları sırasında, 

araştırma kuyuları mümkünse 5 (beş) metre derinlik kapasiteli beko (back-hoe) ile 

açtırılacaktır. Ancak, bekonun yürüyemeyeceği eğimdeki malzeme sahalarında, kazma-kürek 

ile kuyu açtırılabilecektir. Kuyuların açılması sırasında, örnek alınmadan önce çökmesini 



 6 

önlemek, herhangi bir kazaya sebep olmamak için İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli 

önlemler alınacak ve bu durumdan Yüklenici sorumlu olacaktır.  

Araştırma kuyuları, aralıkları en fazla 100 metre olan karelaj usulü ile açtırılacak ve 

laboratuvara gönderilecek örnekler malzeme sahasını tam karakterize edecek şekilde, sahanın 

her yöresinden, yapılacak bütün deneylere yetecek miktarda alınacaktır. Açılan çukur yerleri 

UTM3 ve 6 derecelik ED 50 koordinat sistemine göre koordinatlandırılacaktır. Malzeme 

alanları ada-parsel bilgilerini içeren kadastro paftası kullanılarak haritalandırılacaktır. Deney 

sonuçları tabloları, araştırma çukur kesitleri, malzeme sahalarının yapı yerlerine olan taşıma 

mesafeleri, mülkiyeti, yol şartları, alan genişliği ve malzeme rezervine ilişkin bilgileri kapsayan 

tabloları ve deney grafiklerini içeren paftalar Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. 

Çukurların açımı sırasında arazi şartları ve sosyal durumu dikkate alınacak, ekili şahıs 

arazilerine zarar verilmeyecektir. Doğacak zarardan Yüklenici sorumlu olacak ve DSİ’den 

hiçbir hak talep edilmeyecektir. Açtırılan çukurlar, deskripsiyonları yapıldıktan ve örnekleri 

alındıktan sonra çukurdan çıkarılan kazı malzemesiyle doldurulacaktır. Çukur deskripsiyonları 

ile ilgili kayıtlar, DSİ tarafından istenirse Yüklenici tarafından temin edilecektir. 

Numune Alımı 

Jeoloji mühendisleri; arazide malzeme sahasını belirleyecekler, çukurların 

deskripsiyonlarını yapacaklar ve örnek alınacak kuyuları çukurları belirleyip örnek alımına 

nezaret edecekler, örnekleri belirli bir merkezde toplatıp laboratuvara naklini sağlayacaklardır.  

Malzeme araştırmaları sırasında amaca uygun olarak alınan torba numunelerin 

Yüklenicinin DSİ’nin kontrol ve nezaretinde alınarak Doğal Yapı Malzemeleri Etüt 

Şartnamesine uygun olarak laboratuvara nakledilme işi Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Laboratuvara nakledilecek numunelerin ilgili standartlarda araştırmanın amacına uygun 

miktarda ve standartlarda çalışılmasını sağlayacak zamanda laboratuvara nakledilmesi 

Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Malzeme alanın her kesimini temsil edecek dağılımda ve 

sayıda örnek alınacaktır.  

Tüm bu çalışmaların bedelleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Belirlenecek olan 

geçirimsiz ve geçirimli malzeme alanlarında araştırma çukurları açılarak farklılık gösteren 

çukurlardan birer adet örnek alınmalıdır. Gerekiyorsa aynı çukurdan farklı özellik gösteren ve 

ayrı ayrı işletilebilecek seviyelerden ayrı ayrı örnekler de alınmalıdır. Kaya ocaklarından blok 

veya sondaj yapılmışsa karot örneği alınmalıdır. 

 Alınan örnekler üzerinde aşağıda belirtilen deneyler yaptırılmalıdır. Arazi çalışmaları 

esnasında malzeme potansiyeli ve temin şartlarına göre, araştırma çukuru, alınacak örnek ve 
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yapılacak deney sayıları Yüklenicinin teklifi ve DSİ’nin onayı alınarak malzeme cinsleri 

arasında değiştirilebilir. 

Malzeme alanlarından alınan numuneler üzerinde yapılacak laboratuvar deneyleri: 

Geçirimli Malzeme Numunelerinde Yapılacak Deneyler 

Deneyler Standart No Adet 

Tuvenan, ince ve iri agregalarda elek analizi deneyi ASTM C 136 

ASTM D 422 

10 

Yoğunluk, bağıl yoğunluk ve su emme oranı tayini 

deneyi (ince – iri agrega) 

ASTM C 127 

ASTM C 128 

10 

-Geçirgenlik deneyi TS-1900-2/T1, 10 

 

Yarı Geçirimli Malzeme Numunelerinde Yapılması Gereken Deneyler 

 

Deneyler Standart No Adet 

Tuvenan, ince ve iri agregalarda elek analizi deneyi ASTM C 136 

ASTM D 422 

10 

Yoğunluk, bağıl yoğunluk ve su emme oranı tayini 

deneyi (ince – iri agrega) 

ASTM C 127 

ASTM C 128 

10 

-Geçirgenlik deneyi ASTM D 2434 

TSE CEN ISO/TS 

17892-11 

10 

-Atterberg limitleri TS 1900-1 10 

 

 

 

 

 

 

 

Agrega Malzeme Numunelerinde  Yapılması Gereken Deneyler: 

 

Deneyler Standart No Adet 

- Agregalarda elek analizi deneyi ( tuvenan, iri ve ince) ASTM D 422 10 

- Yoğunluk, bağıl yoğunluk ve su emme oranı tayini 

(ince - iri agrega) 

ASTM C 127 

ASTM C 128 

10 

- İnce madde oranı tayini ASTM C 117 10 

- Kil topakları ve eriyebilir parçacıklar oranı tayini ASTM C 142 10 
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- Los Angeles aşınma kaybı tayini deneyi ASTM C 131 

TS 1097-2 

10 

- Na2SO4 dayanıklılığın tayini deneyi (ince veya iri 

agregada) 

ASTM C88 10 

- Alkali agrega reaktivitesinin kimyasal yolla tayini  TS 2517 10 

 

Not: Kırmataş agrega elde edilecek kayanın cinsine göre Alkali Karbonat veya Silika 

Reaksiyonu tayini tercih edilecektir. 

 

Not: Şartname kapsamında verilen laboratuvar deneyleri listelerinde gösterilen deney 

standartlarının isimleri ve numaraları günün ihtiyaçlarına ve yıllara göre değişebilmekte ve 

revize edilebilmektedir. Bu nedenle projelerin her aşamasında akredite laboratuvarlarda 

yaptırılacak olan laboratuvar deneyleri,  ilgili kurumlarca yürürlükte olan deney standartlarına 

göre yaptırılacaktır. 

  Ayrıca tabloda belirtilen tüm deneyler standardında belirtildiği şekilde (deneye tabi 

tutulacak numunenin; özelliği, sayısı, boyu, çapı, adedi, miktarı vb. gibi) yapılması zorunludur. 

Standardında belirtildiği şekilde yapılmayan deneyler kabul edilmeyecektir. 

Büroda ise; laboratuvar sonuçlarını değerlendirerek uygun nitelikli malzeme rezervi 

hesaplayacaklardır. Rapor ve paftalardaki bilgilerin doğruluğundan yine jeoloji mühendisleri 

sorumlu olacaktır. Malzeme sahalarının rezervleri, açtırılan kuyu derinlikleri dikkate alınarak 

hesaplanacaktır. 

Doğal yapı malzemesi araştırma çukurlarından alınacak her cins doğal yapı malzemesi 

örnekleri üzerinde yaptırılacak deneyler öncelikle DSİ Laboratuvarlarında yapılacak olup, iş 

yoğunluğu nedeniyle yapılamayan deneyler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından akredite olmuş 

laboratuvarlarda yaptırılacaktır. Deney ücretleri için Yüklenici, DSİ’den herhangi bir ücret 

talep etmeyecektir. 

Yüklenici kalite kontrolü için uygun gördüğü ilave deneyleri de, DSİ’nin onayı ile 

yapacaktır. Deney ücretleri için Yüklenici, DSİ’den herhangi bir ücret talep etmeyecektir. 

Doğal yapı gereci çalışmaları, bu iş kapsamında yapımı önerilen bütün tesisler için 

planlama seviyesinde, iş programına uygun olarak yapacaktır. 

Yüklenici, önerilen tesisler için gerekli doğal yapı gereçlerini temin etmek üzere bölgedeki 

geçirimli, geçirimsiz, kaya ve ihtiyaç duyulabilecek diğer dolgu malzeme alanlarının kalite, 

verim ve rezerv yönünden inceleyerek belirleyecek ve jeolojisi ile 1/25.000 ölçekli sayısal 

haritalara işleyecektir. 

 

4.3 Harita Alımı  

 

Haritası Talep Edilen Bölge İle İlgili Bilgiler: 
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Proje Alanı: Nergizlik Barajından alınan sularla 2136 ha Karaisalı Ovasının basınçlı borulu 

sistem sulama projeleri hazırlanacaktır 

 

Haritası Talep Edilen Alan: 

  İş kapsamında yukarıda belirtilen proje alanlarından (2136 ha) az olmamak üzere; alt yüklenici 

onay tarihi  sonrasında yapılacak hava fotoğraf çekimi/ uçuş ile elde edilecek olan güncel 

1:1000 ölçekli fotogrametrik sayısal harita ve ortofoto üretimi işini yapacaktır. 

 

Teknik Hükümler:   

1) Harita alımı yapılacak alanın tahdit krokisi 1:25000 ölçekli altlıklı ve örnek tahdit krokisine 

uygun şekilde İlgili Şube Müdürlüğüne onaylattırılacaktır. Tahdit krokisi onaylanmadan alt 

yüklenici talebi yapılamaz ve harita çalışmalarına başlanılamaz. 

2) Çalışma sahası içinde bulunan yerlerde İdarenin belirleyeceği sayıda yer kontrol noktası 

tesisi yapılacaktır. Yer kontrol noktasının cinsi ve derecesi İdare tarafından ayrıca 

bildirilecektir. Söz konusu yer kontrol noktalarının GPS ölçü ve hesapları ilgili Tapu ve 

Kadastro Bölge Müdürlüğüne sunularak yüklenici tarafından onayı sağlanacaktır.  

3)Tüm ölçüler, ITRF96 (GRS 80) datumunda yapılacaktır. Ancak paftalarda ED-50 

datumundaki gridler de gözükecektir.   

4) Çizimler polyester bazlı altlıklara yapılacaktır.  

5) Sayısal arazi modeli oluşturulduğunda yükseklik eğrileri 1.00 m Ölçeğe bağlı olarak 

aralıklarla çizilecektir. Ancak çizim esnasında arazinin apik olduğu yerlerde idarenin yazılı 

onayı alınarak münhani seyrekleştirilmesi yapılacaktır.   

6) Proje alanının genişlemesi halinde İdare harita alt yüklenicisinden, mevcut alanın % 10’u 

kadar ilave yerin haritasını bedelsiz olarak yapılmasını talep edebilir. 

Harita Çalışmaları Kapsamında Genel Hükümler  

a) Yer kontrol noktaları ve harita alımı ile ilgili ölçüler iki (2) suret düzenlenecek ve 

tamamlanan bu ölçülerin tüm sureti idareye teslim edilecektir. Paftaların orijinali 1(bir) nüsha 

olacaktır.  

b) Harita alt yüklenici çalışmaları tamamlanmış her şeyi kabul tarihine kadar muhafaza etmeye 

ve bunun için gerekli her türlü tedbiri almaya mecburdur. Harita alt yüklenici işin ifası sırasında 

olabilecek kaza, hasar ve zararlardan doğrudan sorumlu olup; arazi çalışmalarında ve şantiyede 

her türlü emniyet tedbirini almaya, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat ve kurallarını 

uygulamaya mecburdur. Arazi çalışmalarında oluşacak her türlü kaza- can kayıpları- mal 

kayıplarından Harita alt yüklenici ve yüklenici sorumlu olacaktır.  

c) Harita alımı sırasında kullanılan ölçü ve hesap klişeleri ile hesaplama yöntemleri 

şartnamelerde belirtilen normlara uygun olacaktır. Teknik hesap cildinde DSİ onaylı klişeler 

kullanılacaktır.  

d) Çalışmalar sırasında Harita alt yüklenicisi ve yükleniciye verilen harita, kroki ve tüm belgeler 

iş bitiminde idareye teslim edilecektir.  

e) Harita alt yüklenici harita alımına ait bütün ölçü, hesap klişeleri, kanava vb. belgeler ile 

çizimleri tamamlanan paftaları ve çizim, hesap ve ölçülere ait bilgisayar CD’lerini ve hesap 

ciltlerini idareye teslim etmek zorundadır. İdarenin izni olmadan hiçbir nüshasını başka birine 

veremez. (Bilgisayar CD’leri ve hesap ciltleri iki (2) adet olacak)  

f) Çizimleri tamamlanmış paftalar ve bu paftalara ait hesap ciltleri idareye teslim edildikten 

sonra Harita alt yüklenici veya yetkili mühendisi, kontrol mühendisi ile birlikte arazide yapılan 

tüm işleri ve çizilmiş olan paftaları inceleyecek ve kontrol edilecektir.  

g) İdareye teslim edilecek tüm belgelerde Harita alt yüklenici ve yetkili harita mühendisinin 

imza ve kaşesi bulunacaktır.  

h) Arazide tesis ve ölçüsü yapılan tüm yer kontrol noktalarının tescili( gerekli olması 

durumunda) ilgili Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Harita alt yüklenici tarafından 
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yaptırılacaktır. Noktaların Kadastroya tescil edilmesindeki süreç işin süresine dahil değildir. 

Bununla ilgili tüm harçlar vb. ödemeler Harita alt yüklenici tarafından ödenecektir.  

i) Harita alt yüklenicisi işin herhangi bir aşamasında veya kabul sırasında yapılacak 

kontrollerde işin mesul mühendisi ve gerekli bütün eleman ve aletleri temin etmekle 

yükümlüdür. Buna göre bu iş kapsamında aşağıdaki alet ve teçhizat, yazılım listesini 

bulunduracağını Harita alt yüklenici yazılı olarak taahhüt edecektir.  

- Asgari 1 adet Total Station(Elektronik Takeometre)  

-  Asgari 4 adet GPS   

-  Asgari 2 adet Dijital (Kayıt Üniteli) Nivo veya kompansatörlü nivo  

-  Yeteri kadar araç, gereç, telsiz vb. donanımlar  

-  Sayısal Haritaların üretiminde kullanılacak Lisanslı harita çizim programı  

j) Harita alt yüklenici çalışmaların başlangıcından bitimine kadar söz konusu bilgi, belge ve 

haritaların muhafazasından, korunmasından ve ayrıca işlerin bitiminde idareye tesliminden 

sorumludur. İşe ait yapmış olduğu bütün ölçü, hesap, çizim, bilgi ve belgeleri idarenin 

yürürlükteki mevzuatına uygun ve idarenin istediği çıktı formatında olarak idareye teslim 

edilecektir. Harita alt yüklenici bu bilgi ve belgeleri İdarenin iznini almadan hiçbir nüshasını 

çoğaltamaz, satamaz veya başkasına veremez.  

k) Kabul işlemlerinin sonuçlanmasından ve Harita alt yüklenici ve yüklenici ile ilişiğinin 

kesilmesinden itibaren iki yıl içinde taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun 

olarak yapılmamış olmasının anlaşılması halinde, idarenin yazılı tebligatı üzerine Harita alt 

yüklenici ve yüklenici hata ve noksanlarını ıslah ve ikmale mecburdur. Bu iş için ayrıca bedel 

ödenmez. Harita alt yüklenici bu işi yapmadığı takdirde belirlenen hata ve noksanlar idare 

tarafından tamamlattırılarak masrafları Harita alt yüklenici ve yükleniciden tahsil edilir.  

l) Ana yüklenici firma DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 

27.01.2014 tarihli ve 55454 sayılı yazısına uygun olarak alt yüklenici  onayı için alt yüklenici 

dosyası hazırlayacak, alt yüklenici onayı için sunulan firmanın Büro Tescil Belgesine sahip 

yetkili kişisi ve ana yüklenici firmasının proje müdürü ile birlikte adı geçen işle ilgili 

çalıştırmayı düşündürdüğü teknik personelin katılımıyla birlikte İdare ile müteakip kalınacak 

bir tarihte, İdarenin öngöreceği bir yerde, alt yüklenici dosyasının sunulmasını müteakip 20 gün 

içinde işin muhtevasıyla ilgili İdareye gerekli bilgilendirmeyi sunum şeklinde yapmak 

zorundadır. Alt yüklenici dosyasındaki eksiklikler olması halinde, eksikliklerin en geç 20 

(yirmi) gün içinde tamamlanması zorunludur. Yukarıda sayılan; bilgilendirme toplantısı için 

gerekli sürede ve eksik belgelerin tamamlanması için gerekli süre olan 20 (yirmi) günlük 

sürenin dışına çıkılması durumunda İdare alt yüklenici onayını reddetmekte serbesttir.  

m) Alt yüklenici dosyasında, işin yapımı için gerekli ölçüm aletlerinin gerekli kalibrasyon ve 

bakımlarının yetkili servislerde yapıldığına dair belgeler olmalıdır. Arazi ölçümlerinde alt 

yüklenici onay dosyasında bildirilen aletler dışında aletler kullanılamaz.  

n) Alt yüklenici onayı alınıp harita alt yüklenici tarafından halihazır harita üretimi işlemlerine 

başlandığı anda kontrol işlemleri de başlamış olur. Ölçüm işlemleri devam ederken İdare 

istediği zaman diliminde arazide yapılan işlemleri kontrol etmekte serbesttir. Hâlihazır harita 

işlemleri tamamlanıp onay aşamasına gelindiğinde kontrol işlemleri esnasında kontrol 

ölçülerinin hangi yöntemle alınacağı konusunda İdare yetkilidir. İdarenin belirleyeceği gün ve 

saatte kontrol işlemleri için alt yüklenici arazide hazır olacaktır. İdare kontrol ölçüleri için; 

arazide yapacağı işlemler için alt yükleniciden personel, ölçüm aleti ve ulaşım araçları talep 

edebilir.   

o) Tahdit krokisi ve alt yüklenici onayı alınmadan arazi ölçülerine başlanamaz, alt yüklenici 

onayı alındıktan sonra en geç 20 (on) gün içinde kanavalar İdarenin onayına sunulacak, 

kanavalar tasdik edildikten sonra arazi ölçüm işlemlerine başlanacaktır. Kanavalar tasdik 

edilmeden ölçüme ancak İdare onayı ile başlanabilir.  
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ö) Harita yapımı aşamalarında tüm çalışmalar DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel 

Teknik Şartnamesi, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmenliği ve DSİ 

TUSAGAAKTİF(CORS-TR) Sistemi ile Koordinat Belirleme, Hesap ve Kontrolü Özel Teknik 

Şartnamesi hükümlerine uygun olacaktır.  

p) İdare alt yükleniciden, harita ve aplikasyon işlemlerini İdare tarafından görevlendirilen 

teknik personel gözetiminde yapılmasını talep edebilir. 

r) İdare alt yüklenicinin talebi üzerine ; projenin araziye aplikasyonu yerine, 1:1000 lik halihazır 

harita işleri için elde edilen ortofoto üzerine projenin aplikasyonun yapılmasını kabul edebilir. 

Ortofoto üzerine yapılacak aplikasyon İdare tarafından kabul edilse dahi aplikasyon için kritik 

sayılabilecek yerlerde (dere geçişi, köprü, menfez geçişi v.b) İdare tarafından arazi üzerinde 

aplikasyon talep edilebilir. İdare tüm aplikasyon işlemlerinin arazide yapılmasını talep etmekte 

serbesttir. 

 

 

4.4 Toplulaştırma Çalışmaları 

Arazi toplulaştırma ve TİGH Projesi bulunmamaktadır. 

 

4.5 Kamulaştırma Planları 
Kamulaştırma planları yapılmayacaktır. 

 

 

C. İDARE TARAFINDAN MÜHENDİSE VERİLECEK DONE VE 

DÖKÜMANLAR 
 

1. Adana Karaisalı Projesi Nergizlik Barajı Sulaması Yenileme Mühendislik Hizmetleri 

Planlama Raporu ve ekleri 

 

Ç. MÜHENDİS TARAFINDAN HAZIRLANARAK İDAREYE 

VERİLECEK PROJELER, DOKÜMANLAR ve RAPORLAR 
 

DANIŞMAN, Proje Yapım İşi Genel Teknik Şartnamelerinde belirtilen hükümler 

çerçevesinde aşağıda listelenen projeleri ve dokümanları hazırlayarak İDARE’ye teslim 

edecektir: 

1. 1/5.000 ve 1/25.000 ölçekli Sulama ve Drenaj Şebekesi genel vaziyet planları  

2. İletim hatları, sulama ve drenaj kanallarına ait plan ve profil projeleri (yatay 1/5.000, 

düşey 1/100 ölçekli) Ayrıca İDARE’ce belirlenen kesimlerde 1/100 ölçekli en kesitler, 

3. Arazi eğiminin fazla olduğu kesimler için yatayda 1/2000, düşeyde 1/100 ölçekli plan 

profil projeleri, 

4. Her türlü sanat yapısına ait aplikasyona müstenit projeler (regülatör, terfi merkezi, tünel 

vb. dahil) ve bu projelere ait tüm program verileri ve analizleri ile İDARE’nin ihtiyaç 

duyacağı diğer bilgisayar dokümanları (DWG/DXF, pdf, tiff veya jpeg v.s) 

5. DANIŞMAN tarafından hazırlanan ve ilgili kurumlarca tasdiklenmiş ENH uygulama 

projeleri  

6. Otomasyon sistemi uygulama projeleri  

7. Mekanik-Elektrik Projeleri, katodik koruma projeleri 

8. Projeye ait jeolojik çalışmalar ve Raporları 

9. Projenin inşaatına ait iş programı (CPM, PERT vb. ile hazırlanacak)  

10. Yeşil dosya ile projenin inşaatı, teçhizatın temini ve montajı için gereken teknik 

şartnameler 
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11. İşin yapım ihalesi sürecinde kullanılmak üzere işe ait yaklaşık maliyet cetvelini 

oluşturan iş kalemleri ve bunların analizleri üzerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 

“Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması 

sırasında yapılacak işlemler” başlıklı 38. maddesinde belirtilen çalışmaların yapılarak 

yine aynı Tebliğin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45. maddesinde 

belirtilen esaslara uygun olarak, teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilerden 

açıklama istenecek iş kalemleri ve bu iş kalemlerinde açıklama istenmeyen girdiler 

tespit edilecektir. Danışman bu işlemler ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri keşif çalışmaları 

ile beraber teslim edecektir. Yaklaşık maliyetin daha sonra güncellenmesi için uygun 

programlardaki (AMP vb.) verileri de İdareye teslim edilecektir. 

12. Fiyat farkı hesabında kullanılacak katsayılar keşif metraj çalışması ile beraber 

sunulacaktır. 

13. İşletme bakım talimatı 

 

 

D. PROJELENDİRME ÇALIŞMALARI 
 

DANIŞMAN işe ait pafta rapor vs. dokümanları, Proje Yapım İşi Genel Teknik 

Şartnamelerine uygun olarak hazırlayacak ve İDARE normlarına uygun olarak İDARE’ye 

teslim edecektir. Proje paftalarında bulunan yapılara ait gösterimler ve A0 VE A1 boyutundaki 

pafta antetleri İDARE’nin belirlediği tipte olacaktır.  

 

Metraj çalışmalarında BÖLGE’nin tutanakları (nakliye tutanağı, ocak yerleri tespiti, 

klâs tutanağı, aplikasyon çalışmaları vs.) esas alınacaktır.  

 

E. PROJELERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS)’YE GÖRE 

HAZIRLANMASI 
 

1. Etüd ve Planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince üretilen tüm uydu 

görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve 

proje çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’ye altlık oluşturacak şekilde Ulusal 

Koordinat Sistemine uygun olarak İDARE’ye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

2. Kati Proje veya Tatbikata yönelik çalışmalarda yerüstünde ve yeraltında kalan her türlü 

yapının konum bilgileri (X,Y,Z), kullanılan veya proje süresince üretilen uydu görüntüleri, 

fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje 

çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak yürürlükte olan yönetmelikler 

ve DSİ şartnamelerine uygun olarak İDARE’ye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

3. Raster veriler (Taranmış Harita, Uydu Görüntüsü, Hava Fotoğrafı), üretildiği yazılımın 

formatında ve ayrıca GeoTIFF formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak hazırlanacaktır.  

4. Sayısal harita, planlama, proje çizimleri vb. mekânsal tabanlı vektör veriler,  üretildiği 

yazılım formatında ve Shapefile formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak verilecektir. 

Ayrıca, mekânsal tabanlı verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak eklenecektir. 

Tüm proje aşamalarında geliştirilen tesislerin mimari ve proje detay çizimleri,  tesis 

planlarını, kesitler, röleveler vb. CAD tabanlı çizimleri ise İDARE’ye üretildiği yazılımın 

formatında ve (*.dwg/dxf) formatında verilecektir.  

5. Tüm Raster ve Vektör verilere ait meta verileri; 

 Projenin Adı, 

 Müteahhit Firmanın Adı, 

 Projenin Yeri,  



 13 

 Projenin Muhtevası,  

 İşe Başlama Tarihi,  

 Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),  

 Ölçeği,  

 Veri Üretim Yöntemi (Basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS ölçmeleri, 

fotogrametrik, projelendirme vb.)  

bir metin dosyası halinde (*.txt veya *.doc formatında) diğer verilerle birlikte İDARE’ye 

teslim edecektir.  

6. Proje süresince hazırlanılan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan teknik 

hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında 

İDARE’ye teslim edilecektir.  

 

F. İŞ SÜRESİ 
      İşin toplam süresi yer tesliminden itibaren tasdik süreleri dahil 360 gündür. İş 

aşağıdaki tablodaki sürelerde tamamlanacaktır: 

 

İşin bir kısmının (iletim hattı, isale tüneli, şebeke 1. Kısım vs.) yeşil dosyasıyla ve 

şartnameleriyle birlikte öncelikle bitirilip ivedilikle inşaat ihalesine çıkılması gerektiği takdirde 

iş programı bu duruma uygun düzenlenerek süreler ayarlanacaktır. 

Yukarıda belirtilen tabloda belirtilen iş gruplarından yapılmasına ihtiyaç duyulmayan iş 

kalemi tablodan çıkartılacaktır. 

İş programı yukarıda belirtilen sıralamaya uygun şekilde hazırlanarak İDARE’ye 

sunulacaktır.  

 

G. GENEL HÜKÜMLER 
 

1. DANIŞMAN şebekesinin çözümünde istediği bilgisayar yazılımını kullanacak ancak 

İDARE tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirmeler İDARE’nin elindeki programa göre 

yapılacaktır.  

2. Aplikasyona müstenit projelerin hazırlanmasında, DANIŞMAN arazi çalışmaları 

yönünden BÖLGE ile devamlı temas halinde olacaktır. Yüklenicinin İDARE ile proje üzerinde 

yapacağı tüm görüşmeler, sunumlar vb. konularda Proje Müdürü ve projeden sorumlu çalışan 

bulunmak zorundadır. 

3. Elle veya bilgisayarla yapılan hesaplarda sistemin statik, dinamik ve hidrolik çözümleme 

sonuçları açık ve kolay anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir. Analizlerde ve kesit hesaplarında 

standartta verilenlerin dışında denklemler veya abaklar kullanılmış ise bunlar belirtilmeli, 

kullanılan kaynak fotokopileri hesaplara ek olarak sunulmalıdır. Bilgisayarla yapılan 

analizlerde program girdileri açık bir şekilde belirtilerek hesabı kontrol eden kişinin elle veya 

başka bir programla sonuçları irdelemesine olanak sağlanmalıdır. 

4. DANIŞMAN, proje yapımı için gerekli olan aplikasyon ve harita işlerini İDARE’nin onay 

vereceği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından tescilli Mühendis veya Serbest 

Mühendislik bürosuna yaptıracaktır.  Söz konusu harita işlerini üstlenecek Mühendis veya 

Serbest Mühendislik bürosunun onaylanması aşamasında Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odasından alınmış o yıla ait tescil evrakları İDARE’ye sunulacaktır.   

5. DANIŞMAN tarafından hazırlanacak tüm projeler DSİ normlarına uygun olacaktır. Proje 

orijinalleri için piyasadaki iyi kalite aydınger kullanılacak ve pafta çevresi bantlandıktan sonra 

İDARE’ye teslim edilecektir. 

6. Projeye ait gerekli her türlü araştırma, etüd, sondaj, veri toplama ve deney DANIŞMAN 

tarafından DSİ Jeoteknik Etüt Şartnamesi, Temel Sondaj ve Enjeksiyon Şartnamesi ve Doğal 
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Yapı Gereçleri Şartnamesine uygun olarak yapılacak ve raporları hazırlanacaktır. Jeoteknik 

Etüt Raporlarında, zemine ait etkin yer ivme katsayısı, zemin emniyet gerilmesi, yerel zemin 

sınıfları (Z1, Z2, Z3, Z4) ve zemin yatak katsayısı net bir şekilde belirtilecektir. 

7. İnceleme alanının 1/25 000 ölçekli genel jeoloji haritası yapılacaktır. Hafriyatlar için 

arazide gerekli tüm jeolojik tetkikler DANIŞMAN tarafından yapılacak ve heyelanlı, jipsli veya 

şişen kil vs. gibi sorunlu bölgeler tespit edilerek rapor hazırlanacaktır. Kanal/boru hattı 

güzergâhının yerleşim yerinden geçtiği veya güzergâh altında kalan ve inşaat esnasında 

etkilenecek yerleşim bölgeleri detaylı olarak belirtilecektir. Güzergâhın sorunlu olduğu bu ve 

benzer bölümlerinde daha detaylı raporlara esas olacak şekilde 1/2.000, 1/1.000, 1/500 ölçekli 

jeolojik harita ve kesitlerinin yapımını İDARE DANIŞMAN’dan isteyebilir. İlgili raporda 

problemli bölgelerin geçişi için önerilen uygulanabilir en kesitler, keşif ve maliyetler açık ve 

anlaşılır şekilde gösterilecektir. DANIŞMAN’ın jeolojik ve jeoteknik tetkiklerindeki ihmali 

Çalışmalar 
Süre 

(gün) 

Birikimli 

süresi 

(gün) 

1-ÖN RAPOR     

1.1.Ön raporun sunulması 25  

1.2.Ön raporun onaylanması 20 T1 

2-HARİTA ÇALIŞMALARI (T1. günden itibaren)   

2.1.Harita çalışmalarının sunulması 25 

 

 

2.2.Harita çalışmalarının onaylanması 30 T2 

3- GENEL VAZİYET PLANLARI(T2. günden itibaren)   

3.1. Sulama şebekesi (ve drenaj) planlarının sunulması  30  

3.2. Sulama (ve drenaj)  şebekesine ait planların onaylanması 20 T3 

4-JEOLOJİK ÇALIŞMALAR (T3. günden itibaren)   

4.1.Projeye ait jeolojik çalışmalar ve raporun sunulması  30  

4.2.Projeye ait jeolojik çalışmalar ve raporun onaylanması 30 T4 

5- PLAN PROFİL PROJELER(T4. günden itibaren)   

5.1.Plan-profil projelerinin sunulması  20  

5.2.Plan-profil projelerinin onaylanması 20 T5 

6-SANAT YAPILARI (T5. günden itibaren)   

6.1.Sanat yapıları projelerinin sunulması  30  

6.2.Sanat yapıları projelerinin onaylanması 20 T6 

7-PROJELERİN TESLİMİ (T6. günden itibaren) 

 
  

7.1 Proje raporunun, inşaat yapımı ve kullanılacak teçhizatın temin 

ve montajı için gerekli teknik şartnamelerin, CBS çalışmaları, yeşil 

dosya, metraj, keşif ve proje orijinallerinin sunulması 

30 T7 

7.2 Aplikasyona ait proje raporunun, inşaat yapımı ve kullanılacak 

teçhizatın temin ve montajı için gerekli teknik şartnamelerin,  CBS 

çalışmaları, yeşil dosya, metraj, keşif ve proje orijinallerinin 

onaylanması 

15 (T7+30)T8 

7.3 Basım ve çoğaltma işlerinin tamamlanarak sunulması 15 (T8+20)T9 

Süre Toplamı 360  
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sebebiyle tatbikat aşamasında İDARE’nin uğrayacağı zararlardan DANIŞMAN sorumlu olacak 

ve İDARE’nin tazminat hakkı saklı kalacaktır. 

8. Proje sahasında devlet karayolu, il yolu, demir yolu, her türlü boru hattı, ENH vs. için 

rölekasyon gerekmesi ve/veya sulama tesisleri ile kesişmeleri halinde her türlü proje ilgili 

kuruluşların teknik şartnamelerine uygun olarak DANIŞMAN tarafından yapılacaktır. 

9. İDARE tarafından DANIŞMAN’a verilen done ve dokümanlar en geç işin kabulü sırasında 

İDARE’ye iade edilecektir. 

10. Sulama ve drenaj şebekesine ait Aplikasyon Öncesi Genel Vaziyet Planı, proje yapımını 

üstlenen DANIŞMAN tarafından sulama sahasındaki yerinde çalışmalarla meydana 

getirilecektir. 

 DANIŞMAN tarafından hazırlanan Aplikasyon Müstenit Genel Vaziyet Planı  İDARE’ye 

sunulmadan önce  Sulama ve Drenaj şebeke güzergahlarının  yerinde incelenmesi için İDARE 

ve DANIŞMAN teknik elemanlarının yer alacağı bir heyet oluşturulacaktır.  Yerinde  yapılacak 

değerlendirmeden sonra Aplikasyon Müstenit Genel Vaziyet Planı İDARE’nin onayına 

sunulacaktır. 

 Aplikasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Piketaj ve Aplikasyon Cildi 

hazırlanarak İDARE’nin onayına sunulacaktır. Some noktaları en az üç sabit noktadan 

röperlenecek ve krokisi aplikasyon defterine çizilecektir. Tüm aplikasyon çalışmaları memleket 

koordinat sistemine göre yapılacaktır. 1/25000, 1/5000 GVP ile Plan-profil paftalarında 

koordinat bilgi sistemi notu yer almalıdır (ED50, 3o, DM:36 gibi)  

İş sonunda aplikasyon çalışmalarına ait tüm dokümanlar ciltli bir şekilde ve sayısal 

ortamda DVD’ye kayıt edilerek şifresiz ve kilitsiz olarak İDARE’ye verilecektir. 

Proje orijinalleri en az 300 dpi çözünürlükte renkli olarak taranacak olup taranmış 

dosyalardaki bütün çizimler ve yazılar okunaklı olacaktır. 

      Basım ve çoğaltma işleri, özel teknik şartname ve İDARE normlarına uygun olarak 

yapılacak ve aşağıdaki miktarlarda verilecektir:  

 

1. Jeoteknik Etüt Rapor ve Ekleri (3 adet) 

2. Proje Orijinali Ozalit Kopyaları (2 adet) 

3. Proje Hesap Dosyaları (2 adet) 

4. Yeşil Dosya (2 adet) 

5. İnşaat yapımında kullanılacak teçhizatın temin ve montajı için ihtiyaç duyulacak 

teknik şartnameler (1 adet) 

6. Nihai Proje Raporu (2 adet) 

7. Proje albümü (2 adet) 

8. Projelerin, imzalı ve sayısal olarak yüksek çözünürlükte taranmış hali (PDF 

formatında), her türlü aplikasyona müstenit projeler (DWG/DXF formatında 

kilitsiz olarak) ile bu projelere ait tüm program verileri ve analizleri, iş kapsamında 

hazırlanan bütün raporlar, hesap dosyaları, teknik şartnameler, yeşil dosya ve 

İDARE’nin ihtiyaç duyacağı diğer bilgisayar dokümanlarını içeren DVD (DOC, 

XLS, DWG/DXF, PDF, TİFF veya JPEG, KML, KMZ vs. formatında) Bu belgeler 

2 adet CD/DVD ve 2 adet hard disk içerisinde getirilecektir. 

 

11. Hakediş tanziminde; o hakediş döneminde gerçekleşen işlere ait projelerin İDARE’ye 

sunuluş yazıları ile tasdik yazıları da rapor ekinde yer alacaktır.  

12. DANIŞMAN; proje safhasındaki her türlü sabit tesisleri ve imar planlarını 1/5.000 ölçekli 

genel vaziyet planları üzerine işleyecektir. 

13. DANIŞMAN; işin yapım maliyeti için gerekli olan keşifleri, metrajları (birim fiyat 

tariflerine uygun olarak) ve İDARE’nin isteyeceği her türlü çalışmayı yapacaktır.  

14. İDARE tarafından gerekli görülmesi halinde DANIŞMAN tarafından projenin ön rapor 
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safhasında sunum yapılacaktır. Ayrıca sulama şebekesinde basınç kırıcı vana yapılarına 

ihtiyacın bulunduğu yerlerde boru hatları üzerindeki fazla enerjinin 

değerlendirilebileceği mikro HES tesislerinin yapılması durumu hakkında gerekli mukayeseli 

keşif hazırlanarak DANIŞMAN’ın önerisini de içerecek şekilde ön rapor aşamasında 

İDARE’ye teslim edilecektir.  

15. Tüm genel vaziyet planlarının çizimleri CBS sisteminde (Arcgis) .shp dosya formatında 

hazırlanacaktır. 

16. Sözleşme süresince proje yapım işi ile ilgili her türlü yazışma, proje ve rapor ilk olarak 

BÖLGE’ye sunulacaktır. 

17. İhale konusu işin kapsamında yer alan hizmetlerin yapılması için, DSİ’de mevcut 

hidrometrik ve meteorolojik veriler İDARE’den bedelsiz olarak temin edilecektir. Meteoroloji 

Genel Müdürlüğü’nden (MGM) teminine ihtiyaç duyulan meteorolojik ve hidrometrik veriler 

ise, işi yapan (üstlenen) DANIŞMAN tarafından bedeli ödenmek suretiyle MGM’den temin 

edilecektir.  

18. İhale konusu işin kapsamında yer alan hizmetlerin yapılması için, DSİ’de mevcut haritalar 

İDARE’den bedelsiz olarak temin edilecektir. İDARE’nin vereceği haritalardan daha günceli 

var ise, işi yapan (üstlenen) DANIŞMAN tarafından bedeli ödenmek suretiyle Harita Genel 

Komutanlığı’ndan temin edilecektir.  

19. DANIŞMAN tarafından işin kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin temini için yapılacak 

resmi yazışmalar ile proje yapım işinin sözleşmesi süresince diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan 

görüş, bilgi, belge temini vs. amacıyla yapılması gerekebilecek her türlü yazışma sözleşme 

kapsamında yapılacak işle ilgili olarak İDARE tarafından DANIŞMAN’A verilecek yetki 

belgesine istinaden DANIŞMAN tarafından yapılacaktır. Yapılacak yazışmaların bir sureti 

veya safahatı bilgi için İDARE’ye gönderilecektir.  

DANIŞMAN Aplikasyon Öncesi Genel Vaziyet Planlarının tasdikinden sonra projeleri KGM, 

TCDD, BOTAŞ, TEDAŞ, TPAO vb. ilgili kurumlara göndererek sulama tesisi ile ilgili 

kurumların mevcut/mutasavver projelerinin kesişen kısımlarına ait bilgileri ve geçişlerin nasıl 

yapılacağına (yatay sondaj, aç-kapa menfez/köprü vb.) dair detaylı bilgileri resmi yazı ile temin 

edecektir. Aplikasyon çalışmaları sonucunda güzergah değişikliğinin ortaya çıkması 

durumunda yeni durum için tekrar görüş alınacaktır. Hazırlanan aplikasyona müstenit sanat 

yapıları projeleri İDARE’ce tasdik edildikten sonra ilgili Kurumu  ilgilendiren kısımları 

İDARE’nin izni doğrultusunda ilgili Kuruma bilgi amaçlı ve yazılı olarak DANIŞMAN 

tarafından  gönderilecektir. 

20. Harita alımlarında üretimi yapılan yatay ve düşey kontrol noktalarının kontrolü ve tescili 

için gerekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ödenmesi zorunlu giderlerin Kontrollük 

Harçları ve Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, kadastrodan temin edilecek pafta bedelleri ve scaner 

ile taranması, imar paftalarının belediyeden alınıp scaner ile taranması, tapu kayıtlarının 

çıkarılması ve bunların çoğaltılması; DANIŞMAN’ın işin yapılması için yapacağı seyahat 

masrafları, yolluk harçları, kamulaştırma planı harçları, uygulama final projelerinin ve 

raporlarının hazırlanması, İDARE’nin istediği sayıda ozalitlerinin çekilmesi, basımı, 

çoğaltılması, ciltlenmesi, CD ye kaydedilmesi DANIŞMAN’ın vereceği teklife dahil olup, özel 

teknik şartname ve İDARE normlarına uygun olarak yapılacaktır. DANIŞMAN’ın Kadastro 

Müdürlüklerine yapacağı ödemelerde, DSİ Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol esas alınacaktır.  

21. DANIŞMAN tarafından sunulan çalışmaların, İDARE’ce yetersiz veya uygun 

bulunmayarak iade edilmesi durumunda söz konusu çalışmaların hiç sunulmadığı kabul 

edilecek, bu süreç Sözleşmesel uygulamalarda İDARE’de geçen süre olarak dikkate 

alınmayacaktır. 

22. Bu iş kapsamında harita ve jeoteknik hizmetler için alt yüklenici çalıştırılabilecektir. 

DANIŞMAN, işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İDARE’nin 



 17 

onayına sunacaktır. İDARE’nin onayına sunulan firmalara ait ilgili meslek odalarından alınmış 

o yıla ait tescil evrakları İDARE’ye sunulacaktır. 

23. DANIŞMAN, tesisin mekanik ve elektromekanik ünitelerinin (pompa istasyonu, enerji 

kırıcı, maslak vb.) çalışma prensiplerini içeren “İşletme ve Bakım Talimatı”nı hazırlayacak ve 

İDARE onayına sunacaktır. Ayrıca DANIŞMAN tarafından açık veya kapalı sistem sulama 

şebekesinin doldurulması, gerektiğinde veya sezon sonunda boşaltılması, işletilmesi ve bakımı 

hususlarını; şekil ve resimlerle ayrıntılı olarak gösteren işletme talimatı hazırlanarak İDARE’ye 

sunulacaktır. Bu talimat ekinde ayrıca bir arıza anında yapılması gerekenler ile arızanın nerede 

olduğunun tespitini kolaylaştıracak ayrı bir “arıza tespit” bölümü olacaktır.  

24. İş ile ilgili ödemeler, sözleşme bedeli üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen pursantaj 

oranlarına ve ödeme şartlarına uygun olarak yapılacaktır:  

 

 

 

Ödeme Aşaması 
Pursantaj 

Oranı (%) 

Ön Raporun sunulması 5 

Ön Raporun onaylanması 5 

Harita Çalışmalarının Sunulması 10 

Harita Çalışmalarının Onaylanması 10 

Aplikasyona müstenit sulama (ve drenaj) şebekesine ait genel vaziyet 

planlarının sunulması  
5 

Aplikasyona müstenit sulama (ve drenaj) şebekesine ait genel vaziyet 

planlarının onaylanması 
10 

Aplikasyona müstenit plan, profil projelerinin sunulması  7,5 

Aplikasyona müstenit plan, profil projelerinin onaylanması 10 

Sanat yapıları projelerinin sunulması 7,5 

Sanat yapıları projelerinin onaylanması 10 

Proje orijinallerinin, yeşil dosyanın İDARE’ye, proje verilerinin teslimi 5 

Proje orijinallerinin, yeşil dosyanın onaylanması 5 

Basım ve çoğaltma işlerinin tamamlanması 5 

Kesin hesap raporunun onayı (Kesin Hakediş’de) 5 

TOPLAM 100 

 

NOT: Yukarıdaki kalemlerden herhangi birinin (veya kalemin içindeki bir bölümün) 

yaptırılmasına ihtiyaç duyulmaz ise veya kalemlerden herhangi birinin İDARE’ce kısımlara 

bölünerek yaptırılmasının istenmesi halinde o iş kalemine ait pursantaj oranlama yoluyla 

İDARE tarafından değiştirilebilir veya alt gruplara bölünebilir. Bu şekilde belirlenecek yeni 

pursantaj oranları üzerinden ödeme veya kesinti yapılabilir. 

Her bir bölümün karşılığında gösterilen bedelin DANIŞMAN’a ödendiği anda söz 

konusu bölüm ile ilgili tüm çalışmaların İDARE’ye sunulması ve/veya İDARE tarafından 

onaylanmış olması şartı sağlanacaktır.  

İşin bir kısmının (iletim hattı, isale tüneli, terfi binası, şebeke 1. Kısım vs.) yeşil 

dosyasıyla ve şartnameleriyle birlikte öncelikle bitirilip ivedilikle inşaat ihalesine çıkılması 

gerektiği takdirde öncelikle yapılacak kısma ait ödeme pursantajı ödemeye imkan verecek 

şekilde düzenlenecektir. 


