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ERMENEK ÇAYI VE AKÇAY HAVZASINDAN KONYA KAPALI HAVZASINA SU 

AKTARILMASI TEMEL SONDAJ YAPIMI 2. KISIM İKMAL İŞİ 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. İŞİN ADI 

“Ermenek Çayı ve Akçay Havzasından Konya Kapalı Havzasına Su Aktarılması Temel 

Sondaj Yapımı 2. Kısım İkmal İşi” dir. 

 

2. İŞİN AMACI 

“Ermenek Çayı ve Akçay Havzasından Konya Kapalı Havzasına Su Aktarılması Temel 

Sondaj Yapımı 2. Kısım İkmal İşi” kapsamında İdare tarafından, Yükleniciye verilecek olan 

Sondaj Talimatına uygun olarak Yüklenici tarafından işlerin yapılıp, hazırlanacak olan sondaj 

raporunun İdareye sunulması amaçlanmaktadır. 

 

3. İŞİN YERİ 

“Ermenek Çayı ve Akçay Havzasından Konya Kapalı Havzasına Su Aktarılması Temel 

Sondaj Yapımı 2. Kısım İkmal İşi” koordinatları ekli sondaj talimatında yer alan sanat 

yapılarının tümünün yeridir. 

 

4. İŞİN KAPSAMI 

“Ermenek Çayı ve Akçay Havzasından Konya Kapalı Havzasına Su Aktarılması Temel 

Sondaj Yapımı 2. Kısım İkmal İşi” kapsamında 32 adet temel sondaj ve İdarenin gerekli 

göreceği ilave kuyuların yapılması ve her türlü iş güvenliği kuralları dahilinde sondaj 

yapılması için gerekli her türlü işçilik ve mühendislik hizmetleri, sarf malzemeleri, motorin, 

mobilizasyon, demobilizasyon, sondaj ulaşım yollarının yapılması, sondaj makinelerinin 

kuyular arası nakliyatı, montajı, demontajı, saha işçiliği, kuyu lokasyonlarının sondaj 

makinesi ve malzemelerle personel çalışmasına uygun şekilde hazırlanması, sondaj suyunun 

sağlanması, sondaj çamurunun hazırlanması, karot alınması, yerinde (in-situ) ve laboratuvar 

deneylerinin yapılması/yaptırılması, numune işçiliği, sahanın temizliği, nakliye, sigorta, 

konaklama, çalışan personel ve iş yeri ile ilgili tüm İSG kanun, genelge, tüzük ve yönergeleri 

ile KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar) vb gerekli şartları ile sondaj raporunun 

hazırlanmasını kapsar. 

“Ermenek Çayı ve Akçay Havzasından Konya Kapalı Havzasına Su Aktarılması Temel 

Sondaj Yapımı 2. Kısım İkmal İşi” kapsamında tünel güzergahları, baraj yerleri, regülatör 

yerleri ve civarında hakim birimler, Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı kireçtaşları, ofiyolitik 

karmaşığı, filiş özellikli metamorfik birimler ve Kuvaterner yaşlı alüvyondan oluşmaktadır. 

İkmal işin kapsamında ekli temel sondaj talimatında Ayvalıpınar Tüneli üzerinde 

yeralan ATSK-7, Pınargözü Tüneli üzerinde yeralan ATSK – 18, 19, 20, 21, 22 nolu 

sondajlar ve Pınargözü Barajı üzerinde yeralan SK – 2, 3, 4, 5 ve KSK – 1, 2 nolu 

sondajlar yapılmayacaktır. 

 



5. GENEL HÜKÜMLER 

5.1. Bu özel teknik şartname kapsamında Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü “İdare” 

olarak, söz konusu işlerin yapımını üstlenecek firma ise “Yüklenici” olarak 

adlandırılacaktır. 

 

5.2. İş kapsamında sahada ve büroda yapılacak bütün çalışmalar; “DSİ Temel Sondaj ve 

Enjeksiyon Teknik Şartnamesi (2016)” ile “DSİ Jeoteknik Etüt Şartnamesi (2016)”ne 

uygun olacaktır. 

 

5.3. Yüklenici, çalışmaların aksamaması için gerekli her türlü tedbiri alacaktır. Yüklenici 

tarafından yapılacak işler, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Güvenliği Yönetmelik 

ve talimatları ile İdarenin öngöreceği talimatlara uygun olacaktır. Yukarıda belirtilen 

mevzuat ve talimatlara uyulmamasından doğabilecek hukuki, idari ve cezai 

yükümlülüklerden Yüklenici sorumludur. 

 

5.4. Yüklenici, tüm ekip ve ekipmanı ile çevresinde oluşturduğu sistemden veya çevresel 

şartlardan kaynaklanacak tehdit, İSG’yi ve çevreyi etkileyecek tehlike ve risklere karşı ve 

sondaj lokasyonlarının çevresinde her türlü tedbiri (yangın, su basması, gaz gelişi ve 

yıldırım düşmesi vb) almak ve iş bitiminde gerekli kontrolleri yapmak zorundadır. 

 

5.5. Teçhiz indirme, çimentolama, basınçlı çimento ve su hatlarının bağlanması, sökülmesi, 

test edilmesi ve karot vb. operasyonlar, Yüklenicinin bu operasyonlar için temin edeceği 

ekip ve malzemelerle birlikte İdarenin talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. 

 

5.6. Kuyu başında demontajdan sonra kalacak olan kuyu başı malzemeleri ve kuyu başı 

emniyet sistemleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Ayrıca tüm, kuyu başı ve emniyet 

vanaları sıkma, sökme ve test işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Kuyu başı testleri 

için gerekli olan her türlü test ekipmanları yüklenici tarafından sağlanacaktır. Belirtilen 

tüm işlemlere ait giderler teklif edilen fiyata dâhildir. 

 

5.7. Yüklenici, sondaj faaliyetlerinin devamlılığı için sağlamak zorunda olduğu ancak 

sağlayamadığı ana sondaj malzemeleri ve hizmetler ile yüklenicinin standart dışı ve 

kalitesiz malzeme kullandığının tespit edilmesi halinde standartlara uygun ve kaliteli 

malzeme ile değiştirecektir. 

 

5.8. Lokasyon ve kamp alanları, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 08.06.2010 tarih ve 27605 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı 

Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, 14.03.1991 tarih ve 

20814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Gazetede yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği’nde belirtilen hükümlere uygun olarak terk edilecektir. 

 

5.9. Yüklenici, tüm sarf malzemelerin yedeklerini mutlaka kamp alanında tutacak ve 

çalışmaların kesintisiz sürmesini sağlayacak tedbirleri alacaktır. Sarf malzemesi statüsüne 

girmeyen, ancak kullanım sırasında hasar görmesi ile işin istenilen hızda ve kalitesinde 

yapılmasını engelleyebilecek karotiyer, iç tüp, overshot,, T tipi karotiyer ve bunlara ait 

yedek parça mutlaka yedeklenecektir. Tüm kuyuların açılması sırasında tij takımı ayak 

freni veya makineye monte edilmiş bağımsız çalışan tij freni bulunacaktır. İdarenin işin 



verimli ve teknik şartnamelere uygun olması için talep edeceği sondaj ekipmanı (karotiyer, 

BST ekipmanı vb.) temin edilecektir. 

 

5.10. Beklemeler, Onarımlar: Sondaj faaliyetlerinin durması sonucu, kuyuda telafi 

edilemez birtakım problemlerin ortaya çıkmasına neden olmamak için, yüklenici önceden 

her türlü tedbiri alarak malzemesini stoklayacak ve onarım için gerekli periyodik bakımı 

aksatmadan yapacak ve arızaya meydan vermeyecektir. Kullanılması halinde çamur 

özellikleri kontrol ekipmanları, sondaj dizisi ve makine ve motor aksamı ile ilgili arızaların 

oluşması ile kuyudaki sondaj faaliyetlerinin aksaması, kalitesinin düşmesi ve sözleşme 

şartları ve eklerine uyulmaması halinde İdare temsilcisi gerekli ikazı yapar ve yüklenici bu 

ikazlara uymakla yükümlüdür. Gerekli tedbir yüklenici tarafından alınmaz ise İdare gerekli 

düzenlemeler ve düzeltmeler yapılıncaya kadar çalışmaları durdurma hakkına sahiptir. Bu 

durumda meydana gelebilecek beklemelerden Yüklenici sorumlu olacak ve İdareden 

herhangi bir ücret veya süre uzatımı talep etmeyecektir. 

 

5.11. Yüklenici, her durum ve şartta işi eksiksiz ve şartnamelere uygun yapmakla 

mükelleftir. Yüklenici, uygun malzeme ve ekipman kullanmaması, uygun yeterlilikte 

olmayan personel çalıştırması sonucu kuyunun istenen amaca uygun veri sağlayamadığına 

idarenin kanaat getirmesi durumunda, İdare yükleniciden kuyuyu yenilemesini ve kuyuyu 

taramasını talep edebilir. Bu talep yüklenici tarafından ücretsiz olarak yerine getirilecektir. 

 

6. YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK HİZMETLER 

6.1. Yüklenici, tarafından yapılacak hizmetler, yukarıda belirtilen ve aşağıda sayılanlarla 

sınırlı olmamak üzere ve en az bu şartname kapsamında olacak ve aşağıdaki hususları içine 

alacak şekilde, işin gereğini tamamen kapsayacaktır. İşler mümkün olduğu kadar 

birbirlerini takip edecek şekilde ve her halükarda sözleşme esaslarına uygun olarak 

yüklenici tarafından yapılacaktır. 

6.2. İşin gereği için istihdam edilecek mühendisler için en az aşağıda belirtilen düzeyde 

yetkinlikler aranacaktır. 

Mesleki Yetkinlikler Tablosu 

1 Proje Müdürü (Jeoloji Mühendisi) (1 kişi) En az 10 yıl tecrübeli 

2 Uzman Jeoloji Mühendisi (1 kişi) En az 5 yıl tecrübeli 

3 Şantiye Mühendisi (Şantiye başına 1 kişi) En az 5 yıl tecrübeli  

4 Sondör, Formen En az 5 yıl tecrübeli 

 

Ayrıca her sondaj ekibinde en az bir adet sondör bulundurulacaktır. İşe başlamadan önce 

mühendis ve sondörler ile ilgili bonservis bilgileri idareye bildirilmek zorundadır. Ayrıca 

yüklenici firmanın daha önce su yapıları ile ilgili sondaj konularında çalışmış olma şartı 

aranacaktır. 

 

6.3. İşin miktarı tabloda gösterilmekte olup, işin yapımı için gerekli hizmet ve servis 

yolları bedeli mukabilinde Yüklenici tarafından İdarenin uygun gördüğü şekilde 

yapılacaktır. 

 



Yeri 
Temel Sondaj 

Yerinde Yapılacak Deneyler ve Adetleri* 
Adet Metre 

Kemikli 

Regülatörü 
3 60 22 BST – 9 Permeabilite – 9 Pressiyometre – 9 SPT 

Çamsivri 

Regülatörü 
3 60 22 BST – 9 Permeabilite – 9 Pressiyometre – 9 SPT 

Ayvalıpınar 

Barajı 
8 315 158 BST – 16 Permeabilite – 21 Pressiyometre – 16 SPT 

Pınargözü 

Barajı 
2 65 25 BST – 5 Permeabilite – 10 Pressiyometre – 10 SPT 

Tünel 1 2 35 24 BST 

Tünel 2 2 32 24 BST 

Ayvalıpınar 

Tüneli 
6 629 72 BST 

Pınargözü 

Tüneli 
6 1027 72 BST 

TOPLAM 32 2223 419 BST-39 Permeabilite-49 Presiyometre-44 SPT 

* Deney adetleri yaklaşık olup, artırma veya eksiltme İdare tarafından yapılabilir. 

 

6.4. Yüklenici çalışma alanı ile ilgili olarak yürürlükteki yasal mevzuatlar uyarınca 

alınması gereken yasal izinleri (orman izni, güvenlik vs.) öncelikli olarak alacaktır. 

6.5. Kuyu yerlerine ulaşım ve servis yolları yüklenici tarafından açılacaktır. Ulaşım 

yollarının ihtiyaca uygun olarak ve herhangi bir kazaya meydan vermeyecek şekilde 

yapılmasından, işletilmesinden, ağaç kesiminden, bakım, onarım ve iyileştirmelerden 

yüklenici sorumlu olup, ilave bedel ödenmeyecektir. Birim fiyata sadece yeni yol yapımı 

dahildir. Mevcut yolların iyileştirilmesi için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

 

6.6. Kuyuların açılması ile ilgili olarak yürürlükte bulunan tüm mevzuatlarla ilgili izinler 

(orman izni vb.) ve sondaj yapılacak lokasyonunun özel mülkiyet olması durumunda yine 

izinler Yüklenici tarafından alınacaktır. 

 

6.7. İdare gerekli gördüğünde tüm kuyularda güzergâh boyunca yer değişikliğine gidebilir. 

 

6.8. Kuyuların açılmasına İdarenin belirleyeceği kuyulardan başlanacaktır. İdarenin onayı 

alınmadan hiçbir kuyu sonlandırılmayacaktır. 

 

6.9. Açılacak sondajlardan alınan bilgilere göre, zemin özelliklerine ve proje gereklerine 

göre yüklenicinin teklifi ve İdarenin onayı ile sondaj yerleri, sayı ve derinlikleri ile 

yapılacak deney adetlerinde gerekli değişiklik yapılabilecek, ilave sondaj verilebilecek 

veya iptal edilebilecektir. 

 

6.10. Açılacak tüm sondaj kuyularının ve İdarenin gerekli görmesi halinde belirleyeceği 

ilave kuyuların tamamı boyunca karotlu ilerleme yapılacak ve minimum %70 ile karot 

alımı yapılmaya çalışılacaktır. Alınan karotlar, karot sandıklarında işin bitiminde İdareye 

teslim edilecektir. Bunun için Yükleniciye ödeme yapılmayacaktır. 

 

6.11. Proje kapsamında planlanan tüm temel sondaj kuyularında ve İdarenin gerekli 

görmesi halinde belirleyeceği ilave kuyularda; Alüvyon, yamaç molozu, ince taneli 



zeminlerde 2 m’de bir basınçsız su deneyleri (serbest permeabilite) ve sağlam kayada ise 

her 2 m’de bir olmak üzere dönüşümlü basınçlı su deneyleri (BST) yapılacaktır. 

 

6.12. Baraj aks yeri, tünel ve regülatör yerlerinde açılacak temel sondaj kuyularında 

gerekmesi halinde ve İdarenin onayı ile zeminlerin (alüvyon ve yamaç birikimlerinin ince 

ve orta daneli kısımlarında) dayanım parametrelerinin, sıkılık ve kıvam özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla 1,5 m’de bir olmak üzere Standart Penetrasyon Testi (SPT) 

yapılacaktır. 

 

6.13. Baraj aks yeri, tünel ve regülatör yerlerinde açılacak temel sondaj kuyularında 

gerekmesi halinde ve İdarenin onayı ile 2 m’de bir “DSİ Presiyometre Deneyi Talimatına 

uygun olarak presiyometre deneyleri yapılacaktır. Deneylere başlanmadan önce gerekli 

tüm cihazlar tam ve eksiksiz olarak arazide bulundurulacak ve en az 15 gün önceden 

İdareye bilgi verilerek deney cihazı ve ekipmanının kalibrasyonu yaptırılacak ve ONAY 

alınacaktır. 

 

6.14. Tüm kuyular için yapılması gereken laboratuvar deneyleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Bütün deneyler TÜRKAK’dan akredite olan laboratuvarlarda veya DSİ Kalite 

Kontrol Laboratuvarlarında ücreti karşılığında yaptırılacaktır. 

 

TANIMLAMA Adet Deney Standardı 

Örselenmiş Numune (SPT) Alma 50 TS EN ISO 22475-1 

Örselenmemiş Numune (UD) Alma 50 TS EN ISO 22475-1 

 

ZEMİN ve KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ 

Kayaçlarda tek eksenli basınç dayanımı 

tayini (Karot alma, numune haz. dahil, 1 

adet numune için) 

150 TS EN 1926  

Kayaçlarda nokta yükü dayanım indeksi 

deneyi (Numune haz. Dahil, 1 adet 

numune için 

150 

TS 699 - ASTM D5731  

Kayada üç eksenli basınç deneyi (En az 3 

adet numuneden oluşan 1 set numune için 

numune hazırlama dahil ) 

20 

TS 699  

Kayaçların elastisite modülü ve poisson 

oranının tek eksenli basma deneyi ile tayini 

(Numune hazırlama dahil 1 adet numune 

için) 

20 

TS 2030 - ASTM D7012  

Kayaçlarda görünür yoğunluk, toplam ve 

açık gözeneklilik tayini (Numune haz. 

dahil 1 set numune için) 

150 

TS EN 1936  

Kayaçlarda su muhtevasının tayini 

(Numune haz. dahil) 

150 
TS 8615  

Mineralojik - Petrografik tayin metotları - 

Optik metot (2 ince kesit +fotoğraf) 

5 
TS 10282, TS EN 12670  

Su içeriğinin belirlenmesi 
100 TS EN ISO 17892-1  

 

Laboratuvar deneylerine göre zemin 

sınıflaması 

100 
TS 1500 - ASTM D2487  



Tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi 

(Hidrometre yöntemi) 
100 TS EN ISO 17892-4  

Şişme yüzdesinin tayini 50 TS 1900-2 / T1 - ASTM D4546  

Şişme basıncının tayini deneyi 50 TS 1900-2 / T1 - ASTM D4546  

Likit limitin koni düşürme ile tayini 100 TS EN ISO 17892-12  

Plastik limitin tayini ve plastisite indisinin 

bulunması 
100 TS EN ISO 17892-12  

Zeminde kayma direncinin üç eksenli 

hücrede konsolidasyonsuz-drenajsız (UU 

tipi) tayini 

20 TS 1900-2  

Zeminde kuru birim hacim ağırlık-su 

içeriği bağıntısının 2,5 kg lık tokmakla 

elde edilmesi (Standart enerji) 

20 TS 1900-1  

Baraj aks yeri, tünel ve regülatör yerlerinde açılacak temel sondaj kuyularında İdarenin 

belirleyeceği kuyulardan ve seviyelerden numuneler alınarak taşıma gücü, oturma, şişme, 

sıvılaşma vb. jeoteknik parametrelerin elde edilmesine yönelik deneyler yapılacaktır. 

Tabloda belirtilen deneyler proje özelliklerine bağlı olarak belirlenecektir. Gerek 

duyulmayan deneyler talep edilmeyecektir. Gereği durumunda tabloda yer almayan 

deneyler de talep edilebilecektir. 

Yapılacak olan deneyler standartlarında belirtildiği şekilde (örnek sayısı, boyu, çapı, 

miktarı gibi) yapılması zorunludur. Standardında belirtildiği şekilde yapılmayan deneyler 

kabul edilmeyecektir. 

 

6.15. Kullanılacak sondaj makineleri her türlü eğim ve doğrultuda karotlu ve/veya karotsuz 

ilerleme özelliğine sahip olacaktır. Karot alınacak kuyularda başlangıç kuyu çapı, kuyu 

derinliğine göre ve kuyu dibinde minimum kuyu çapı 76 mm olacak şekilde ayarlanacaktır. 

6.16. Kuyuların esas amacına ulaşacak özellikte karot alınabilmesi için, zeminde en uygun 

kesici ve karotiyer kullanılarak çalışılacak, ayrıca ilerleme anında sondaj suyunun miktar 

ve renk değişimleri ile takım düşmeleri düzenli olarak kaydedilecektir. 

6.17. Yüklenici, temel sondajlarını sürekli takip ederek gerekli değişiklikleri (kuyu adedi, 

derinliği ve yeri) İdarenin onayıyla yapabilecektir. Sondaj şantiyesi kapanmadan önce, 

proje ile ilgili tüm işler eksik bırakılmaksızın bitirilmiş olacaktır. 

6.18. Karot deskripsiyonları yüklenici ile İdare tarafından birlikte kuyu başında, zamanında 

yapılacak ve Yüklenici tarafından sondaj loglarına ve kesitlere işlenecektir. 

6.19. Yüklenici tarafından baraj yeri, tünel ve regülatör yerinde açılan sondajların 

tamamında 32 adet kuyuda toplam 2223 m çelik (galvanizli) rasat borusu konulacaktır. 

6.20. Sondaj kuyularının açımı sırasında ve daha sonrasında periyodik olarak yeraltısuyu 

seviyeleri ölçülecektir. Kuyulardaki suyun gerçek yeraltısuyu olduğu belirlendikten sonra, 

en az 50 cm x 50 cm kare kesitte ve 30 cm yüksekliğinde kuyu ağız betonu yapılarak 

betonun üzerine kuyu numarası, derinliği ve bitiş tarihi yazılacak, rasat borusu ucu kör tapa 

ile kapatılacaktır. 



6.21. Yüklenici ve İdare tarafından istişare edilerek deskripsiyon ve gerekli tanımlamalar 

yapıldıktan sonra, Temel Sondaj Logları Yüklenici tarafından eksiksiz bir şekilde 

hazırlanacaktır. 

6.22. Açılacak kuyuların kot ve koordinatları Yüklenici tarafından alınacak ve sondaj 

loguna işlenecektir. 

6.23. Çalışma alanındaki lokasyonlarda montaj, demontaj ve nakliyatının yapılması, 

lokasyon terkinde kuyu başının İdarenin talimatı doğrultusunda usullere uygun olarak 

bırakılmasının sağlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. 

6.24. Çalışma sahasında sondaj makinaları, ekipman ve taşıyıcı her türlü araçlarının yakıt 

ihtiyacının sağlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Şantiye sahasında ve 

lokasyonlarda kullanma suyu ve içme suyu ihtiyacının sağlanması yüklenici 

sorumluluğundadır. 

6.25. Kuyunun yıkıntı yapması nedeniyle ilerlenememesi halinde kuyu çimentolama işlemi 

usulüne uygun olarak yapılacak 48 saat çimento prizlenme süresi beklenecektir (priz 

hızlandırıcı katkı kullanılması halinde bu süre değiştirilebilecektir). Bu tür işlemler için 

ayrıca ücret ödenmeyecektir. 

6.26. Çimentonun boru ile kuyu çeperi arasında sıkı bağ yapmasını sağlamak üzere kuyu 

cidarındaki sıvanmış çamur tarzı malzemeyi uzaklaştırmak için çimento basımı öncesi 

kuyuya bir miktar yıkama suyu basılacaktır. 

6.27. Kuyular dik kazılacak olup, sapma ihtimaline karşı sürekli ölçüm yapılacaktır. 

6.28. Çalışmanın devamı süresince, yüklenici kuyu başı ve kontrol ekipmanlarını kendi 

ekipmanı ve ekibiyle takacaktır. Yüklenici kuyu başı ve kontrol ekipmanlarını İdarenin 

talebi halinde kendi ekipmanı ve ekibiyle test edecektir. Lokasyon (çamur tankları, 

jeneratörler, yakıt tankları, platform, rampalar ve baraka çevresi vb.) ve lokasyon 

çevresinin (güvenlik için gerekli görülen tüm alanlar) yeterli gece aydınlatması yüklenici 

tarafından sağlanacaktır. Sondaj formasyon kalınlığı muhtemel jeolojik veriler göz önüne 

alınarak belirlenmiştir. Sondaj devam ederken ortaya çıkacak beklenmedik jeolojik 

bulgular kontrol teşkilatının jeolojik değerlendirilmesi sonucunda verilecek kararlar 

doğrultusunda hareket edilecektir. 

6.29. Sondaj makineleri ve sondaj demirbaşları faal durumda tutulacak, bakımı, onarımı, 

kontrolü yüklenici tarafından yapılacaktır. 

6.30. Sondaj hatlarının (elektrik, hava, su, çamur, mazot vb.) çalışır tutulması yüklenici 

tarafından sağlanacaktır. 

6.31. Yüklenici sondaj sırasında kuyudan gelen numuneleri, İdarenin gözetimi altında 

alımından sorumludur. Numunelerin saklanması için gerekli olan ekipman ve aksesuarlar 



yüklenici tarafından sağlanacaktır. Numuneler, İdare temsilcisinin tarif ettiği şekilde alınıp, 

hazırlanacak ve saklanacaktır. 

6.32. Lokasyon alanı içerisinde sondaj faaliyeti öncesinde, sırasında ve sonrasında oluşan 

tüm atıklar (evsel-kesinti-atık çamur-atık su, gaz vb.) yüklenici tarafından çevre 

mevzuatına uygun olarak bertaraf edilecek olup, söz konusu atıklardan kaynaklı yetkili 

merciler tarafından verilebilecek her türlü cezai müeyyideden yüklenici sorumlu olacaktır. 

6.33. Çok tehlikeli sınıfta yer alan bu işyerinde, 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanununda 

belirtilen işleri kapsayan (A) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip 1 adet iş 

güvenliği uzmanı, işyerinden sorumlu olarak yüklenici tarafından görevlendirilecektir. 

6.34. Yüklenici, iş mahallindeki her türlü kazayı (yaralanma, yangın, patlama, çevre 

kirlenmesi, dökülme veya bulaşma vb.) anında sözlü olarak İdarenin operasyon 

mahallindeki yetkilisine bildirecek ve hadisenin oluşundan en geç 24 saat içinde yazılı 

kaza raporunu İdareye teslim edecektir. 

6.35. Yüklenici, İdarece istenen ve kanunlar, tüzükler, yönetmeliklerle belirlenen 

standartlara, şartnamelere, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun olarak 

sözleşmeyle kendisine verilen ihale konusu işi en iyi şekilde yapmak zorundadır. 

6.36. Yüklenici, “İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Sözleşme Eki” ndeki hususlara 

uygun bir şekilde çalışmalarını yürütecektir. 

6.37. Yüklenici, güvenlik tedbirleri ve yangına karşı korunmak için yangın önleme ve 

güvenlik tedbirlerine sözleşme süresince riayet edecektir. 

6.38. Yüklenici, işin gerçekleştirilmesi sırasında, çalışanlarının sağlık ve güvenlikleri ile 

çevrenin korunması konusunda sorumlu olup, İdarenin koyduğu kurallara ve ilgili 

mevzuatın gereklerine uyacaktır. 

6.39. Yüklenici, çalıştığı yer ve çalıştıracağı elemanlar için her türlü güvenlik tedbirlerini 

zamanında almak ve kazalardan korunmakla ilgili yöntem ve çareleri elemanlarına 

öğretmekle yükümlüdür. İş kapsamında çalışan tüm personeline, çalışılan işin cinsine ve 

personelin pozisyonuna göre KKD malzemelerini temin etmek ve çalışma saatleri içinde 

KKD lerini kullandırmakla sorumludur. 

6.40. Yüklenici, İş ile ilgili elde edeceği her türlü bilgi, belge, doküman, harita vb. 

değerleri, gizlilik derecesi olsun veya olmasın 3. şahıslara kesinlikle vermeyecek, 

açıklamayacak ve bununla ilgili her türlü tedbiri alacaktır.  

6.41. Yapılacak bu işin kapsamında çalıştırılan personelin, İdarenin personelinin veya 3. 

Şahısların, yüklenici çalıştırdığı elemandan veya makinelerden dolayı meydana gelebilecek 

her türlü can ve mal kaybı ile hasarlardan yüklenici sorumlu olup sahada bulundurulacak 

yükleniciye ait iş makinalarının, malzemelerinin ve tüm ekipmanlarının güvenliğinden de 

yüklenici sorumludur. Meydana gelebilecek saldırı, sabotaj, hırsızlık vb. olaylara karşı 



idare hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır. Yüklenici, bu ihale kapsamındaki iş yerinde 

bulunduracağı tüm iş makinaları, malzeme, araç ve ekipmanlarının güvenliğini 24 saat 

sağlamakla yükümlüdür. 

6.42. İşin yürütülmesi sırasında İdare ile Yüklenici arasında herhangi bir anlaşmazlığın 

olması durumunda “DSİ Temel Sondaj ve Enjeksiyon Teknik Şartnamesi (2016)” ile 

“DSİ Jeoteknik Etüt Şartnamesi (2016)” esas alınacak ve çalışmalar bu kapsamda 

yapılacaktır. 

6.43. Yüklenici, talep edilmesi halinde tüm kurumlara istenen bilgi ve belgeleri temin 

etmekle yükümlüdür. 

 

 

7. İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK DONE VE 

DÖKÜMANLAR 

“Ermenek Çayı ve Akçay Havzasından Konya Kapalı Havzasına Su Aktarılması Temel 

Sondaj Yapımı 2. Kısım İkmal İşi” ne ait temel sondaj talimatı İdare tarafından Yükleniciye 

verilecektir. 

 

 

8. YÜKLENİCİNİN HAZIRLAYACAĞI DOKÜMANLAR 

8.1. Yüklenici tarafından tutulacak kayıtlar; Yüklenici aşağıda belirtilen raporları 

İdareye sunacaktır. Bu raporların formatları İdare tarafından belirlenecektir. Bu raporlar ve 

verilme zamanları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

 İşe Başlamadan Önce: 

a. Tüm ekipmanın listesi, teknik özellikleri, İSG malzemeleri listesi 

b. Tüm çalışanların listesi, kimlik bilgileri, işle ilgili belge ve sertifikaları, SGK işe 

başlatma bildirimleri, İSG eğitim belgeleri 

c. İş güvenliği ve işçi sağlığı ile çevre koruma raporu 

d. İdarenin yetersiz görmesi durumunda eksiklikler 

süratle tamamlanacaktır. Yukarıda sayılan unsurlarda yapılacak her türlü değişiklikte aynı 

belgeler temin edilerek idareye bildirilecektir. 

 

 İş Başı Raporları: 

a. Günlük Raporlar: Günlük olarak düzenlenecek ve her gün İdare temsilcisine 

verilecektir. İdarenin onayından geçtikten sonra elektronik posta ile de 

yollanacaktır. Bunlar; 

 Sondaj faaliyet raporu 

 Sondaj parametre kayıtları 

b. Haftalık Raporlar 

 Personel vardiya çizelgesi (onaylı) 



 Sondaj haftalık Fiziksel gerçekleşme Tabloları (metraj, karot durumları, deney 

adetleri) 

c. Aylık Raporlar 

a. Personel Puantajları 

b. Fiziksel gerçekleşme tabloları 

Bununla birlikte sondaj personeline sürekli bir program dâhilinde uygulamalı olarak acil ve 

tehlikeli durumlarda nasıl davranmaları gerektiği öğretilmeli, kulede mesleki ve iş güvenliği 

eğitimleri verilmeli, tatbikatlar yaptırılmalıdır. Gerekli emniyet tedbirleri alınmadan asla 

sondaj faaliyetlerine başlanılmamalıdır. Bir kazanın oluşmasına zemin hazırlayacak koşulları 

daha ilk başta ortadan kaldırmak için çalışma alanlarında çalışan tüm ekipmanın kullanılmaya 

başladığı andan itibaren çalışma kayıtlarının tutulması, çalışma saatlerinin kaydedilmesi, 

bakım, onarım ve yönetim programı oluşturulması, tüm makine ve ekipmanların çalışması bir 

sistem içinde takip ve kontrol edilmesi gerekmektedir. 

8.2. Yüklenicinin hazırlayacağı dökümanlar 210 mm x 297 mm (A4) boyutunda basılmış 

olacak ve raporlara giren tüm proje resimleri, harita ve kesitleri renkli ve 594 mm x 841 

mm (A1) boyutunda basılacaktır. Başka boyutla, şekiller ve tertipler, İdare ve Yüklenicinin 

karşılıklı anlaşmaları sureti ile tanzim edilebilir. 

8.3. Yüklenici tarafından hazırlanıp İdareye tevdi edilen plan, proje, rapor ve diğer 

dokümanlar DSİ’nin malı olacaktır. Yüklenici, İdarenin yazılı müsaadesini almadan bu 

dokümanları başkalarına vermeyecek ve bunlar hakkında yazılı ve şifahi neşriyatta 

bulunmayacaktır. 

8.4. Proje çizimleri CAD ve JPEG formatında, raporlar EXCEL, DOC ve PDF formatında 

olup, temel sondaj raporu ekinde verilecektir. 

8.5. Kuyu başı ulaşım yolları ve ilgili projeleri yüklenici tarafından hazırlanacaktır. 

 

 

9.ÇALIŞMALAR SONUCUNDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN İDAREYE 

VERİLECEK RAPOR VE EKLERİ 

Tüm kuyular tamamlandıktan sonra, en geç 15 gün içinde “DSİ Temel Sondaj ve Enjeksiyon 

Teknik Şartnamesi (2016)” uyarınca karot fotoğraflarını da içerecek şekilde CD’leriyle 

birlikte Temel Sondaj Raporu (10 Takım + 10 CD) Yüklenici tarafından İdareye sunulacaktır. 

 

 

 

 

 

10. YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZATIN 

ÖZELLİKLERİ 

 



Yüklenici çalışma sahasında minimum 4 adet wireline sondaj tekniğine sahip makine, ilgili 

ekipmanlar ve karot sandığı vb. aksesuarlar bulundurmak zorundadır. 

 

11. KONAKLAMA-YEMEK 

11.1. Yüklenici, İdarenin kontrol amaçlı olarak sürekli ve günübirlik olarak çalışma 

sahasında görevlendireceği personelinin veya idare misafirlerinin yemek, içecek ihtiyacını 

karşılamakla mükelleftir. İdare personeli ve İdare misafirlerinin yemeği, yemek ve içecek 

servisi, yemek sonrası temizlik hizmetleri ve yine kontrollük teşkilatında görevli sondör ve 

formenlerin (konaklama gerekmesi durumunda) konaklama hizmetleri de yükleniciye 

aittir.  

11.2.Yüklenici tarafından şantiyede kontrol teşkilatı için bir oda, masa vb. çalışma ve 

yaşamsal mekânlar hazırlanacaktır. 

 

12. ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 

DSİ Genel Müdürlüğünün 2014/10 sayılı “Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği” adlı 

genelgesindeki hususlara ve atıf yapılan kanun hükümlerine göre hareket edilecektir. 

Yüklenici İSG ve iş kanunu ile ilgili tüm kanun, genelge, tüzük, talimatlar vb. mevzuatları 

uygulamakla sorumludur. İdarenin isteyeceği ek tedbirler ve talimatlar ihale kapsamında 

derhal yerine getirilecektir. Yüklenici işin devamı süresince ve tarif edilen işyerinde bu 

mevzuatın uygulanmaması veya eksik uygulanmasında idarenin hiçbir sorumluluğu 

olmadığını kabul eder. 

İşbu 12. Madde de yüklenici sorumluluğunda olduğu belirtilen işlerin tüm giderlerinden, 

yüklenici sorumlu olacak ve söz konusu giderler teklif fiyata dâhil olacaktır. 

 

13. İŞİN SÜRESİ VE ÖDEME ESASLARI 

13.1. İşin süresi 250 gündür. Bu süre işyeri teslim tutanağı ile işyerinin İdare tarafından 

Yükleniciye teslim edilmesi ile başlayıp, sondajların tamamlanıp, işyeri ve şantiye 

sahasının şartnamede belirtilen kurallara göre terkedilmesi ve Yüklenici tarafından 

hazırlanacak olan sondaj raporunun İdare tarafından onaylanması ile biter. 

 

13.2. Temel Sondaj Çalışma Raporu kapsamında istenilecek raporlara ait teslim tarihleri ve 

inceleme süreleri İdarenin onayına sunulacak iş programında detaylı olarak belirtilecektir. 

13.3. Temel Sondaj Çalışmaları kapsamında hazırlanan tüm raporlar, talimatlar İdareye 

teslim edildikten sonra İdare ile sürekli temasta bulunularak İdarenin şifahi veya yazılı 

olarak isteyeceği ek hesaplar ve gerekli çalışmalar Yüklenici tarafından zamanında yerine 

getirilerek raporların zamanında tasdiki sağlanacaktır. Yüklenicinin sondajları ve raporları 

eksik ve kriterlere uygun olarak yapmamasından dolayı raporların tasdikindeki 

gecikmelerden yüklenici sorumlu tutulacaktır. 



13.4. İş zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin 

hakedişinden ihale bedelinin onbinde üçü oranında kesinti yapılacaktır. 

13.5. Hakedişler; Ara hakediş olarak yapılabileceği gibi işin sonunda defaten de 

yapılabilecektir. Bu iş için avans verilmeyecektir. Ara hakedişler aylık olarak düzenlenir. 

Aylık hakedişlerde birim fiyatın %75’i üzerinden ödeme yapılıp, %25’i iş sonunda 

hazırlanacak Temel Sondaj Raporunun İdarece onaylanmasını müteakip ödenecektir. 

Ödemeler Yüklenici tarafından logu hazırlanıp İdarece kabulü yapılmış temel sondaj 

kuyuları üzerinden yapılır. Kabulü yapılmayan kuyulardaki yapılan işler hakedişe dahil 

edilmeyecektir. 

 


