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1. İŞİN KONUSU 

2. Genel 

  4373 Sayılı Kanun Kapsamında Ağrı İli Havza Bazlı Derelerin Etüdlerinin Yapılması ‘ işi 

kapsamında Murat Nehri ve yan kollarının taşkın alanlarının belirlenmesi İşi, 4373 Taşkın Sulara ve 

Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu kapsamındaki alanlarının sayısallaştırılmasını, söz konusu 

güzergah boyunca hidrodinamik modelleme ile taşkın yayılım haritalarının oluşturulmasını, kanun 

kapsamındaki alanların modelleme sonucunda elde edilen taşkın yayılım alanlarıyla kıyaslanmasını, 

kadastro paftalarıyla mevcut durumdaki 4373 sayılı kanun kapsamındaki alanların ve modelleme 

sonucunda elde edilen muhtemel taşkın alanlarının çakıştırılmasını, bu alanlardaki müdahaleler ile 

güncel alan kullanımlarının tespitinin yapılmasını (kamu, bina, park vb.), elde edilen tüm sonuçların 

sayısal ortama aktarılmasını ve raporlanmasını, Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan ve 

taşkın riski oluşturan ekli listelerde verilen 4373 kapsamına girmesi muhtemel Bölge Müdürlüğümüz 

sınırlarında bulunan derelere ait Kati Proje hassasiyetinde İstikşaf raporları hazırlanması işlerini 

kapsamaktadır. 

İdare tarafından gösterilecek akarsularda ve yan kollarında taşkınlarından korunması amacıyla 

DSİ teşkilatının belirlediği format üzerinden İstikşaf Raporu hazırlanacaktır. İşin muhtevasında, toplam 

52.650 m (52,65 km) uzunluğunda şeritvari harita alımı, taşkın yayılımının analizi ve değerlendirilmesi, 

20 adet Kati Proje hassasiyetinde İstikşaf Raporu Yapımı ve 2 Adet 4373 kapsamındaki alanın talep 

edilecek dispozisyonunda raporlanması işi bulunmakta olup alınan dere yatağı haritalarında dere yatağı 

ve yukarı havza ıslahı tesisleri öngörülmüştür. İdaremiz tarafından öngörülen mansap ve yukarı havza 

önlemlerine ait mesafeler ve miktarlar iş bazında kendi içinde artış veya eksiliş gösterebilir ve ayrıca 

İdare gerekli gördüğü takdirde ilave toplam miktarın % 20’si uzunluğunda harita alımı, ek rapor ve 

proje isteyebilir. Bu durumda ilave bir bedel talep edilemez. İşler; çalışmaların bir grubunun bazı 

donelerin temin edilmesi ve bazı kararların alınması için kesintiye uğraması durumunda diğer grup 

çalışmaların devam edeceği şekilde mümkün olduğu kadar birbirlerini takip edecek ve bütünler tarzda 

ve sözleşme esaslarına uygun olarak Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Söz konusu işin bünyesinde; harita alınması, hidroloji raporu hazırlanması, jeoteknik etütlerin ve 

tarımsal ekonomi analizlerinin yapılması, istikşaf raporlarının hazırlanması, ıslah amacıyla aplikasyona 

müstenit taşkın koruma projelerinin hazırlanması, Drone uçuşlarının alınması işleri bulunmaktadır 
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3. TANIM 

Şartname’de DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, “İdare”, işi yapacak yüklenici kısaca “Yüklenici” olarak ifade 

edilecektir. 

4. PROJENİN YERİ VE ÖZELLİKLERİ 

Çalışma alanı, 19 Haziran 1951 tarihli 7838 Sayılı Resmi Gazete’de belirtildiği şekilde “ekli tahdit 

krokilerinde gösterilen Murat Nehri ve yan kolları olarak belirtilen alandadır. Diğer Bölge 

Müdürlüğümüz sınırlarında bulunan ve 4373 kapsamına girmesi muhtemel sahalara ait veriler ise işin 

yapım süresi içerisinde belirlenecektir. 

Proje alanı, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer almaktadır.  

5. YÜKLENİCİNİN YAPACAĞI HİZMETLER 

 

İSTİKŞAF RAPORUNUN YAPIMI 

          Yüklenici belirlenen proje sahalarında istikşaf raporlarını hazırlarken aşağıdaki tabloda 

belirtilen mesleki yeterliliklere sahip personeli çalıştıracaktır. 

 

Mesleki Yetkinlikler Tablosu 

1 Proje Müdürü (1 kişi) 

2 İnşaat Mühendisi (1 kişi ) 

3 Harita Mühendisi (1 kişi) 

4 Jeoloji Mühendisi (1 kişi) 

5 Meteoroloji Mühendisi (1 kişi) 

6 Ziraat Mühendisi (1 kişi) 

7 Çevre Mühendisi (1 kişi) 

 

 

Projeye ait çalışılması gereken sahalar 1/25000’ lik tahdit veya Google Earth görüntüsü 

üzerinde işaretli olarak Yükleniciye verilecektir.. 

DSİ, proje sahasında veya yakınında daha önce hazırlanmış istikşaf raporu var ise Yükleniciye 

verecektir. Raporlar idareye 15 gün içinde iade edilecektir. 

İşin planlama safhası, uygulama aşamasında ilave talepleri cevaplandıracak detayda 

çalışılacaktır. Bu nedenle proje ilerlemelerinin takibi ve problemlerinin süratle çözümlenebilmesi için 

projede çalışacak Proje Müdürü veya projeye hakim en az mühendis seviyesinde 1 teknik personel 

proje boyunca Bölge Müdürlüğümüz ile sürekli irtibatta olacaktır. İdarece tespit edilecek tarihlerde 

yüklenici proje hakkında bilgi verme amaçlı Bölge Müdürlüğüne mazeretsiz olarak gelecektir. Proje 

için irtibat kurulan mühendis teknik personel listesi ile uyumlu olacaktır. 

Proje kapsamında yapılması gerekecek olan köprü ve buna benzer sanat yapılarının detay 

projeleri ve hesaplamaları (statik, hidrolik….vb)  rapor içerisinde verilecektir. Bu hesaplamalar kontrol 

mühendisi nezaretinde talep ettiği zamanda tekrarlanacaktır. Her bir işin yukarı havzasında topoğrafya 

uygunsa en az bir adet tersip bendi veya ıslah sekisi projelendirilecektir. Tersip bendi, ıslah sekisi, 

Taban Kuşağı gibi rusubat tutucu yapıların savak kısımları 20 cm beton (400 doz) olacak şekilde 

projelendirilecektir. Kargir kıyı duvarları temelde beton olarak (Kompozit) projelendirilecektir. 
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Her bir projede gerekli görüldüğü taktirde, yukarı havzalarda erozyon kontrol çalışması yapılıp 

çözüm önerileri getirilecektir. Önerilen tersip bentlerinin yerlerinin harita alımları yapılacak, dolma 

süreleri ve boşaltım maliyetleri hesaplanacaktır. 

 

 

1) Ön Arazi Etüdü 
Yüklenici, DSİ tarafından temin edilen doneleri ve görüşlerini değerlendirerek, proje 

sahasının büyüklüğüne göre uygun olan hidrolojik hesap metodunu seçerek, arazi üzerinde taşkın 

yerlerinin belirlenmesine ve kamulaştırma, araziyi terk durumlarının tespitine taban teşkil edecek 

hidrolojik çalışmaları hazırlar.  

 

Yüklenici proje sahasıyla ilgili aşağıdaki doneleri toplar; 
1-Malzemenin temin edileceği yerler 
2-Arazinin topoğrafyası, jeolojik durumu ve zemin cinsi 

3-Ulaşım durumu 

4-Nehir yatağının zemin özellikleri 

5-Proje sahasının erozyon rusubat ve arazi kullanım durumu 

6-Doğal dere yatağı kesiti ve eğimi 

7-Memba ve mansap bölümlerinde harmonik eğimi tespit edecek çalışmalara esas teşkil edecek 

bilgilerin elde edilmesi 

8-Mevcut TCK ve İl Özel İdaresi ve Belediyeye ait taşkın korumaya yönelik tesisler ile sanat 

yapıları (köprü, menfez vb. ) yerlerinin belirlenmesi 

9-Yöreye ait sosyal, kültürel, ekonomik durumu 

10-Daha önceki yıllarda yapılmış taşkın koruma tesislerinin (varsa) durumu 

11-Taşkına maruz tarım arazileri ve yerleşim yerlerinin tespiti 

12-Taşkın korumada esas alınacak olan tesis tipi veya alternatifler belirlenecek, tesis inşası 

aşamasında olabilecek diğer sanat yapılarının (araç geçişi, yaya geçişi ve yanal suların tahliyesi için 

gerekli olacak yapılar) yerleri tespit edilecektir. 

13-Alt yapı tesislerinin durumu ve buna dair önlemler. 

 

 

Yüklenici proje için hazırlayacağı “İstikşaf Aşaması Jeoteknik Etüt Raporu” nu aşağıda 

belirtilen esasları dikkate alarak hazırlayacaktır. 

 

1- Uygulama aşamasına yönelik yapılacak olan detay çalışmalara altlık teşkil edecek şekilde 

jeolojik/jeoteknik arazi ve gözlemsel olarak yapılacaktır.  

 

2- Taşkın korumada esas alınacak tesis tipi ve alternatifleri mevcut olan jeolojik birimlerin 

jeolojik/jeoteknik özelliklerine göre (Tersip bendi, ıslah sekisi, kanal v.b.) önerilecek ve 

tesislerin yerlerini de içine alan 1/25000’lik genel jeoloji haritası yapılacaktır. 

 

3- Tespit edilen tesislerin tasarım ve projelendirmelerine esas teşkil edecek mühendislik 

parametrelerinin tespitine yönelik yöntemlerin (Araştırma çukuru, deney v.b.) ne olduğu, 

adetleri ve derinlikleri her bir yapı için (1/5000’lik paftaya işlenerek) ortaya konulacaktır. 

  

4- Taşkın koruması yapılacak alanların jeolojik/ jeoteknik özellikleri (jeolojik birimin adı ve 

özellikleri, taşkın koruması yapılacak alanın rusubat durumu v.b.) ortaya konulacak, taşkın 

koruma güzergâhları ve önerilecek tesislerin temel zemininin duraylılığını etkileyecek, zeminin 

yapısına bağlı olumsuzluklar ile yapıların yapılabilirliğini doğrudan etkileyebilecek eski/yeni 

heyelanların varlığı ile olası etkileri belirlenecek, iyileştirme yöntemleri konusunda önerilerde 

bulunularak ne tür jeolojik/ jeoteknik çalışmaların yapılacağı ortaya konulacak ve eski/ yeni 

heyelan alanlarının yerlerini gösteren 1/1000 veya 1/5000 ölçekli haritaları yapılacaktır. 
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5- Taşkın koruması yapılacak olan alanlarda önerilen tesislerin temel zeminlerinde öngörülen 

temel kazılarına yönelik kazı sınıflaması, kazı miktarları ve maliyet analizleri; jeolojik 

birimlerin litolojisi, niteliği dikkate alınarak, poz numarası kullanılmadan verilecektir 

 

6- Taşkın koruma inşaat çalışmalarında kullanılacak kaya, agrega v.b ihtiyacını karşılayacak proje 

aşamasında detaylı deneysel ve arazi araştırmalarını yapmaya uygun doğal yapı malzeme 

alanları 1/25 000’lik paftalara işlenerek önerilecektir. 

 

7- Yapılacak Bütün bu çalışmalar İstikşaf Aşaması Jeoteknik Etüt Raporu olarak İdareye teslim 

edilecektir. 

 

8- Yapılacak bütün jeolojik/jeoteknik çalışmalar DSİ 2016 Jeoteknik Etüt Şartnamesi ile Doğal Yapı 

Malzemeleri Etüt Şartnamesi esaslarına uygun şekilde yapılacaktır. 

 

9-  

Yüklenici proje için hazırlayacağı “Hidroloji Raporu”nu aşağıda belirtilen hususları da 

içerecek şekilde hazırlayacaktır. 
Proje taşkın debilerinin hesabı için DSİ’de mevcut hidrometrik ve meteorolojik veriler 

yükleniciye verilecek (yağış-akış, maksimum akımlar, PLV değerleri vs.), DSİ ‘de mevcut olmayan 

Meteorolojik ve hidrometrik doneleri, ilgili Kuruluşlardan temin edecektir, bunun için İdareden hiçbir 

bedel talep etmeyecektir. Sunulan rapor; temin edilen güncel donelerin değerlendirilmesi ve proje 

sahasının büyüklüğüne göre uygun olan hidrolojik hesap metodunun seçilmesi prosedürlerini 

içerecektir. 

Raporlarda kullanılan bütün hidrolojik ve meteorolojik verilerin veri temin fişi ve veri bedeli 

dekontu ilgili raporlara eklenecektir. 

Raporları hazırlayan Meteoroloji Mühendisinin SMMB belgesi ve/veya Meteoroloji 

Mühendisleri Odasından alınan Büro Tescil Belgesi (BTB) raporlara eklenecektir. 

Gelmesi muhtemel tekerrürlü (5, 10, 25, 50, 100, 500 ve 1000 yıl) feyezan sarfiyatları havza çıkışı 

ve gerekli kısımlar hesaplanarak verilmelidir. Yukarı havza ıslahından sonra sarfiyatlarda bir değişiklik 

bekleniyorsa bu sarfiyatlar ayrıca hesaplanarak verilmelidir.  

Proje taşkın debileri her yan kol ve ana kol için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Ana kollar için; yan 

kolların mansaplandığı noktaların memba ve mansap kesitlerinde proje taşkın debileri ayrı ayrı 

belirlenecektir.  

Her bir dere için drenaj alanları ve dere boyları AUTOCAD ve ARCGIS programlarında 

çizilecek olup, harmonik kotlar dere üzerinde gösterilecektir.  

İdareden temin edilecek olan MOCKUS (SUPERPOZESİZ), RASYONEL METHOD, DSİ 

SENTETİK, SYNDER, SİMİRNOF gibi Excel programları ile idare ile mutabık kalınan C katsayıları 

dikkate alınarak taşkın tekerrür hesaplamaları yapılacaktır. 

Raporun hazırlanmasına başlanılmadan önce raporu hazırlayacak olan Meteoroloji Mühendisi 

idare ile görüşerek, ihale konusu iş ile ilgili gerekli verileri, bilgi ve belgeleri elden temin edecek ve 

raporun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi alacaktır. 

Hazırlanan raporun Word dosyası ve hesaplamalarda kullanılan Excel, ARCGIS ve AUTOCAD 

vs. dosyaları sayısal ortamda rapor ekinde verilecektir.  

Taşkın hesapları çerçevesinde İdare’nin öngörebileceği başka hususlarla ilgili çalışmaları 

yapmak da Meteoroloji Mühendisi’ nin yükümlülüğündedir. 

Meteoroloji Mühendisi, işe başlama tarihinden itibaren Hidroloji Raporu düzenlemesi işine 

başlayacak ve İstikşaf Raporu çalışmalarıyla birlikte eşzamanlı olarak sürdürecektir. İstikşaf 
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Raporu’nun İdareye tesliminden önce Hidroloji Raporu’nun tamamlanıp İdarece tasdik edilmiş olması 

esastır. 

Meteorolojik hesaplamalarda kullanılan haritalarda drenaj alanlarının KMZ, KML, 1/25.000 

‘lik olarak dijital ortamda kilitsiz bir şekilde raporlara ek olarak sunulması gerekmektedir. 

Yapılacak bütün çalışmalar DSİ Mühendislik Hidrolojisi Hizmetleri Teknik Şartnamesi 

esaslarına uygun şekilde yapılacaktır.  Onaylandıktan sonra raporlar ciltlenerek Bölge Müdürlüğümüze 

teslim edilecektir.  
 

Yüklenici proje için hazırlayacağı “Tarımsal Ekonomi Raporu” nu aşağıda belirtilen 

hususları da içerecek şekilde hazırlayacaktır. 

1-Bitkisel ürün koruma faydaları ve kıyı oyulması önlenmesi faydaları ayrı ayrı hesaplanacaktır. 
2-Taşkın koruma faydaları her yan kol ve ana kol için ayrı ayrı hesaplanacaktır. 

3- Projeden dolayı kesilecek olan ağaçlar var ise bunların gelir kayıpları da hesaplanacaktır. 
 

 

2) Ön Raporun Hazırlanması: 
 

Harita çalışmalarında yüklenici, proje sahasının dere yatağı güzergahları boyunca derelerin 

1/1000, 1/2000 ölçekli şeritvari haritasının yanısıra, dere içi talveg noktalarından belirlenen 

aralıklarda en kesitler oluşturacak şekilde dere içi okumaları yapıp bu okumaların hesap, çizim ve 

diğer düzenlemelerini, "DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi"  ve 

"DSİ Tusaga-Aktif (Cors-Tr) Sistemi ile Koordinat Belirleme Hesap ve Kontrolü Özel Teknik 

Şartnamesi" hükümlerine uygun olarak hazırlayacaktır. Etüt edilen dere yatağından 50 m ara ile ve 

ayrıca kritik yerlerden doğal en kesit çıkartacak, malzeme temin şartları ve nehir karakteristik 

özelliklerine göre tesis tipini belirleyecek, tesis güzergahını geçirecek, malzeme ocaklarının 

durumuna ilişkin bir ön çalışma yaparak, tespitlerini bir rapor halinde DSİ’ye verecektir. 

Derelerde harita alımında; Dere kenarı şev üstü, su altında kalan Dere kenarı şev dibi, su altı 

yatak kotları ve talveg okumaları mutlaka yapılacaktır. 

Ön Raporda belirtilen tesis güzergâhının ve tiplerinin DSİ tarafından kabul görmesi 

durumunda Yüklenici çalışmanın ikinci kısmı olan İstikşaf Raporunun hazırlanması safhasına 

geçecektir. 

Ön Raporun DSİ tarafından kabul görmemesi durumunda,  Ön Rapor Yüklenici tarafından 

DSİ’nin talepleri doğrultusunda yeniden ele alınıp, yenilenecektir. Bunun için ek süre 

verilmeyecektir. 

Ön Rapor olarak Yüklenici tarafından hazırlanıp DSİ’ye verilecek, Kurumun Olur yazısı 

alındıktan sonra İstikşaf Raporunun hazırlık çalışmalarına devam edilecektir. 

 
 

3) İstikşaf Raporunun Hazırlanması: 
Rapor, DSİ Genel Müdürlüğü, Etüd Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığınca belirlenen 

dispozisyona göre hazırlanacaktır.  Çalışmalar,  proje sahasında ortaya çıkacak sorunun 

tanımlamasına göre İstikşaf (Ön İnceleme), Planlama ve Nazım Plan çalışma olarak ele 

alınabilecek ve düzenlenecek olan raporun inceleme aşaması DSİ ye bildirildikten sonra, rapor 

dizayn formatı DSİ tarafından Yükleniciye verilecektir.  

 

3.1) İstikşaf Raporu Dispozisyonu; 

 
BÖLÜM 1: RAPOR ÖZETİ ve TANITIM  

1.1. Tanıtım 

1.1.1. Projenin Amacı 

1.2. Rapor Özeti  

1.2.1. Projenin Yeri 

1.2.2. Proje Birimleri ve Önerilen Çözüm 
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BÖLÜM 2: ETÜT ALANI VE DOĞAL KAYNAKLARIN TANITILMASI 

2.1. Doğal Faktörler 

2.1.1. Coğrafi Yeri 

2.1.2. Genel Jeoloji 

2.1.2.1. Mühendislik Jeolojisi 

2.1.2.2. Doğal Yapı Gereçleri 

2.1.3. Toprak Özellikleri ve Topografya 

2.1.4. İklim 

2.1.5. Akarsu Karakteristikleri 

2.1.6. Erozyon, Taşkın ve Rusubat Durumu 

2.2. Ekonomik ve Sosyal Faktörler 

2.3. Mevcut Etütler, Yapılmış İşler ve Sonuçları 

2.4. Yararlanılan Kaynaklar  

BÖLÜM 3: PROBLEMLER 

 

BÖLÜM 4: HAVZA HİDROLOJİSİ 

4.1.Muhtelif Tekerrürlü Yağışlar 

4.2.Taşkın Tekerrür Debilerinin Hesaplanması 

 

BÖLÜM 5: KARŞILAŞTIRMALI PROJE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

5.1.Çözüm Seçenekleri 

5.2.Seçilen Çözüm 

5.3. İdari Önlemler 

5.4.Yardımcı Tesisler 

5.5.Kamulaştırma 

5.6.Doğal Yapı Gereçleri 

 

BÖLÜM 6: HİDROLİK VE STATİK HESAPLAR 

6.1. Pürüzlülük (Manning) Katsayısı Hesapları 

6.2. Hidrolik Hesaplar 

6.3. Statik Hesaplar 

 

BÖLÜM 7: PROJE EKONOMİSİ 

7.1.Metraj Cetveli 

7.2.Keşif Cetveli 

7.3.Giderler 

7.4.Faydalar 

7.5.Fayda-Gider Karşılaştırılması 

 

BÖLÜM 8: İŞ PROGRAMI - ÖNCELİKLENDİRME 

8.1. İş Programı - Önceliklendirme 

8.2. İşbirliği Programı 

BÖLÜM 9: SONUÇ VE ÖNERİLER 

9.1.Sonuç 

9.2.Öneriler 
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EKLER: 

Not: Planlama aşamasında dere yatağı eğimi 1/1000 veya 1/5000 ölçekli haritadan belirlenecek, hidrolik hesaplar belirlenen bu eğim 

üzerinden yapılacaktır. 

 

- Konu ile İlgili Yazışmalar 

- Yer Bulduru Haritası (1/25 000, 1/100 000 ölçekli) 

- Yağış Havzası Haritası (1/25 000, 1/100 000 ölçekli) 

- Hidrometeorolojik Bulduru Haritası  

- Jeoloji Haritaları 

- Malzeme Haritaları 

- Proje Sahası İmar Durumu (Pafta) 

- Kadastro Paftası (1/1000) 

- Genel Vaziyet Planı (1/1 000, 1/5 000) 

- Akarsu Islah Güzergahı Boykesitleri (1/200 düşey, 1/1000 yatay)  

- Arazi Enkesitleri (Önerilen yapı oturtulmuş şekilde) (1/200 düşey, 1/500 yatay) 

- Islah Tip Kesitleri (1/50, 1/100, 1/200) 

-Proje alanındaki derelere ait doğal yatak enkesitleri (Sayısal Ortamda)  

 

- Mevcut veya Önerilen Köprü, Menfez vb. Geçiş Yapılarının Hidrolik , Statik , ….vb  Hesapları  

- Statik ve Betonarme Hesaplar 

-Taşkına Maruz taşınmazlar ve İsim Listesi 

 

- Uydu Görüntüleri (varsa)  

-Fotoğraflar 

-CD (Rapor ve ekleri) 

-Diğer Ekler 

 

Yüklenici raporu aşağıda belirtilen hususları da içerecek şekilde hazırlayacaktır. 

1- Dere yatakları üzerinde mevcut tüm yapılar (taşkın koruma tesisleri,  köprüler vb.) vaziyet 

planlarına işlenecek ve rapor içinde açıklamalarda yer verilecektir. 

2- Dere tabanlarından geçen her türlü alt yapı tesisleri (kanalizasyon, içme suyu, elektrik, telefon 

vb.) vaziyet planlarına işlenecek, açıklamaları ve çözüm önerileri rapor içinde belirtilecektir. 

3- Projelendirme çalışmaları mümkün olduğunca kamulaştırma çıkmayacak şekilde yapılacaktır. 

Çalışmalar kadastro paftaları dikkate alınarak yapılacak, güzergâhın dere yatağı içinde 

kalmasına asgari düzeyde özen gösterilecektir. Kadastro paftalarındaki dere yatakları 

güzergâhları ile dere yatağına tecavüz eden yerler haritalara işlenecektir. Kadastro paftaları 

yüklenici tarafından temin edilecek bunun için herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Proje 

kapsamında kamulaştırma yapılacak alanlar var ise bu alanlara ait planlar sayısal ortamda 

idareye verilecek ve hesaplarda dikkate alınacaktır. 

4- Yerleşim dışı alanlarda çalışmalar, kadastro paftaları dikkate alınarak yapılacak, güzergâhın 

dere yatağı içinde kalmasına asgari düzeyde özen gösterilecektir. Kadastro paftalarındaki dere 

yatakları güzergâhları ile dere yatağına tecavüz eden yerler haritalara işlenecek ve rantabilite 

hesaplarında bu alanlar dikkate alınacaktır. 

5- Proje sahası içerisinde dere yataklarına kanalizasyonların karıştığı kesimler incelenecek ve 

rapor edilecektir. 

6- Proje kapsamında yapılması gerekecek olan köprü, menfez ve buna benzer sanat yapılarının 

tip projeleri maliyet, statik ve hidrolik hesaplamaları rapor içerisinde idareye sunulacaktır. 

Kabul edilen esas kriterleri bilimsel ve kurumsal kaynaklara dayandırılarak idarenin talebi 

halinde katsayılar ve alındığı kaynaklar idareye sunulacaktır. 
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7- Projelerde önerilecek olan taşkın koruma tesislerinde ekonomik yönden daha doğru seçim 

yapılabilmesi için alternatif çözümler (idarenin talebine göre en az 2 alternatif) ve maliyet 

çalışmaları rapor içinde mutlaka verilecek, tercih nedeni açıklanacaktır. Alternatiflerden biri 

idare tarafından belirlenebilecektir. (Betonarme/Beton Ağırlık duvarı, Fildöfer/Pere kaplamalı, 

Beton imalat/Taş imalat ,,vb.) 

8- Keşif ve metrajlar detaylı ve hassas olarak yapılacaklardır. Keşif ve metrajlarda her yan kol ve 

ana kol ayrı ayrı incelenecektir. Kurumların birim fiyatlarında yer alamayan özel imalatlar için 

özel poz numarası belirtilecek ve bu imalatların detaylı şekilde tarifi yapılacaktır.  Projede özel 

poz kullanılması durumunda; tüm metraj ve maliyet analizlerinde, bütün imalat pozlarının 

teknik tarifleri, yapım şartları, imalat ve montaj özellikleri, kullanılacak malzemelerin 

standartları ve teknik özellikleri belirtilip hazırlanacaktır.  Duvar,  tersip bendi,  ıslah sekisi 

gibi tesislerin statik hesapları çizim paftalarında kesitlerin yanında gösterilecektir. İstendiği 

takdirde belli Km’ler arasında keşif ve metraj ayrı hesaplanacak projenin bütünü parçalar 

halinde istenebilecektir. 

9- Haritalarda “Piketaj Tabloları” verilecektir. 

10- Raporda; proje sahasını tanımlayıcı, altlarında kaçıncı kilometreye ve nereye ait olduğu 

açıklaması yer alan renkli çıktı fotoğraflara yer verilecektir. Her bir fotoğrafın çekildiği 

noktanın koordinatı fotoğraf altında belirtilecektir. 

11- Raporda;   duvar,   köprü,   menfez üzeri gibi yerlerde yapılması gerekecek olan korkulukların 

tip proje ve maliyetleri verilecektir. 

12- Raporun sonuç bölümünde taşkın alanı miktarı ve taşkın faydası yazılacaktır. 

13- Doğal yapı gereç sahaları, ulaşım yolları 1/25000’lik haritalar üzerinde gösterilecektir. 

14- Rapor ve raporda yer alan tüm çalışmalar CD ortamında  kilitsiz olarak idarenin istediği 

formatlarda (Excel, Word, Autocad, Civil 3D, KMZ …vb. ) verilecektir. 

15- Tersip bendi, ıslah sekisi vb. yapılması durumunda ulaşım yolu yapımı gerekiyorsa projeye 

dahil edilecektir. 

16- Statik hesaplar, keşif, metraj, ekonomik analizler dijital ortamda ve kilitsiz olarak verilecektir. 

17- Vaziyet planlarında;  taşkın sınırları,  taşkın sınırları içerisinde yer alan binalar işlenecektir  

18- Haritalarda; Boy kesitler 1/1000 veya 1/2000 ölçekli, Vaziyet Planları 1/1000 veya 1/2000 

ölçekli, Doğal Tip Kesitleri 1/200 veya 1/100 ölçekli ve Islah Tip Kesitleri 1/50 veya 1/100 

ölçekli olacaktır. 

19- Kritik kesitlerde ve dere yatağı boyunca 50 m aralıklarla en kesit çıkartılacaktır. 

20- En kesitlerde dere eksenlendirilerek detaylar eksenlere göre kotlandırılacaktır. 

21- Yukarı havzalarda ıslah ve erozyon kontrol çalışması yapılıp çözüm önerileri getirilecektir.  

Önerilecek tersip bentlerinin dolma süreleri ve boşaltım maliyetleri hesaplanacaktır. 

22- Yapıların detay çizimlerinin verildikleri paftalarda istenen beton sınıfları belirtilecektir. 
23- Raporlar havza planlaması (memba ve mansap tedbirleri ) şeklinde yapılacaktır. 

24- Kurp hesapları yapılacaktır. 

25- Islahlı kesitlerin taşkın tahkikleri Manning formülü ve HecRAS veya idarece uygun görülecek 

başka programlarca belirlenecektir. 

26- Doğal kesitlerin ve mevcut geçiş yapılarının yeterliliği Manning formülü ve HecRAS ile 

belirlenecektir. HecRas tahkikleri yüklenici tarafından kontrol mühendisinin belirlediği 

kesitlerde büroda yüklenici tarafından tekrarlanarak tahkik edilecektir. Taşkın tehlike alanları 

haritaları oluşturulacaktır. 

27- Yatak pürüzlülük katsayısı değerleri Bölge Müdürlüğümüze Cowan yöntemine göre tablo ve 

fotoğraflarla önerilerek Bölge Müdürlüğümüzden onay alınacaktır.  

28- Vaziyet planlarında tanımlayıcı röper noktalar (cami, okul vb.), kot ve koordinatlar 

işaretlenecektir. 

29- Taşkın koruma duvarları ve tahkimat temel altlarının oyulmaması için gerekli tahkik 

yapılacak, gerekli görülen yerlerde oyulmaya karşı tedbirler planlanacaktır. 

30- Taşkın koruma duvarları, köprü menfezler için korkuluk ve uyarı levhası projeleri 

eklenecektir 
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31- Tüm raporu kapsayan tek bir genel vaziyet planı yapılacaktır. (1/25000)Rapor özet bilgileri 

rapor giriş kısmında verilecek gerekli tablolar ve bilgiler firmaca istendiği takdirde 

doldurulacaktır. 

32- Km’ler mansaptan başlayarak membaya doğru artacaktır. 

33- Gerekiyorsa Yukarı havza etüdleri, DSİ Genel Müdürlüğü’ nün “Erozyon ve Rusubat 

Kontrolü Etüt ve Planlama Mühendislik Hizmetleri Genel Teknik Şartnamesi” ile “Erozyon 

ve Rusubat Kontrolü Rapor Formları” na göre hazırlanacaktır. 

34- Taşkın koruma tesisleri, köprü ve korkuluklarda estetiğe önem verilecektir. 

35- Her proje için ayrı ayrı rapor hazırlanacaktır. Raporlar idare talebince bölünebilecektir. 

36- Önerilen tesislerde işletme bakım yolu dikkate alınarak boyutlandırmalar ve güzergah tercihleri 

yapılacaktır. Gerekli kesitlerin yetersizliği veya kamulaştırma sorunu olması durumunda konu 

idareye bildirilerek görüşü alınacaktır.  

37- Güzergahtaki tüm sulama kanalları, su alma yapıları, kanalizasyon ve diğer tesisler km olarak 

belirtilecek gerekli çözüm önerileri detaylarıyla projelendirilerek raporda sunulacaktır. 

38- Mevcut tesisler ( Duvar , pere, Tersip Bendi, ..vb) arazide detaylarıyla kesitleri alınarak 

HECRAS ve Manning formülleriyle tahkikleri yapılacaktır. İdarece istenecek her türlü statik ve 

hidrolik hesaplamalar mevcut ve istenen yeni tesisler için yapılacaktır. 

39- Dere yatakları tahditlerinde kullanılmak üzere debi, eğim , …vb gibi boyutlandırma kriterleri 

verilince Taş Tahkimat, Beton duvar, Betonarme duvar, beton U tipi Kanal, Kompozit Duvar, 

Kargir Duvar, Tahkimatsız sedde, bu tesislerin tek taraflı halleri, Menfezler,  tersip bendi, ıslah 

sekisi, taban kuşağı, brit (Bu yapılar kargir, beton ve betonarme olarak farklı seçim alternatifli 

olacak ) gibi taşkın koruma yapılarında debi tahkiki, tip kesit, keşif, metraj, statik, …vb hesabı 

yapabilen Excel formatında kilitsiz olarak hazırlanmış nihai hali idarece onaylanacak Excel 

dosyasının nihai rapor aşamasına kadar idareye sunulması gerekmektedir. 

40- İdarece formatları gönderilecek olan işlere ait tablolar son hakediş öncesinde idareye teslim 

edilecektir. 

41- İstikşafın nihai olarak Bölge Müdürlüğümüze sunulması sonrası firmaca görevlendirilecek olan 

1 adet teknik personel 2 hafta süreyle projelerin kontrolle incelenmesi amacıyla Bölge 

Müdürlüğüne gönderilecektir. 

 

1) Hazırlanacak olan haritalar; 

1- Üretimi yapılacak haritalar TUTGA, TUDKA, Ülke kot ve koordinat sistemine 

bağlanacaktır. Harita çalışmalarında kullanılacak TUTGA, TUDKA, nirengi ve nivelman 

röper noktalarının değerleri ilgili kurumlardan yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu 

değerlerin bedelini yüklenici karşılayacaktır.  

2- Harita çalışmalarında yüklenici, proje sahasının dere yatağı güzergâhları boyunca derelerin 

1/1000,1/2000 ölçekli şeritvari haritasının yanısıra, dere içi talveg noktalarından belirlenen 

aralıklarda enkesitler oluşturacak şekilde dere içi okumaları yapıp bu okumaların hesap, çizim 

ve diğer düzenlemelerini, "DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik 

Şartnamesi"  ve "DSİ Tusaga-Aktif (Cors-Tr) Sistemi ile Koordinat Belirleme Hesap ve 

Kontrolü Özel Teknik Şartnamesi" hükümlerine uygun olarak hazırlayacaktır. Taşkın alanını 

kapsayacak şekilde hâlihazır harita alımı, ıslah güzergâhının tamamının boy kesiti, 50 m de bir 

en kesit ve yapı önerilecek yerlerde detaylı kesitler alınması yüklenicinin sorumluluğundadır. 

3- Çalışmalarda kullanılacak olan sabit noktaların bilgileri ilgili kurumlardan yüklenici 

tarafından alınacaktır. 

4- Çalışma sahasında oluşturulacak yeni nirengi (C1, C2 ve C3) noktalarının numaraları TKGM’ 

den temin edilecektir. Ayrıca nirengi ölçü ve hesapları ilgili Kadastro Müdürlüğüne Tescil 

ettirilecektir. Bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.   

5- Harita alımı tahdidi İdare tarafından belirlenecek ve İdare, gerekli gördüğü hallerde tahditte 

değişiklik yapabilecektir.   

6- Harita alımı sırasında kullanılan ölçü ve hesap klişeleri ile hesaplama yöntemleri 

şartnamelerde belirtilen normlara uygun olacaktır. 



9 

 

7- Tesis edilecek nirengi, poligon ve nivelman noktalarının uygun ölçekte istikşaf kanavaları 

hazırlanacak ve idarenin onayı alındıktan sonra tesis ve ölçü işlerine başlanacaktır. 

8- Sabit noktaların kotları TUDGA ve MNR noktalarından dijital nivo ile geometrik nivelman 

yapılarak hesaplanacaktır. Kotlandırmada Helmert Ortometrik yükseklikler kullanılacaktır. 

Ancak İdarenin uygun görüşünün alınması halinde GPS nivelmanı yöntemiyle kot 

verilebilir. 

9- Geometrik nivelman ölçümleri gidiş ve dönüş şeklinde yapılacaktır. Çift alet kullanılsa bile 

gidiş ve dönüş ölçüleri aynı anda yapılmayacaktır.  

10- Tesis edilecek sabit noktaların koordinat ölçümleri şartnameye uygun olarak GPS ile hızlı 

statik yöntemle yapılacak ve yapılan ölçümlerin GPS Ölçme ve Kayıt Karneleri 

düzenlenecektir. 

11- GPS hesap kontrolleri, Bölge Müdürlüğümüze yaptırılarak onaylatılacaktır. 

12- Arazide yapılan tüm ölçümlerin krokisi tutulacaktır.  

13- Poligon ve nivelman güzergâhları dayalı güzergâh olacaktır. Hesap ve ölçümlerde kapalı 

güzergâh olmayacaktır. 

14- C4 (poligon) noktaları en az iki poligonu görecek şekilde tesis edilecektir.  

15- Derelerde harita alımında; dere kenarı şev üstü, su altında kalan dere kenarı şev dibi, su altı 

yatak kotları ve talveg okumaları mutlaka yapılacak, noktalar arası mesafe, derenin 

genişliğine göre en fazla 10 m olacaktır.  

16- Ölçülen detay noktalarının kotları cm.ye kadar hesaplanacak, pafta üzerine de cm olarak 

yazılacaktır. 

17- Çalışma alanına ülke nivelman röperlerinden kot taşınır iken, tesis edilecek nivelman röper 

noktalarının araları 2 – 4 km. arasında olacaktır. 

18- Haritası yapılacak alana tesis edilen nivelman röper noktaları arasındaki mesafeler, 1,5 km 

den daha uzun olmayacaktır ve bu noktaların dengelemesi yapılacaktır.  

19- Eş yükseklik eğrileri 1 m aralıklarla çizilecek, ancak harita üzerinde eğri aralığı 1 cm’yi 

geçen yerlerde ara eğriler 0,50 m aralıklı çizilecektir. 

20- Tüm alanda tesis edilecek nirengilerden, idarenin belirleyecekleri pilye tesisli yapılacak ve 

bu noktalara geometrik nivelman ile kot verilecektir. 

21- Proje sahasındaki tüm sanat yapılarının ebatları ve giriş çıkış kotları ölçülecektir. 

22- Diğer gerekli kontroller DSİ tarafından yapılacak, kontroller sırasında Yüklenici gerekli 

olan alet, donanım ve elemanı temin etmekle yükümlüdür. 

23- Kontrollerin tamamlanması ve işin uygun bulunmasını müteakip işin anlatıldığı rapor, hesap 

klişesi, kanava v.b. belgeler ile çizimlerin bulunduğu Hesap Cildi ve sayısal bilgilerin 

bulunduğu CD DSİ ye teslim edilecektir. (Hesap Ciltleri ve CD üçer adet olacaktır) 

24- Ön raporda belirtilen şeritvari harita alımı, taşkın sınırlarının dışındaki röper noktalarını da 

içerecek şekilde ve esnek olmalıdır. 

25- Kontrollerin tamamlanması ve işin uygun bulunmasını müteakip harita alımına ait bütün 

ölçü, hesap klişeleri, kanava, resim (raster) haritaları vb. belgeler ile çizimleri tamamlanan 

paftaları ve çizim, hesap ve ölçülere ait bilgisayar CD’lerini ve hesap ciltlerini İdare’ye 

teslim etmek zorundadır. İdare’nin izni olmadan hiçbir nüshasını başka birine veremez. 

(Hesap Ciltleri ve CD üçer adet olacaktır) 

26- Proje kapsamında yapılan harita çalışmaları; İdarece verilecek veri tabanı dosyasındaki 

formata göre Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) aktaracaktır. Bunlar için Mühendise ayrıca 

ücret ödenmeyecektir. 

27- İş için gerekli olan ve diğer Kurumlardan temin edilecek bilgi ve belgeler için yükleniciye 

herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 
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C - İŞ PROGRAMI 
 

Yüklenici, “İstikşaf Raporu” oluşturulmasına ait iş programını hazırlarken, DSİ Genel 

Müdürlüğü,  Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nca belirlenen dispozisyondaki 

çalışmaları zamanlamalı olarak olanaklı kılacak bir faaliyet içerisinde olacaktır. 

 

Yüklenici, istikşaf raporlarının hazırlanmasına ait iş programını hazırlarken aşağıdaki 

hususlara uyacaktır. 
 

1- Yükleniciye sözleşmenin imzalanması ve kendisine ya da gösterdiği adrese tebliğ 

edilmesi ardından DSİ tarafından 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanır. 
2- Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde iş programını hazırlayacak ve 

DSİ’nin tasdikine sunacaktır. İş Programı, Ön Rapor, İstikşaf Raporunun onaylanması, DSİ 

Genel Müdürlüğü mevcut genelgeleri doğrultusunda yapılacaktır. 

3- Yüklenici, DSİ tarafından belirlenmiş olan proje sahalarının ön arazi etüd çalışmalarını 

yaparak haritalarını hazırlayıp DSİ’nin takdimine sunması 100 takvim günüdür. 

4- Haritaların ve Meteorolojik raporların DSİ’ ce İncelenmesi ve Onaylanması 30 takvim 

günüdür. 

5- Yüklenici, DSİ tarafından belirlenmiş olan proje sahalarının ön arazi etüd çalışmalarını 

yaparak Ön Raporu ve eklerini hazırlayıp (Drone Çekimi, Resimler,..v.b.) DSİ’nin takdimine 

sunması 30 takvim günüdür. 

6- DSİ Ön Raporu ve eklerini inceleyerek yapılan çalışmaları yeter bulup bulmadığını 

Yükleniciye bildirecektir. DSİ’nin çalışmaları yetersiz, eksik veya hatalı bulması durumunda 

Yüklenici Ön Raporu yeniden hazırlayacaktır. DSİ Ön Raporu inceleyerek onaylayıp 

onaylamadığını,  onaylamaması halinde mütalaasını yazılı olarak Yükleniciye bildirecektir. 

Ön Raporun DSİ’ce incelenme süresi 10 takvim günüdür. 

7- Yüklenici,  DSİ’nin Ön Rapor üzerinde belirtmiş olduğu görüşleri doğrultusunda İstikşaf 

Raporunu ve eklerini hazırlayarak DSİ’ye sunar. İstikşaf raporunun hazırlanma süresi 60 

takvim günüdür. 

8- DSİ İstikşaf Raporu ve eklerini inceleyerek yapılan çalışmaları yeterli bulup bulmadığını 

Yüklenici ye bildirecektir. DSİ’nin çalışmaları yetersiz, eksik veya hatalı bulması durumunda 

Yüklenici İstikşaf Raporunu yeniden hazırlayacaktır. DSİ İstikşaf Raporunu inceleyerek 

onaylayıp onaylamadığını, onaylamaması halinde mütalaasını yazılı olarak Yükleniciye 

bildirecektir. İstikşaf Raporunun DSİ’ce incelenme süresi 40 takvim günüdür. 
9- Yüklenici İstikşaf Raporları ve ekleri üzerinde gerekli düzeltmeleri yaparak dokümanların 

nihai baskısını DSİ’ye teslim eder. Bu süre 30 takvim günüdür. 

10- Yüklenici,  iş takvimine dayalı planlanan bütün bu işleri 300 (üç yüz )  takvim günü içerisinde 

ikmal edecektir. 

11- Yukarıda açıklanmış olan çalışmalar hazırlanacak olan iş programında detaylı olarak 

gösterilecektir. 
12- İş bitiminin DSİ incelemelerinin veya herhangi bir veri teslimi gecikmesi nedeniyle uzaması 

halinde süre uzatımı verilebilir. 
 
 

Özet olarak; 

Sıra No 
 

İşin Adı 
 

Gün Sayısı 

1 

 
İşe Başlama – Ön Rapor ve Meteorolojik raporların hazırlanarak DSİ’ye 

Sunulması (2 şer takım) 
40 

2 
 
Ön Rapor ve Meteoroloji raporlarının  incelenmesi ve onaylanması    20 

3 

 
Harita, Drone Uçuşları, Kamera Çekimleri ve resim albümünün  

hazırlanarak DSİ’ye Sunulması (2şer takım) 
100 
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4 
 
Haritaların ve Drone uçuşlarının DSİ’ce İncelenmesi ve Onaylanması 20 

5 
 
İstikşaf Raporunun Hazırlanarak DSİ’ye Sunulması (1 takım) 60 

6 
 
İstikşaf Raporunun DSİ’ce İncelenmesi ve Onaylanması 40 

7 
İstikşaf Raporlarındaki Gerekli Düzeltmelerin Yapılarak nihai baskı 

şeklinde DSİ’ye Sunulması (3 er takım) 
20 

Toplam 300 takvim günü. 

  

D-YÜKLENİCİ TARAFINDAN DSİ’YE VERİLECEK BAŞLICA DÖKÜMANLAR 

 
1)  İstikşaf Raporları (3 takım Ciltli, 3 takım CD ve 3 adet 10 TB harici hard disk olarak teslim 

edilecektir), 

2)  Proje sahasını, tesis inşa edilecek güzergâhı gösterir 1/1000 veya 1/2000 ölçekli vaziyet planı. 

3)  İnşa edilecek tesis tipine ilişkin kesitler ve muhtelif yerlerden alınacak doğal kesitler. 

4)  Proje kapsamı dışında ortaya çıkan talepler gereği inşa edilmesi gerekli olan ilave 

tesislere ait tip kesitler. 

5) DSİ’ce istenecek diğer detay ve alternatif projeler, 

 

E- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU 
Yüklenici yapacağı çalışmaları ve bunların sonuçlarını veren raporların DSİ kriterleri yönü 

ile teknik ve bilimsel yönden yeterli olduğunun kabulünden sorumludur 

Raporun hazırlanması safhasındaki bütün harcamalar, kurumlardan bilgi ve görüş alımı 

esnasında ödenecek ücretler ve işin tamamlanması süresince yapılması gerekli tüm harcamalar 

(raporun çoğaltılması, ölçüm vb. masrafları) Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 

F-ÖDEME 
Pursantaj Oranları; 
 

SIRA NO AÇIKLAMA TOPLAM BEDELİN YÜZDESİ 

1 Ön raporların ve Meteorolojik Hesapların 

Onaylanması 

% 10 

2 Haritaların ve Drone Uçuşlarının 

Onaylanması 

% 25 

3 İstikşaf Raporların Onaylanması % 30 

4 Nihai Baskının Ciltli Sunulması % 20 

5 CBS’nin Sunulması % 15 

Proje öncelikleri DSİ tarafından belirlenecektir. 

G- GENEL HÜKÜMLER 
1)  Yüklenici yapacağı çalışmalar esnasında periyodik olarak DSİ’ ye bilgi verecektir. İşe 

başlama tarihinden itibaren her 30 takvim gününde DSİ’de bilgilendirme toplantısı 

yapılacaktır. (Harita,  ocak yeri tespiti, tip kesit belirlenmesi, kamulaştırma ile ilgili 

muhtemel sorunlar vb.) 
 

2)  Yüklenici tarafından hazırlanacak rapor ve ekleri ile ilgili çalışmalar, aşamalı olarak DSİ’ye 

sunulacak, onay alınacaktır. Yüklenici, yapılacak çalışma sonuçları hakkında, DSİ 

tarafından hizmetin çeşitli aşamalarında istenecek bilgileri verecek, rapor dosyalarının DSİ 

nezdinde açıklanması ile raporda varılan sonuçların savunulmasını üstlenecektir. 
 

3)  Yüklenici tarafından hazırlanan ve DSİ’ce tasdik edilen proje ve haritalar ile diğer 

dökümanların orjinalleri ciltlenmiş olarak, arşivlenmek üzere teslim edilecektir. 
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Hazırlanacak haritalar, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine 

uygun olarak hazırlanacaktır. Hazırlanan her türlü dökümanın bir nüsha çıktısı ve sayısal 

ortamda düzenlenecek CD ve Harici Hard Disk’te DSİ’ye teslim edilecektir. 
 

4)  Yüklenici tarafından hazırlanacak olan bilumum projeler DSİ Normlarına uygun olacaktır. 

Yüklenici, bu hizmetlerini makbul mesleki standartlar ile geçerli mühendislik ve ekonomi 

tatbikatına uygun yürütecektir. 
 

5)  Rapor kapsamında, taşkın koruma tesisinin inşası ile ortaya çıkabilecek diğer sorunların 

(ulaşım,  yanal suların deşarjı,  sulama arkları ile kesişme)  giderilmesi için gerekli projeler 

Yüklenici tarafından üstlenecek ve proje kapsamında yapılması gerekenler işin bünyesine 

dahil edilecektir. 
 

6)  Yüklenici, tüm mesleki konularda DSİ’ye karşı güvenilir bir müşavir olarak hareket edecek 

ve sözleşme ile yüklendiği hizmetlerin gereğini sağlayacaktır. 
 

7) Yüklenici, hizmetlerin gerektireceği tüm çaba, özen ve beceriyi sağlayacak şekilde hareket 

etmek ve hizmetlerini kabul edebilir mesleki ve bilimsel standartlar ile geçerli mühendislik 

uygulamalarıyla uyumlu olarak yürütmekle yükümlüdür. 
 

8) Yüklenici yapmış olduğu projelerin DSİ’ye teslimine kadar geçen süre zarfında 

oluşabilecek kayıp, yangın vb. karşısında yapılan çalışmaların korunmasında sorumlu 

olacaktır.  
 

9) Yüklenici işin, DSİ tarafından belirlenen format ve çalışma düzeni içerisinde 

yapılabilmesi için gerekli görülen her türlü çalışmayı yapacaktır. 

 

10) Proje ve uygulama safhalarında elde edilen bütün belge, çizim, rapor vb. teknik bilgiler 

Yüklenici tarafından sayısal ortamda üretilecek,   arşivlenecek ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin  

(CBS) daha etkin kullanılması için 31.07.2006 tarih ve 2006/7 sayılı genelgeye uygun 

olarak DSİ’nin isteyeceği formatta şifresiz ve kilitsiz olarak DSİ’ye teslim edilecek ve bunlar 

için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. 

 

 11) Havza çalışmalarında raporlar 2 kademede incelenecek olup 1. Aşamada tüm havza yan 

kollarıyla bir istikşaf raporu olarak incelenecek, 2. Aşamada idarece öngörülecek adet 

miktarınca rapor parçalara ayrılarak ayrı ayrı incelenecek ve istikşaf raporları ayrı ayrı 

yapılarak cilt halinde sunulacaktır. 

 

12) Talep edilen istikşaflar kendi içinde bölünebilecek ve her dere için ayrı istikşaf raporu 

istenebilecektir. 

 

 13) DSİ’ nin uygun görüşü ile proje yer ve isimleri,  DSİ 8. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 

ve aynı proje sayısı ile sınırlı kalmak kaydıyla değiştirilebilir. 

 

 14) Yüklenici firma rapor onayı tarihleri aralığında 15 gün hesapların kontrolü ve teyit edilmesi 

amacıyla projede çalışan İnşaat Mühendisini Bölge Müdürlüğümüze göndererek ilgili kontrol 

mühendisiyle proje inceleme çalışmalarını sürdürecektir. 

 

15) Proje sürekliliğinin sağlanması amacıyla Kontrol Mühendisince talep edilmesi halinde 

projede çalışan ilgili mühendis belirtilen zaman aralıklarında Bölge Müdürlüğüne intikal 

edecektir. 

  

16) Projede gerekli görülmesi halinde Menfez ve Köprülerde idarenin talebi doğrultusunda statik 

hesaplamalar yapılacak, keşif metraj çalışmaları yanında statik hesaplar ilgili firma yetkili 
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mühendisince Bölge Müdürlüğü kontrol mühendisine detaylı olarak izah edilecek kullanılan 

programla hesaplar beraber yeniden tetkik edilerek kontrol edilecektir. 

17) Yüklenici Genel Müdürlükten alınacak İstikşaf Kod nolarında kullanılmak üzere İlk İnceleme 

raporlarını DSİ dispozisyonuna göre hazırlayacak kontrol heyeti talebi değişikliklerini de 

yaparak harita teslim tarihine kadar Bölge Müdürlüğüne getirecektir. 

 

18) Islah önlemleri idarece belirlenen alternatiflerle değerlendirilecek alternatif çözümler ve 

seçilme nedenleri raporda belirtilecektir. 

 

19) Bölge Müdürlüğümüz projelerine ait harita envanterinde bulunan harita alımlarının, zamanla 

değişen arazi yapıları göz önünde bulundurularak kot ve koordinat değerlerinde meydana 

gelen sapma miktarlarının güncellenmesi ve minimize edilmesi adına; idare tarafından 

belirlenecek sahalarda HGM noktalarından kot taşınarak muhtelif bölgelerde dizi nirengi 

tesisleri oluşturulacak, tesis edilen bu nirengi noktalarına bağlı olarak da yine idarece 

belirlenen alanlarda belirlenen ölçeklerde, uzunlukta (10 Km) ve kesitlerde arazi çalışması 

yapılacaktır. Söz konusu iş yaklaşık maliyette hesaplanmış olup ek bir ücret ödenmeyecektir. 

 

20) İdarenin Talebi doğrultusunda yapılan çalışmaları açıklayıcı ekran kaydedici programlarla 

kayıtlar istenebilecek bunlar istenen zaman dilimlerinde idareye sunulacaktır. 

 

21) İstikşafi kademede incelenecek raporlar Aplikasyona müstenit hassasiyetinde ve detayında 

ele alınarak projelendirilecektir. Kontrol mühendisince proje kapsamında istenebilecek 

hesaplamalar yüklenici tarafından istenen zamanda hazırlanarak idareye sunulacaktır. Bunun 

için ayrıca süre verilmeyecektir. 

 

22) Yapılacak çalışmalarda rekreatif kriterlere özen gösterilerek görselliğe tesislerde önem 

verilecektir. 

 

23) Proje girişinde 1/25.000’lik haritayla proje tanımı ve detayları verilecek, tablolar halinde her 

derede yapılan çalışmaya ait bilgiler giriş kısmında verilerek, idarece doldurulması talep 

edilen tablolar yüklenici tarafından doldurulacaktır. 

 

24) Üst havza için harita konulmamış derelerde üst havza yapısı koyacak kadar harita yüklenici 

tarafından alınacak, bunun için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Üst havza önlemi 

konulmayan derelerde detaylı nedenler açıklanarak rapora bağlanacaktır. İhtiyaca Binaen 

geçirgen tersip bendi projelendirilmesi talep edilecektir. Excel ve programlar idareye teslim 

edilecektir. 

 

25) Derelere Ait Drone çekimleri Genel Müdürlükçe belirlenen kriterlere göre yapılacak olup 

idarece talep edilmesi halinde kamera çekimleri de yapılacaktır. Derenin durumunu gösterir 

resimler çekilecektir. 

      

26) Akarsu güzergâhı boyunca oluşturulan sayısal model İdareye çalışır/kullanılabilir vaziyette 

teslim edilecektir. 

  

27) Proje sahalarında 1-Boyutlu (1B)/2-Boyutlu (2B) modelleme yapılarak Q50, Q100, Q500 ve 

Q1000 tekerrür debilerine göre taşkın yayılım alanları, taşkın su derinliği haritaları ve taşkın 

tehlike haritaları oluşturulacaktır. Yüklenici, hidrodinamik model programı olarak HEC-RAS 

kullanacaktır. 

  

28) Yüklenici, proje sahasında, 4373 sayılı kanun kapsamındaki alanlar ile modelleme sonucunu, 

Q50, Q100, Q500 ve Q1000 tekerrür debilerine göre elde edilen taşkın yayılım haritalarıyla 
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çakıştırarak, kararname kapsamındaki alanlara yönelik değerlendirme yapmak üzere İdareye 

sunacaktır. Alanda meydana gelebilecek muhtemel taşkın debisi ve Q değeri belirlenecektir. 

29) Yüklenici proje sonuna gelindiğinde, yapılan hidrodinamik modellemelerin sonuçlarını, 

dijital ortamda hazırlayarak sunacaktır. (DWG, NCZ, KMZ, SHAPE..v.s.) Tamamı idareye 2 

Adet 10 TB Harici Hard Disk halinde idareye sunulacaktır. 

 

30) Yüklenici çalışma için gerekli olan ve kullanmış olduğu program ve sayısal modelleri, model 

altlıkları ve sonuçlarını sayısal olarak İdare’ye verecektir. 

 

31) 4373 sayılı kanun uyarınca taşkına maruz alan ilan edilen veya afet mevzuatına göre afet alanı 

ilan edilen alanların ilgili kanunlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi yapılacak, bu 

kısımlar için uygun yazılımlar kullanılarak taşkına maruz alanlar güncellenecektir. 

 

32) Taşkına maruz alanlarda 4373 sayılı kanuna ve afet kanununa aykırı mevcut ve kalkması 

gereken müdahaleleri kapsayan çok yıllık bitki deseni, konut- hayvan barınağı v.b her çeşit 

bina, yavru sedde v.b mevcut aykırı yapıların tespiti, varsa gerekli ilavelerin tamamlanarak 

incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

33) Yapılan modelleme sonucunda derenin taştığının tespiti halinde Dere Islah Projesi İstikşaf 

Raporu veya belirlenen dispozisyon da raporlanarak Bölge Müdürlüğümüze sunulacaktır. 

 

34) Drone çekimleri istenen formatta, istenen detayları içerecek şekilde teslim edilecek uygun 

görülmeyen uçuşlar yeniden ücretsiz olarak tekrarlanacaktır. 

 

 

 

 

         Mustafa KANDEMİR                   Muhammet Sıtkı USTA                 Ufuk ARAS 

            Ziraat Mühendisi             Harita Mühendisi                Meteoroloji Mühendisi                   

                                                                                          

 

                               

 

                                                                      Bünyamin ÇAKUR 

Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler 

        Şube Müdürü 
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