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1) Karayolları Kesin ve Ön Projeleri Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi (Birim 

Fiyat)  

(1 Kitap-64 Sayfa-2019) 

2) -Detay ve Öznitelik Kataloğu 

-Ulusal Veri Değişim Formatı 

-Harita Özel İşaretleri ve Sınıfları 

-Nokta, Tesis, Kroki, Çizelge, Kanava, Pafta ve Pafta Bölümlendirme Örnekleri 

(1 Kitap-114 Sayfa-2014) 

3) Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (1 Kitap-109 Madde-

2012) 

4) Karayolları Yersel ve Fotogrametrik Harita Mühendislik Hizmetleri İşlerine Ait 

Teknik Şartname (1 Kitap-48 Sayfa-2014) 

5) –Köprü Proje Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi 

-Küçük Sanat Yapıları Teknik Şartnamesi 

-Özel Köprü Proje Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi 

-Trafik Güvenliği ve Trafik Güvenliği Ekipmanları Projesinin Yapılmasına Esas     

  Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi 

-Yol Aydınlatması Projelendirme Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi 

-Peyzaj Projelendirme Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi 

(1 Kitap-61 Sayfa-2018) 

6) Araştırma Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi (1 Kitap-114 Sayfa-2014) 

7) Karayolları Esnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi (1 Kitap-147 Sayfa-2015) 

8) Karayolu Tüneli Uygulama Projesi (Kesin Proje) Teknik Şartnamesi (1 Kitap-25 

Sayfa-2012) 

9) Karayolu ve Yol Kapsamında Kullanılacak Malzeme Ocakları, Şantiye Sahaları ve 

Depo Yerleri ile Kırma-Eleme, Hazır Beton ve benzeri Tesisler için Çevresel Etki 

Değerlendirme (ÇED) ve Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Raporları Hazırlanmasında 

Esas Alınacak Danışmanlık Hizmetleri Teknik Şartnamesi (1 Kitap-38 Sayfa-2014) 
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ETÜT PROJE ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 

 

1- Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetlerinde, Yüklenici Harita işlerini Klasik yöntemle 

yapacaktır. Ancak İdare Harita işlerini Klasik veya Fotogrametrik yaptırmakta serbesttir. 

2- Yüklenici: İhale sözleşmesinde yazılı olan Ana iş bölümleri ve altındaki iş kalemlerinden 

hangi işe başlayacak ise o iş kalemine başlamadan önce ve o iş kaleminin bitirilmesini müteakip 

ilgili idare ve kontrol mühendisine bilgi verecektir. 

3- Yüklenici, sözleşmesinde sunmuş olduğu Personeli zorunlu nedenler (Vefat, firmadan 

ayrılma, ülke dışında görevlendirme, görev değişikliği, İdarenin isteği vb.) dışında 

değiştirmeyecektir. Ancak, onay almış personelin iş aşamasında yetersizliği görülmesi 

durumunda değiştirilmesi veya zorunlu nedenlerden dolayı değiştirilmesi durumunda yerine 

idareye en kısa sürede yeni eleman sunulması zorunludur. Yeni atanacak personel, şartnamede 

belirtilen kıstasları sağlayacak ve İdarenin onayı alındıktan sonra göreve başlayacaktır. Teknik 

personelin vefat, firmadan ayrılma, ülke dışında görevlendirme, görev değişikliği, İdarenin 

isteği vb. nedenlerle oluşabilecek gecikmeler idareden kaynaklanan gecikme olarak kabul 

edilmeyip, süre uzatımı verilmeyecektir. Görevden alınan personel 1 yıl içinde, hiçbir Etüt ve 

Proje Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri projesinde çalıştırılamayacağı gibi diğer mevcut 

Etüt ve Proje Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri projelerinden de el çektirilecektir. İdarece 

görevden alınan personel yasaklı olduğu süre içerisinde ihale edilecek Etüt ve Proje 

Danışmanlık Hizmetleri işlerine teklif edilemeyeceği gibi bu personelin sunulması durumunda 

yetersiz sayılacaktır. 

4- Teknik Personel, Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı bünyesinde 

Etüt ve Proje Mühendislik ve/veya Mühendislik hizmet alımı işlerinde toplamda en fazla üç ayrı işte 

görev alabilir. Ayrıca, ‘Üstyapı Projelendirme konusunda Deneyimli İnşaat Mühendisi’, Zemin 

Mekaniği ve Temel Müh. Konusunda Deneyimli İnşaat Mühendisi ve Deneyimli Jeoloji Mühendisi’ ve 

Tünel Projelerinde çalışacak Mühendis ( Jeoloji Müh. ve İnşaat veya Maden Müh.) en fazla 3 ayrı işte 

görev alabilir. Görev alınan işler hesaplanırken 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f maddesine 

göre ihale edilen işler ile Yapım bünyesinde yapılan işler hariç tutulacaktır. Bir Teknik Personelin üçten 

fazla sayıda ‘Üstyapı Projelendirme Mühendisi’, ‘Zemin Mekaniği ve Temel Müh. Konusunda 

(Deneyimli İnşaat Mühendisi ve Deneyimli Jeoloji Mühendisi) ve Tünel Projelerinde çalışacak 

Mühendis (Jeoloji Müh. ve İnşaat veya Maden Müh.) için üçten fazla sayıda işte görev aldığının 

belirlenmesi halinde personel yeterli kabul edilmez. 

5- Yüklenici, hizmetlerin ifasında çalıştıracağı, (Onay alınan personel dışındaki ) aşağıda 

nitelikleri ve sayısı belirtilen diğer teknik personele ilişkin olarak, sözleşme imzalanmadan önce, 

bu personelin belgelerini (özgeçmiş, diploma, özel deneyimini tevsik edici belgeler           (imzalı 

proje antetleri, iş bitirme belgesi, resmi kurumlardan alınan yazılar vb.) v.b.) İdarenin onayına 

sunacaktır. Onaylanarak sözleşmede yer alan personelin KGM’ye hazırlayacağı dökümanların 

onayı için teknik yetersizlik nedeniyle yaşanabilecek durumlardan yüklenici sorumlu olacak ve 

bu nedenle süre uzatımı talep edemeyecektir. 

6- Yüklenici Etüt proje işinin aşamalarında KGM onaylarından önce diğer kurumlar ile 

görüşerek gerekli değişiklikleri yapmak durumundadır. KGM onayını müteakip diğer 

kurumların itirazı ile yapılacak değişiklikler yüklenicinin sorumluluğunda olup bu 

nedenlerle yüklenici keşif artışı veya süre uzatımı taleplerinde bulunamaz. 
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7- Hizmetin ifasında İdare ile yapılacak sözleşme kapsamında çalışacak teknik personelin listesi 

ve nitelikleri aşağıda açıklanmıştır.     

1) Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi veya Harita Mühendisi) (1 Adet): 

En az 5 yıllık mühendis olmak,                                                                                                         

ve                                                                                                                                                            

“Resmi kurumların benzer işlere ait “Yol Projesi” üreten birimlerinde en az 5 yıl çalışmış 

olmak,                                             

veya 

Yurt içi benzer işlerde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde Proje Mühendisi (İnşaat 

Müh. veya Harita Müh.) olarak en az 5 yıl çalışmış olmak”. 

2) İnşaat Mühendisi (Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri konusunda deneyimli )        

(1 Adet): 

En az 5 yıllık mühendis olmak,                                                                                                     

ve  

“Resmi kurumların benzer işlere ait “Yol Projesi” üreten birimlerinde en az 5 yıl çalışmış 

olmak, 

veya 

 

Yurt içi benzer işlerde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde Proje Mühendisi (İnşaat 

Müh. ) olarak en az 5 yıl çalışmış olmak”. 

3) Harita Mühendisi (Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri konusunda deneyimli)        

(1 Adet) : 

En az 5 yıllık mühendis olmak, 

ve 

 “Resmi kurumların “otoyolu veya devlet yolu veya il yolu”; “etüt ve proje mühendislik 

ve/veya danışmanlık hizmetleri” veya “jeodezi ve fotogrametri mühendislik ve/veya 

danışmanlık hizmetleri” veya “harita” işleri ile ilgili birimlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak, 

 

veya 

 

Yurt içi “otoyolu veya devlet yolu veya il yolu”; “etüt ve proje mühendislik ve/veya 

danışmanlık hizmetleri” veya “jeodezi ve fotogrametri mühendislik ve/veya danışmanlık 

hizmetleri” veya “harita” işlerinde veya yurt dışında benzer standarttaki işlerde en az 5 yıl 

çalışmış olmak”. 



4 

 

4) İnşaat Mühendisi (Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetlerinde çalışacak) (1 Adet) : 

En az 2 yıllık mühendis olmak . 

5) Harita Mühendisi (Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetlerinde çalışacak) (1 Adet): 

En az 2 yıllık mühendis olmak . 

olmak. 

6) İnşaat Mühendisi (Sanat Yapıları konusunda deneyimli) (1 Adet) (İşin bünyesinde 

köprü olması durumunda istenecektir.) : 

En az 5 yıllık mühendis olmak,  

ve 

Resmi kurumların köprü veya viyadük projelendirilmesi konusundaki birimlerinde en az 5 yıl 

çalışmış olmak, veya 

Yurt içi veya yurt dışında köprü veya viyadük projelendirilmesi işlerinde en az 5 yıl çalışmış 

olmak. 

7) Deneyimli Jeoloji Mühendisi (*) (***) (****) (1 Adet) 

 

En az 5 yıllık Jeoloji Mühendisi olmak,  

ve 

En az 5 yıl “Otoyolu veya devlet yolu veya il yolu” işlerinde mühendislik jeolojisi veya 

jeolojik-jeoteknik konularında çalışmış Jeoloji Mühendisi olmak.  

 

8) Deneyimli İnşaat Mühendisi ve Deneyimli Jeoloji Mühendisi (Zemin Mekaniği ve 

Temel Mühendisliği konusunda deneyimli) (2 Adet)  

En az 5 yıllık İnşaat mühendisi ve en az 5 yıllık Jeoloji Mühendisi olmak, ve 

En az 3 yıl Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği konusunda çalışmış inşaat mühendisi 

olmak (**), veya 

“Resmi kurumların “otoyolu veya devlet yolu veya il yolu”; “araştırma mühendislik 

hizmetleri ve/veya zemin mekaniği mühendislik hizmetleri” işleri ile ilgili birimlerinde en az 

3 yıl çalışmış olmak, 

ve 

En az 3 yıl Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği konusunda çalışmış jeoloji mühendisi 

olmak (***), veya  
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“Resmi kurumların “otoyolu veya devlet yolu veya il yolu”; “araştırma mühendislik 

hizmetleri ve/veya zemin mekaniği mühendislik hizmetleri” işleri ile ilgili birimlerinde en az 

3 yıl çalışmış olmak, 

NOT: Geoteknik alanında Yüksek Lisans yapmış olmak, 2 yıl benzer tecrübe olarak kabul 

edilir.  

9) Üstyapı Projelendirme Mühendisi  (1 Adet) : 

En az 3 yıllık mühendis olmak, 

ve 

En az 3 yıl resmi kurumların “otoyolu veya devlet yolu veya il yolu” işleri yol üstyapı etüt ve 

projelendirme konusundaki birimlerinde çalışmış mühendis olmak, veya 

En az 3 yıl yurtiçi veya yurtdışında “otoyolu veya devlet yolu veya il yolu” işleri yol üstyapı 

etüt ve projelendirme konusunda çalışmış inşaat mühendisi olmak, 

NOT: Ulaştırma alanında Yüksek Lisans yapmış olmak, 2 yıl benzer tecrübe olarak kabul 

edilir.   

 

10) Jeoloji Mühendisi (Sondaj İşlerinde Deneyimli) (1 Adet) : 

En az 5 yıllık mühendis olmak, 

ve 

En az 5 yıl büyük sanat yapıları (köprü, tünel, viyadük vb.) veya baraj veya metro veya yol 

çalışmalarında Jeolojik-Jeoteknik etütlere yönelik temel sondaj çalışmaları yapmış olmak. 

 

11) İnşaat Mühendisi veya Maden Mühendisi (Tünel projelendirme konusunda 

deneyimli) (**) (1 Adet) (İşin bünyesinde tünel olması durumunda istenecektir.)  : 

 

a) İNŞAAT MÜHENDİSİ (1 Adet) : 

 

En az 5 yıllık inşaat mühendisi olmak, 

 

ve 

 

En az 5 yıl karayolu tüneli veya metro veya demiryolu tüneli projelendirilmesi işlerinde 

çalışmış olmak. 

b) MADEN MÜHENDİSİ (1 Adet) : 

 

En az 5 yıllık maden mühendisi olmak, 

 

ve  
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En az 5 yıl karayolu tüneli veya metro veya demiryolu tüneli projelendirilmesi işlerinde 

çalışmış olmak. 

12) Jeoloji Mühendisi (Tünel Projelendirme konusunda deneyimli) (*) (1 Adet) (İşin 

bünyesinde tünel olması durumunda istenecektir.): 

 

En az 5 yıllık mühendis olmak, 

 

ve 

 

En az 5 yıl karayolu tüneli veya metro veya demiryolu tüneli projelendirilmesi işlerinde 

çalışmış olmak. 

 

 

 (*) Deneyimli Jeoloji Mühendisinin Tünel Yeterliliği olması durumunda Tünel projelendirme 

konusunda Deneyimli Jeoloji Müh. olarak çalışabilir. 

 (**) Zemin Mekaniği ve Temel Müh. Konusunda Deneyimli İnşaat Mühendisinin Tünel 

Yeterliliğinin olması durumunda, Tünel projeleri Zemin Mekaniği ve Temel Müh. Konusunda 

Deneyimli İnşaat Mühendisi olarak çalışabilir. 

(***) Deneyimli Jeoloji Mühendisinin, Zemin Mekaniği ve Temel Müh. Konusunda Jeoloji 

Mühendisi için gerekli deneyim koşullarını sağlaması halinde, Zemin Mekaniği ve Temel 

Müh. Konusunda Jeoloji Mühendisi olarak çalışabilir. 

(****)Resmi Kurumların otoyolu veya devlet yolu veya il yollarına ait Mühendislik Jeolojisi 

ve Jeolojik-Jeoteknik etütleri ile ilgili birimlerinde en az 8 yıl çalışmış olmak. 

 

ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ  

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

  

 

1. Yüklenici, Araştırma Mühendislik Hizmetlerini yürüten deneyimli personeli değiştirmesi 

durumunda, İdarenin ihtiyaç duyması ve işin aşamasına bağlı olarak çalışma bütünlüğünü 

sağlamak için daha önce yapılan tüm çalışmaları güncelleştirecektir. (Bu güncellemelerin 

sağlıklı olarak yapılabilmesi için değiştirilen personel ile arazi çalışmaları da idare 

kontrolünde yenilenecektir.)  

2. İşlerin hızlı ve kaliteli yapılabilmesi için; ihalede güzergâhın geçtiği arazinin durumuna 

uygun sondaj ekipmanlarının bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Özellikle Sondaj Hizmetlerinde karşılaşılan sorunun en önemlisi; sondaj makinesinin 

sondaj noktasına ulaşamamasıdır. Yüklenicilerin makine parkında sökülüp parçalanabilen 
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kızaklı veya paletli sondaj makinesi bulunduracak veya taahhüt edecektir. Temin etmiş 

olduğu makinenin işin özelliğine göre yetersiz kalması durumunda yüklenici yeterli 

kapasitede ve özellikte makine ve teçhizatı işin yapılması aşamasında temin ederek işi 

teknik şartnamelere göre yapmak zorundadır. Yapılacak sondaj hizmetlerinde ihale dosyası 

ekinde bulunan ve “sondaj yapılmasında uyulması gereken hususlar” konulu 2011/24 sayılı 

iç genelge hükümlerine uyulacaktır. 

3. Jeolojik-Jeoteknik Araştırma Programı ile onaylanan sondaj, araştırma (AÇ) veya üstyapı 

araştırma (ÜAÇ) çukurlarına ait araziden alınan numuneler, bölgesindeki ilgili 

mühendislerden birinin katılımı ile tutanak altına alınarak yüklenici tarafından belirlenmiş 

laboratuvara [öncelikli olarak Kalite Yönetim Sistemine (TS EN ISO 9001) ve/veya TS 

EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon sistemine sahip laboratuvar] 

yönlendirilecektir. Tutanak eklenmiş laboratuvar deney programının idarece onayı 

sonrasında yüklenici deney başlangıç zamanını ilgili idare elemanına bildirecektir.  

Araziden alınmış numunelere uygulanacak deneylerin idarece kontrolü ve karşılaştırılması 

amacıyla numune alımı sırasında, alınacak toplam numune sayısının % 20’si kadar şahit 

numune alınarak, bu numunelerin %50’sine de ilgili idare laboratuvarında karşılaştırma 

deneyleri uygulanacaktır. Söz konusu numunelerin idarece başka bir laboratuvarda test 

edilmesi istenildiğinde deney ücreti yüklenici tarafından karşılanacaktır.  

4. Alınan numuneler projelendirmeye esas verileri sağlayamayacak olursa İdare tarafından ek 

araştırma çalışması istenebilecektir. Deneyi yapılan numuneler, Araştırma Mühendislik 

Hizmetleri Teknik Şartnamesine göre hazırlanan raporların onayından 1 ay sonrasına kadar 

saklanacaktır.  

5. Jeolojik, Hidrojeolojik ve Mühendislik Jeolojisi arazi çalışmaları aşamasında ölçülen 

çatlak, eklem vb. gibi yapısal jeolojik verileri Jeolojik – Jeoteknik Araştırma Programı 

aşamasında ilgili kontrol mühendisine tutanakla teslim edilecektir.  

6. Ariyet ocağı bulunmasında sıkıntılar çekildiğinden uygulama aşamasında genellikle 

yarmalar kamulaştırma sahasına kadar geniş açılarak ariyet olarak kullanılmaktadır. 

Dolayısıyla güzergâh boyunca yol yapım aşamasında ariyet olma ihtimali bulunan 

yarmalardan Araştırma Çukurları(AÇ) açılarak numune alınmalı ve gerekli deneyler 

yapılmalıdır. Yapılacak Arazi ve laboratuvar çalışmaları Araştırma Mühendislik 

Hizmetleri Teknik Şartnamesinde belirlenen kriterlere göre yapılacaktır.  

7. Araştırma Mühendislik Hizmetleri Çalışmaları sırasında hazırlanacak tüm rapor ve proje 

paftaları 8 kopya olarak çoğaltılacak ayrıca tüm bilgiler sayısal ortamda (Çizimler; 

AutoCad, düz yazılar; Times New Romen karakterinde Word ve pdf olarak) “CD veya 
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flash disk” olarak sunulacaktır. Ayrıca rapor ve projelerin onaylanmasını takiben imzalı 

tüm çalışmalar taranarak sayısal ortamda İDARE’ye sunulacaktır. 

8. Yüklenici yardımcı personel çalıştırabilir. Bu yardımcı personel çalıştırılacağı 

pozisyondaki meslek diplomasına sahip olacaktır. Yardımcı teknik personel sayısı ilgili 

pozisyondaki deneyimli personel sayısı kadar olacaktır. 

9. İhale kapsamındaki işin yürütülmesi sırasında yapılmasına ihtiyaç duyulabilecek 

çalışmalar gerçekleştirilmesinde; “jeofizik etüt raporu, hidrojeolojik etüt raporu, kimyasal 

analiz raporu, petrografik analiz raporu, tünel-taşocağı-kaya yarmalarda patlatma tasarım 

raporu ve sarsıntı ölçüm raporu, tünel kazısı esnasında ortaya çıkacak patlayıcı ve yanıcı 

gazların ölçüm ve değerlendirme raporu” vb. çalışmalarda asgari 5 yıl ilgili meslek 

disiplininde tecrübe istenecektir. 

Ayrıca “Araştırma Mühendislik Hizmetlerinde kesin proje aşamasında ihtiyaç 

duyulabilecek Ar-Ge çalışmaları ve model deneyler, proje tasarımı test modeli” vb. 

çalışmalarda ilgili meslek disiplinlerinde genel deneyim 10 yıl olarak aranacaktır. 

 

Proje kapsamında belirlenecek olan depo sahalarının da projeleri yapılacaktır. 

 

 

 

KÖPRÜ PROJE ÖZEL TEKNİK 

ŞARTNAMESİ 

KÖPRÜ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 
Kapsam : 

Karayolları üzerinde yer alan ve hesap açıklıkları 10.00 m.den büyük (10.00 m dahil) Köprü, 

Viyadük, Alt Geçit, Üst Geçit ve benzeri büyük sanat yapıları (bundan sonra Köprü olarak 

tanımlanacaktır) ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen Etüt-Proje Mühendislik hizmetlerinin yapılması 

çalışmalarını kapsar. 

 

1.1 Öneri Projelerinin Hazırlanması ve Raporlanması  
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i) Daha önceden hazırlanan ve idare tarafından uygun bulunan Köprü plankoteleri veya 

kavşak plan ve profilleri ve bunlarla ilgili olarak gerçekleştirilen sondaj (köprü yerinde en 

az iki adet olmak üzere ve tahmini ayak yerlerinde Araştırma Mühendislik Hizmetleri 

Teknik Şartnamesine uygun olarak ), jeolojik ve geoteknik ölçümler, gerekli ise hidrolik 

ve hidrolojik etütler, arazide yapılacak çalışmalar sonucunda elde edilecek her türlü bilgi 

ve dokümanlarla (fotoğraf, film vb.) birlikte değerlendirilerek, projelendirilecek köprü 

veya köprülerin açıklıkları, açıklık sayıları, üst ve altyapılarda kullanılacak malzeme 

cinsleri, uygulanacak hareketli yük sınıfı ve taşıyıcı sistemleri, düşey ve yatay gabarilerinin 

araştırılması, bu çalışmalar sonucu uygun bulunan seçeneklerin belirlenmesi ve belirlenen 

bu seçeneklerin yapım tekniği, bakım, işletme, maliyet, çevreye uyum, estetik ve 

uygulanabilirlik açılarından karşılaştırmalarının yapıldığı raporun hazırlanması, plan, 

boykesit ve enkesit pafta çizimlerinin yapılması faaliyetleri, bu aşamanın kapsamı 

içindedir. 

 

ii) Proje Firması tarafından hazırlanacak uygulanabilirliği olan en az 3 alternatifli öneri 

projeleri; l/l000 veya l/500 ölçekli, onaylı plankote veya onaylı kavşak planları üzerine 

işlenmiş köprü yerleşim planları, l/l00 veya l/200 ölçekte hazırlanan, açıklık ve verevlik 

ölçüleri ile ayak kilometre veya koordinatlarını gösteren plan, boykesit ve üstyapı tip 

enkesitlerini içeren standart paftaları kapsayacaktır. Ön proje raporu ise paragraf ( i ) deki 

hususlarla birlikte sonraki aşamalarda takip edilecek hesap yöntemleri, kullanılacak birim 

ve yararlanılacak şartnameleri (AASHTO ve Yol Köprüleri için Teknik Şartname) de 

açıklayacak şekilde, A4 formunda ciltlenerek projelerle birlikte 1 kopya halinde idareye 

teslim edilecektir. 

 

iii) İdare projecinin hazırlayıp sunduğu seçeneklere ilave olarak yeni seçenekler talep 

edebileceği gibi oluşturulan seçeneklerin sunulan alt ve üstyapılarının farklı 

kombinasyonlar halinde oluşumlarının yeniden düzenlenmesini de isteyebilir. 

 

İdare, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra son şekli verilen bu öneri projelerinden bir 

tanesini avan (kesin) proje olarak hazırlanmak üzere projeciye bildirir. 

 

iv) Öneri projeleri  onaylı  sondaj raporu ve plankote ile birlikte sunulacaktır. 

v) Yukarıdaki şartlara göre hazırlanan öneri projeleri ilgili Bölge Müdürlüğü’ne sunulacaktır. 

Söz konusu öneri projeleri Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek, Genel Müdürlüğe 

yazılan üst yazıda hangi alternatifin uygun olduğu belirtilecektir. 
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1.2 Köprü Avan (Kesin) Projesinin ve Hesabının Hazırlanması  

 

Öneri proje çalışması sonunda seçilen veya daha önceden hazırlanarak uygun bulunan öneri 

projeleri ile ilgili olarak projeci, köprü öneri projeleri raporunda belirtilen ve/veya İdarenin 

uygun gördüğü malzeme ve hareketli yük sınıfı, birim ve hesap yöntemlerini kullanarak, 

boyutlarda kesin proje aşamasında önemli değişiklik gerektirmeyecek hassasiyette statik, 

mukavemet, zemin, temel ve deprem hesaplarını yapar ve köprü elemanlarının boyutlarını ve 

geometrik özelliklerini belirler. Yapılan bu çalışmalar temel sistemlerinin kesin çözümünü, 

varsa keson veya kazıkların yapım metotları, tipleri, malzeme ve teçhizatlarının özelliklerini 

dikkate alarak taşıma kapasitelerinin hesaplanmasını, derinlik ve mesnetlenme kotlarının 

belirlenmesini, kenar ayakların kayma ve devrilmeye karşı tahkikini, kenar ayaklarla bağlantılı 

kanat duvarı veya kulakların yaklaşım dolgusunu tutmaya yeterli boyutlarının incelenmesini, 

orta ayakların sürüklenen malzeme ve trafik emniyetine göre irdelenmesini, üstyapı 

elemanlarının yolun dever, kurb, boyuna ve enine eğim durumları dikkate alınarak 

yerleştirilmesini ve mesnetlenme kotlarının belirlenmesini içermelidir.  

Avan (Kesin) projeler onaylı  geoteknik  rapor ile birlikte sunulacaktır. 
 

 

Avan (Kesin) proje çizim paftaları; 

 

- 1/100 veya 1/200 ölçekte, santimetre hassasiyetinde ve açılarda desimal derece gösterimiyle 

her türlü boyut, kot, açı, kilometre ve koordinatları işlenmiş, plan ve boykesitleri, 

 

- 1/100, 1/50 veya her biri için gerekli ölçeklerde tip enkesit, orta ve kenar ayakların enine 

ve boyuna ölçülendirilmiş detayları, 

 

- 1/500 veya 1/1000 ölçekte hazırlanan plankoteler üzerine, yön, dere akış istikameti ve 

kilometreleri de gösterilecek şekilde köprü genel yerleşim planlarını kapsamalıdır. 

 

Hazırlanan avan (kesin) proje ve hesapları 1 takım halinde idareye teslim edilecektir. İdare, 

projecinin sunduğu avan (kesin) projenin pafta çizimleri ve/veya hesaplarında gerekli gördüğü 

değişiklik ve düzeltmelerin yapılmasını isteyebilir. Projecinin idarenin istediği doğrultuda 

yapacağı çalışmalarla avan (kesin) projeye son şekli verilir ve avan (kesin) proje çalışması 

tamamlanmış olur.  

 

 

 

 

1.3 Köprü Uygulama (Detay) Projelerinin ve Hesaplarının Hazırlanması 

  

Köprülere ait uygulama (detay) projelerinin hazırlanması çalışması, 1.2. de tarif edilen şekilde 

oluşturulan veya daha önceden resmi veya özel kuruluşlarca hazırlanmış ve İdare tarafından 

onaylanmış avan (kesin) projenin, her türlü detay çizim paftalarının hazırlanması, statik, 

betonarme ve deprem hesaplarının yapılması faaliyetlerini kapsar. 

 

Köprülerin avan (kesin) projesinin hazırlanması aşamasında gerçekleştirilen çalışmalara ilave 

olarak, yaya ve taşıt korkulukları, genleşme derzleri, mesnet elemanları ve benzer işlere ait her 

türlü detay ve boyutları belirlemek ve bütün köprü elemanlarının plan, kesit, teçhizat ve/veya 

donatı paftalarının 1/500, 1/250, 1/200, 1/100, 1/50 1/25, 1/10 veya her biri için 
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tanımlanmalarına yeterli ölçeklerde ve standartlara uygun olarak hazırlanması, bu kapsam 

dahilinde gerçekleştirilecek işlerdendir. 

 

Hazırlanan bu projelerle birlikte sunulacak olan uygulama (detay) proje hesaplarının Amerikan 

Köprü Şartnamesi’nin (AASHTO) ve Yol Köprüleri İçin Teknik Şartname hükümlerine göre 

yapılması esastır. Ancak uygulamada ülke şartlarına göre değişiklik gösteren hareketli yük 

sınıfının seçimi ve deprem ivme katsayısının tespiti ve benzeri hususlarda İdarenin 

belirleyeceği şartnameler veya talimatlarına uyulacaktır. 

 

Başka yerli veya yabancı şartnamelerin kullanılması ancak İdarenin uygun görmesi durumunda 

mümkün olacaktır. 

 

Hesaplarda kullanılan metot ve formüller genellikle uygulanmakta olanların dışında ise nereden 

alındıkları açıkça belirtilecek, bilgisayar programları kullanılması halinde kullanılan 

programlara ait sistemin modellenmesi, sayısal girdi ve çıktıları ile ilgili açıklamalar yapılacak, 

kullanılan programlara ait sayısal girdi ve çıktı dataları idareye teslim edilecektir. 

 

Proje firması, proje hesap ve çizimlerini, sayısal girdi ve çıktılarını taşınabilir ve saklanabilir 

dijital ortamda idareye teslim edecektir. 

 

İdare gerekli gördüğü takdirde, firma tarafından hazırlanmış olan köprü projeleri,  bedeli 

Birim Fiyat Tariflerinde belirtildiği gibi İdare tarafından ödenmek suretiyle, yurtiçi veya 

yurtdışı İdarenin uygun gördüğü müşavirlik firmalarına kontrol ettirecektir. 

 

İdare, sunulan bu proje ve hesaplarla ilgili incelemelerini tamamladıktan sonra gerekli gördüğü 

düzeltme ve değişiklikleri projeciye bildirecektir. Projeci, İdarenin istediği doğrultuda 

uygulama (detay) proje ve hesaplarına son şeklini vererek, hesap ve proje orijinalleri ile 1 takım 

hesap fotokopisi ve 1 takım proje ozalitini onaylanmak üzere İdareye sunacaktır. Daha sonra, 

onaylanmış orijinal projelerden 8 takım ozalit proje paftası çoğaltılarak İdareye teslim 

edilecektir. 

 

 

 

1.4 Köprü Metrajlarının Hazırlanması 

 

Köprülerin inşa edilerek kullanıma hazır hale getirilebilmesi için gerekli her türlü iş kaleminin, 

uygulama (detay) projeye uygun olarak metrajları hazırlanarak İdareye sunulacaktır. 

 

1.5 Köprü Projelerinin Revizyonu 

 

Yüklenici proje firmasının taahhüdünde bulunan iş kalemlerinden kaynaklanan köprü 

projelerinde oluşacak hatalar, işin kesin kabulü yapılmış olsa bile BEDELSİZ olarak yüklenici 

proje firması tarafından revize edilecektir. Proje revizyonları idarenin verdiği süre içerisinde 

idareye teslim edilecektir. 

 

KÜÇÜK SANAT YAPILARI (HİDROLİK MENFEZ VE ALTGEÇİT) TEKNİK 

ŞARTNAMESİ 

 

1.1 Kapsam: 
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Karayolları üzerinde yer alan ve hesap açıklıkları 10 m’den küçük sanat yapıları ile ilgili olarak, 

aşağıda belirtilen Etüt-Proje Mühendislik hizmetlerinin yapılması çalışmasını kapsar. 

 

1.2. Küçük Sanat Yapıları Uygulama (Detay) Projelerinin Ve Hesaplarının Hazırlanması 

  

Küçük Sanat Yapılarına ait uygulama (detay) projelerin hazırlanması çalışması,  her türlü detay 

çizim paftalarının hazırlanması ve statik, betonarme ve deprem hesaplarının yapılması 

faaliyetlerini kapsar. 

 

Küçük Sanat Yapıları elemanlarının plan, kesit, teçhizat ve/veya donatı paftalarının 1/500, 

1/250, 1/200, 1/100, 1/50 1/25, 1/10 veya her birisi için tanımlanmalarına yeterli ölçeklerde ve 

standartlara uygun olarak hazırlanması, bu kapsam dâhilinde gerçekleştirilecek işlerdendir. 

 

Hazırlanan bu projelerle birlikte sunulacak olan kesin proje hesaplarının Amerikan Köprü 

Şartnamesinin (AASHTO) hükümlerine göre yapılması esastır. Ancak uygulamada ülke 

şartlarına göre değişiklik gösteren hareketli yük sınıfının seçimi ve deprem ivme katsayısının 

tespiti ve benzeri hususlarda İdarenin belirleyeceği şartnameler veya talimatlara uyulacaktır. 

 

Başka yerli veya yabancı şartnamelerin kullanılması ancak İdarenin uygun görmesi durumunda 

mümkün olacaktır. 

 

Hesaplarda kullanılan metot ve formüller genellikle uygulanmakta olanların dışında ise nereden 

alındıkları açıkça belirtilecek, bilgisayar programları kullanılması halinde, sistemin 

modellenmesi, girdi ve çıktılar ile ilgili açıklamalar yapılacaktır. 

 

İdare, sunulan bu proje ve hesaplarla ilgili incelemelerini tamamladıktan sonra gerekli gördüğü 

düzeltme ve değişiklikleri projeciye bildirecektir. Projeci İdarenin istediği doğrultuda kesin 

proje ve hesaplarına son şeklini vererek, 1 takım hesap ve proje orijinallerini onaylanmak üzere 

İdareye sunacaktır.  

 

Proje firması, proje hesap ve çizimleri taşınabilir ve saklanabilir dijital ortamda İdareye teslim 

edecektir. 

 

1.3 Küçük Sanat Yapıları Uygulama (Detay) Proje Metrajlarının Hazırlanması  

 

Küçük Sanat Yapılarının inşa edilerek kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü iş 

kaleminin, KGM pozları ile Uygulama (Detay) Proje metrajlarının hazırlanması birim fiyat 

tarifindeki esaslarla aynı kapsamda hazırlanıp sunulması bu aşamanın konusudur 
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ÇED ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 
 

1. Proje uygulama yerinin incelenmesi sırasında mevcut ulaşım sistemi hakkında bilgi 

verilecektir. 

 

2. İş programına paralel olarak bir önceki aya ait detaylı iş ilerleme raporları her ayın ilk 

haftasında İdareye sunulacaktır.  

 

3. Proje kapsamındaki her türlü sanat yapıları (tünel, viyadük, köprü, menfez, drenaj 

kanalları vb.) ile ilgili ayrıntılı çevresel etkilerin belirlenerek, etkilerin önlenmesi ile 

ilgili çalışmalar yapılarak rapora eklenecektir. 

 

4. Yüklenici, proje ile ilgili kamu kurum-kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının 

talep edeceği bilgiler de dahil olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın istemesi 

durumunda istenen türde ve sayıda doküman-plan-proje-bilgi-belge ve haritayı 

hazırlayacak veya sağlayacaktır. 

 

5. Bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü; ulaşım, taşıma, ölçüm, konaklama, iş 

güvenliği ve işçi sağlığı, deney, etüt, analiz, işçilik ve malzeme masrafları, harçlar, belge 

bedelleri ve mevzuat değişikliğinden kaynaklanabilecek ilave masraflar Yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. 

 

6. Yüklenici, iş kapsamında yapılacak bütün çalışma sonuçlarını, İdare tarafından hizmetin 

çeşitli aşamalarında istenecek bilgileri verecek, çalışmaların diğer merciler nezdinde 

açıklanması ile raporda varılan sonuçların savunulmasını üstlenecektir. 

 

7. İdarece uygun görülmeyen işçi ve personel yüklenici tarafından çalıştırılamaz. 

 

8. İhale konusu işin km cinsinden uzunluğu yaklaşık olup mesafe artışında Yüklenici 

ayrıca bedel talep etmeyecektir. 

 

 

 

 

 


