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MADDE 1- iSIN KONUSU
1.1. isin Adu:

Isin Ad1, “Kastamonu ili Dereleri Taskin Ve Rusubat Kontrolii istiksaf Raporu Hazirlanmas1”
dir.

1.2. isin Sahas::

Calisma alam; DSI 23. Bolge Miidiirliigii Sinirlar1 icerisinde KASTAMONU ilinde yer alan ekte
verilecek olan dereleri kapsamaktadir.

1.3. isin Kapsam:

Bu is; Idare tarafindan gosterilecek akarsularda ve yan kollarinda 60 Rapor kapsaminda toplam 67
kilometrelik giizergdh boyunca, tagkin sahasinda kalan yerlesim yerleri ile tarim arazilerinde taskin
kontroliiniin saglanmas1 maksadiyla DSI> nin belirledigi format {izerinden Istiksaf Raporu
hazirlanmasini kapsar.

S6z konusu isin biinyesinde; harita alinmasi (67 km), taskin hidroloji raporunun hazirlanmasi,
puiriizliilik katsayis1 raporunun hazirlanmasi, gozlemsel jeolojik etiitlerin, Yukar1 Havza etiidlerinin ve
tarimsal ekonomi analizlerinin yapilmasi, mevcut arazi kosullar1 ve 6nerilen proje formiilizasyonu igin
1 boyutlu tagkin analizinin yapilmasi sonucunda ortaya g¢ikacak verilere gore istiksaf raporunun
hazirlanmasi, isleri bulunmaktadir.

Isin yapimi sirasinda Idarece tarafindan istenecek ilave yerlesim yerleri icin sézlesme hiikiimlerine gore
hazirlanacak istiksaf raporlar1 sdzlesme kapsamindaki toplam dere uzunlugunun %5 ine kadar olan
giizergah uzunluklar1 gotiirii bedel teklif fiyati kapsaminda ilave bir iicret verilmeden Yiiklenici
tarafindan yapilacaktir. Yiiklenici ilave isler i¢in siire uzatiminda bulunamaz.

MADDE 2- YUKLENICINiN YAPACAGI iSLER
2.1. Genel

Yiklenici, is kapsamindaki dereler i¢gin Madde 2.7. de verilen dispozisyona uygun sekilde
diizenlenecek Istiksaf Raporunu (yatak 1slahinin fiziki olarak gergeklestirilmesi sonrasinda yapilmasi
zorunlu hale gelebilecek koprii ve menfez gibi yol gecisi amagli sanat yapisi yerleriyle ilgili projeleri de
igerecek sekilde) sunacaktir. Asagida detaylar1 verilen tiim bu isler, s6zlesme ekinde yer alan Genel ve
Ozel Teknik Sartnamelere uygun olarak gergeklestirilecektir.

Is kapsaminda yiiklenici firma tarafindan Idarenin uygun gorecegi bir egitimci ile DST 23.
Bolge Miidiirliigiinde 1 haftalik Qgis program egitimi verilecektir.

Dere yataklar1 lizerinde mevcut tiim yapilar (taskin koruma tesisleri, gegis yapilar1 vb.) ile dere
yataklarina yapilan miidahaleler vaziyet planlarina islenecek ve rapor iginde agiklamalarda yer
verilecektir.

Dere tabanlarindan gecen her tiirlii alt yap1 tesisleri (kanalizasyon, igme suyu, elektrik, telefon
vb.) vaziyet planlarina islenecek, agiklamalari ve ¢6ziim Onerileri rapor iginde belirtilecektir.

Proje sahasi igerisinde dere yataklarina kanalizasyon ve yagmur suyu drenaj1 karistigi kesimler
raporda belirtilecektir.



Saha icerisinde sit alan1 varsa Kiiltiir ve Tabiat Varliklarin1 Koruma Kanununa gore izin gereken
yerler ve bu izin gereken yerlerin tiim cizimleri, verileri ve dosyalar1 yiiklenici tarafindan
hazirlanacaktir.

Arazi galigmalari esnasinda yapilacak gozlemler dikkate alinarak Modifiye-Cowan metoduna
gore mevecut durum piiriizliiliik katsayilar hesap edilecektir.

Ekte yer alan dere yataklari ile bu derelere baglanan yan dereler igin Hidroloji Raporu
Hazirlanmasi basligi altinda belirtilen kriterlere gore tagkin debi hesaplari yapilacaktir.

Ekte yer alan dere yataklari ile bu derelere baglanan yan dereler igin Harita Kapsaminda
Yapilacak isler baslig1 altinda belirtilen kriterlere gore halihazir harita alim1 yapilacaktir.

Ucretsiz paket program kullanilarak (HEC-RAS) ekte verilmekte olan dere yataklar iizerinde 1
boyutlu taskin modellemesi yapilacak, kapasitesi yetersiz ve tedbir alinmasi gerekli dere gilizergahlari
belirlenecektir.

Kapasitesi yetersiz oldugu yapilan taskin analizi ile tespit edilen dere giizergahlarina iliskin
olarak mansap 1slahina yonelik gerekli tedbirler ile yukari havza 1slahina yonelik olarak gerekli duyulan
tedbirler raporda oOnerilecektir. Onerilen tersip bentlerinin dolma siireleri ve bosaltim maliyetleri
hesaplanacaktir. idarece uygun gériilen yapisal tedbirler yiiklenici tarafindan projelendirilecektir.

Yerlesim baskisi, dere yatagi genisliginin yeterli olmamasi vb. nedenler ile mansap 1slahi ile
gerekli taskin tedbirlerinin alinamamasi durumunda tagkin debisinin diisiiriilebilmesine yonelik olarak
sel kapani aksi aragtirilacak ve sel kapani ilk inceleme raporu hazirlanacaktir.

Proje giizergahinda yer alan her yan kol igin mansap kosullarina uygun baglanti saglanacaktir.

Yerlesim yerlerinde ilgili kurumlardan onayli imar paftalari temin edilip proje ¢aligmalarinda
onayli imar paftalar1 esas alinacaktir. Kadastro verileri Idarece saglanacak olup bu veriler plan
paftalarina islenecektir. Istiksafi yapilan bolgede kamulastirma yapilacak alanlar var ise bu alanlara ait
planlar idareye verilecek ve hesaplarda dikkate alinacaktir.

Idareye sunulacak nihai rapor kapsaminda aciklig1 10 metreyi gegmeyen tiim menfez projeleri
detaylar ile verilecektir. A¢ikligi 10 metreden fazla olan noktalar i¢in hazirlanacak kdprii projelerinde
sadece hidrolik olarak uygun mimari projeler verilecektir. Ancak idare kopriilerin yapilacagi zemin ile
ilgili gerekli bilgileri yiikleniciye vermesi halinde kdprii projeleri tiim detaylari ile hazirlanarak Idareye
verilecektir.

Projelerde Onerilecek olan taskin koruma tesislerinde ekonomik yonden daha dogru se¢im
yapilabilmesi i¢in alternatif ¢oziimler ve maliyet caligmalari rapor iginde mutlaka verilecektir.
(Kargir/Betonarme/Beton Agirlik Duvari, Kafes Tel, Pere Kaplama gibi)

Kesif ve metrajlar detayli ve hassas olarak yapilacaktir. Kesif ve metrajlarda her yan kol ve ana
kol ayr1 ayr1 incelenecektir. Kurumlarm birim fiyatlarinda yer almayan 6zel imalatlar i¢in piyasa teklifi
alinarak 6zel poz numarasi belirtilecek ve bu imalatlarin detayl sekilde tarifi yapilacaktir.

Raporda; proje sahasini tanimlayici, altlarinda kaginci kilometreye ve nereye ait oldugu
aciklamasi yer alan tiim gecis yapilar ile dere yataklarina miidahaleler ve mevcut 1slah tesisi ya da dogal
dere yatagim gosterir renkli ¢ikti fotograflara yer verilecektir. Her bir fotografin ¢ekildigi noktanin
koordinati fotograf altinda belirtilecektir.



Raporda; duvar, koprii, menfez lizeri gibi yerlerde yapilmasi gerekecek olan korkuluklarin detay
proje ve maliyetleri verilecektir. Yerlesim yerlerinde mutlak suretle korkuluk projelendirilecektir.
Korkuluk tiirii idarenin goriisii alindiktan sonra belirlenecektir.

Onerilen taskin kontrol tesisi igin 1 boyutlu taskin analizi yapilacak ve projelendirilen tesisin
kapasitesinin yeterli oldugu gosterilecektir.

Rapor ve raporda yer alan tiim ¢alismalar CD-DVD ortaminda da kilitsiz ve ¢alisir durumda
verilecektir. Statik hesaplar, ekonomik analizler dijital ortamda da kilitsiz ve c¢alisir durumda
verilecektir.

2.2. Harita Calismalar

Sartname ekinde gonderilmekte olan gilizergahlarda dere sev alt, sev iist ve talveg kotlarini igerir
yatak icerisinde nokta aralar1 10 metreyi gegmeyecek sekilde asagida verilen sartnamelere uygun 1/1000
Olgekli halihazir harita alimi yapilacaktir.

Ilgili teknik Sartnameler;
DSI Harita ve Harita Bilgileri Uretimi Genel Teknik Sartnamesi
Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Y6netmeligi

DSI Tusaga-Aktif (Cros-TR) Sistemi ile Koordinat Belirleme, Hesap ve Kontrolii Ozel Teknik
Sartnamesi

Yiiklenici, ise baglama tarihinden itibaren harita yapimi isine baglayacak ve Hidroloji
caligmalart ile piiriizliiliik katsayisi belirleme ¢alismalar1 eszamanli olarak siirdiirecektir.

2.3. Hidrolojik Calismalar

Proje kapsaminda yapilacak hidrolojik ¢alismalar i¢in gerekli olan hidrometrik ve meteorolojik
veriler Idare’den temin edilecektir, temin edilemeyen hidrometrik ve meteorolojik veriler Yiiklenici
tarafindan DMI Genel Miidiirliigii ve EIE Genel Miidiirliigii vb. ilgili kuruluslardan temin edilecektir.
Proje taskin tekerriir debileri DSI tarafindan kabul géren yontemler ile hesaplanacaktir. Bu yontemlerle
hesaplanan tagkin debileri karsilastirilarak havza i¢in en uygun yontemin sonuglari secilecektir.

Calisma alaninda yer alan dere ve yan kollar1 i¢in 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 ve 1000 yillik
tekerriir debileri hesaplanacaktir. Yapilacak hidrolojik ¢aligmalarda isin aksamamasi i¢in her asamada
Idare ile mutabakat saglanmalidir. Ara raporun verilmesinden once taskin hesaplar1 ve taskin
seviyelerini iceren “Hidroloji Raporu” Yiiklenici tarafindan hazirlanacak ve Idare’ce onaylanacaktir.

2.4. Piiriizliilik Katsayis1 Raporu

Piirtizliilik katsayisi; yatak malzemesinin cinsi, dane dagilimi, derenin geometrik 6zellikleri,
taban ve sevlerde gozlenen bitki Ortiisii miktari, yigilma ve oyulma durumu, su seviyesi ve debi degisimi
gibi bir¢ok degiskene baglidir. Bu baglamda; Yiiklenici, havza sinirlan igerisinde incelenen dere
tabanlarinda katt madde hareketleri ve oyulmalar ile ilgili gozlemsel etiitler yapacaktir. Piirtizliiliik
katsayisinin belirlenmesinde tagkin ydnetim planlarinda kullanilan piiriizliiliik degerleri de dikkate
alinacaktir.

Yiiklenici, yukaridaki parametreleri kullanarak, manning piiriizliilikk katsayisini belirleyen raporu
hazirlayarak Idare’ye onaylatacaktir.



2.5. Ara Raporun Hazirlanmasi

Halihazir haritalar, hidroloji raporu ve piiriizliiliik katsayisi belirlenmesi raporunun Idare
tarafindan onaylanmasi akabinde yiiklenici tarafindan HEC-RAS programu ile 1 boyutlu tagkin analizi
yapilacaktir. Kapasitesi yetersiz ve tedbir alinmas1 gerekli dere glizergahlar belirlenecektir. Taskin
analizinde gilizergah {izerinde bulunan tiim gegis yapilan islenecek kapasitesi yetersiz gegis yapilar
belirlenecektir. Coziim dnerileri belirlenerek Idarenin onayina sunulacaktir.

Raporda; proje sahasini tanimlayici, altlarinda kaginci kilometreye ve nereye ait oldugu
aciklamasi yer alan tiim gecis yapilari ile dere yataklarina miidahaleler ve mevcut 1slah tesisi ya da dogal
dere yatagimi gosterir renkli ¢ikti fotograflara yer verilecektir. Her bir fotografin ¢ekildigi noktanin
koordinat1 fotograf altinda belirtilecektir.

2.6. Sel Kapami Cahsilacak Havzalarda Yapilacak Cahsmalar;

Yerlesim baskisi, dere yatagi genisliginin yeterli olmamasi vb. nedenler ile mansap 1slahi ile
gerekli tagkin tedbirlerinin alinamamasi durumunda tagkin debisinin diisiiriilebilmesine yonelik olarak
sel kapam aks1 arastirilacaktir. Belirlenen aks ve gol alami icin haritalar idare tarafindan yiikleniciye
verilecek olup yiiklenici rezervuar ve isletme hesaplarimi yapacaktir.

Belirlenen Sel kapani aksina gore yapilacak rezervuar ve isletme ¢alismalarinin yer aldigr sel
kapani ilk inceleme raporu hazirlanacak ve istiksaf Raporu igerisinde Idareye sunulacaktir.

Zemin ile ilgili gozlemsel etiit yapilarak bu kisimda verilecektir.
2.7. istiksaf Raporunun Hazirlanmasi;

Ara raporun ve tiim ana donelerin onayinin ardindan Yiiklenici asagida verilen dizpozisyona
gore Istiksaf raporlarini hazirlayarak 5’ser takim olarak idare’ye sunacaktir.

Boliim I: Rapor Ozeti Ve Tanitim

1.1 Tanitim

1.2 Rapor Ozeti

Boliim 2: Etiit Alam1 Ve Dogal Kaynaklarin Tamitilmasi
2.1. Dogal Faktorler

2.1.1 Cografi Yeri

2.1.2 Jeoloji ve Toprak

2.1.2.1 Jeoloji

2.1.2.2 Toprak

2.1.3 Topografya

2.1.4 Iklim



2.1.5 Bugiinkii Arazi Kullanma Durumu

2.1.6 Mecra Karakteristikleri

2.1.7 Siiriikleme Giicii

2.1.8 Erozyon, Taskin ve Sediment Durumu
2.1.8.1 Erozyon Durumu

2.1.8.2 Taskin ve Sediment Durumu

2.2 Ekonomik ve Sosyal Faktorler

2.3 Kaynaklar ve Calisma Malzemeleri

2.4 Mevcut Etiitler, Yapilmus Isler ve Sonugclar1
Boliim 3: Problemler

Ana problem, ana problemi doguran nedenler, havzanin tanitilmasi boéliimiinde belirtilen faktorlerin
problem tizerindeki etkileri, sonuglariyla birlikte detayli olarak anlatilacak, erozyon, tagkin ve riisubat
nedenleri ile iliskisi kurulacak ve boylece alinmasi1 gereken dnlemler nitelik ve nicelik agisindan ortaya
¢ikarilmis olacaktir.

Boliim 4: Havza Hidrolojisi

4.1 Su Kaynaklar1 ve Su Kullanim Haklar1

4.2 Mubhtelif Tekerriirlii Yagislar

4.3 Taskin Tekerriir Debilerinin Hesaplanmasi
4.4 Gegmis Taskin izleri

Boéliim 5: Proje Coziim Onerileri

5.1 Oneriler ve Karsilastiriimasi

5.2 Onerilen Onlemler

5.2.1.Yamag Arazi Islah1 Onlemleri

5.2.2 Yukar1 Havza Oyuntu ve Mecra Islah1 Onlemleri
5.2.3 Mansap Mecra Islah1 Onlemleri

5.2.4 Idari Onlemler

5.2.5 Yardimei Tesisler

5.2.6 Kamulastirma

5.2.7 Dogal Yap1 Gerecleri

Boliim 6: Proje Ekonomisi



6.1 Giderler

6.1.1 insaat Giderleri

6.1.2 Tesis Giderleri

6.1.3 Yatirim Giderleri

6.1.4 Yillik Giderler

6.1.4.1 Amortisman Giderleri

6.1.4.2 Isletme Bakim Giderleri
6.2.Faydalar

6.2.1. Para ile Degerlendirilen Faydalar
6.2.2. Para ile Degerlendirilemeyen Faydalar
6.3.Fayda-Gider Karsilastirilmasi
Boliim 7: Sonuc Ve Oneriler
7.1.Sonug

7.2.Oneriler

Ekler:

-Yer Bulduru Haritast

-Yagis Havzasi Haritas1 (1/25000 havza ¢ok biiyiikse 1/100000)

-Erozyon, Taskin ve Sediment Haritas1

-Gelisme Haritas1 (Yukar1 havza ve mansap 6nlemleri birlikte) 1/25000
-Taskina Maruz tasinmazlar ve Isim Listesi

-Proje Alanmdaki Derelere Ait Dogal Yatak Enkesitleri (Sayisal Ortamda)
Mansap Proje Giizergahi1 Boykesit ve Enkesitleri (D:1/100, Y:1/5000)
-Mansap Projesi Vaziyet Plani, 1/5000

-Mansap Tesisleri Projesi Hidrolik Hesaplari, Tesis Enkesitleri ve Proje Statik Hesaplari
- Dogal Yap1 Geregleri Vaziyet Plani (1/ 25 000)

HARITALAR :

1/50 000 olgekli topografik Gelisme Haritasi, Erozyon Durumu Haritasi, Bugiinkii Arazi Kullanim
Durumu Haritasi, Istenen 6lgekli mevcut ve dnerilen diizenleme tesisleri vaziyet plan, istenilen dlcekte
seritvari haritalar ve enkesitler.



Tagkin alanlarinin fotograflari ile internetten temin edilebilecek hava fotograflar

Tagkin koruma tesislerini gosteren 1/ 1 000 6lgekli Vaziyet Plani, En Kesitler ve ¢izimler.

MADDE 3- SURE

“Kastamonu Ili Dereleri Taskin ve Rusubat Kontrliine Yénelik Istiksaf Raporu Hazirlanmas1”
isinin tamamlanma siiresi 380 (ii¢yiizseksen) takvim giiniidiir.

1- Anadone Cahsmalari

Yiiklenici ise baslama tarihinden itibaren 90 (doksan) giin icerisinde halihazir haritalar1 3 takim olarak
Idareye sunacaktir. Halihazir haritalarin Idarece inceleme ve onaylanma siiresi 30 (otuz) takvim
glintidiir.

Yiiklenici ise baglama tarihinden itibaren 45 (kirkbes) giin igerisinde Hidroloji Raporunu 3 takim olarak
Idareye sunacaktir. Hidroloji Raporunun Idarece inceleme ve onaylanma siiresi 45 (kirkbes) takvim
giiniidiir.

Yiiklenici ise baslama tarihinden itibaren 30 (otuz) giin igerisinde piiriizliilik katsayisi belirleme
raporunu 3 takim olarak Idareye sunacaktir. Piiriizliiliik Raporunun Idarece inceleme ve onaylanma
stiresi 30 (otuz) takvim giiniidiir.

2- AraRapor

Yiiklenici Ara Raporu 3 takim olarak ana donelerin onayindan itibaren 75 (yetmisbes) takvim giinii
icerisinde Idareye teslim edecektir. Ara Raporlarin Idarece inceleme ve onaylanma siiresi 45 (kirkbes)
takvim gilintidiir.

3- istiksaf Raporu

Istiksaf Raporu’nun ve eki projelerin Idareye teslim siiresi, Ara Raporun onayindan itibaren 60 (altmus)
takvim giiniidiir. Istiksaf Raporu 5 takim halinde hazirlanarak onaylanmak iizere idareye teslim
edilecektir. idarece inceleme ve onaylanma siiresi 30 (yirmi) takvim giiniidiir.

4- CBS Verileri

Istiksaf Raporunun onaylanmasina miiteakip Yiiklenici, 30 (otuz) takvim giinii iginde CBS ile ilgili
calismalar1 tamamlayarak idareye teslim edecektir. CBS ¢alismalarimin Idarece inceleme ve onaylanma
stiresi 20 (yirmi) takvim giintidiir.

Yiiklenici tarafindan onaylanmak iizere Idareye sunulan dokiimanlarda Idarece istenecek ilave
isler/dlizeltmeler igin yiikleniciye 15 (onbes) takvim giinii siire verilecektir.

MADDE 4- iS PROGRAMI
Yiiklenici i programini hazirlarken asagidaki hususlara riayet edecektir.

4.1. Yiiklenici; sdzlesmenin imzalandig: tarihten itibaren 10 giin icerisinde is programini sunacaktir. is
programi ile birlikte; ihale bedelini esas alarak, 6deme esaslar1 boliimiinde idare tarafindan belirtilen
oranlara gore ddeme programini hazirlayacak ve Idareye sunacak ve Idareye onaylatacaktir.



4.2. s programinda, yukarida yapilmas1 gerekli olan ¢alismalarin, zamanlamali programi verilecektir.
Bu programda raporlarin hazirlanip DSI’ye verilmesi, kontrolii icin gegecek siireler de is programinda
detayli olarak gosterilecektir.

MADDE 5- IDARE TARAFINDAN VERILECEK DOKUMALNAR
Proje sahasinin 1/25 000 6lgekli haritalart Yiikleniciye verilecektir.
MADDE 6-ODEME ESASLARI

“Kastamonu Ili Dereleri Taskin ve Rusubat Kontrliine Yénelik Istiksaf Raporu Hazirlanmas1”
isine ait hakedisler; asagida belirtilen siralama, gerekli proje sathalari ve 6deme yiizdeleri dikkate
almarak diizenlenecektir.

Sira ) Odemeye E_sas
No Hakedis Raporunun Tanzimi I¢in Gerekli Proje Safhalar Pu rf;l)ntaj

1| Halihazir Haritalarin, Sayisal Enkesitlerin ve Planlarimin Teslimi 5

2 Halihazir Haritalarin, Sayisal Enkesitlerin ve Planlarinin Onaylanmasi 20

3 Hidroloji Raporu Hazirlanmas1 5

4 Hidroloji Raporu Onaylanmasi 5

5 Ara Raporlarm Teslimi 5

6 Ara Raporlarin Onaylanmasi 15

! Istiksaf Raporunun Teslimi 10

8 Istiksaf Raporunun Onaylanmas1 30

9 | CBS Verilerinin idarece Onaylanmasi 5

TOPLAM 100

“Harita, Proje, Raporlar ve CBS Calismalar1”/“Diizeltilmig-Eksikleri Tamamlanmis Harita, Proje,
Raporlar ve CBS Calismalar1” Idareye teslim edildikten sonra, Idare ile siirekli temasta bulunularak
Idarenin sifahi olarak isteyecegi ek hesaplar ve gerekli calismalar Yiiklenici tarafindan zamaninda yerine
getirilecek ve tasdiklerin zamaninda yapilmasi saglanacaktir.

MADDE 7-GENEL HUKUMLER

7.1. Yiiklenici, yapacag: ¢alismalar esnasinda periyodik olarak Idareye bilgi verecektir. (Harita, tesis
yerleri tespiti, tip kesitlerin belirlenmesi, kamulagtirma ile ilgili muhtemel sorunlar, vb.). Yiiklenici,
bilhassa arazi ¢alismalar1 yoniinden Idare ile devamli temas halinde olacaktir.

7.2. Yiklenici tarafindan hazirlanacak rapor ve ekleri ile ilgili ¢aligmalar, asamali olarak idareye
sunulacak, onay alinacaktir. Yiiklenici yapilacak calismalarin sonuglari hakkinda, DSI tarafindan
hizmetlerin ¢esitli asamalarinda istenecek bilgileri verecek, rapor dosyalarmin DSI nezdinde
aciklanmasi ile raporda varilan sonuglarin savunulmasini iistlenecektir.



7.3. Yiklenici tarafindan hazirlanan ve idarece tasdik edilen proje ve haritalar ile diger dokiimanlarin
orijinalleri ciltlenmis olarak, Havza Y&netimi, izleme ve Tahsisler Sube Miidiirliigiine arsivlenmek
tizere teslim edilecektir.

7.4. Yiiklenici, proje yapimui igin gerekli olan aplikasyon ve harita islerini; Idarenin uygun gérecegi ve
Harita ve Kadastro Miihendisleri Odasi’nca tescil edilmis serbest harita biirolarina yaptiracaktir.

7.5. Yiiklenici tarafindan hazirlanacak bilumum projeler, DSI normlarina uygun olacaktir.

7.6. Yiiklenici yapmus oldugu projeleri Idareye teslimine kadar gececek siire ierisinde yangin, calinma
ve her tiirlii hasarlara kars1 korunmasindan sorumlu olacaktir. Bu projeler gerekli goriildiigiinde sigorta
ettirilecektir.

7.7. Rapor kapsaminda, tagkin koruma tesislerinin insasi ile ortaya ¢ikabilecek diger sorunlarin (Ulasim,
yanal sularin desarji, sulama ve drenaj arklartyla kesisme) giderilmesi i¢in gerekli projeler, Yiiklenici
tarafindan istlenilecek ve proje kapsaminda yapilmasi gerekenler igin biinyesine dahil edilecektir.

7.8. Proje cizimleri CAD (dwg, dxf) formatinda, Istiksaf raporlar1 DOC ve PDF formatinda verilecektir.
Ayrica hesap yapmakta kullanilan Excel vb. hesaplama igeren tablolar, sifresiz kullanilabilir ve
formiilleri ile program kodlar1 goriilebilir, idare bilgisayarlarinda kullanildiginda ayni sonuglar elde
edilebilecek sekilde teslim edilecektir. Sunumlar powerpoint’te hazirlanacak ve CD’de teslim
edilecektir.

7.9. “Kastamonu 1li Dereleri Taskin ve Rusubat Kontrliine Yonelik istiksaf Raporu
Hazirlanmas1”isi i¢in harita alimlarinda {iretimi yapilan yatay ve diisey kontrol noktalarinin kontrolii
ve tescili i¢in gerekli Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigline 6denmesi zorunlu giderlerin fatura karsilig
masraflari, yiiklenicinin isin yapilmasi i¢in yapacagi seyahat masraflari, yolluk harglari, proje ve
raporlarinin  hazirlanmas1, Idarenin istedigi sayida ozalitlerinin ¢ekilmesi, basimi, cogaltilmast,
ciltlenmesi, CD ye kayit edilmesi, vb. masraflarin tamam Yiikleniciye aittir.
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