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ASFALT ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMDA(BSK) KULLANILMAK ÜZERE 

MUHTELİF ÇAPLARDA AGREGA VE TEMEL MALZEMESİ 

ALIM VE NAKLİ İŞİ 
 

1- GENEL HÜKÜMLER: 

 

1.1. Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Asfalt Üretim Şube 

Müdürlüğüne ait Asfalt Üretim Şantiyesinde Bitümlü Sıcak Karışım hazırlanmasında kullanılmak 

üzere birim fiyat cetvelinde bulunan miktar ve muhtelif çaplarda agrega alınacaktır.  

1.2. İdare malzeme teslimatı sırasında ihtiyaca göre malzeme granülometrilerinde değişiklik yapabilir ve 

değişiklik yaptığı malzeme miktarından uygun gördüğü kadar alacaktır. Değişiklik yapılan 

malzemelerin ödemesi ise, değişimin yapıldığı malzeme birim fiyatı üzerinden ödenecektir. Yüklenici 

idarenin bu değişiklik talebini uygulayacaktır. Yüklenici idarenin uygun görmediği ve istenilen 

granülometriyi sağlamayan malzeme getirdiği takdirde malzeme teslim alınmayacak olup yüklenici 

getirdiği malzemeyi ücret talep etmeksizin plent sahasından kaldıracak ve yerine idarece uygun 

görülen malzeme getirerek teslim edecektir. 

1.3. Malzeme, işe başlama zamanından sonra idarenin ihtiyacına göre istenilen miktarda istendiği 

zamanda alınacaktır. Yüklenici, istenilen zamanlarda belirtilen miktarlardaki malzemeyi Asfalt 

Üretim Şube Müdürlüğüne bağlı Misis civarındaki Asfalt Üretim Tesisi ’ne teslim edecektir.  

1.4. Teslim edilen malzemenin miktarı; Asfalt Üretim Tesisine giden malzeme, idareye ait şantiye 

bünyesindeki kantarda dolu-boş tartımı yapılmak suretiyle teslim edilecektir.  

1.5. Denetim Görevlisi gerek gördüğü takdirde, her farklı granülometride ki malzemeden imalat 

aşamasında veya malzeme tesliminde, kullanılan malzeme kalitesini kontrol etmeye veya ettirmeye 

yetkilidir. İmalat aşamasında veya teslim aşamasında gerek görülmesi halinde alınan numuneler, 

Karayolları Bölge Müdürlüğü Araştırma Laboratuvarlarında ve/veya İdare tarafından uygun 

görülecek başka tercihen akredite olmuş bir kuruluşa ait laboratuvara teslim edilerek, Teknik 

Şartnamelerde aranan özelliklere haiz olup olmadığının tespiti yönünden gerekli muayene ve 

deneylere tabi tutulması istenir.  Bu amaçla yapılan masraflar “Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar” 

dan kabul edilecektir. Deneye tabii tutulan ve şartnamenin ilgili kısımlarına uymayan her türlü 

malzeme teslim alınmayacaktır. Bu durumla ilgili tüm masraflar ve her türlü sorumluluk yükleniciye 

aittir. 

1.6. Teslim edilecek malzeme Şartnamede belirtilen özelliklere ve Karayolları Teknik Şartnamesi Kısım 

407 deki Bitümlü Sıcak Karışımda kullanılacak agrega özelliklerine uygun olacaktır. 

                                                              



1.7. Gelen malzeme idare personeli ve yüklenici firma yetkilisi beraberinde kontrol edilecek, kontrol 

sonucu tutanak haline getirilecektir. Teslim edilen malzemenin şartnameye uygun olmadığı idare 

tarafından tespit edilirse malzeme idare tarafından teslim alınmayacaktır. Teslim alınmayan malzeme, 

yüklenici tarafından bedel talep etmeksizin bir gün içerisinde malzemeyi plent sahasından (belediye 

depo sahasından) kaldırmak sureti ile götürecek ve yerine idarece uygun görülen malzeme teslim 

edecektir. Teslim alınmayan ve yüklenici firmaya iade edilen malzemenin, yüklenici firmaya ait 

taşıtlara geri yüklenmesi, nakledilmesi yüklenici firmaya aittir. Bu işlemin bir günü aşması 

durumunda belediyemizce teslim alınmayan malzemenin akıbetinden idare sorumlu olmayacaktır. 

 

GRANÜLER TEMEL VE PLENT-MİKS TEMEL(PMT) MALZEMESİ 

Granüler temel ve Plent-miks temel malzemesinde kullanılacak olan agrega; çakıl, kırılmış çakıl, kırma 

taş, kum, cüruf veya benzeri malzemelerden hazırlanacaktır. Kullanılacak malzemenin bunlardan hangisi 

olacağı veya karışım halinde bu karışımın hangi malzemelerden, ne oranda olacağı “Karışım Dizayn 

Raporu”nda belirtilecektir. 

 Kaba Agrega; 

Kaba agrega; kırmataş, kırma çakıl veya bunların karışımından oluşacaktır. 

Kaba agrega; agrega karışımının 4,75 mm'lik (No.4) elek üzerinde kalan kısmı olup, temiz, pürüzlü, 

sağlam ve dayanıklı danelerden oluşacaktır. Kaba agrega içinde yumuşak ve dayanıksız parçalar, kil, organik 

ve diğer zararlı maddeler serbest veya agrega tanelerini sarmış halde bulunmayacaktır. 

Karışıma giren kaba agrega, 4,75 mm'lik (No.4) elek üzerinde kalan kısmın en az %95 'inin tüm yüzeyleri 

kırılmış olacak, hiçbir yüzeyi kırılmamış agrega bulunmayacaktır. 

Kaba agrega yassılık indeksi, şartnamede verilen limitten fazla olmayacak, taneler kübik ve keskin köşeli 

olacaktır. 

Agrega KTŞ EK-A'da verilen deney yöntemine göre test edildiğinde, soyulmaya karşı mukavemeti en az 

%60 olacaktır. Soyulmaya karşı mukavemeti % 60'dan çok aşağı olan agregalar idare tarafından kabul 

edilmeyecektir. KTŞ’nin limitleri dahilinde Soyulmaya karşı mukavemeti % 60'dan az olan malzeme için, 

İdarenin onayı ile bitümlü bağlayıcıya yapışma özelliğini artırıcı katkı maddeleri ilave edilecektir.  
 

Soyulma mukavemetini artırmak için kullanılacak katkı malzemesinin, cinsi ve miktarı laboratuvarda 

yapılacak deney sonucunda tespit edilecektir. Malzemenin deneye tabi tutulması sonucu limitlerin üzerinde 

soyulma tespit edilir ise malzeme kabul edilmeyecektir. 

Kaba agregada aranan fiziksel ve mekanik özellikler KTŞ Tablo-407-3'de verilmektedir.  

 

Tablo-407-3 Kaba Agreganın Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 

Deney    Şartname Limitleri  Deney Standardı 

 Binder Aşınma  

Parçalanma Direnci (Los Angeles), % Kayıp ≤ 30 

(LA30) 

≤27 

(LA27) 

TSEN 1097-2 A 

(AASHTO T 96) 

Aşınma Direnci (Micro-Deval)b, % 
Kayıp 

≤25 

(MDE25) 

≤20 

(MDE20) 
TS EN 1097-1 

Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık, (MgSO4 ile 
kayıp), % 

18 

(MS18) 

16 

(MS16) TS EN 1367-2 

Kırılmışlık, ağırlıkça % 

(Tüm yüzeyi kırılmış - tüm yüzeyi yuvarlak) 
≥95 - ≤0 

(C95/0) 

≥95 - ≤0 

(C95/0) 
TS EN 933-5 

Yassılık İndeksi, % 

≤  30 ≤25 BS 812 

≤  25  
(FI25) 

≤ 20 

(FI25) 
TS EN 933-3 A 

Cilalanma Değeri, % ≥35 (PSV35) ≥50 (PSV50) TS EN 1097-8 

Su Emme, % 
≤ 2,5 

(WA242,5) 

≤2,0 

(WA242,0) 
TS EN 1097-6 

Soyulma Mukavemeti, % Bitümle Kaplı Yüzey 
(24 saat 60 °C suda bekletmeden sonra) ≥ 60 ≥ 60 

TS EN 12697-11 
(Kısım 403 EK-A) 

Kil Topakları ve Ufalanabilir Daneler, % ≤0,3 ≤0,3 
ASTM C 142 
AASHTO T 112 



 

 İnce Agrega 

4,75 mm'lik (No.4) elekten geçip 0,075 mm'lik (No. 200) elek üzerinde kalan malzeme olarak tanımlanan 
ince agrega, kırılmış taş, kum ile bunların karışımından oluşacaktır. 

İnce agrega temiz, sağlam ve dayanıklı olacak, plastisite indeksi sonucu non-plastik olacaktır. 

Karışımda kullanılacak kum ince agrega özelliklerine sahip olacak ve miktarı karışımdan istenilen 

stabilite, akma, boşluk değerlerinin sağlanması şartıyla tespit edilecektir. 

İnce agrega KTŞ Tablo-407-4'de verilen şartları sağlayacak, ince agreganın üretildiği malzemenin Los 

Angeles Parçalanma Direnci ve Hava Tesirlerine Karşı Dayanıklılık değerleri KTŞ Tablo-407-3'e uygun 

olacaktır. 

 Tablo-407-4 İnce Agreganın Özellikleri  
Deney Şartname Limitleri Deney Standardı 

 Binder Aşınma  

Plastisite İndeksi % NP NP TS 1900-1 

Organik Madde, (% 3 NaOH ile) Negatif Negatif 
TS EN 1744-1 

Madde 15.1 

Su Emme, % 
≤ 2,5 

(WA242,5) < 2,0 (WA242,0) TS EN 1097-6 

Metilen 
Mavisi, 
g/kg 

İnce agreganın 0/2 mm 
kısmına 

≤ 1,5 (MB1,5) 
≤ 3,0 (MB30 )* 

< 1,5 (MB15) 

< 3,0 (MB30)* 

 

 

TS EN 933-9 

 
 

 

 
Öğütülmüş magmatik 
agreganın 0/2 mm kısmına ≤3,0 (MB30)* < 3,0 (MB30)* 

* Magmatik kökenli kayaçlarda, şantiye konkasöründe üretilmiş ince agregada istenen şartname 
değerinin sağlanamaması durumunda bu şart aranacaktır. 

                

2- MALZEMENİN TESLİM PROGRAMI: 

2.1.  İşin süresi; işyeri tesliminden itibaren 365 gün(1 yıl) dır. Yüklenici sözleşmedeki teslim programına, 

İdarenin belirleyeceği iş programına ve özel şartnamede belirtilen şartlara uygun şekilde toplam 525.000 ton 

muhtelif çaplarda agrega malzemesini Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire 

Başkanlığı Asfalt Üretim Şube Müdürlüğüne ait Asfalt Üretim Şantiyelerine (Eski Misis Mahallesi Misis 

Bulvarı No:120 Yüreğir/ADANA – Dağcı Mahallesi 1 Sokak No:23 Sarıçam/ADANA) ve teslim edecektir. 

2.2. Yüklenici işe ait sözleşmenin imzaladığı tarihten itibaren İdarenin istediği vasıflarda malzemeyi iş 

programına uygun olarak asfalt şantiyesi stok sahasına getirecektir. İdarenin şantiye sahasındaki stokların 

30.000 Tonun altına düşmeyecektir. Düşmesi durumunda, yükleniciye bu durumun yazı veya sisteme kayıtlı 

e-posta adresine mail olarak bildirilmesinden itibaren 2 gün içinde azalan malzemenin tekrar 30.000 ton 

sınırına getirmediği her gün için Yükleniciye sözleşmenin 34. Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 

cezai işlem uygulanacaktır. Stok sahalarının dolması halinde idare malzeme alımını tek taraflı durdurma 

yetkisine sahiptir. 

2.3. İşin süresi bittiğinde sözleşme konusu malzemelerin tamamı idareye teslim edilmiş olacaktır. Yükleniciye 

bu süre bitiminde taahhüdünü yerine getirmezse sözleşmenin 34. Maddesinde belirtilen hükümler 

çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır.  

2.4. Teslim alınacak olan ürünler teslim alınmadan önce; gelen her kamyon için ayrı ayrı olarak Asfalt Üretim 

Şube Müdürlüğüne ait kantarda dolu ve boş olarak tartılacak ve tartım fişleri imzalanarak bir nüshası 

yükleniciye verilecektir. Hakediş ödemelerine esas olarak bu kantar fişleri esas alınacaktır.  

2.5.İstekliler, Adana İli sınrları içerisinde bulunan, ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış kendi 

adına kayıtlı ilgili mevzuat hükümleri uyarınca alınmış faal durumdaki ocağa ait İşletme İzin Belgesi ve ÇED 

raporu belgesinin aslını, idarece veya noterce onaylanmış olan tasdikli suretlerini işe başlama tarihinde idareye 

vereceklerdir. 

 



 

 

2.6. İstekliler aşağıda belirtilen ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış belgelerin aslını, idarece 

veya noterce onaylanmış olan tasdikli suretlerini teklifleriyle birlikte idareye verecektir. 

         - TS EN 13043 TSE Belgesi (Bitümlü Karışımlarda Kullanılacak Agregalar İçin) 

2.7.  Belediyemiz asfalt şantiyesi ile taş ocakları arası mesafe yaklaşık 15 km'dir. 

2.8.  Ödemeye esas olacak miktar idare kantarında tartılan agreganın ton miktarı olacaktır.  İdare tarafından 

belirtilen bölgeye malzeme temini olmuş ise kontrol mühendisinin imzası olmak kaydı ile yükleniciye ait 

kantar fişleri de tutanak tutularak ödemeye eklenebilecektir. 

2.9. İdarenin asfalt üretim ve tüketim programına uygun olabilmesi açısından agrega teslim işleri 

yavaşlatılabilir, hızlandırılabilir veya durdurulabilir. 

2.10. İdarenin sebebiyet verdiği çalışılmayan günler işin bitim süresine eklenecektir. 

2.11. Yapılan deneysel kontrollerde idarece uygun bulunmayan agreganın teslimi yapılmayacaktır.. 

 

MADDE 3- İHTİYAÇ LİSTESİ: 

İdaremizce alınacak malzemelerin miktarlarını gösterir liste aşağıdadır. 

  

Sıra 

No 
Malzeme Cinsi Birimi Miktarı 

1 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 mm (2") 

LİK TEMEL VEYA ALTTEMEL MALZEMESİ TEMİNİ 

0-50mm Agrega 

Ton 150.000 

2 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 mm (1") 

LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ 

0-25mm Agrega 

Ton 250.000 

3 PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI ve TEMİNİ (KIRILMIŞ ve ELENMİŞ 

OCAK TAŞI İLE ) 

(Serim ve Sıkıştırma Hariç) 

 

Ton 75.000 

4 OCAK TAŞINDAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4)  VE DAHA 

KÜÇÜK  AGREGA HAZIRLANMASI-                                                               

0-5mm Agrega 

Ton 225.000 

5 OCAK TAŞINDAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ12,5 mm (1/2") ve 4,75 mm 

(No:4) LİK AGREGA HAZIRLANMASI-                                                                

5-12mm Agrega 

Ton 150.000 

6 

 

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM (3/4'') 

VE 12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI-                                                                       

10-20mm Agrega 

Ton 
 

75.000 

 
7 

 

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM 

(No:4) VE 9.5 MM (3/8")LİK YIKANMIŞ AGREGA HAZIRLANMASI- 

5-10mm Agrega 

Ton 
 

25.000 

8 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM (3/4'') 

VE 12,5 MM (1/2") LİK YIKANMIŞ AGREGA HAZIRLANMASI- 

15-20 mm Agrega 

Ton 
 

50.000 

9 15 KM MESAFEYE MALZEME NAKLİ 
TON 

 

675.000 



 

 

MADDE 4- İŞ PROGRAMI: 

 Yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde idarenin verdiği 

talimatlara göre malzeme teslimini idare ile planlayarak iş programı hazırlayacak malzeme nakliye güzergah 

planı ile birlikte idarenin onayına sunacaktır. İdare gerekli gördüğü taktirde hazırlanmış iş programını ve 

nakliye güzergah planını değiştirerek yükleniciye sözleşme şart ve bedeli dahilinde taahhüdünden fazla 

metrajla iş yaptırabilecektir. İş programı takvim günü esasına göre hazırlanır. Yüklenici onaylanmış iş 

programına aynen uymak zorundadır. Yüklenici iş programı uyarınca yeterli bir faaliyet ile çalışıp 

çalışmadığının takdiri, münhasıran idareye aittir. Yüklenici taahhüdüne dahil işleri iş programına uygun 

şekilde yürütmezse, İdare tarafından belirlenecek süre içerisinde iş programındaki gecikmenin giderilmesi 

kendisinden istenir. Verilen süre sonunda gecikme giderilmezse İdare sözleşmeyi tek taraflı feshetmeye 

yetkilidir. İş programının verilmiş ve idarece onaylanmış olması, Yükleniciyi sözleşme ile yüklendiği görev 

ve sorumluluklardan kurtarmaz. 

MADDE 5- MALZEME, İŞÇİLİK VE İMALAT STANDARTLARI: 

 Malzeme Türk Standartlarına veya İdare tarafından tespit edilen diğer eşdeğer standartlar uygun 

olacaktır. Standartların ihale tarihi itibari ile en son revizyon veya en son nüshaları kullanılacaktır. 

MADDE 6- YÜKLENİCİ FİRMANIN SORUMLULUKLARI: 

6.1.  Yüklenici, İhale Dosyası kapsamında; İdari Şartname, Sözleşme, Özel Teknik Şartname ve diğer Teknik 

Şartnameler ile Birim Fiyat tariflerini dikkate alarak tekliflerini verecektir. 

6.2.    Yüklenici söz konusu malzemeleri, İdare tarafından onaylandıktan sonra teslimini yapacaktır. 

6.3.   İşin teknik kurallara uygun olarak yapılması, İdare görevlilerinden oluşan kontrol teşkilatı tarafından 

denetlenir. Kontrol teşkilatının vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. Yüklenici firma sözleşmeye 

müteakiben, gelen Agregaların (Bsk ve Alt yapı yol yapımları için) deneysel kontrollerinin yapılması, 

yaptırılması için sözleşme süresi boyunca Asfalt Üretim Şube Müdürlüğü emrine model yılı 2020 veya daha 

üzeri olmak kaydıyla ve günlük ortalama 150 km. yol kat edileceği öngörülerek yakıt masrafları, tamir, bakım-

onarım, vergi, sigorta gibi giderler yüklenicinin sorumluluğunda olacak şekilde 3 adet şoförsüz  binek 

otomobil ve model yılı 2016 veya daha üzeri yakıt gideri idareden karşılanmak şartıyla tamir, bakım-onarım, 

vergi, sigorta gibi giderler yüklenicinin sorumluluğunda olmak kaydıyla 1 adet şoförsüz Minibüs (en az 12+1) 

tahsis edecektir. 

6.4.  Mevcut yol köprü bina vb. yapılarda oluşacak hasar zarar ve ziyanlar Yüklenici sorumluluğunda olup, 

bu sebeplerden dolayı istenecek maddi ve manevi tazminatlardan idare sorumlu değildir. 

6.5. Yüklenici çalışmaları dolayıyla yeraltı ve yerüstü tesislerinde vukua gelen tahribat, kaza ve çöküntülerden 

sorumludur. 

6.6. Türkiye çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş güvenliğine ilişkin kuralları ile Sağlık Bakanlığı'nın 

kuralları, İşlerin yapımı sırasında genel referans olarak kullanılacaktır. "TS 8983 - Yapılarda İnşaat Sırasında 

Alınması Mecburi Genel Emniyet Tedbirleri" standardından doğan yükümlülükler Yüklenici tarafından yerine 

getirilecektir. 

6.7. İdarenin, kendi personel ve işçilerinin güvenliği Yüklenici tarafından sağlanacak ve yürütülecektir. 

10 30 KM MESAFEYE MALZEME NAKLİ 
TON 

 

75.000 

11 45 KM MESAFEYE MALZEME NAKLİ 

 

 

 

 

TON 
 

200.000 

 

 

 

 

 

12 60 KM MESAFEYE MALZEME NAKLİ 
TON 

 

50.000 



6.8. Her türlü trafik ikaz ve işaretleri ile güvenlik önlemleri Yüklenici tarafından işin başından sonuna kadar 

eksiksiz olarak alınacaktır. Trafik ikaz ve işaretlemelerinin yapılmaması veya yetersiz yapılması sebebi ile 

oluşacak her türlü kaza ve hasardan Yüklenici sorumludur. 

6.9. Yüklenici işe başlanılmasından kesin kabul arasındaki geçecek zaman içerisindeki SGK Mevzuatı 

hükümleri ile ilgili işlemlerden sorumludur. 

6.10. Şantiye sahasına malzeme getiren araçlar şantiye kurallarına ve Saha amirinin verdiği direktiflere uymak 

zorundadır. 

 

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER: 

7.1.  24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5202 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na 

göre fiyat farkı ödenecektir. 

 

MADDE 8- İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ: 

 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİ 

ayrıca 6331 SAYILI KANUNA bağlı "YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ" 

ile "TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN 

MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK" lerin ilgili hükümleri doğrultusunda; bu iş kapsamında 

yüklenici firma bünyesinde çalıştırılacakların, İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri ni almış olmaları ve 

işe giriş sağlık muayenelerinin yapılmış olması gerekmektedir. 

 Ayrıca işçilere, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan kişisel koruyucu ekipmanlar, yönetmeliğe 

uygun olarak yüklenici tarafından temin edilecektir. İş güvenliği, iş güvenliği firması denetiminde iş güvenliği 

uzmanı tarafından yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde işin sonuna kadar sağlanacaktır. İş güvenliği 

ve işçi sağlığı hususunda yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda tüm sorumluluk yüklenici 

firmaya ait olup, çalışanların iş güvenliğini ve işçi sağlığını mevzuata uygun olarak gerekli çalışma ortamını 

sağlamak zorundadır. Ayrıca herhangi bir durumda doğacak zarar, ziyan, tazminat vb. hükümlüklerden 

yüklenici sorumlu olacaktır. Böyle bir durumda yüklenici idareden herhangi bir ad altında talepte 

bulunamayacaktır.  

 

NOT: Bu Teknik Şartnamede yapılan atıflar Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Teknik 

Şartnamesinin ilgili bölümlerine aittir. 

 

 

 


