
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 

(İŞE AİT SÖZLEŞMENİN EKİDİR) 
 

KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hınıs Şube Plentine Bakım ve Tuz Agregası ile Hınıs Şube ve Bölge Yollarına Ocak 

Taşından İstenilen Tiplerde Kırılmış, Elenmiş, Yıkanmış Sathi Kaplama mıcırı Temini 

ve Nakli ile Bölge depolarından İdare Malı malzemenin Hınıs Şube ve Bölge Yollarına 

Nakli İşi (2023) 

A-AMAÇ : 

Bu şartname, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 

sözleşmeye bağlanan yapım işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları belirlemek 

amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 

B- İŞİN KONUSU  :  

Bu teknik şartname Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Hınıs Şube 

Plentine Bakım ve Tuz Agregası ile Hınıs Şube ve Bölge Yollarına Ocak Taşından İstenilen 

Tiplerde Kırılmış, Elenmiş, Yıkanmış Sathi Kaplama mıcırı Temini ve Nakli ile Bölge 

depolarından İdare Malı malzemenin Hınıs Şube ve Bölge Yollarına Nakli İşi (2023) 

 

 

C- TARAFLAR  : 

Bu şartnamede    ; 

 

Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü   :   İdare  

İhaleyi kazanan istekli     :   Yüklenici olarak anılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

D- MALZEME ÖZELLİKLERİ  

İhale kapsamında üretilecek mıcır ve bakım agregası Karayolları Teknik Şartnamesi 

KISIM 403, 409 ‘te belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır.   

KTŞ KISIM 403 MICIR VE ÖZELLİKLERİ: 

 

Agrega kırma taş veya kırılmış çakıl olacak ve temiz, pürüzlü, sağlam ve dayanıklı tanelerden 

oluşacaktır. Agrega içinde yumuşak ve dayanıksız parçalar, kil, organik ve diğer zararlı 

maddeler serbest veya agregayı sarmış halde bulunmayacaktır. 

 

Agrega Gradasyonu Tablo-403-1’de belirtilen gradasyonlara uygun olacaktır. 

 

Tablo–403-1 Tek Tabaka Sathi Kaplama Gradasyonları 

 

Elek Boyu % GEÇEN 

A -Tipi B-Tipi C Tipi D Tipi E Tipi 

25      mm (1") 100 100    

19      mm (3/4") 0 - 20 90 - 100 100   

12.5   mm (1/2") 0 - 10 0 - 20 90 - 100 100  

9.5   mm (3/8")  0 - 10 0 - 20 90 - 100 100 

6,3 mm (1/4”)          90 - 100 

4,75  mm (No.4) 0-2 0-2 0-2 0 – 20 60 – 85 

2,0 mm (No.10)    0 – 2 0 – 2 

 

 

 

Agrega üretimi sırasında en çok 200 m3 de bir elek analizi yapılarak şartname sınırları içine 

girip girmediği kontrol edilecektir. 

Agrega; Tablo-403-2 de belirtilen fiziksel ve mekanik özellikleri sağlayacaktır. 

 

Agrega çakıldan hazırlanmış ise A-B ve C Gradasyonları için 4.75 mm (No. 4) elek üzerinde 

kalan kısmının D ve E Gradasyonları için 2.00 mm (No. 10) elek üzerinde kalan kısmının 

ağırlıkça en az % 80’ inin iki veya daha fazla yüzü kırılmış olacaktır. 

 

 

Mıcır yol boyunca depo edilecek ise depo yerlerinde agreganın temiz bir şekilde korunması 

için gerekli önlemler alınacaktır.  

 

Agrega Ek-A da verilen ‘’Soyulma Deneyi’’ yöntemine göre test edildiğinde, soyulmaya karşı 

mukavemeti en az % 50 ve agrega Ek—B de verilen ‘’yapışma deneyi (Vialit yöntemi )’’ ne 

göre test edildiğinde; düşen mıcır sayısı en fazla % 12 olacaktır. Soyulma ve Yapışma 

yönünden şartname kriterlerini sağlamayan agregalar için, İdarenin onayı ile bitümlü 

bağlayıcıya yapışma özelliğini arttırıcı katkı maddeleri ilave edilebilecektir. Soyulmaya karşı 

mukavemeti artırıcı katkı malzemesi Kısım 411 ’de belirtilen koşulları sağlayacaktır. Soyulma 

mukavemetini artırmak için kullanılacak katkı malzemesinin, cinsi ve miktarı laboratuvar 

deneyi sonucunda tespit edilecektir. 



Agrega kübik danelerden oluşacak, yassılık indeksi ve cilalanma değeri şartname limitlerine 

uyacaktır. 

 

Not: Mıcır temininde A,B ve C tipi mıcır ağırlıklı olarak tercih edilecektir. Mıcır tipine 

idare karar verecektir. Mıcırlar 15.07.2021 tarihi itibarıyla teslim edilmiş olacaktır. 

Temin edilecek agrega Tablo-403-3’ de belirtilen fiziksel ve mekanik özellikleri 

sağlayacaktır. 

 

 

 

 

Tablo–403-3 Agrega Özellikleri 

 

DENEY 
ŞARTNAME 

LİMİTİ 

DENEY 

STANDARDI 

Aşınma Kaybı (Los Angeles) 

maksimum % 

 

≤30 

TS EN 1097-2 

( AASHT T-96  ) 

Hava Tesirlerine Karşı 

Dayanıklılık (Donma deneyi, 

MgSO4 ile ),  % Kayıp 
          ≤18 

 

TS EN 1367-2 

 

Kırılmışlık, ağırlıkça, % 

(Tüm yüzeyi kırılmış-tüm yüzeyi 

yuvarlak) 

 

 

≥80≤0 (C80/0) 

 

 

 

 

TS EN 933-5 

 

Soyulma Mukavemeti 

minimum % 
          ≥60 

      TS EN 

12697-11(EK-A) 

Yapışma Deneyi, (Vialit Metodu 

ile) düşen mıcır sayısı, maksimum, 

(%) 

           ≤10         EK- B 

Yassılık İndeksi 

maksimum % 
         ≥25        BS 812 

Cilalanma Değeri, minimum ≥40 TS EN 1097-8  

Su Emme, % ≤2,5         

(WA242,5) 

TS EN 1097-6 

(Madde – 8) 

Kil Topakları ve Ufalanabilir 

Taneler, maksimum % 
         ≤0,3 

ASTM C-142    

AASHTO T112 



   



 

 



 

 



 
E-) NAKLİYELER 

 

2918 sayılı Karayolları trafik kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği karayolu üzerinde taşıma yapacak 

Yükleniciye ait kamyonlar her türlü trafik tedbirlerini alacak ilgili kanun ve yönetmelikler gereği gabari ve tonaj 

uygulamalarına uyacaklardır. Nakliyeler üstü brandalı kamyonlarla yapılacaktır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı 

faaliyetlerden dolayı meydana gelebilecek her türlü kaza ve olumsuzluklardan yüklenici sorumlu olacaktır. 

 

F-) TAŞINAN VE DEPOLANAN MALZEMENİN ÖLÇÜLMESİ 

 

Yüklenici taşıyacağı mıcır vb. malzemeler ölçülebilecek şekilde figüre ederek depolayacak, İdarenin etüt ekipleri 

tarafından ölçülecektir.  Mıcırların ölçümünün kantar ile yapılmasının idare tarafından uygun görülmesi halinde 

ise toplam tonaj Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik İşlerine ait Birim Fiyat Listesinin 

7.sayfasında bulunan tabloda belirtildiği üzere temel ve mıcır için tespit edilen yoğunluk değeri olan 1,600 

ton/m3 üzerinden bölünerek tespit edilecektir. 

 Bakım agregası, vb. malzeme nakli kantarla tartılarak yapılacaktır. Olağanüstü şartlarda tartılamadığı takdirde 

düz bir alanda figüre makinası ile çekilip figüre ebadı üzerinden malzemenin miktarı tespit edilip tonajı yukarıda 

tarif edildiği şekilde Birim Fiyat Listesinin 7. Sayfasında tanımlandığı şekilde hesap edilecektir. 

 

 

 

G-) TAŞIMA PROGRAMI  

 

İdarenin; ihale edilen iş kalemleri üzerinde her türlü değişikliği yapmaya yetkisi olup, %20’sini aşmayacak veya 

altına düşmeyecek şekilde güzergah, yer ve taşınacak malzemelerin cinsini, sathi kaplama mıcırlarının nakli 

öncelikli olmakla beraber (mıcır, temel, alt temel, bakım agregası, tüvanan malzeme vb.) değiştirebilecektir. 

Gerektiğinde ekip bölünerek farklı yerlerde çalıştırılacaktır. 

İhalesi yapılan nakliye işi ön proje olup, taşıma mesafelerinde, miktarlarında ve güzergâhlarında değişiklik 

olması halinde; Yüklenicinin teklif etmiş olduğu (K) Taşıma katsayısına göre, yeni ortalama taşıma 

mesafelerinin küçük ve büyük taşıma bedelleri tespit edilerek ödemeler yapılacaktır. 

 

H-) UYUŞMAZLIKLAR 

 

Yüklenici ile idare arasında oluşabilecek uyuşmazlıklarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uyarınca 

hareket edilecektir.  

 

 

I-GENEL HÜKÜMLER : 

1- Bu iş kapsamında yüklenici firma iş süresince All Risk Sigortası yaptırmakla yükümlüdür. 

2- Bu iş bünyesinde ocak yükleniciye ait olup, konkasör sahasıda yükleniciye aittir. Taş ocağı ruhsat ve 

ÇED’i yüklenici tarafından temin edilmiş olacaktır. 

3- Bu işte kullanılacak olan malzeme ocaklarından (Kum-Çakıl Ocağı,  Su Ocağı,) ,Ariyet Ocağı ve Taş Ocağı 

yüklenici tarafından temin edilecektir. Dolgularda kullanılmayacak olan kazı fazlası ve zayıf zemin 

kazıları için depo yeri de Yüklenici tarafından temin edilecektir. Ancak kamulaştırma bedelleri de dâhil 

olmak üzere İdare tarafından hiçbir bedel ödenmemesi kaydıyla, işin yapıldığı civarda İdareye ait 

ruhsatlı malzeme (ariyet, taş, vb.) ocağı, depo sahası, kazı fazlası depo sahası, şantiye alanı, su temin 

yeri, konkasör sahası, soğuk ve sıcak karışım plent sahası, beton santrali ve tesisinin kurulabileceği saha 

var ise yüklenicinin talebi ve İdarenin uygun görmesi durumunda kullanıma açılabilecektir. Bu sahaların 

kullanımıyla ilgili olarak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. İdarenin bu 

alanları vermesi ya da vermemesi durumunda; yüklenici, teklif birim fiyatta değişiklik (fiyat eksiltme 

veya arttırılması) yapılması, tazminat, süre vb. gibi hak taleplerinde bulunamaz. 

4- MİGEM ve İl Özel İdarelerinden alınması zorunlu izinler, belgeler ve yapılması gereken bütün işlemler 

ile patlayıcı ruhsatı, patlayıcılar, ateşleyici, vs. gerekli izinler ekipman ve malzemeler yükleniciye aittir. 

(Konkasör işletmesine ait ÇED ve GSM izinleri dahil) Yüklenici MİGEM’den sevk ve irsaliye fişi 

almadan çalışmaya başlamayacaktır. Depo yerleri yüklenici tarafından idarenin uygun göreceği yerlerde 

yapılacak ve üçüncü şahıslara karşı verilebilecek zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.  

 



5- Personel çalıştırma hususunda yüklenici firma 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun 

hareket etmek zorundadır. Aksi halde ise kanunun getirdiği sorumluluklarla mükelleftir. 

6- İmalat için kullanılacak konkasör ve taş ocağı 2872 sayılı Çevre Kanunu’na uygun olacak ve konkasör 

kapalı sistem ve toz filtreli yapıya sahip olacaktır. 

7- İş kapsamında taş ocağı ve konkasörün yükleniciye ait olduğu durumda 1 adet Maden Mühendisi 

çalıştırılması zorunludur. 

8- İş Programı Yüklenici tarafından işe başlanmadan önce yapılacak ve İdare onayı ile işe başlanacaktır. 

Ayrıca yüklenici idarenin isteği üzerine İş Programında gerekli değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. 

Mıcırın temini, yıkanması ve nakli 15 Temmuz 2023 tarihinden önce tamamlanacaktır. 

9- Üretilen malzemeler nakledildiği yerde İdarenin uygun göreceği yere depo edilecektir. 

10- Her türlü ÇED, GSM Belgeleri ve konkasöre ait istenebilecek diğer belgeler yüklenici tarafından 

alınacaktır. 

11- İmalat haritası çıkarılıp sevk irsaliye fişi alınmadan üretime başlanmayacaktır. 

12- Şartnamelerde istenen nitelikleri taşımayan malzeme, uygunsuz malzemedir. Bu malzemeler 

kullanılmamış ise, yüklenici tarafından ya imha edilecek veya şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Şayet 

kullanılmış ise, bununla yapılan imalat sökülüp uygun malzeme ile yenisi yapılacaktır. Reddedilen 

malzemenin, yüklenici tarafından şartnamelerdeki nitelikleri sağlayacak şekilde uygun duruma 

getirilmesi mümkün ise ve bunun yeterli olduğu Yapı Denetim Görevlisi tarafından muayene ve deney 

sonucu tespit edilirse, bu malzemenin kullanılması mümkündür. Ayrıca, genel olarak teknik nitelik ve 

şartları haiz olmayan malzeme kabul edilmez. Kabul edilmeyecek veya uygun duruma getirilerek kabul 

edilebilecek malzeme hakkında Yapı Denetim Görevlisi bir rapor düzenleyerek yükleniciye tebliğ eder. 

Yüklenici aynı günde bu rapora itiraz edebilir. Yüklenicinin itirazının İdarece tetkiki esnasında kabul 

edilmeyen malzeme hiçbir suretle kullanılmaz. Bu itiraz İdarece incelenerek reddedilir ve Yapı Denetim 

Görevlisinin raporu uygun görülürse yüklenici, kabul edilmeyen malzemeyi değiştirmeye ve yapı 

yerinden uzaklaştırmaya veya uygun duruma getirmeye mecburdur. 

Yukarıda belirtilen hususlardan dolayı inşaatta meydana gelebilecek gecikmeler inşaat süresinin 

uzatılmasını gerektirmez,  yükleniciye süre uzatımı verilmez ve yükleniciye ödeme yapılmaz. 

13- İşin tamamlanmasından sonra, son hakediş ödenmeden önce yüklenici, kamulaştırma sahası içine girsin 

girmesin çalışması ile ilgili her sahada fazla malzemeyi, inşaat ve yıkma artıklarını kaldırmak, kurduğu 

baraka, depo gibi geçici yapıları sökmek, kaldırmak için gerekli her türlü çalışmayı ve masrafları 

yapmakla yükümlüdür. Bu işler için yükleniciye ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu işlerin yapılmaması 

veya eksik yapılması halinde, bunu karşılamak üzere yüklenicinin son hakedişinden, hak edişi 

kalmamışsa teminatından sözleşme bedelinin; 

a)  2 250 000 TL.ye kadar (2 250 000 TL. dahil) olan işlerde % 2 si, 

b)  2 250 000 - 9 000 000 TL.ye kadar olan işlerde ilk 2 250 000 TL.lik kısmı için  % 2,   bakiyesi için        

% 1 i, 

c) c) 9 000 000 TL.den büyük işlerde, ilk 9 000 000 TL.lik kısmı için (b) fıkrasındaki gibi, bakiyesi 

için     % 0,5 i, nispetinde kesinti yapılır. 

d) Bu oranlar yönetmelikler dahilinde değişmesi halinde belirlenen yeni miktarlardan kesintiler 

yapılır. 

14- Yüklenici, sözleşme gereğince işini yapmakla yükümlü olmakla beraber uyulması gerekli her türlü 

Kanun, tüzük, kararname, karar ve benzeri amir hükümlerin gereğini yerine getirmek zorundadır. 

Bunları bilmemek bir mazeret teşkil etmez. Bu icapları yerine getirmek için yüklenici hiçbir istekte ve 

hak iddiasında bulunamaz. 

15- Yüklenici çalıştırdığı işçilerin işin dahil olduğu bir iş kolu veya meslekte aynı tipteki iş için toplu 

sözleşme veya mevzuatla kabul edilenden daha aşağı olmayacak şartlarda çalışmalarını ve ücret 

almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit 

edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki iş kolu veya meslekteki aynı tip 

bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya yüklenicinin bulunduğu iş kolu ve 

meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az olmayacak şekilde ücret, yan ödeme ve 

çalışma şartlarını temin edecektir. 

16- Yüklenicinin İdarenin muvafakatiyle işin bir kısmını alt yükleniciye yaptırması halinde yüklenici, alt 

yüklenicinin de bu çalışma şartlarına uymasını sağlayacak, gerekli tedbirleri alacaktır. Yapım İşleri 

Genel Şartnamesi hükümlerine göre sözleşmenin devredilmesi halinde, işi devralan yüklenici de 

çalışma şartları ile ilgili bu hükümlere uymakla yükümlüdür. 



17- Sağlık, güvenlik, ücret gibi işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten afiş ve ilanlar, iş yeri ve 

eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde, şantiye faaliyetinin fiilen başladığı 

tarihten itibaren 1 ay içinde ilan tahtalarına asılmak suretiyle duyurulacaktır. 

18- İlgili işçilerin şikâyeti üzerine, İdare yukarıdaki maddelerde öngörülen hükümler uyarınca, işçilerin hak 

sahibi oldukları ücretleri alamadıklarını tespit etmesi halinde, yüklenicinin hakedişinden uygun bir 

kısmını alıkoyarak bu meblağı yüklenici adına işçilere öder. 

19- Yüklenicinin söz konusu çalışma şartlarına uymadığının veya bu şartları uygulamadığının tespiti 

halinde, gerekli idari ve cezai kovuşturma yapılarak müeyyide uygulanır. 

20- Yüklenici; trafik güvenliği ve kendi emniyeti için gerekli uyarı ve ikaz levhalarını çalışma mahallerinde 

bulunduracak ve yerlerine montajını yapacaktır. 

21- Çalışma sahalarında Trafik Kanunu ve fiili mevzuata göre işaretlemesi yapılıp ilgili zabıta ile imza 

altına alınmadan çalışmaya başlanmayacaktır. 

22- Nakliye esnasında kamyonlar aşırı yükle yüklenmeyecektir. Ayrıca nakliye yapılırken kamyonların üstü 

çevreye zarar vermeyecek şekilde uygun çadır ya da örtü ile örtülecektir. 

23- Üretilen malzemelerin uygunluk raporları Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme 

Başmühendisliği laboratuvarlarından ücreti mukabilinde alınacak ve maliyeti yüklenici tarafından 

karşılanacaktır. Şartname koşullarını sağlamayan malzemeler teslim alınmayacağı gibi bu malzemeler 

için her hangi bir ödemede yapılmayacaktır. Uygun olmayan malzemeler depo sahasından yüklenici 

tarafından kaldırılacak ve bu iş için yükleniciye bir ödeme yapılmayacaktır. 

 

24- Yüklenici, özel ve tüzel kişilere ait emlak, boru hattı, mahsul, ağaçlar, abideler, yol işaretleri, tel örgüler 

vs. her türlü malın muhafazasından ve zarardan masun tutulmasından sorumludur. Projelerde gösterilsin 

veya gösterilmesin boru hattı, yeraltı su borusu, kablo, telgraf, telefon tesisatının ve direklerinin, enerji 

nakil hatlarının ve direklerinin vb.  hiçbir zarara uğratılmaması gerekir ve bunu temin için her türlü 

tedbiri almaktan ve neticelerinden yüklenici sorumludur. 

Yüklenici tarafından kaldırılacak tesisat için İdare tarafından yükleniciye tebligat yapılacak ve o da 

gerek Yapı Denetim Görevlilerini ve gerek tesisin sahibini haberdar ederek nihai muvaffaklarından 

sonra bu işe geçecektir. 

Doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak yukarıdaki hususlara riayetsizlik, ihmal ve dikkatsizlik vs. 

sebeple mallara verilecek zararı, yüklenici onları en az ilk durumuna getirmek veya yenisini koymak 

veya tazmin suretiyle giderecektir. Bütün bu sorumluluklar işin kabulüne kadar devam eder. 

Yüklenici, hiçbir suretle Yapı Denetim Görevlilerinin böyle bir zarar veya kazadan sorumlu olduğunu 

veya kötü malzemenin kullanılmasına sebep olduklarını ileri sürüp hak iddia edemeyecektir. 

Ancak; patlayıcı madde kullanılmasında, yüklenici, alınması kabil bütün tedbirlere rağmen civar arazi 

ve Emlak’a zarar verileceğini önceden yazı ile İdareye haber verir ve İdare ile müştereken durum tetkik 

edilerek yüklenicinin hasara engel olamayacağı anlaşılır ve İdare buna rağmen şeklini de tespit ederek 

çalışmasını yazı ile talep eder ise, bu takdirde vukua gelecek hasardan yüklenici sorumlu olmayacaktır. 

Boru hattı, demiryolu, su, telgraf, telefon ve diğer kamu tesislerine bir zarar vukuunda yüklenici hiç 

vakit geçirmeden derhal ilgili daireye bilgi vermeye ve bunları onarmaya mecburdur.  

İdarenin gerekli görmesi ve ilgili İdarenin muvaffaktı ile enerji nakil hattı ve direklerin yüklenici 

tarafından kaldırılması veya güzergah dışında tesis edilmesi halinde bu işlerin bedelleri, sözleşme 

hükümlerine göre ödenir. 

25- İşin bir kısmını geçici olarak durdurmaya Yapı Denetim Görevlisi aşağıdaki hallerde yetkilidir : 

a) Hava şartları bu iş kısmının şartnamelere uygun olarak yapılmasına elverişli değilse, 

b) Malzemelerin uygunsuzluğu veya makinelerin durumu bu iş kısmının şartnameler ve projelere göre 

yapılmasını gerçekleştiremeyecek ise, 

c) Bu iş kısmında yüklenici sözleşme ve ekleri hükümleri dâhilinde verilen emirlere karşı durursa. 

26- Bu işte ihzarat ödenmeyecektir. 

27- Yüklenici, bu işle ilgili olarak yaptıracağı müstakil taşıma işlerinde 4925 sayılı Karayolu Taşıma 

Kanununa ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uyacaktır. 

28- İşin devamı süresince iş sahalarında vuku bulacak kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan, 

can ve mal kaybından ve üçüncü şahıslara karşı yapılacak her türlü zararlardan yüklenici doğrudan 

doğruya sorumludur.  

29- Konkasörün yapacağı işlerin yüklenici tarafından yapılacağı durumlarda  iş süresince idarece istenen 

makine parkı listesi aşağıdaki gibidir: 



 1 Adet Konkasör grubu. En az 110 luk primer-sekonderli (ÇED Raporlarına Uygun- Kapalı 

Sistem) 

 2 Adet lastik tekerlekli yükleyici 

 10 Adet Kamyon (26 ton) 

 2 Adet ekskavatör (Paletli ve kırıcı aparatı takılabilen) 

 1 Adet kaya delici 

 1 Adet jeneratör (300kW’lık) 

 1 Adet kompresör (250cmf’lik) 

 1 Adet Mıcır yıkama makinesi 

 1 Adet Binek araç 

 

30- Makine parkının iş programına yetersiz gelmesi durumunda idare gerekli uyarıları yaparak makine 

parkını artırabilecektir. Bu durumda yükleniciye herhangi bir fazla ödeme yapılmayacaktır. 

31- Bu teknik şartnamede belirtilmeyen teknik hususlarda oluşabilecek tüm ihtilaflarda ve ayrıca işin 

tamamında Karayolları Teknik Şartnamesi(2013)’ne uygun hareket edilecektir. 

32- Mıcır depo alanları ortalama olarak alınmış olup, uygulamada depolamaya uygun depo yerleri idare 

tarafından tespit edilip yükleniciye gösterilecektir. 

33- Sözleşme konusu işin yürütülmesi için, yüklenici, kontrollük hizmetlerinde kullanılmak üzere Yapı 

Denetim Görevlisi emrine, 2020 ve üstü  model, 4 kişilik, klimalı, LPG’li olmayan, 1 adet binek araç 

tahsis edecektir. Araçlar, yüklenici şantiyesinin çalışma saatlerine paralel olarak saat ve km. sınırı 

olmaksızın Denetim Görevlisi emrinde olacaktır. Yüklenici, taşıtı görev saatleri içinde kendi işlerinde 

çalıştıramaz. Araç sürücüleri, en az 5 yıllık araçla ilgili sınıfındaki ehliyete sahip olacaktır. Sürücüler; 

tecrübeli, İdare personeline saygılı, adaba uygun davranışlı ve görev süresince düzgün kılık kıyafetli 

olacaktır. Yapı Denetim Görevlisinin isteği doğrultusunda sürücü/sürücüler değiştirilebilecektir. 

Araçlarla ilgili tüm masraflar (Sürücü ücreti, akaryakıt, bakım, tamir, yağ, yedek parça, her türlü işçilik 

ücretlerinden doğacak ücretler ve taşımacılığa ilerde konulacak vergi vs. gibi giderlerin hepsi ile yolda 

yapılacak araç ile ilgili her türlü masraf, vergi, resim ve harçlar) yükleniciye aittir. İşin devamı 

süresince vuku bulacak kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan, can ve mal kaybından ve 

üçüncü şahıslara karşı yapılacak her türlü zararlardan yüklenici doğrudan doğruya sorumludur. Aracın 

işin başında bulunmadığı her gün için 1000 TL/gün idari para cezası uygulanır. 

34- İŞİ ÖNCELİĞİ İDARE MALI MALZEMELERİN NAKLİNDEDİR, İŞ ÖNCELİĞİNİN 

DEĞİŞTİRİLME PLANI  İDARENİN YETKİSİNDEDİR. TAŞIMA ESAFELERİ VE 

MİKTARLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE YÜKLENİCİNİN BİRİM TEKLİF 

FİYATINDA TEKİFİ OLAN (K) KATSAYISI ÜZERİNDEN YENİ FİYAT TESPİTİ 

YAPILACAKTIR. 
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