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TEKNIK SARTNAME

SONDAJ SARTNAMES]
IHALE KONUSU [SIN TARIFI

I-

1.1.  Adi: Derin kuyu yapilmasi
1.2.  Miktari 5 Adet
1.3.  Yapilacak isler
1.3.1 Kuyu agilmasi (metre olarak)
1.3.2 Teghiz borulari (cap: inch/mm; boy: metre; et kal: mm.)
1.3.3 Devir daim ¢ukuru kazilmasi
1.3.4  Devir daim suyu (ton)
1.3.5 Enjeksiyon Betonu (m?)
1.3.6 Bentonit
1.3.7 Cakilama (ton olarak)
1.3.8 Muhafaza borulari (cap: inch/mm; boy: metre)
1.3.9 Rediiksiyon ve mahmuz (¢ap: inch/mm)
1.3.10 Kuyu adiz betonu (2x2x0,25 m.)
1.3.11 Kuyu agzinin Ustiine kapak yapilmasi
1.3.12 Deneme pompasi ile kuyu tecriibesi ( sabit debili diisim-yiikselimdeneyi)
KAPSAMI
2.1 EK de verilen kuyu insa projesine uygun olarak, delgi cap ve derinlikte kuyu acimi
gergeklestirilecektir. Kuyular kum,silt v.b malzeme gelmeyecek sekilde planlanmalidir.
2.2 Kuyu delgisi sonrasi techizlemeler, projelere uygun et kalinliginda, istenen ¢aplarda ve
metrede PVC daimitechiz borulari ile yapilacaktir. Yeralti su seviyesive dinamikseviye dikkate
alinarak; dinamik seviyenin alti filtreli-kapal, yukarisi kapali borularla techizlenecektir.
Techizleme yapilirken merkezleme yayi kullanilacaktir. Alt ugta mahmuz kullanilacaktir.
2.3 Daimi techiz borusu indirildikten sonra, yikama borusu takimi tabana indirilerek, yavas

2.4

2.5

yavas képriliime olusmamasi saglanarak cakillama gergeklestirilecektir.

Kuyuda tam kagak olmasi halinde kompresérle inkisaf istenmeyecektir. Ancak diger
durumda en az 5saat ,en fazla 10 saat siireyle kuyudan kum, silt seklinde malzeme
gelmemesi saglanana kadar inkisaf istenecektir.

Pompa tecriibesi icin, sabit debili disiim ve yiikselim ( DSI sartnamelerine uygun)deneyi
uygulanarak, diisiim-yiikselim-zaman grafikleri hazirlanip Depolama (S) ve lletimlilik
katsayilari (Td, Ty) hesaplanacaktir. (Dinamik seviye ve debi sabit hale gelecek. Ayrica su
durulana kadar, test devam edecektir.)



OZEL SARTNAME

I-

1.1,

1.2.

1.3.

ANA IS

MAKINALARI

Sondaj makinasi: Bulunmasi gereken sondaj makinasi, her tiirlii formasyon daen az
300 m. derinlikte ve her tirlii formasyonda ve istenilen ¢apinda kuyulari acabilecek
kapasitede olmall.

Kompresér: Sondaj makinasinin yaninda 11 atm./25 atm. Hava basincina sahip bir adet
kompresér bulunmalidir.

Diger Donanimlar: Firma sondaj makinasinin yaninda taahhit edilen isi
gerceklestirebilecek kapasite ve miktarda sondaj tiji, agirlik, matkap, motopomp, su
tankeri, inkisaf takim dizisi, numune sandigi gibi yardimci donanimlari bulundurmalidir.

2- PERSONEL

2.1 Sondaj makinasinin basinda isin takibini yapacak bir adet santiye sefi (Jeoloji, Hidrojeoloji,

veya Jeofizik Miihendisi) bulunduragaktir. ise baslamadan belgeri idareye verilkecektir.

2.2. Sondaj makinasinin basinda vardiya icin sondaj islerinden sorumlu olarak DSi Sondaj

Yeterlilik Belgesine(vizeli olmasi) sahip en az bir Sondér bulunduracaktir. ise baslamadan
belgesini idareye verilecektir,

2.3. Calistirlan personelin is saghdi ve diger is givenlidi ile olusabilecek(kaza-yaralanma-

6lumcil) her tirli olumsuz durumlardan yiklenici firma sorumlu olup olusabilecek
cezalar firma sorumludur.

3- MUHAFAZA VE TECHIZ BORULARI ILE KUYU CAKILI

3.4,

3.2.

3.3.

3.4.

Daimi techiz borulari;; Techiz borularinin imalati uygun mahmuz ve redliksiyon
kullanilacaktir Techiz borularinin imalati TSEve ISO 9001 belgeli olacak.

Sondaj kuyusunda kullanilacak filtrasyon amagl 3x8 mm ve 7x15 mm capindaki cakillar,

Firma tarafindan techizleme asamasinda, projesinde hesaplanan miktardan % 10 fazlasi
ile kuyu basinda bulundurulacaktir.

Kuyuya konulan ¢akil miktari hesaplanan miktari % 80’inden az olursa ve inkisafsirasinda
kuyudan temiz ve siltsiz su gelmesi saglanamaz ise kuyuya indirilen techiz borusu
cekilerek kuyu yeniden taranacak ve teghiz ile cakillama islemi yenilenecektir.

Temin edilen techiz borusu ve kuyu ¢akili sartlara uygun olacaktir. Bu malzemelerin
kullaniimasindan ve sonuglarindan (projede hesaplanandan daha az cakil yerlestirilmesi

vs. gibi) Firma sorumlu olacaktir.



4. ISE BASLAMA

4.1. VYetkililerce Firma’ya yapilan yer tesliminden sonra, sondaja en ge¢ 1 (bir) haftaicinde
baslanacaktir.

5. ISIN DEVAMI

5.1. Kontrol teskilat, ¢alismalari her asamada ve her zaman kontrol ederek sondaji
durdurmaya yetkilidir. Ancak kontrol teskilati tarafindan isi durdurma gerekgeleri
protokol defterine yazilir.

5.2. Firma asadida belirtilen hallerde idareye miracaat ederek kontrol teskilatinin yazili
talimatini alacaktir.

Kuyunun delme islemi bittikten sonra kontrol teskilatinin huzurunda kuyu
derinligi ve kuyunun ¢ap kontrolii Firma tarafindan Glgtilecektir. Kuyudaki
sapma miktari, techiz borusunun kuyuya indirilmesine misaade etmeyecek
dizeyde ise, kuyunun techizlenmesine izin verilmeyecek, diizeltilmesi
istenecektir.

Tespit edilen derinlik ve ¢ap, taraflarin karsilikli olarak imzalayacaklari bir
tutanakla kayitlara gegirilir.

Kuyu agimi sirasinda kagakli sondaj olmadigi takdirde, zeminin her metresinde
kirinti numune alinarak daha 6nceden hazirlanmis numune sandiklarina
sirastyla yerlestirilip, kuyu teslimine kadar kontrol teskilatinin her istediginde
gérebilmesi igcin korunacaktir.

Derinlik ve cap tespitinden kirintt numuneleri incelenerek, techiz semasi
taraflarca belirlenir. Bu durum, taraflarca imzalanan tutanakla kayitlara
gecirilir.Verilen techiz semasinin bire bir kuyuya indirilmesi, Firma tarafindan
gerceklestirilir. Askida kalma veya dolgu atilamamasi gibi teknik nedenler,
idare kontrol teskilati tarafindan dederlendirilerek ve mevcut degisiklik
tutanada alinarak tespit edilecektir.

Cakillama islemi yikama yapilirken devam edecektir. Yikama islemi techiz
borusu icerisinden kuyu tabanina kadar yikama borusu indirilerek yapilacaktir.

5.3.  Daimi techiz borulari indirilirken 20m. Aralikla merkez yayi kullanilacaktir.
6. KUYU GELISTIRME (INKISAF)

a) Kuyu techiz edilerek cakillandiktan sonra gelistirme islemine baglanir.

b) Gelistirme islemi agik inkisaf metoduyla yapilacaktir.

¢) Kuyu gelistirme islemine en az 5 saat en fazla 8saat devam edilecektir.Kuyu kagakli ve
havaliinkisafin teknik olarak yapilamayacadi durumda, idare gézetiminde inkisafa son

- verilir.



d) Gelistirme isleminden sonra kuyu agzi betonu 2x2x0,25 m boyutlarinda zemin kazilarak
yapilacaktir.

e) Kuyu agzi betonlandiktan sonra pompa tecriibesine gegilecektir.

7. POMPA DENEYI|

Pompa deneyi sirasinda siirekli 6lgim yapabilmek igin, 1”7 gézlem borusu indirilecek (pompa Ust
seviyesine kadar), metrelendirilmis 6lgiim kablosu ve multimetre, sabit debiyi gozlemlemek ve élgmek
icin uygun ¢apta elektromanyetik debimetre bulundurulacaktir. Deneyler sirasinda ¢akildaki diismeler
takip edilecek ve eksilen gakil ilave edilecektir. Deney ;sabit debi ;sabit dinamik seviye ve temiz su
gelinceye kadar ,en az 3, en fazla 72 saat pompa deneyine devam edilecek. Pompa deneyinden sonra
kuyu adzi emniyeti, yiklenici firma tarafindan teslim edilinceye kadar sorumlu olacaktir.

8. PLAN, FORM VE RAPORLAR
8.1.Kuyu kutiikleri yapilan hak edisin icinde olacak bir 6rnedi de idareye verilecektir.
8.2.Kuyu ruhsatlari yiiklenici firma tarafindan yapilarak idareye verilecektir.

9. iSIN BITIS TARIHI

Firma isi i yeri teslimine muteakip en ge¢ 80 is glinii icerisinde tamamlayip teslim etmekle yukimludir. isin
yiiklenici tarafindan siiresinde tamamlanmamasi durumunda, bu gecikme idareden

kaynaklanan bir sebepten olmayip yiikleniciden kaynaklanmasi halinde geciken her giin

icin sozlesme bedelinin % 0,5 ( Binde Bes) oraninda ceza kesilir.

imalatlar idarece yiikleniciye verilen projeye, (belirtilen giizergahtan) mahal listesine ve

ilgili birim fiyat tariflerine uygun olarak yapilacaktir.

10. iTILAF DURUMU

Sartnamenin tatbikinden dogabilecek itilaflar KA YSERI mahkemelerine basvurularak ¢éziime kavusturulur.
11. GENEL HUKUMLER
11.1. Devir dayim cukuru kazma temizlemesi, devir dayim suyu tagimasi ve suyu temini ¢calisma sahasinin is
glivenligi firmaya ayit olacaktir.
11.2. Yiiklenici Firma kuyu azi borusu sagtan koyacak ve azini kaynatarak emniyetini alacaktir.
11.3. ldarenin belirlemis oldugu kontrolii yiiklenici firma tarafindan kontrol zamanlarinda ulagimini firma
saglayacaktir.




