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0-15 FİLLER VE 15-22 ASFALT MICIRI TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ  

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
1 ) İşin Adı, Yeri ve Amacı, 

1.1. Adı: Korkuteli Belediyesi, 6 merkez mahallede, doğalgaz kazı çalışması ve alt yapı 

çalışması tamamlanmış olan yolların ve 52 mahallede asfalt yol ve parke çalışmaları 

yapılabilmesi için üst yapıda kullanılmak üzere, 0-15 filler ve 15-22 asfalt mıcırı temini ve 

teslimi işi. 

1.2. Yeri: Aşağıda yer alan tabloda belirtilen, Belediye yetkilileri tarafından belirlenmiş yere 

belirtilen miktarlarda teslim edilecektir. 

TESLİM YERİ VE MİKTARLARI 

Mazleme Cinsi Malzeme Miktarı Teslim Yeri 

0-15 filler 16.000 ton Korkuteli, Kızılcadağ Mah. 1607 Parsel 

0-15 filler 54.000 ton Korkuteli Belediyesi, Fen İşleri Şantiyesi 

15-22 asfalt mıcırı 19.000 ton Korkuteli Belediyesi, Fen İşleri Şantiyesi 

 

 

2 ) Bu dosya kapsamında yapılacak işler, 

    Aşağıda miktarları belirtilen miktarlardaki malzemelerin temini ve nakliye dâhil teslimi. 

 

2.1. Malzeme Cinsi ve Miktarları, 

1 Ocakta konkasör ile kırılmış 0-15 filler (Nakliye Dahil) 70.000 Ton 

2 Ocakta konkasör ile kırılmış, 15-22 asfalt mıcırı (Nakliye Dahil) 19.000 Ton 

 

3 ) Malzeme özellikleri, 

3.1. Ocakta konkasör ile kırılmış 0-15 mm ‘ye kadar filler (İçerisinde Toprak olamayacaktır. 

Kaya tozu olacaktır)  

3.2. Ocakta konkasör ile kırılmış 15-22 mm asfalt mıcırı: 

AGREGA ÖZELLİKLERİ 

DENEY ŞARTNAME LİMİTİ DENEY 

STANDARDI 

Aşınma Kaybı (Los Angeles) 

maksimum % 

30 TS 3694 

(ASTM C - 131) 

Hava Tesirlerine Karşı 

Dayanıklılık 

(donma deneyi, Na2SO4 ile) 

kayıp maksimum % 

12 TS 3655 

(ASTM C - 88) 

Soyulma Mukavemeti 

minimum % 

50 EK-A 

Yapışma Deneyi, (Vialit 

metodu ile) 

düşen mıcır sayısı (%) 

maksimum 

12 EK-B 

Yassılık İndeksi               

Maksimum, % 

25 BS 812 

Cilalanma Değeri, 

minimum,% 

50 TS EN 1097-8 

Kil Topakları ve Ufalanabilir 

Daneler, maksimum %  

0,5 ASTM C-142 

 

 

4 ) İdare istediği anda istediği miktarda malzemeyi iş programına bağlı olmaksızın yükleniciden 

isteyebilir. İdarenin çalışmasına engel teşkil edecek gecikmeler olmayacaktır. Malzeme talebi 
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çalışma yapılan günün sabahı yükleniciye şifahi olarak yapılır. Yüklenici bu talebi mesai saatleri 

içinde karşılamak zorundadır. Yüklenici; idarenin talep ettiği çalışma saatlerine ve günlerine 

hiçbir hak talep etmeden uymak zorundadır. 

5 ) Konkasör ünitesinde kırılan malzemeler Belediye kantarında veya Belediyenin onaylayacağı 

diğer bir kantarda tartılacak ve Belediye yetkililerinin talimatları doğrultusunda nakli 

yapılacaktır. Nakliye bedeli Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Belirtilen kantarların dışında 

idare isterse, tedarikçi firma malzemeyi götüreceği bölgeye en yakın  yerde kantara sokacak, tartı 

ücreti yüklenici tarafından ödenecek ve tartı fişini idareye teslim edecektir. 

6 ) Yüklenici işle alakalı kullandığı her türlü araç, gereçte oluşabilecek herhangi bir hasar ve 

zararda İdareden herhangi bir bedel talep etmeyecektir. 

 

7 )   0-15 Filler yoğunluğu figüre de 1,60 ton / m3 tür. (malzeme kuru olacaktır.) 

       15-22 MICIR yoğunluğu figüre de 1,60 ton / m3 tür. (malzeme kuru olacaktır.)  

 

8 ) Yüklenici, ihtiyaç olması ve idarenin onay vermesi kaydıyla; minimum taahhüt edilen taş 

ocağının özelliklerine sahip bir başka ocaktan malzeme listesindeki malzemeleri temin edebilir.  

9 ) Muayene ve kontrol işlemlerinde K.İ.K Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine 

Dair Yönetmelik Hükümleri geçerli olup, gelen malzemelerde Belediye mal kabul komisyon 

yetkililerince gözle yapılan muayenesinde istenilen özelliklere uygun olmadığı görüldüğü 

takdirde malzemelerin kabulü yapılmayacaktır. 

 

10 ) Tüm malzemelerin teslimi, işe başlama tarihinden itibaren, dört ay (120 takvim günü) 

içerisinde yapılacaktır. 

11 ) Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir gün sonra işe başlanacaktır.  

 

İş Bu Özel Teknik Şartname 11 (onbir) maddeden ibarettir. 


