
 
 

İZMİR KEMALPAŞA İLÇESİ MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ 774 ADA 1 PARSEL 

ÜZERİNE ETÜD MERKEZİ VE KREŞ BİNASI YAPIM İŞİNE AİT  

AİT TEKNİK ŞARTNAME 

 

I- ŞARTNAMENİN KONUSU (İşin Tanımı) : 

 İzmir İli Kemalpaşa İlçesi “İzmir Kemalpaşa İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 774 Ada 

1 Parsel Üzerine Etüd Merkezi Ve Kreş Binası Yapım İşi”özel teknik şartnamede anlatıldığı 

şekilde verilen standartlara ve projelerine uygun olarak kusursuz, eksiksiz, sanat ve fen kurallarına 

uygun biçimde tamamlanması ve tam çalışır vaziyette anahtar teslimi idareye teslim edilmesi işidir. 

- TEKNİK ŞARTLAR: 

 TEMEL İMALATLARI  

 

 Kazı işleri; parsel üzerinde kazılması gereken her tip zeminin (çamurlu, kumlu, taşlı ve beton 

parçalı, v.b.)  kazılarak (kırım, söküm, yükleme dahil) geri dolguda kullanılmayacak kısmının, resmi 

izinli ve ruhsatlı döküm sahasına nakliyesi dahil, projede belirtilen kotlarına getirilmesi işini 

kapsamaktadır. 

 Yüklenici, işyerini gördüğünü ve zemin şartları hakkında bilgi sahibi olduğunu peşinen 

kabul eder. Kazı ve dolgu isleri modern tekniğe uygun olarak planlanacak ve yürütülecektir. Kazı 

işlerinin sebep olacağı her türlü kazalar, hasarlar, engeller ve ilave işler ile maddi ve kanuni 

sorumluluklar Yükleniciye aittir. Kazı işleri, projesine uygun olarak yapılacaktır. Kazıya 

başlamadan önce zemin kotları mutlaka alınacak ve temel aplikasyonu yapılacaktır. Zemin cinsine 

göre hiçbir şekilde fiyat farkı, klas farkı uygulaması yapılmayacaktır. Tüm kazı işleri projesine uygun 

olarak yapılacaktır. Herhangi bir neden ile kazının projede belirtilen kotlardan değişik kotlarda 

yapılması halinde, tüm masraflar yükleniciye ait olmak şartı ile bu yanlışlıktan doğacak her türlü 

imalat hataları, tadilatı yüklenici tarafından yapılacaktır.  

 Dolgu işleri; bina temelinin projede belirtilen kotlara getirilmesi işlemini kapsamaktadır. 

Dolgu malzemesi olarak stabilize dolgu malzemesi kullanılacaktır. Yüklenici saha içinde veya saha 

dışında depoladığı malzemeyi dolguyu yapacağı yere getirecek, tabakalar halinde, kompaktör veya 

silindir yardımıyla sıkıştırarak serecektir. Bu işin yapılabilmesi için gerekli tüm ekipman giderleri 

ihale teklifine dahildir. Dolguda kullanılacak malzeme İdare onaylandıktan sonra sahaya getirilecektir. 

Stabilize dolgu malzemesi ruhsatlı ocaklardan temin edilerek, sıkışma özeliğine sahip, ıslah edilerek 

üzerinde aktivite olacak zeminlerde kullanılabilen ve sıkıştırıldıktan sonra üzerine beton kaplama 

yapılma özelliği taşımalıdır. Kullanılacak dolgu malzemesi içerisinde hiçbir şekilde yabancı madde 

bulunmayacaktır. Bu malzemelerde karışım oranları uygun olmayan, çamurlu, istenilen çaplardan 

büyük taş, yabancı madde ve başka cins malzeme bulunmayacak, gelen malzeme ruhsatlı ocaklardan 

temin edilecek ve irsaliyesiz şantiye sahasına dökülmeyecektir. Bu şartları sağlamaması halinde dolgu 

malzemelerinin çalışma alanına indirilmesine izin verilmeyecektir. Dolgu malzemesinin seriminden 

sonra sulama yapılacak ve hemen sonrasında silindir, kompaktör ile sıkıştırma yapılacaktır.  

 Yüklenici dolgu ve kazıların şevlerinin sıkıştırılması ve düzeltilmesi için özel bir gayret 

gösterecektir. Dolgu malzemesi dolgu yüzeyinin her noktasında uniform şekilde sıkıştırılacaktır. 

 Kazı ve dolgu için gerekli çalışma alanının sağlanması, yollar ve şevler, kazıyı kolaylaştıracak 

geçici dolgu, kazı tabanının ayarlanıp uygun donanımla sıkıştırılması, şev stabilitesi için drenaj 

boruları, kazı tabanının dolguya hazır edilmesi, yapılar tamamlandıktan sonra kazı malzemesi 

fazlasının yüklenip depolama alanlarına taşınması, tüm boşlukların stabilize dolgu malzemesi ile 

doldurulması gibi tüm işler ile benzer kazı ve dolgu işleri Yüklenici tarafından İdarenin onayına uygun 

olarak yürütülecektir.  

 Drenaj boruları projede belirtilen çaplarda olup uygun teknik özelliklere göre yapılacaktır. 



 
 

 Kazıdan çıkan malzeme, İdarenin göstereceği yer veya yerlere dökülecektir. Yüklenici, 

kazıdan çıkan malzemenin depolama yerlerine dökülmesinden ve bu gibi yerlerin iş bitimine kadar 

hazırlanıp korunmasından yükümlü olacak, kalıcı ve/veya geçici depolama için yapılan tüm masraflar 

yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 Yüklenici, beton dökülmesini ve donatısının yerleştirilmesini yürütmek için, temel çukurunu 

tüm bu iş evreleri boyunca kuru tutmakla yükümlü olacaktır. 

 Kazı sırasında Yüklenici firma tarafından tüm güvenlik önlemleri alınacaktır. Kazı sınırına 

yakın yerleşim alanları için gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Güvenlik 

tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle 3. şahıslara verilecek her türlü maddi, manevi ve sağlık zararları 

yüklenicinin sorumluluğundadır.  

 DEMİR VE KALIP İMALATLARI 

 Kullanılacak beton hazır beton olacaktır. Kullanılacak betonun Türkiye hazır beton birliği 

üyesi olan herhangi bir firmadan alınacaktır.  

 Deney numunelerin alınması, bakımı ve hazırlanmasında TS2940, TS3068, deneylerin 

yapılmasında TS 3114 e uyulacaktır. Numuneler kesinlikle şantiyede alınacaktır. Kontrol mühendisi 

gerekli gördüğü durumlarda dökülmüş betonların dayanımının belirlenmesini isteyebilir. Bu denetim 

yapıya zarar vermeyecek yerlerden alınacak karot örnekleri ile yapılacaktır. 

 Betonda kıvam ve karışım oranları ilgili şartnamelere uygun olarak hazırlanacaktır.  

 Beton dökümü sırasında vibratörsüz hiçbir beton dökülmeyecektir. Saha betonlarında satıh 

vibratörü diğer betonlarda ise donatı aralığına göre uygun vibratör kullanılacaktır. Beton dökümü 

sırasında yedek vibratör hazır bulundurulacaktır. Vibratörler konvertör tipi vibratör olacaktır. Beton 

miktarına göre vibratör sayısı artırılacaktır. 

 Kullanılan betonların beton dayanımını tespit etmek için TS 500’e uygun yöntemle numune 

alınıp, Bayındırlık Bakanlığından yetki almış laboratuarlarda, kırdırılacak ve deney raporları 

alınacaktır. Betonların üretilmesi, yerleştirilmesi ve bakımı ile ilgili yönetmeliklere uygun işlemler 

yapılacaktır. 

 Beton priz almaya başladığı zaman su ile kür yapılacaktır. Su kürü beton yüzeyinin her zaman 

ıslak olmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır. Gerekirse özellikle düşey elemanlarda kanaviçe 

sarılarak elemanın sürekli ıslak kalması sağlanacaktır. Su kürü en az 7 gün devam ettirilecektir. 

 Yüklenici beton dökümü için lüzumlu bütün kalıp işlerini, iskele ve desteği, kuşak payanda ile 

beraber olmak üzere temin edip Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi esaslarına uygun olarak 

kuracaktır. Kalıp inşa edilecek beton yapının şekline her bakımdan uygun olacaktır. Yüklenici kalıp 

malzemesi olarak Plywood film kaplı suni tahta, kontrplak, uygun vasıfta ahşap levha, sac levha ve 

mesnet ve kuşakları için çelik profil kullanacaktır. Kalıpların mükerrer kullanımı idare onayı ile 

olacak ve kalıp yüzeyleri her zaman düzgün ve bakımlı olacaktır. İdare izni olmaksızın hiç bir 

kalıp sökülmeyecektir. Kalıplar beton şerbetinin dışarı sızmasını önleyecek şekilde imal edilecektir. 

Dikme olarak çelik teleskopik borular dikmeler kullanılacaktır. Yerleştirilen kalıplar betonun 

dökülmesine, vibratör ile sıkıştırılmasına ve hava etkilerine karşı koyacak şekilde, sağlam, yeterli 

mesnetlere sahip, kuşaklanmış ve bağlanmış olacaklardır. İstikamet ve kot toleransı (+, -) 3 mm 

geçmeyecek, kirişlerin altlarına her metre için 2 mm ters sehim verilecektir. İdare onayı alınmadan 

kalıpları tutmak için beton içine herhangi bir bağlantı, cıvata veya sair tertibat konulmayacaktır. 

Kalıp destekleri veya benzerleri, beton yüzlerinde meydana gelmiş delikler, ağırlık olarak 1 birim 

Portland çimentosu, 3 birimince agrega ile yapılacak harç ile doldurulacaktır. Beton ile temas eden 

kalıp yüzeylerinde yapışık yabancı madde, çıkık çivi ile çatlaklar ve diğer kusurlar 

bulunmayacaktır. Kalıplar betona zarar vermeden sökülecek şekilde dizayn edilecek, beton dökülmesi 

ile kalıpların sökülmesi arasında geçen süre idarenin talimatına göre ayarlanacak bu süre hiçbir 

zaman aşağıda belirtilen sürelerden az olmayacaktır.  



 
 

 Şartnamede belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş iskeleleri yüklenici firma 

tarafından bedelsiz olarak kurulacak, iş bitiminde sökülerek inşaat mahali dışına alınacaktır. 

 Kullanılan betonların sınıf ve kalitesi onaylı projelerde belirtildiği gibi olacaktır. 

Yüklenici, betonun sürekliliği, mukavemeti ve tesviyesi için ayrı bir özen gösterecektir. 

Kullanılan bütün betonların içeriği çok sıkı olarak kontrol edilecek ve korunacaktır.  

 Yüklenici, taze ve sertleşmiş betonun örnekleme ve denenmesi için ilgili Uluslararası ve 

Türk Standartlarına uygun tüm gerekli düzenlemeleri yapacaktır.  

 Kullanılan betonların beton dayanımını tespit etmek için TS 500’e uygun yöntemle 

numune alınıp kırdırılacak ve deney raporları alınacaktır. Betonun kıvamını belirlemek amacıyla 

yapılacak testler, TS 500 e uygun olarak yürütülecek ve dökülen betondan alınan numuneler ile 

yapılacaktır. Betonun 7 ve 28 günlük basınç mukavemetini tespit etmek amacıyla her döküm 

öncesi yeterli sayıda betondan küp örnekler alınacaktır. 

 Betonun taşınması ve dökülmesinde kullanılacak yöntem beton içindeki malzemelerin 

ayrışmasını önleyecek şekilde olacak ve beton döküm işlemi başlamadan önce İdarenin ve proje 

müellifinin onayı alınacaktır. Betonun dökülmesi ve sıkıştırılması İdare ve proje müellifinin 

kontrolü altında gerçekleştirilecektir. 

 Beton mümkün olduğu kadar çabuk doğrudan yerine dökülecektir. Çalışmalarda herhangi 

bir bölümün veya birimin beton işleri, bir defada yapılacaktır. Beton dökülmesi sırasında kesinti 

yapılmayacak ve ara verilmeyecektir. Betonun dökülmesi sırasında kesinti yapmak gerekir ise, 

sonraki beton karışımının önceden dökülen betona tam olarak birleşmesini sağlamak için gerekli 

önlemler alınacaktır. Uygun vasıfta bir donatı işçisi, beton dökümü sırasında yerinden 

oynayabilecek donatıyı ayarlamak ve doğru yerine getirmek için beton dökümü bitene kadar 

şantiyede olacaktır. 

 Yüklenici, betonun sıkıştırılması işini temel önemi olan bir görev olarak ele alacaktır. 

Maksimum yoğunluk ve mukavemette su geçirmez bir beton üretilecektir. Beton, döküm işlemi 

esnasında tamamı ile sıkıştırılacak, donatı ve bağlama elemanları etrafına ve kalıp köşelerine iyice 

nüfus edecektir. Beton onaylanmış miktarda, vibrasyon işlemi ile sıkıştırılacaktır. 

 Mekanik vibratörler dakikada en az 6000 titreşim yapacak frekansta dalgıç tip olacaktır. 

Vibratörü kullanacak kişiler eğitilecektir. Titreşim süresi, tatminkar bir sıkıştırma sağlamak için 

ayrışmaya meydan vermeyen bir süre ile sınırlı olacaktır. Yüzeyde su veya fazla şerbet 

görüldükten sonra titreşime devam edilmeyecektir. Beton sıkıştırıldıktan sonra ve son durumunu 

aldıktan sonra bozulmayacaktır. 

 Yüklenici, sıcak havalarda betonun veya beton yüzeyinin çatlamasını engellemek için 

büyük dikkat gösterecektir. Yüklenici, sıcak havalarda betonun sabah erken veya akşam geç saatte 

dökülmesi için gerekli düzenlemeleri ve iş programını yapacaktır. 

 Kalıp, betonun dökülmesinden önce ve priz alması esnasında güneş ışınlarından 

korunacaktır. Yüklenici, beton dökülecek bölümdeki donatının mümkün olan en düşük sıcaklıkta 

muhafazasını sağlamak için uygun önlemleri alacaktır. 

 Yüklenici soğuk havalarda (Hava sıcaklığının 2ºC'nin altına düşmesi veya müteakip 3 

veya daha çok günde ölçülen günlük sıcaklıkların ortalamasının 5ºC'nin altına düşmesi) dökülecek 

betonlarda gerekli beton priz hızlandırıcılarını veya dona dayanım sağlayan katkıları kullanarak 

beton dökecektir. Hiçbir koşulda donmuş, buz, kar ile kaplı donatı ve kalıp üzerine beton 

dökülmeyecektir. 

 Beton, iklim şartları (direk güneş ışığı, yağmur, kar ve don) su kaybından kaynaklanan 

hasarlar veya kür esnasında olabilecek mekanik hasarlara karşı korunacaktır.Kür alma ve yeni 

dökülmüş betonun korunmasında kullanılacak tüm metotlar önceden İdare ve proje müellifinin 

onayına tabi olacaktır. 



 
 

 Yüzey mastarlanması tamamlanan tüm açık yüzeyler ıslak kanaviçe kendir ile örtülecektir. 

Kanaviçe örtü her zaman nemli olarak muhafaza edilecek ve periyodik aralıklarla kontrol 

edilecektir. Açık yüzeylerdeki beton en az on gün süre ile nemli tutulacaktır. 

 Yüklenici, şantiyede beton dökülürken, çalışmaların zamanını ve tarihini gösteren tam ve 

hassas kayıtlar tutacaktır. 

 Betonların üretilmesi, yerleştirilmesi ve bakımı ile ilgili yönetmeliklere uygun işlemler 

yapılacaktır.  

 İnşaatta beton dökümü yapılmadan önce taşıyıcı sisteme ait eleman boyutlarının donatıları 

projesine uygun olarak yapılacak ve tutanak düzenlenerek tespit edilecektir.    

  

II- GENEL HÜKÜMLER: 

 Şartnamesinde bulunan tüm alt bölümler uygulanacak temel prensipleri belirler. Bu bölüm 

genel idari şartnamenin eki olup uyumsuzluk olması halinde genel idari şartname maddeleri 

doğrultusunda idare ve kontrollük tarafından karara bağlanılacaktır. İhale öncesi inşaatın yapılacağı 

alan, yüklenici firma tarafından incelenmelidir. Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar 

yüklenici firma tarafından, bir bedel talep etmeden idarenin onayını müteakip düzeltmeli ve imalata 

devam etmelidir. İhale dokümanları olan; teknik şartname, mahal listesi, uygulama projeleri, detay 

projeleri, bir bütün olarak değerlendirilmelidir. İmalatlar uygulama ve detay projelerine, projede 

belirtilen notlara, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve mahal listesine bağlı olarak yapılacaktır. 

Projelerde herhangi bir imalât kaleminin unutulması hâlinde, işin bütünlüğü açısından yapılması 

zorunlu imalâtlar, yüklenici tarafından götürü bedel kapsamında ilâve ücret istemeksizin yapılacaktır. 

Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden ve proje müellifinden 

malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK 

Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare ve 

proje müellifi seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. 

Aksi takdirde idarece ve proje müellifince malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş 

programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin ve proje müellifinin onayına sunacak ve 

meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idare ve proje müellifi onayı ile 

kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon 

üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır. 

İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava 

koşullarından korunacaktır. 

Yüklenici, idarenin ve proje müellifinin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, 

bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin ve proje müellifinin onaylayacağı bir laboratuar 

ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin ve proje müellifinin onayına sunacaktır. 

İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı 

alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı v.b. ilave ücret talep edilmeksizin eski haline 

getirilecek şekilde onarılacaktır. İşin yapımı sırasında trafik kurallarına uyulacak, gerekli tedbirler 

alınacaktır. 

İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin yazılı izni ile göstereceği 

döküm yerine dökülecektir. Döküm yerinin düzeltilmesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 

İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılmalı, uygunluğunun idarece 

ve proje müellifince onayını müteakip imalata devam edilmelidir. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise 

kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun olarak tekrar yapılacaktır. 

Projelerde ve şartnamede belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş iskeleleri 

kurulacaktır. 

İzolasyonlar mutlaka, proje ve şartnamede belirtilen uygun malzemesi ile yapılacaktır. 



 
 

Doğrama kapı, pencere ve cam vb.  imalatlarının imalatçı firma tarafından imalat projeleri 

hazırlanıp, idare ve proje müellifinin onaylamasını müteakip uygulamaya geçilecektir. Montajı teknik 

kurallara uyularak yapılacaktır. 

Özel imalatlar ise teknik şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak yapılacak ve 

mutlaka örnek bölüm yapılacak, uygunluğu idare ve proje müellifince onaylandıktan sonra imalata 

devam edilecektir. 

Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı 

levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı, iş güvenliği 

tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir. İşin yapımı esnasında lüzum arz ederse imalat detay resimleri 

müteahhit firma tarafından hazırlatılarak idarenin onayı alındıktan sonra uygulaması yapılacaktır. 

 Yüklenici firma proje ve hesaplamalarda fark ettiği hataları idareye bildirmek ve tekniğine 

uygun olarak düzeltmek zorundadır. Aksi takdirde sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır. 

 Kullanılacak tüm malzemelerin cins, şekil, boyut, renk ve özellikleri idareye danışılacak, 

idarenin onayı alınmayan malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. 

 Kullanılan tüm malzemeler TSE belgeli olacaktır. 

 İnşaatların yapımı esnasında topografik destek hizmetleri yüklenici tarafından karşılanacak, 

idare bunu kontrol etmekle yükümlü olacaktır. 

 Montajı yapılan bütün malzemeler çalışma testi yapılarak, idareye çalışır şekilde teslim 

edilecek, test için gerekli işletme masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 Yüklenici firma iş yapım sırasında işin başında sorumlu teknik personel bulundurmak 

zorundadır. Yapılan denetimlerde uygulamanın başında olmadığı tespit edilen mühendis, tekniker, 

operatör, operatör yardımcıları için gerekli ceza uygulanacaktır. 

 Yüklenici, sahada üretilen işin, malzeme, makine, ekipman ve mevcut tesislerin, sahadaki 

kişilerin ve ilişkili çevrenin güvenliği yönünden gereken her türlü önlemin alınmasından 

sorumludur.Doğabilecek tazminatlar da dahil her türlü masraf yükleniciye aittir.Yüklenici, sahanın, 

sahadaki bütün iş, malzeme, ekipman ve mevcut tesisleri hırsızlıklara, bilinçli bilinçsiz saldırılara karşı 

korumak, giriş çıkışları kontrol altına almak, çalışanların dışındaki kişilerin çalışma sahalarına 

girmelerini önlemekle yükümlüdür. Bütün açık kazılar, malzeme yığıntıları, tehlike yaratabilecek yapı, 

tesis ve ekipmanlar, çalışanları ve halkı korumak amacıyla, uygun uyarı işaretleri olan barikatlarla 

çevrelenecektir. Uygun uzaklıklara yerleştirilmiş uyarı levhaları ile belirtilerek çalışanların ve halkın 

dikkati çekilecektir.  Sahada, iş süresince kişi, malzeme, ekipman ve tesislere zarar verebilecek 

kazaların meydana gelmemesi için gereken önlemlerin alınması Yüklenicinin sorumluluğundadır. 

Yüklenici çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemleri alacaktır. Bunun için; çalışanları kaza 

oluşturacak, zarar verecek hareket ve uygulamalar yönünden eğitmek, bilinçlendirmek, sahada inşaat 

sırasında yapılarda alınması mecburi genel emniyet tedbirlerini yerine getirecek düzeyde önlemler 

almak, alınan önlemlere, yapılan uyarılara uyulup uyulmadığını izlemek, eksikliklerin, yanlışlıkların 

saptanması halinde, ek önlemler almak, sözlü ya da uyarılarda bulunmak, gerektiğinde ceza kararları 

vermek, zarar verici bir olay meydana geldiğinde, duruma derhal el koyarak yapılması gerekenleri hızla 

yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici İşleri, çevreye rahatsızlık ve zarar vermemeye büyük dikkat 

gösterecek şekilde planlamak ve yürütmekten sorumludur. Bunu yaparken, alınması gereken her türlü 

önlemin masrafları ve doğabilecek zararların karşılanması Yükleniciye aittir. 

 Yüklenici işyerinde gerek kullandığı malzeme, araç ve gereç, gerekse yolu kullananların 

yaratabilecekleri her türlü tehlikeyi göz önünde tutarak; hem kendi hem de Kemalpaşa Belediyesi 

personelinin ve /veya üçüncü kişilerin herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması için gereken her türlü 

önlemi almakla yükümlüdür. 

 Yüklenici, uygulama süresince her türlü mülk ve kişinin yangından korunması için gereken 

önlemleri almakla yükümlüdür. İş süresince kolayca alev alabilen kullanım maddelerinin 

depolanmasında, yanıcı atıkların toplanması, depolanması ve saha dışına çıkarılmasında, elektrik arklı 



 
 

kaynak ve oksi-asetilen kesme makineleriyle yapılan çalışmalarda, gerekecek özel ek önlemler 

titizlikle alınacak ve uygulanacaktır. Yüklenici, bir yangının çıkması durumunda, söndürme işlerinde 

kullanılmak üzere sahanın önceden saptanmış yerlerinde, duvara monte edilen, elde taşınabilir, azot 

basınçlı kuru kimyasal tip yangın söndürücüleri, temin edecek ve çalışır durumda hazır 

bulunduracaktır. 

 Yüklenici, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, yapıldı (as – built) projelerin hazırlanması 

için gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber 

yapım sırasında her an idare için hazır bulundurulacaktır. 

 İnşaat sırasında hazırlanan yapıldı ( as – built ) projeler, gerçekte ne inşa edilmişse ona göre 

olacak ve inşaat yapım sırasındaki bütün düzeltme ve değişiklikleri de içeren mimari, statik, elektrik, 

mekanik, peyzaj ve bina şartnameleri ile çizimleri içerecektir. İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra her 

birinden 2 kopya hazırlanacak ve CD lere AutoCad çizimi olarak kaydedilecektir. 

 İşin projelerinde eksik kalan detay ve kısımlar idarenin isteği doğrultusunda müteahhit 

tarafından projelendirilip uygulaması yapılacaktır. İşin tüm projelerinden müteahhit sorumlu olup 

bunun ile ilgili tüm maliyetler müteahhit tarafından karşılanacaktır. 

 Yüklenicinin ürettiği projelerin İdare tarafından onaylanmış olması, yükleniciyi 

yükümlülüklerinden, sorumluluklarından veya onay sonrası çıkabilecek yanlışlıkların düzeltilmesinden 

kurtarmayacaktır. 

 İhale öncesi inşaatın yapılacağı arsa, yüklenici tarafından incelenmelidir. Yüklenici, projede bir 

hata veya çelişki tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar idareden düzeltilmesini talep etmelidir. 

Uygulama safhasında tespit edilen aksaklıklar yüklenici tarafından, bir bedel talep etmeden idarenin 

onayını müteakip düzeltilmeli ve imalata devam etmelidir. 

 Yüklenici firma; idarenin gerek gördüğü tüm imalatlarda, imalattan önce imalat detay 

resimlerini (shopdrawing) idarenin  ve proje müellifinin  onayına sunmalıdır. İmalatlar onayı müteakip 

yapılacaktır. İdare sunulan detay resimlerini revize edilmesini veya değiştirilmesini isteyebilir. 

Yüklenici, imalatları iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin ve proje müellifinin 

onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. İmalat resimleri idare ve proje 

müellifi onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onaylı çizimler iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon 

üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır. 

 İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin yazılı izni ile göstereceği 

döküm yerine dökülecektir. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. İnşaat esnasında aktivitelerden 

dolayı meydana gelen bütün fazla malzemeler atık sayılacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra 

makul olan bir süre içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Yüklenici, bunların şantiyeden 

uzaklaştırılmasından ve İdarenin göstereceği yere taşınarak atılmasından sorumludur.  

 Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılan masraflar yüklenici tarafından 

karşılanacaktır. 

 Yüklenici, çalışanları ile birlikte taşeronlarının ve şantiyedeki diğer elemanların sağlığını, 

güvenliğini ve refahını sağlamak ve bu konuda İdarenin memnuniyeti için bütün gayretini gösterecektir. 

İnşaat sırasında olabilecek bütün kazalar yalnızca yüklenicinin sorumluluğundadır. 

 Yüklenici, sözleşmenin gerçekleşmesi sırasında, İdareyi tatmin edecek şekilde, işleri, geçici 

işleri ve bitişik mülkleri yangına karşı korumak için her türlü düzenlemeyi yapacaktır. Eğer gerekir ise 

yangına karşı alınan önlemleri denetlemesi için muntazam aralıklarla İtfaiye görevlilerini davet 

edecektir. Yüklenici ark kaynağı cihazı ile çalışmada, oksijen – asetilen kaynağı ile çalışmada, kesme 

cihazı, spiral gibi yüksek ısı ve kıvılcım üreten cihazlar ile çalışmalarda özel bir dikkat gösterecektir. 

Bu çalışmalar gerektiğinde, çalışma alanı yakınında her blok için en az 2 ( iki ) adet olmak üzere 

idarenin istediği sayıda tamamen kontrol edilmiş ve dolu yangın söndürme cihazı kullanıma hazır 

olarak bulundurulacaktır. Yüklenici, yanıcı özellik gösteren tüm artık ve fazla malzemeyi kaldıracak, bu 

malzemelerin sahada bulundurulması gerekiyorsa, bütün ateş ve kıvılcım kaynaklarından uzak bir yerde 

saklanacaktır. 



 
 

 İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik 

Şartnamelerdeki standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnamelere uygun yapılmayan imalatlar 

kırılacak ve tekrar yapılacaktır. Kırılan imalatlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

 Yüklenici, binaların ve yapıların aplikasyonunu onaylı aplikasyon projesine göre (Ulusal 

Koordinat Sistemi) gerçekleştirecektir. Yüklenici, bütün yapılara ait aplikasyon ölçülerini mevcut işlere 

ve onaylı projelere göre belirleyecektir. Yüklenici, harita işlerinin yürütülmesinde ve aplikasyonda 

deneyimli ve kalifiye eleman çalıştıracaktır. Yüklenici tarafından kullanılacak arazi ölçüm aletleri iyi 

çalışır durumda olacaktır. 

 Projenin bütün aşamalarında, yüklenici mevcut alt yapıdan olduğu kadar sözleşme gereği tesis 

edilecek ve bağlantısı yapılacak altyapıdan da sorumlu olacaktır. Sözleşme kapsamında inşa edilecek 

yeni işlere bağlanacak mevcut su temini boruları ve atık su kanallarının kesin güzergahları, kotları ve 

yerleri yüklenici tarafından tespit edilecektir. Mevcut su temini ve atık su sistemi ile ilgili bilgilerin 

çizimlerde gösterilmediği durumlarda, yüklenici kesin yer, güzergah ve kotları elde etmek için gerekli 

araştırmaları yapacaktır. 

 İnşaatlardaki dolgular mutlaka şartnamede ve onaylı projelerdeki pozuna uygun yapılacak, 

dolgunun cinsine uygun tekniklerle sıkıştırma yapılacaktır. Yüklenici, yapıların yakınındaki dolguların 

yapım sürecinde yapılarda zarara neden olmayacak ve yapıları tehlikeye sokmayacak şekilde 

yapacaktır. Malzeme serilirken, drenajı da tamamlanarak su toplanması engellenecektir. Özellikle beton 

yapıların çevresine dolgu işlemi yapılırken, önce yapının tamamlanmış ve mukavemetine erişmiş 

olmasına dikkat edilecektir. 

 Yüklenici veya taşeronu, beton ve betonarme yapım işleri için onaylı uygulama ve detay 

projelerde, teknik şartnameye uygun biçimde, kereste ile veya suni tahta ile veya sac panolar ile veya 

kontrplak ile içine dökülecek beton suyunu sızdırmayacak şekilde kalıp yüzeyinin teşkilini sağlamakla 

yükümlüdür. Yüklenici veya taşeronu, kalıp yüzeyinin teşkilinden sonra yüzeyin yağlanmasını, yüksek 

devirli vibratörün yapacağı titreşim tesirine dayanacak şekilde desteklenmesinin sağlanmasını, sehim ve 

bombe yapmasını önleyecek şekilde kalıbın yapılmasını sağlayacaktır. 

 Su izolasyonlarında muhakkak gerekli bindirme payları yapılacak ve sızdırmazlık testi 

yapılacaktır, idare onaylandıktan sonra bir sonraki işleme devam edilecektir. Bir sonraki imalat yapılır 

iken su izolasyonuna zarar gelmemesi için gerekli tedbirler alınacak ve azami itina gösterilecektir. 

 Alüminyum doğrama, kapı ve cam imalatlarının imalatçı firma tarafından imalat projeleri 

hazırlanıp, idare ve proje müellifinin onaylamasını müteakip uygulamaya geçilecektir. Montajı asgari 

teknik kurallara uyularak yapılacaktır. 

 Tüm paslanmaz çelik imalatlarında AISI 304 veya muadili kalitesinde paslanmaz çelik 

kullanılacaktır. İdare ve proje müellifine bir tutanak düzenlenerek bildirilecektir. Paslanmaz Çelik 

bükme imalatlarda kullanılacak kalınlık en az 2 mm olacaktır. Paslanmaz çelik kalite belgesi idareye 

sunulacaktır. 

 Yüklenici firma şantiye alanının yakın çevresinde (şantiye alanını gören) idarenin kullanıma 

mahsus bir büro kiralayacak ya da idarenin uygun gördüğü yere konteynır, prefabrik v.b. kontrollük 

binasını kuracaktır. Kiralanacak büro veya kurulacak konteynırda en az iki adet masa, 1 adet bilgisayar, 

1 adet yazıcı ve klima bulunduracaktır. Şantiye şefi ve saha mühendislerinin kalacağı büro ya da 

konteynır ayrı olacaktır. Konteynırlarla ilgili her türlü işletme, bakım ve temizlik masrafları yüklenici 

firmanın sorumluluğundadır. 

 Ayrıca yüklenici firma, bu işin yürütülmesi sırasında yapılan tüm imalatları eksiksiz 

belgelenmesi için; en az 8 mpiksel görüntü netliğindeki bir adet fotoğraf makinesini şantiyede sürekli 

bulunduracaktır.  Yüklenici firma çalışma alanının uygulama yapmadan önce ve sonra olmak üzere 

resimlerini çekecektir. Çekilen resimler idare istediği zaman CD ortamında idareye verilecektir. 

Yüklenici hakediş ekinde inşaat seyrini anlatan fotoğrafları 13 x 18 ebadında CD ortamında İdareye 

verecektir. Proje ve teknik şartname esastır. 

 



 
 

Ö.B.F-01 90 dk dayanımlı panik barlı yangın kapısı yapılması 

Proje ve teknik şartnamesine uygun olarak 90 Dakika dayanımlı Panik Barlı Yangın kapısı imalatının 

yapılması için, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya 

malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj,  müteahhit 

karı ve genel giderler dahil 1 Ad.  fiyatıdır. Yangına dayanım süresini gösteren 90 dk sertifikası İdareye 

sunulacaktır. İmalat ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olacaktır.  

TS EN 16034 standardında test edilmeli ve CE damgalı olmalıdır. 

Yangın kapıları tüm aksesuarlarıyla birlikte Yangın + Duman + Korozyon + Çevrim testlerinden   

başarıyla geçmiş olmalı ve CE damgasına sahip kapı üzerinde etikete sahip olmalıdır. 

Kapı kasası 2,0 mm galvanize çelikten üretilmiş ve hava akımını engelleyen yapıda olmalıdır. 

Kapı kanadı sandviç panel tekniğiyle 1,2 mm galvaniz sacdan üretilmelidir. 

Yalıtım malzemesi olarak taş yünü kullanılmalıdır. 

Kapı kasa ve kanadı istenilen RAL renginde boyanabilmelidir. 

12mm kalınlığında yangına dayanıklı alçıpan bulunmalıdır. 

Kapı kasası üzerinde 2*20mm boyutlarında genleşerek duman sızdırmayan yangın contası mevcut 

olmalıdır. 

90 dakika yangına dayanıklı kapının kanat kalınlığı 70 mm olmalıdır. 

90 dakika yangına dayanıklı kapının kanat ağırlığı yaklaşık 28 kg/m2 olmalıdır. 

Kapılarda her kanatta 3 adet menteşe bulunmalı, DIN sertifikalı menteşelerden bir tanesi 

kendiliğinden kapanmayı sağlayan yaylı menteşe olmalıdır. 

Kapı ergonomik olarak tasarlanmış, siyah renkli, yangına karşı dayanıklı kapı kulpları ile kanat 

üzerinde monte edilmiş kilit ve silindirik anahtarı ile birlikte temin edilebilmelidir. 

Kapı kasası üzerinde duvara montajı sağlayan 1.5mm kalınlığında ankraj sacı bulunmalıdır. 

Kaçış amaçlı kapılarda sertifikalı panik bar ilave edilebilmelidir. 

Panik bar kullanımında kapı dışarıdan kilitlense bile içeriden panik kol ile açılabilmelidir. 

Kullanılan panik barların UNE-EN 1125 sertifikası bulunmalı ve kapının 80 N dan daha az bir 

kuvvetle açılmasını sağlamalıdır. 

Montaj ve bakımı için gerekli kullanma talimatları bulunmalıdır. 

 

Ö.B.F-02 320x265 mm ebatlarında Alüminyum Fotoselli kapı yapılması 

Ö.B.F-03 400x265 mm ebatlarında Alüminyum Fotoselli kapı yapılması 

Ö.B.F-04 570x220 mm ebatlarında Alüminyum Fotoselli kapı yapılması 

 Asgari 1.5 mm et kalınlığında ve 40 mm genişliğinde, köşelerde siyah takozlar ile birbirlerine 

bağlanmış, sızdırmazlık profillerine haiz olan Alüminyum profiller, isteğe uygun renkte elektrostatik 

toz boya ile yapılacaktır. Hareketli ve sabit kanatlarda, 4+4 mm kalınlığında şeffaf lamine cam 

kullanılacaktır. Camlar doğramaya, özel EPDM fitillerle sızdırmazlığı temin edilerek bağlanacaktır. 

Kapının açılması her iki yönden radar ile olmalıdır. İstenmesi durumunda kapının açılması anahtar, el 

yaklaşım sensörü veya diz dirsek butonu ile yapılabilmelidir. Radar, canlı ve cansız cisimlerden aynı 

oranda etkilenen mikrodalga sistemi ile çalışacaktır. Radar hassasiyet ayarları dijital selektör ile 

yapılmalıdır. Uzaktan kumanda aleti kapının tüm fonksiyonlarını kontrol etmelidir. Kapı kanatları 

üzerinde, 1 adet fotosel kullanılacak olup, kapı kapanırken araya bir engel girmesi durumunda kapı 

otomatik olarak geri açılmalı ve engel ortana yok olmadıkça kapanmamalıdır.  Kapıların hareketini 

sağlayan kayış sistemi çift motor ile çalışmalıdır. Motorların garantisi 5 yıl olmalıdır. Motor 

endüstriyel kullanıma uygun A.C 3 fazlı tip olmalı, sessiz çalışma için redüktörlü olmalıdır. 



 
 

Mekanizmanın enerjisi 150 W, kanadın kapanma gücü 150 N olmalıdır. Mekanizmalarda, 

ayarlanabilir asgari 5 değişik açılım aralığı olmalı, giriş sıklığının trafiğine göre istenilen aralık 

seçilmelidir. Kapının açılma hızı 1400 mm/sn olmalıdır. Mekanizma içinde elektrik kesilmelerinde 

kapıyı açacak akü sistemi yer almalıdır. Mekanizma 32 bit mikroişlemci kontrollü olacaktır. Üretici 

Firma ve kapıya ait TSE,  ISO9001, CE, TUV belgeleri olacaktır. Tarifi yapılan işler için gerekli her 

türlü malzeme ve kaybı, işçilikleri, saha içi ve saha dışı yükleme, boşaltma, yatay ve dikey taşıma, 

nakliye, alet ve ekipmanının giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil adet fiyatıdır. 

Ö.B.F-05 Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Profilden Dikey Güneş Kırıcı Yapılması 

Onaylı proje ve detayına uygun, istenilen renkte elektrostatik toz boyalı içi boş alüminyum 

lamellerle güneş kırıcı yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, nakliye, şantiye içi yatay 

ve düşey taşımalar, imalat ve montaj için gerekli her türlü alet, edevat, isçilik, iskele, sandık 

ambalaj, test ve deney giderleri, aksesuarlar, stoperler müteahhit karı ve genel giderleri dahil m 

fiyatıdır. 

Teknik Özellikler: 

Sistemin test ve onay belgeleri idareye sunulacaktır. 

Hareketli büyük lameller rüzgârdan bağımsız olarak kullanılabilecek olup dikey monte 

edilecektir. 

Lamel açısı ayarlanabilir olacaktır. 

Yüzeyi istenilen renkte Ral boyalı olacaktır. 

Hava şartlarına dayanıklı olacaktır. 

CE belgesi ve TSE Belgesi idareye sunulacaktır. 
 

ÖZEL-06 Akrilik Banyo Lavabo Tezgahı temini ve montajı  

Onaylanmış detay projesine uygun akrilik tezgahın hazırlanması ve taşıyıcı konstrüksiyonu dahil 

yerine konması için her türlü̈ malzeme ve zayiatı, isçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, 

boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dahil, 1 mt fiyatı. 

Ek yapılması gereken büyük Akrilik Tezgâh ek yapılacak noktalar iyi tespit edilmeli ve ekler belli 

olmayacak şekilde imalatlar yapılmalıdır. Ek yerleri ve tüm imalat son olarak tamamen 

zımparalanacak pürüzsüz bir şekilde teslim edilecek ve tamamen temizlenecektir. Solid yüzey 

malzemesinin (akrilik) montajında malzemenin genleşmesi için gerekli paylar bırakılmalı bırakılan 

paylar seçilen renge uygun esnek silikon ile mutlaka doldurulmalıdır. 

Malzeme Kalınlığı  : 12mm 

Konstrüksiyon  : 40x40x2mm epoksi boyalı kutu profil, 40x40x2mm köşebent epoksi boyalı, 

8mm neme dayanıklı su kontrası, 

 

 
 


