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A - TANIMLAR 
 

İDARE: Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü / SAMSUN 

DANIŞMAN (YÜKLENİCİ): “ Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı” işini üstlenen Proje Firması 

veya Firmaları 

İŞİN ADI : Samsun Tekkeköy Akkiraz  Sel Barajı  Proje Yapımı 

İŞİN KAPSAMI : “Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje Yapımı” işi, Sel Barajının DSİ 

kriterlerine göre gerekli tüm ana done, ön rapor, Mühendislik Jeolojisi Raporu ile Harita Yapım İşleri 

ve aplikasyona müstenit Sel Barajı uygulama projelerinin yapımını içermektedir. 

B - PROJENİN YERİ VE ÖZELLİKLERİ 

1. YERİ VE AMACI  
 

Orta Karadeniz Bölgesinde Samsun İl Merkezi’nin doğusunda, Tekkeköy İlçesi Asarağaç 

Mahalllesi ile daha doğuda bulunan Samsun Çarşamba Havaalanı arasındaki bölge içerisinde yer alan 

ve Karadeniz’e mansaplanan 7 adet yan dereden, Akkiraz Deresi üzerinde yer almaktadır. Akkiraz Sel 

Barajı ile, Samsun İli, Tekkeköy İlçe Merkezi ve Mahalleleri yerleşim yeri, sanayi tesisleri ve tarım 

arazileri taşkın zararlarından korunması amaçlanmıştır. 

 “Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje Yapım İşi Yapımı” çalışmaları sonunda Master 

Plan Raporlarını dikkate alarak Sel Barajı ve yardımcı yapılarının projeleri hazırlanacaktır. Projeye ait 

Master Plan raporu mevcuttur.  
 

C- SEL BARAJI PROJELERİNİN YAPIMI 
 

1. GENEL  

 Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje Yapım İşinin onay Makamı Devlet Su işleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 

Bu iş kapsamı içinde yapılacak hizmetler, en az aşağıdaki hususları içerecektir. İşlerin mümkün 

olduğu kadar sıralı bir şekilde ve sözleşme hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından yapılması 

esastır. 

Pursantaj kalemlerinde ve Özel Teknik Şartnamede belirtilen çalışmalar ile raporlar sözleşmede 

ve onaylı iş programında öngörülen süre içerisinde İdareye verilecek; İdare sözleşmede ve onaylı iş 

programında öngörülen süre içerisinde inceleyerek görüş bildirecektir. İdare tarafından incelenmesi 

sonucu hataların ve/veya eksikliklerin tespit edilmesi halinde hatalar ve eksiklikler Yüklenici 

tarafından düzeltilerek İdareye tekrar sunulacak olup Yükleniciın hatasından ve/veya eksikliğinden 

kaynaklanan bu durumdan dolayı İdare ikinci inceleme süresini kullanacaktır. Bu sürenin sözleşme ve 

iş programında öngörülen sürenin üzerinde tutulması hali hariç, herhangi bir ek süre verilmeyecektir. 

Ancak İdarenin incelemesi sonucunda ilave çalışmalar istemesi halinde bu çalışmalara esas gereken ek 

süre verilebilecektir. Yüklenici, İdarenin istediği düzeltmeleri ve istenilen ek çalışmaları herhangi bir 

ilave ücret talep etmeksizin yapacaktır. 

 

1.1 Yükleniciın Yapacağı İşler  

 

 “Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje Yapım” işi kapsamında yapılacak işler;   

 

1) Sel Barajı Projeleri 

2) Baraj ve yardımcı yapıları sayısal haritaları ve Kamulaştırma Haritaları 

3) Rölekasyon Tesisleri, Depo, Malzeme Sahaları ve Ulaşım Yolları Haritaları 
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4) Sel Barajı Yeri ve Tesisleri ile Göl Alanı Jeoteknik Raporları ve Ek Etütleri 

5) Rölekasyon Tesisleri, Ulaşım ve Taşıma Yolları, Köprü ve Büyük Sanat Yapıları Jeoteknik 

Raporları ve Ek Etütleri 

6) Ulaşım ve Taşıma Yolları, Köprü ve Büyük Sanat Yapıları Projeleri 

7) İnşaat Yapımına Ait Her Türlü Özel Teknik Şartnameler 

8) Metrajlar, Keşifler, Yeşil Dosya 

9) Teklif Birim Fiyat Cetveli, Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri  

10) Proje sahasında Devlet karayolu, il yolu, köy yolu, her türlü boru hattı (sulama, içme suyu, 

kanalizasyon, doğalgaz, petrol boru hattı vb.), PTT hattı, ENH, havai hat vs için Rölekasyon 

gerekmesi ve/veya iş kapsamında projelendirilen yapılar ile kesişmeleri halinde her türlü 

proje çalışması ilgili kuruluşların teknik şartnamelerine uygun olarak Rölekasyon 

projelerinin hazırlanması (Proje sahası içerisinde Rölekasyon gereken yapıların durumu, 

ilgili kurumlardan yazı ile teyit edilecektir.) 

11) Stok sahaları ve kazı fazlası depo sahalarının yerlerinin belirlenmesi, ilgili paftalarda 

gösterilmesi ve depo sahası ulaşım yol projelerinin hazırlanması  

12) Yukarıdaki maddelerde belirtilen projelerin uygulanabilmesi için inşa aşamasında gerekli 

olan makine parkının listesinin hazırlanması ve inşaatın başarılı bir şekilde yürütülmesini 

sağlayacak iş programının hazırlanması 

13) ÇED belgesi, Mera izinlerinin, orman izinlerinin, tarım dışı amaçlı kullanım izni, sulak alan 

izinleri, yürürlükteki mevzuat kapsamında kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması; 

bu izinler için gerekli proje, rapor ve izin dosyalarının hazırlanması, gerekli ücret ve her türlü 

ödemelerin ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmesi işlerinin yapılması 

2. ÖN RAPOR VE EK ETÜTLER  

 

Yüklenici, bu iş kapsamında gölet aks yeri, gölalanı ve gölet yardımcı yapılarının 1/1000 

ölçekli sayısal harita alımın işlemlerine işe yeri tesliminden hemen sonra başlaması gerekmektedir. 

 Öncelikli olarak, gövde tipinin belirlenmesine esas teşkil edecek malzeme potansiyeli 

ortaya konulacaktır ( Malzeme Ocakları Temel Sondaj Raporları ve Doğal Yapı Gereçleri 

Raporu) 

Yüklenici, kendisine verilen işe ait onaylı Master Planda verilen hidrolojik (taşkın hidrolojisi, 

su temini, su ihtiyacı, işletme, buharlaşma, sediment miktarı çalışmaları), topoğrafik, jeolojik veriler; 

doğal yapı gereçleri, su kalitesi ve benzeri doneleri değerlendirecektir. Master Plan Raporunun tasdik 

tarihine bakılmaksızın hidrolojik veriler ve malzeme sahalarındaki bilgiler güncelleştirilecektir.  

Onaylı Master Planda belirtilen proje sahasında daha önce açılmış olan temel sondaj verileri 

değerlendirilecek ve raporla uyumu kontrol edilecektir.  

Danışman, işe başlama tarihinden itibaren sözleşme ve tasdikli iş programında öngörülen süre 

içerisinde ön raporu hazırlayarak Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığına verecektir. Ön Rapordan ikişer 

nüsha Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığınca Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığına ve 

Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanlığına görüşleri alınmak üzere gönderilecektir. Ayrıca bilgi için 

ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilecektir.  

Yüklenici mevcut etüt ve donelerin (hidrolojik, jeoloji vb.) yeterli olup olmadığı, tekrar 

araştırma yapılmasının gerekip gerekmediği şeklindeki bilgileri bir ön rapor halinde Barajlar ve HES 

Dairesi Başkanlığına sunacaktır. Yüklenici tarafından yapılacak ön rapor sunumu sonucunda, proje 

çalışmalarına esas olacak ek etütlerin yapılmasına ve kapsamına Yüklenicila görüşülerek İdarece karar 

verilecektir. Ön raporun içeriği Master Planda verilen bilgilerin ve cetvellerin tekrarı mahiyetinde 

olmayacaktır. Bu bilgilerin hangi bölümünün Master Plandan alındığı, hangi bölümünün yeni 

değerlendirme sonucu olduğunun ayırt edilmesi için Master Plana atıfta bulunulacaktır. Ön rapor, 

Yükleniciın yapmış olduğu inceleme ve çalışmaları sonucunda ulaşmış olduğu, Master Planda 
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bulunmayan veya yeterli görülmeyerek değiştirilmesi ve ilave edilmesi gerekli olan bilgileri, hesapları, 

cetvelleri, abakları ve alternatif projeleri içerecektir. 

Yüklenici ön raporla birlikte teknik ve ekonomik açıdan en uygun 2 tip (Master Plandaki tip 

dahil) için çalışma yapacaktır. Seçilecek Sel Barajı tipi ve aksına göre uygun sondaj talimatı 

hazırlanacaktır.  

Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren sözleşme ve onaylı iş programında öngörülen süre 

içerisinde ön raporu hazırlayarak İdareye verecektir. İnceleme Makamına yeterli miktarda Ön Rapor 

çoğaltılarak verilecektir. Ön Raporun İdarece değerlendirilmesi sonucu oluşan görüşler Yüklenici 

süresi içerisinde bildirilecektir. 

Tüm yapılarla ilgili çalışılan alternatiflere ait metraj detayları, hesap yöntemleri ve aşamaları 

ayrıntılı şekilde gösterilecektir. Maliyet mukayeseleri yapılırken; ekstra maliyet gerektiren derivasyon 

tipi, kamulaştırma, enjeksiyon, yol, mekanik aksam vb. kalemler mukayeseler içerisinde yer alacaktır. 

Ön rapor, Master Planında önerilen ana formülasyonda bir değişiklik öneriyorsa görüş alınmak 

üzere İdareye gönderilecektir. Bu değerlendirme sonucu oluşan görüşler Yüklenicia bildirilecektir. 

Görüş ve geri bildirim halinde arada geçen zaman için Yüklenicia herhangi bir ek süre 

verilmeyecektir. Yüklenici, Ara raporu hazırlarken bu görüşleri dikkate alacaktır.  

Ön Rapor bölümleri (yazım formatında) ve ekleri (çizimleri ve mukayese tabloları) İdareye 

hem basılı olarak hem de elektronik {üretildiği yazılımın formatında (*.dwg/dxf, xls v.s.) veya 

İdarenin istediği formatta} ortamda CD içinde teslim edilecektir. 

Ön Raporu teslim ettikten sonra İdarenin onay süresi içinde belirleyeceği bir günde ön raporun 

hazırlanmasında çalışan her üniteden sorumlu teknik personel tarafından İdareye sunum yapılacaktır. 

Proje sahasında kalan ve iş kapsamında projelendirilen yapılar ile kesişmeleri nedeniyle 

Rölekasyon gerekebilecek yapılar (boru hattı, PTT-Telekom hattı, ENH vb.) için Yüklenici, diğer 

kurumlar ile olan yazışmalara iş yeri tesliminden hemen sonra başlaması gerekmektedir. 

 

2.1 Sel Barajı Gövdesi 

Yüklenici, Sel Barajı gövdesi ile ilgili çalışmalarda ilk olarak Master Planda verilen gövde tipini 

de içeren bir Sel Barajı tipi seçim raporu hazırlayacaktır. Bu rapor ön rapor aşamasında İdareye 

sunulacaktır. Bu raporun kapsamı, Master Planda verilen Sel Barajı tipi dahil en az 2 Sel Barajı  tipi 

alternatifinin teknik, ekonomik ve yapılabilirlik açılarından karşılaştırılmasını içerecektir. Bu alternatif 

çalışmalarda kamulaştırma maliyetleri, yardımcı yapıların maliyetleri ile ulaşım ve taşıma yollarının 

maliyetleri de dikkate alınacaktır. Kamulaştırma maliyetleri hesaplanırken İdare tarafından veya diğer 

kamu kurumları tarafından, il veya ilçe sınırları içerisindeki benzer kamulaştırma işlemlerinde ödenen 

tutarların güncellenmesi suretiyle bulunan bedeller kullanılacaktır. Bu çalışmalarda inşaat maliyetleri, 

malzemenin bulunabilirliği, malzeme ocaklarının işletilmesi neticesinde tarım arazilerinin durumu ve 

dere ve ırmak yataklarının etkileşimi, mevcut veya yapılacak olan sulama projelerinin etkilenmesi ve 

genel durumu, malzeme ocakları ile imar planlarının etkileşimi,  malzeme karakteristikleri, temel 

zemini karakteristikleri vb. bilgiler göz önüne alınarak hazırlanacak avantajlar-dezavantajlar tablosu 

ile yapılacak son bir değerlendirme sonucunda Sel Barajı gövde tipine karar verilecektir.  

Sel Barajı gövde tip seçimi, malzeme ocakları ile ilgili ruhsat durumu, malzeme rezerv tespiti, 

işletme durumu, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda bulunan yapıların etkilenmesi vb. 

herhangi bir öngörülemeyen durum olması halinde Doğal Yapı Gereçleri Raporu İdare tarafından 

onayladıktan sonra Ara Rapor aşamasında yapılabilecektir. Bu durumda aks yerinde yapılacak sondaj 

ve jeoteknik çalışmalar ile raporları, nihai tip seçiminden sonra yapılacaktır. Gövde tip seçiminin Ara 

Rapor aşamasında yapılması halinde İdarenin onay süresi içinde belirleyeceği bir günde Ara Raporun 

hazırlanmasında çalışan her üniteden sorumlu teknik personel tarafından İdareye tekrar sunum 

yapılacaktır.  
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2.2 Derivasyon – Dolusavak Tesisleri 

Bu aşamada dolusavak ve derivasyon yapılarının proje formülasyonunun belirlenmesi 

gerekmektedir. Dolusavak ve derivasyon yapılarının yerleri ve tiplerinin belirlenmesi için alternatif 

çalışmalar yapılacaktır. Tesisler, mukayeselerle birlikte teknik ve ekonomik yönden incelenecek ve 

gerekçelere dayandırılarak yapıların yeri ve tipi netliğe kavuşturulacaktır. 

2.3 Temel Sondaj Raporları 

 Ön Raporla beraber teknik ve ekonomik açıdan seçilen en uygun gövde tipi için ilgili 

kurumlardan gerekli izinler alınarak, Ek-1 Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı  Proje Yapım İşi 

Jeoteknik Özel Teknik Şartnamesi’ndeki hükümler doğrultusunda gerekli temel sondaj talimatı 

hazırlanacaktır. Temel Sondaj Talimatı için İdarenin onayı alınarak temel sondaj çalışmaları yapılacak 

ve İdarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca yapılan temel sondajları, ilgili Bölge Müdürlüğü 

elemanlarınca yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanacaktır. 

 Temel sondaj çalışmaları sırasında karşılaşılacak sorunların çözü için; Mera izinlerinin, orman 

izinlerinin, tarım dışı amaçlı kullanım izni, sulak alan izinleri, yürürlükteki mevzuat kapsamında 

kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması; bu izinler için gerekli proje, rapor ve izin 

dosyalarının hazırlanması, gerekli ücret ve her türlü ödemelerin ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmesi 

işlerinin yapılması yükleniciye aittir. 

2.4 Doğal Yapı Gereci Raporu Hazırlanması 

Madde 2.1 ve 2.3’ te belirtilen raporlar onaylandıktan sonra ilgili kurumlardan gerekli izinler 

alınarak Ek-1 Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje Yapım İşi Jeoteknik Özel Teknik 

Şartnamesi’ndeki hükümler doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılacak ve Doğal Yapı Gereçleri 

Raporu hazırlanarak İdarenin onayına sunulacaktır. Bu kapsamda hazırlanan “Doğal Yapı Gereçleri 

Raporu”, elektronik ortamda ve basılı halde 4 nüsha ayrı cilt olmak üzere İdarenin onayına 

sunulacaktır. Doğal Yapı Gereçleri Raporunda, Ek-1 Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje 

Yapım İşi Jeoteknik Özel Teknik Şartnamesi’nde ve Özel Teknik Şartnamelerde yer alan sondaj ve 

deneyler ile uygulamada yapılanlar bir tablo halinde karşılaştırılmalı olarak verilecek; özel teknik şart 

namede öngörülüp yapılmayan sondaj ve deneylere ilişkin gerekçeler açıklanacaktır. (MAPEG 

ruhsatları için gerekli çalışmalar yüklenici tarafından yapılacaktır.) 

Not :Filtre malzemelerin miktarları ve yeterlilikleri ile ilgili değerlendirme yapılırken elek 

analizlerine göre malzeme miktarları belirlenerek her bir filtre malzemenin yeterliliği 

değerlendirilecektir. 

2.5 Jeoteknik Rapor ve Ek Etütler 

 

Madde 2.1, 2.3 ve 2.4’ te belirtilen raporlar onaylandıktan sonra, ilgili kurumlardan gerekli 

izinler alınarak Ek-1 Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje Yapım İşi Jeoteknik Özel Teknik 

Şartnamesi’ndeki hükümler doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak rapor haline getirilecektir. Sel 

Barajı gövde ve yardımcı tesisleri ile malzeme ocaklarında değişiklik olması durumunda gerekli etüt 

ve sondaj çalışmaları ile deneyler yapılacak, ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek rapor haline 

getirilecek ve proje çalışmalarında kullanılacaktır. Bu kapsamda hazırlanan “Mühendislik Jeolojisi 

Raporu” elektronik ortamda ve basılı halde 6 nüsha ayrı cilt olmak üzere İdarenin onayına 

sunulacaktır.  

Mühendislik Jeolojisi Raporunda, Ek-1 Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje Yapım İşi 

Jeoteknik Özel Teknik Şartnamesi’nde ve Özel Teknik Şartnamelerde yer alan sondaj ve deneyler ile 

uygulamada yapılanlar bir tablo halinde karşılaştırılmalı olarak verilecek; Özel Teknik Şartnamede 

öngörülüp yapılmayan sondaj ve deneylere ilişkin gerekçeler açıklanacaktır.  

Sel Barajı tipinin beton, SSB Sel Barajı olması halinde aşağıdaki ilave çalışmalar yapılacaktır. 
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1) Beton agregası üzerinde yapılacak deneyler 

2) Beton laboratuvar deneyleri 

 

2.6 Tasarım Kriterleri Raporu 

 

Madde 2.1, 2.3, 2.4 ve 2.5’ te belirtilen raporlar onaylandıktan sonra, “Tasarım Kriterleri 

Raporu” elektronik ortamda ve basılı halde 3 nüsha ayrı cilt olmak üzere İdarenin onayına 

sunulacaktır.  

Yüklenici, Tasarım Kriterleri Raporunda, Sel Barajının tüm yapıları ile ilgili daha sonraki aşamalarda 

sunulacak raporların içeriği hakkında bilgi verecektir. Sel Barajı temel jeolojisi, sismik parametreler, 

temel zemini iyileştirilmesi, stabilite ve dinamik analizlerde kullanılacak malzeme parametreleri, 

stabilite ve dinamik analizlerde kullanılacak yöntem ve güvenlik sayıları, inşaat malzemeleri, şev 

destekleme sistemleri, oturma ve sızma analizlerinde esas alacağı kriterler, deprem ivme kaydı seçimi 

ve ölçeklendirilmesi bu raporda yer alacaktır. Filtre tahkiki ve tasarımı konusunda yapılacak 

çalışmalar, EK-7 DSİ Genel Müdürlüğünün 12.12.2017 Tarihli ve 865659 Sayılı Yazısı 

doğrultusunda yürütülecektir. Bu kriterlerin dayandığı her türlü kitap, makale, standart ve tüm teknik 

yayınlar, sunulan bilgilerin incelenmesi için rapor ekinde (basılı ve elektronik ortamda) İdareye 

bedelsiz olarak sunulacaktır. 

3. ARA RAPOR  

 

Madde 2’de hazırlanan raporlar onaylandıktan sonra Yüklenici daha önce hazırladığı ve İdare ile 

mutabık kaldığı “Tasarım Kriterleri Raporu” doğrultusunda hesaplara başlayacaktır ve aşağıda 

bahsedilen hesapları Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı’na sunacaktır. Hazırlanacak bu raporlarda 

yollar ile ilgili jeolojik rapor da yer alacaktır. Yüklenici bu aşamada, Sel Barajı temel jeolojisi, sismik 

parametreler, temel zemini iyileştirilmesi, malzeme parametreleri, stabilite analizlerinde kullanılacak 

yöntem ve güvenlik sayıları, inşaat malzemeleri, şev destekleme sistemleri, oturma ve sızma 

analizlerinde esas alacağı kriterleri bir rapor halinde İdareye yazılı olarak sunacak ve İdareyle mutabık 

kalacaktır. Bu raporun içeriği ve sonuçlarına bağlı olarak geliştirilen proje hesap kriterleri, proje 

hesapları ve proje formülasyonu İdareye sunulacaktır. Madde 2’de belirtilen koşullara uygun ek etüt 

yapılması halinde bu etütlerin sonuçları değerlendirilerek bir rapor haline getirilecektir. Bu raporun 

içeriği ve sonuçlarına bağlı olarak geliştirilen proje hesap kriterleri, proje hesapları ve proje 

formülasyonu İdareye sunulacaktır.  

Bu kriterlerin dayandığı her türlü kitap, makale, standart ve tüm teknik yayınlar, sunulan 

bilgilerin incelenmesi için rapor ekinde (basılı ve elektronik ortamda) İdareye bedelsiz olarak 

sunulacaktır. 

Ara Rapor bölümleri (yazım formatında) ve ekleri (çizimleri ve mukayese tabloları) İdareye hem 

basılı olarak hem de elektronik ortamda {üretildiği yazılımın formatında (*.dwg/dxf ,xls v.s.) veya 

İdarenin istediği formatta} CD içinde teslim edilecektir. 

Ara Raporu teslim ettikten sonra İdare tarafından gerekli görülmesi halinde, Ara Raporun 

hazırlanmasında çalışan her üniteden sorumlu teknik personel tarafından İdareye sunum yapılacaktır. 

3.1 Sel Barajı  Gövdesi 

Bu aşamada Sel Barajı gövde geometrisinin optimizasyon çalışmalarına ( hava payı hesabı, 

gövde kret yüksekliği, genişliği, batardo yüksekliği, filtre tahkiki v.b.) göre Sel Barajı gövdesinin son 

şekli belirlenecektir. Bu geometriye göre Sel Barajı gövdesi stabilite analizleri ve sızma analizleri 

bitirilecektir. Ayrıca İdare tarafından memba ve mansap batardolarından gövde temel zeminine kazı 

esnasında gelebilecek olası sular dikkate alınarak sızma analizlerinin yaptırılması, gövde temeline 

sızan su miktarının belirlenmesi ve alınması gereken önlemler ile ilgili rapor hazırlanması 

Yüklenicidan istenebilir. 
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3.2 Derivasyon – Dolusavak Tesisleri 
 

Bu aşamada derivasyon, dipsavak ve dolusavak yapıları için tüm hidrolik hesaplar 

tamamlanacaktır. Dolusavak genişliği ve gövde kret kotu arasında optimizasyon yapılarak uygun olan 

dolusavak genişliği ve gövde kret kotu belirlenmelidir. Ayrıca derivasyon kondüvisi / tüneli ile batardo 

kotu arasında optimizasyon yapılarak uygun olan boyutlar belirlenmelidir. 

 

3.3 Deplase ve Demontajı Yapılacak Enerji, Haberleşme, İçme Suyu Hatları  
 

Maksimum su seviyesindeki göl alanında bulunan TEDAŞ, TEİAŞ, TELEKOM, BOTAŞ vb. 

kurumlara ait iletim ve dağıtım hat güzergahlarının göl alanı dışına deplase edilmelerine ilişkin ilgili 

kurumlar ile yapılan yazışmalar doğrultusunda etüt çalışmaları yapılarak deplase projeleri; dağıtım  

hatlarının göl alanı içinde sonlanmış bölümlerinin demontaj projeleri hazırlanacaktır. Aynı zamanda 

içme suyu hattına dair yeni proje ve/veya revize projelerin yapılması gerekiyorsa Yüklenici bu 

çalışmaları hazırlayarak İdareye onay için sunacaktır.   

 

Söz konu hatlarla alakalı yapılacak çalışmalar: 

 

-Yeni güzergah etütlerinin yapılması 

-Yeni güzergah ile ilgili gerekçe raporlarının hazırlanması 

-Yeni güzergah deplase ve demontaj projelerinin çizimi ve hesaplarının yapılması 

 

Yeni güzergah, ilgili kurumlar ile yapılan yazışmalar doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüz 

mühendislerinin katılımı ile yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecektir. Yeni güzergaha ait çizim, 

keşif cetveli ve hesap raporlarından oluşan Deplase ve Demontaj Projeleri, ilgili kurumların talepleri 

doğrultusunda hazırlanarak ilgili kurumlara onaylatılmasından sonra İdareye sunulacaktır. 

3.4 Depo ve Tesis Yerleri 

Yüklenici, Sel Barajı kazıları ve malzeme ocakları için depo ve tesis yerlerinin tespitini 

yapacaktır. Depo ve tesis yerlerinin kapasitelerini, maliyetlerini, kullanım durumlarını, bütün 

risklerini, mülkiyetlerini, kurumlarla yapılacak yazışmaları ve kurumlardan alınacak izinleri, 

kamulaştırma ve yol durumlarını irdelemek suretiyle Yükleniciın hazırladığı rapor, kot, koordinat 

bilgileri ile kapasitelerini içeren proje ve planları İdareye sunulacaktır. Depo alanları, hesaplanan 

toplam kazı miktarının 1,5 katını alabilecek şekilde belirlenecektir.  

 

3.5 Sel Barajı , Tesis, Depo Alanı ve Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarının Tespiti 
 

Madde 3.6’da Sel Barajına Ait Göl Alanı, Tesis, Depo Alanı, Malzeme Ocağı Ulaşım Yolları 

ve Rölekasyon Yolları Haritalarının Hazırlanması bölümünde ifade edilen yollara ait güzergahlar, 

mevcut 1/25000’lik harita ve arazide yapılacak tespitler ile belirlenecek; alternatif güzergahları ile 

birlikte plan ve profiller İdareye sunulacaktır. Yüklenici, yolların yerleşim yerleri ile etkileşimi, 

kullanım durumu, fiziki özellikleri (genişlik eğim vb.), mevcutta yol bulunup bulunmadığı, mesafeleri, 

mülkiyetleri ve kamulaştırma işlemleri, köprü ve büyük sanat yapıları ihtiyaçları ile ilgili genel 

değerlendirmeleri, alternatif güzergâhlar arasındaki karşılaştırmaları da içeren bir rapor hazırlayarak 

İdareye sunacaktır. 

 

Belirlenen depo sahasının projelendirilen yollar veya mevcut yollar yakınında seçilmesi uygun 

olmakla birlikte bu durumun mümkün olmadığı hallerde depo sahası ulaşım yolu projelendirilecektir. 

Büyük sanat yapılarının (köprü, viyadük, menfez v.b.) projelendirilmesinde, zemin parametrelerinin 

belirlenmesi için İdarenin ön gördüğü yerlerde sondaj açılarak gerekli deneyler ve çalışmalar 

yapılacaktır.  

 

3.6 Sel Barajına Ait Göl Alanı, Tesis, Depo Alanı, Malzeme Ocağı Ulaşım Yolları ve Rölekasyon 

Yolları Haritalarının Hazırlanması 
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Sel Barajı ile ilgili olarak Master Planda göre belirlenen aks yerlerinde ve göl alanlarında alınmış 

haritalar İdarede bulunmakta olup Yüklenicia verilecektir. Bunun yanında proje aşamasında bir 

değişiklik öngörülmesi ve/veya yeni bir harita alınmasının gerekmesi halinde, planlama raporlarına 

göre alınmış olan bu mevcut haritalara ilave olarak hazırlanacak haritalar, Yüklenici tarafından 

yapılacak ve ilave bir bedel ödenmeyecektir. 

Proje kapsamında belirtilen yollara ait güzergahlar belirlendikten sonra derivasyon ve dipsavak 

tesisleri, malzeme ocakları, depo alanları, malzeme ocağı ve depo alanı ulaşım yolları, Rölekasyon 

yolları, Sel Barajı ve tesislerinin ulaşım yolları için Yüklenici tarafından gerekli harita alımları, Ek-4 

DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi esaslarına ve Ek-2 Samsun 

Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Harita Yapım İşleri  Özel Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak 

yapılacaktır. Bu haritalar 1/1000 ölçekli olacak olup yollarda şeritvari (eksenden 50 m sağa ve 50 m 

sola olmak üzere 100 m) şeklinde harita alımı yapılacak ve hazırlanan haritalar İdareye sunulacaktır.  

Harita alımı için Yüklenici İdareyi bilgilendirerek çalışmalara nezaret edecek personel talebinde 

bulunacaktır.  Harita alımı ile ilgili tüm çalışmalarda İdarenin görüşü ve onayı alınacaktır. Herhangi bir 

sebeple güzergâhlarda değişiklik yapılırsa yeni güzergâhların harita alımı Yüklenici tarafından ilave 

bir bedel talep edilmeden yapılacaktır. 

3.7 Sel Barajı, Tesis, Depo Alanı, Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarına ve Rölekasyon Yollarına Ait 

Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması 

Proje kapsamında yollara ait güzergâhlar ve Rölekasyon tesislerine ait yerler belirlendikten 

sonra ilgili kurumlardan gerekli izinler alınarak Ek-1 Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje 

Yapım İşi Jeoteknik Özel Teknik Şartnamesi’ndeki hükümler doğrultusunda gerekli çalışmalar 

yapılarak Sel Barajı, Tesis, Depo Alanı, Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarına ve Rölekasyon Yollarına 

Ait Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanacaktır. Büyük sanat yapılarının (büyük menfez, köprü, viyadük 

v.b.) projelendirilmesinde zemin parametrelerinin belirlenmesi için idarenin ön gördüğü yerlerde 

sondaj açılarak gerekli deneyler yapılacaktır. Yol güzergahları boyunca en fazla 500 m. aralıklarla ve 

jeolojik formasyonun değiştiği yerlerde 3-4 m derinlikte ilgili Bölge Müdürlüğümüzden görevli jeoloji 

müh. gözetiminde araştırma (gözlem) çukurları açılarak jeolojik formasyonlar, yarma / dolgu şev 

eğimleri, palye yükseklikleri vb. belirlenecektir. Araştırma (gözlem) çukurlarının yetersiz olacağı 

durumlarda ise İdarece gerekli görülen yerlerde şev stabilite analizleri yapılarak kazı şevi eğimleri, 

palye yükseklikleri zemin özelliklerine göre yol güzergahı boyunca km’leri belirtilerek ayrıntılı olarak 

belirlenecektir. Açılan araştırma çukurlarına ait karakteristik bilgiler (kot, koordinat, jeolojik 

formasyon, vb) jeoloji paftasında gösterilecektir. Hazırlanacak Jeoteknik Etüt Raporu için Jeoteknik 

Hizmetler ve YAS Şube Müdürlüğü’nün onayı alınacaktır. Bahse konu jeoteknik rapor kapsamında, 

varsa köprü projeleri ve büyük sanat yapıları için ayrı bir bölüm oluşturularak Köprü ve Büyük Sanat 

Yapıları Jeoteknik Etüt raporu hazırlanacaktır. 

Sel Barajı, Tesis, Depo Alanı, Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarına ve Rölekasyon Yollarına Ait 

Jeoteknik Etüt Raporu, Ek-1 Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje Yapım İşi Jeoteknik Özel 

Teknik Şartnamesi’ nde ve Özel Teknik Şartnamelerde yer alan sondaj ve deneyler ile uygulamada 

yapılanlar bir tablo halinde karşılaştırılmalı olarak verilecek; özel teknik şartnamede öngörülüp 

yapılmayan sondaj ve deneylere ilişkin gerekçeler açıklanacaktır.  

4. BİRİNCİ İŞ İLERLEME RAPORU 

 

Birinci İş İlerleme Raporu aşamasında Sel Barajı gövdesi ile ilgili tüm analizlerin ( stabilite, 

dinamik, sızma, termal v.b.), Tasarım Kriterleri Raporunda Yüklenicica belirtilen dolusavak ve 

derivasyon tesisleri statik-betonarme hesaplarından taahhüt ettiği bir ve/veya daha fazlasının yapılması 

ve çizimlerin bitirilmesi gerekmektedir. Yüklenici, yapılan tüm hesapları ve çizimleri raporun ekinde 

basılı halde ve elektronik ortamda sunacaktır.  

 

4.1 Sel Barajı, Tesis, Depo Alanı, Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarına ve Rölekasyon Yollarına Ait 

Projelerin Hazırlanması 
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Yüklenici inşaat sırasında gerekli olacak depo alanı, malzeme ocağı, şantiye ulaşım yolları, 

servis yolları ile proje alanı içinde kalan veya projeden etkilenecek (göl alanında kalabilecek TCK, 

Köy, Orman ve diğer yollar) yolları belirleyecektir. Yollar, aşağıda belirtilen aşamalara göre 

güzergahları belirlenerek (TCK Karayolları Ön ve kesin Projeleri Mühendislik Hizmetleri Teknik 

Şartnamesindeki esaslara göre) projelendirilecektir. 

Bu iş kapsamında; 

a) Malzeme ocakları ve depo alanı ulaşım yolları 

b) Sel Barajı ulaşım yolları 

c) Sel Barajı rezervuarında kalan Rölekasyon yolları projeleri detaylı bir şekilde Yüklenici 

tarafından hazırlanacaktır.   

Projelendirme Aşamaları : 

 

 - Hidrolik ve hidrolojik etütlerin yapılması. 

 - Proje geometrik elemanları ve raporunun hazırlanması. 

 - Proje hacimsel elemanları çizimlerinin ve hesaplarının yapılması. 

 - Gerekli jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılması. 

 - Köprü ve sanat yapılarının projelendirilmesi. 

- Rölekasyon yolu projeleri yapılan köy yollarında baraj göl kenarından geçen kısımlar ve 

kritik kesimlere otokorkuluk ve trafik işaretleme projelerinin yapılması. 

- Belirlenen güzergahlar doğrultusunda İdarece uygun görülen uzunluk ve genişlikte Ek-4 DSİ 

Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi esaslarına uygun olarak 1/1000 

ölçekli sayısal harita alımı yapılarak yol projelerinin tamamlanması. 

 

Sel Barajının etkilenmesi durumunda Rölekasyon yapılması zorunlu olan yolun niteliğini ve her 

türlü bilgisinin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması için her türlü yazışmalar Yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Bu yazışmalar sonucunda elde edilen bilgiler dikkate alınarak proje çalışmaları 

yürütülecektir. Yüklenici yol mesafelerinin artması, yollara ait proje paftalarının sayısının artması ve 

proje paftalarının boyutlarının değişmesi durumunda herhangi bir ilave ücret talep etmeksizin yol 

projelerini tamamlayacaktır. 

 

5. İKİNCİ İŞ İLERLEME RAPORU 

 

İkinci İş İlerleme Raporu aşamasında Sel Barajı yapıları ile ilgili tüm analizlerin, statik-

betonarme hesapların yapılması ve çizimlerin bitirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu aşamada İdareye 

ihaleye esas tüm metraj ve keşifler teslim edilecektir. Metraj, keşif, tüm hesap ve çizimler detaylı bir 

şekilde İdarenin istediği formatta, basılı halde ve elektronik ortamda Barajlar ve HES Dairesi 

Başkanlığı’na sunulacaktır. 

Yüklenici, bu aşamada DSİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 26.07.2013 tarihli ve 

449917 sayılı yazısı ekinde belirtilen teknik özelliklere uygun olarak baraj ve tesislerine (dolusavak, 

dipsavak, vana odası vs.) ait proje animasyonlarını içeren en az 3 dakikalık tanıtım filmini İdareye 

sunacaktır. Tanıtım filmi, baraj gövdesinin ve tesislerinin 3D modelleme ve katı modelleme 

yapılmasına imkan tanıyan İdare’nin uygun göreceği yazılımlarla görsel hareketli üç boyutlu 

animasyon şeklinde olacaktır.  

6. PROJE VE RAPORLARI (OZALİT AŞAMASI) 
 

Bu aşamada tüm Sel Barajı yapıları ile ilgili tüm analizlerin, statik-betonarme hesapların 

yapılması ve çizimlerin bitirilmesi gerekmekte olup İdareye ihaleye esas tüm proje, metraj ve keşifler 

teslim edilmelidir.  
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Metraj, keşif, tüm hesap ve çizimler detaylı bir şekilde İdarenin istediği formatta, basılı halde ve 

elektronik ortamda İdarenin onayına sunulacaktır. Proje ve Raporları (yazım formatında) ve ekleri 

(çizimleri ve mukayese tabloları) İdareye basılı halde ve elektronik {üretildiği yazılımın formatında 

(*.dwg/dxf v.s.) veya İdarenin istediği formatta} ortamda CD içinde teslim edilecektir. Yüklenici, 

Proje ve Raporları teslim ettikten sonra İdare tarafından gerekli görülmesi halinde Proje ve Raporların 

hazırlanmasında çalışan her üniteden sorumlu teknik personel tarafından İdareye sunum yapılacaktır. 

7. PROJE  

7.1 Proje Hazırlama Süreci 

Yüklenici, Ara Rapor’un İdare tarafından uygun görülmesinden sonra proje çalışmalarına 

başlayacaktır. Proje çalışmaları, ilgili tüm hidrolik, stabilite, statik-betonarme ve çelik yapısal tasarım 

hesaplarını ve proje çizimlerini kapsayacaktır. Ayrıca bu kapsamda işin inşaat yapım ihalesinin 

yapılması için gerekli inşaat, makine ve elektrik özel teknik şartnameleri ile metraj ve keşifler de 

hazırlanacaktır. Yeteri kadar görünüş, plan, kesit ve İdarenin talep edeceği tüm detaylar projede 

verilecektir. 

 

Analizlere geçilmeden önce istenen tüm yazılım çalışmaları ve çözümler için analizlere veri 

teşkil eden tüm değerlerin hangi referanslardan alındığı, ilgili referansların kopyaları ve hangi hesapla 

bulunduğunu içeren Yazılımlar İçin Kullanılan Veri Raporu, “Tasarım Kriterleri Raporu” içerisinde 

ayrı bir bölüm olarak İdareye sunulacaktır.  

 

Yüklenici, proje formülasyonun, gövde tipinin ve yardımcı elemanların yapılarının değişmesi 

v.b. nedenlerle gövde ve yardımcı elemanları (dolusavak, derivasyon-dipsavak, ulaşım yolları) ile, 

kazı-dolgu ve güzergah değişiklikleri, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, siyah kotların alımları 

arasında tutarsızlık ve arazi aplikasyonunda uyuşmazlık olması gibi nedenlerle yapılması gereken ilave 

projeleri, işin kesin kabulü yapılmış olsa dahi sözleşme bedeline ilave herhangi bir bedel talep 

etmeksizin ilgili şartnamelere uygun olarak hazırlayarak İdareye teslim edecektir. 

 Yüklenici, işin özel teknik şartnamesi gereği yapacağı projelerin üretiminde kullandığı 

bilgisayar programları “Baraj Projesi Yapım Teknik Şartnamesi”nde belirtildiği şekilde olacaktır. 

Tüm hesaplar, teknik anlamda uluslararası platformlarda ve üniversiteler tarafından uygunluğu 

kanıtlanmış olan ve İdarenin uygun bulduğu yazılımlarla yapılacaktır. Bu yazılımların Windows 

işletim sitemi altında çalışması bir zorunluluktur. Ayrıca hesapların yapımında kullanılan tüm 

standartların, yayınların ve raporların orijinali veya bir kopyası İdarenin talep etmesi durumunda 

bedeli Yüklenici tarafından karşılanmak üzere İdareye teslim edilecektir. 

7.2 Sel Barajı Gövdesi 

Sel Barajı gövdesi tasarımı ise en azından aşağıdaki ana başlıkları içerecektir. 

 

a) Sel Barajı Şevleri ve Boyutlandırma 

b) Sel Barajı Zonlarının Tanımı ve Yerleşimi 

c) Hava Payı 

d) Kret Genişliği 

e) Kamber 

f) Dolgu Sel Barajı Halinde Filtre Tasarımı 

g) Sel Barajı Filtre Kriterleri ve Hesapları  

h) Rip-Rap Tasarımı 

ı) Sel Barajı Gövdesi Analizleri 

j) İdarece gerekli görülen diğer etüt, rapor ve proje çalışmaları 

 

Sel Barajı tipinin beton ve SSB olması halinde aşağıdaki ilave çalışmalar yapılacaktır. 

 

1) Beton agregası üzerinde yapılacak deneyler 

2) Beton laboratuvar deneyleri 
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3)Agrega Malzemelerinin SSB ve Beton karışına uygunluğu (Yüklenici tarafından deneylerde 

kullanılacak agrega ocak sahalarından temin edilecektir. Elek analizi, metilen mavisi, su emme, 

ince madde tayini vb. deneyler, DSİ Laboratuvarlarında Bila bedel ( bedelsiz) yapılacaktır.) 

 

Analizlerde kullanılacak deprem parametreleri (yatay yer ivmesi, spektrum vb.) , planlama 

aşamasında hazırlanıp Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığınca tasdik edilen Sismik Risk 

Değerlendirme Raporuna dayanacaktır. Raporda İşletme Esaslı Deprem, Maksimum Tasarım Depremi 

ve yarı statik analizlerde kullanılacak “k” katsayısı sonuç bölümünde verilmiştir. 

Sel Barajı gövdesi ile ilgili tüm hesaplar teknik anlamda uluslararası platformlarda ve 

üniversiteler tarafından uygunluğu kanıtlanmış olan ve İdarenin uygun bulduğu yazılımlarla 

yapılacaktır. Bu yazılımların Windows işletim sisteminde çalışması bir zorunluluktur. Ayrıca stabilite 

yazılımlarının, mevcut stabilite analiz yöntemlerinin çoğunu kullanan yazılımlar ile güvenlik sayısı 

dağılımını eş güvenlik eğrileri şeklinde veren yazılımlar olması gerekmektedir. Sızma hesabında 

kullanılacak yazılımın da münferit sızma analizi yapan bir yazılım olması gerekmektedir. 

İdare, yazılımlarla elde edilen sonuçların kontrolü için mevcut klasik yöntemler kullanılarak 

hesap yapılmasını da isteyebilir. 

7.2.1 Stabilite Analizleri 

 

Stabilite hesaplarında kullanılacak tüm zemin ve kaya parametreleri, laboratuvar ve arazi 

deneylerine dayanacaktır. Stabilite analizlerinde geçirimsiz malzeme üzerinde üç eksenli deney 

sonuçları ( UU, CU, CD) kullanılacaktır. 

Ayrıca sonlu elemanlar yöntemi ile yapılacak şev stabilitesi ile şevin deplasmanları da kontrol 

edilecektir. 

Stabilite analizlerinde, analizde kullanılan boşluk suyu basınçları ve freatik hat için yapılacak 

sızma analizlerinden elde edilen veriler kullanılacaktır. 

7.2.2 Gerilme ve Deplasman Analizleri 

 

Sel Barajının kendi içinde yapacağı oturmayı ve gerilme dağılımını gösteren hesaplar, Sel Barajı 

nın konsolidasyon davranışı ve inşaat ömrü içinde oluşabilecek aşırı boşluk suyu basınçlarını da 

içerecektir. Bu analizlerdeki veriler laboratuvarda yapılacak konsolidasyon deneylerine dayanacaktır. 

 

7.2.3 Sızma Analizleri 

 

Bu hesaplar, Sel Barajı temel zeminine kazı esnasında gelebilecek toplam su miktarı, Sel 

Barajında su tutmayı takiben oluşacak toplam su kaybı, sızma hesaplarında bulunacak boşluk suyu 

basınçları ve enjeksiyon perdesinin efektifliğini değerlendirmek için yapılacaktır. İnşaat sırasında 

batardolardan, temele sızabilecek suyun önlenmesi için kullanılabilecek muhtemel yöntemler hesaplar 

sonucunda belirlenecektir. 

 

7.2.4 Dinamik Analizler 

 

Deprem yükleri altında Sel Barajının ve temelin davranışı "Dinamik Analiz" yöntemi ile 

incelenecektir. İdarenin gerekli görmesi halinde Sel Barajı temel zemininin sıvılaşma analizleri de 

yapılacaktır. Dinamik analizler 2 veya 3 boyutlu ivme-zaman tarihçelerini esas alan yazılımlarla 

yapılacaktır. Yazılım gelişmiş bir kullanıcı ara yüzüne sahip olmalıdır. Veri hazırlama ve sonuç 

değerlendirme bakımından kullanımı kolay olmalıdır. Yazılım 2 veya 3 boyutlu sonlu elemanlar 

yöntemini kullanacaktır. Yazılım, statik, mod/frekans, tepki spektrumu, zamana bağımlı kapalı 

dinamik çözümleme yöntemlerini sunmalıdır. Yazılım, yapı-yapı, zemin-yapı, zemin-zemin 

etkileşimlerinin modellenebilmesi için gelişmiş iki veya üç boyutlu temas yüzeyi modellemesine sahip 

olacaktır. Yazılımda beton malzeme modeli olacak ve soğuma ve ısıl gerilmeleri hesaplayabilecektir. 
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Yazılım iki veya üç boyutlu katı eleman modellemelerinde, yüksek yer değiştirmelerden kaynaklı 

çözüm ağı (mesh) deformasyonlarında, çözümü durdurmaya gerek kalmadan çözüm ağının 

yenilenmesini (remeshing) sağlayacaktır. Yapılacak hesaplarda alüvyon üzerine oturan baraj kabuk 

dolgularının ve Barajın davranışının belirlenmesi için alüvyonun dinamik yükler etkisi altındaki 

davranışı da modele dahil edilecektir. Dinamik analizlerde kullanılacak veriler, Sismik Risk 

Değerlendirme raporuna ve laboratuvarda bulunacak dinamik zemin parametrelerine dayanacaktır. 

İdare tarafından teknik gereklilik görülmesi halinde 3 boyutlu dinamik analizler yapılacaktır. 

 

7.3 Ölçüm Tesisleri 
 

Sel Barajının projelendirilmesi sırasında, Sel Barajı gövdesinin yatay-düşey hareketleri, Sel 

Barajı  ve çevresindeki deformasyonlara neden olan yük değişimleri, yer altı suyu seviyesi değişimi, 

gerilme ve basınç değişimi ve diğer etkili parametrelerin ölçülmesi için kullanılacak kablolu ve borulu 

aletlerin (elektrik/elektronik) tespitinde; Sel Barajının taşıma gücü, gerilme analizi ve temel zemininde 

kritik yükleme durumlarında oluşacak oturmalar ve gerilme davranışı dikkate alınacaktır. Sel Barajı 

projelerinde, hassas ve güvenli verilerin elde edilmesini sağlayacak uygun tipte cihazların seçilmesine 

özen gösterilecektir. Sel Barajına yerleştirilmesi planlanan her bir ölçüm aletinin konuluş amacı, 

beklenen değerler, kritik (maksimum ve minimum) değerler ve yerleştirilecek cihazın bu değerlere 

uygunluğu açık şekilde belirtilecektir. Sel Barajının oturacağı temel zemininde kritik yükleme 

durumlarında oluşacak oturmalar ve gerilme davranışı tespit edilecektir. 

 

Tüm analizlerden elde edilen veriler (dinamik analiz dahil) , ölçüm tesislerinin değerlendirilmesi 

amacı ile organize edilecek ve beklenen değerler verilecektir. Sel Barajı gövdesine yerleştirilecek tüm 

ölçüm tesislerinden değişik yükleme durumlarında ve rezervuar su seviyelerinde beklenen değerler bir 

liste halinde proje tasarım değerleri olarak sunulacaktır. 

 

Sel Barajı gövdesi içine yerleştirilecek elektronik ve mekanik ölçüm aletlerinin tipleri, 

konumları, montaj şekli ve projelendirilen cihazların tiplerine ve miktarına bağlı olarak ölçüm panosu 

veya ölçüm odası projeleri paftalara işlenecektir. Projeler, Ölçüm Tesisleri Teknik Şartnamesine 

uygun olarak hazırlanacaktır. 

 

7.4. Temel Tasarımı 
 

7.4.1 Temel Kazıları 

Temel kazı şevleri, yapılacak stabilite analizleri ve temel mühendislik özelliklerine göre 

değerlendirilecektir. Ayrıca temele gelecek su miktarı, sızma analizi ile değerlendirilecektir. Yüklenici 

tarafından hazırlanacak temel kazı metodolojisi ve temele gelecek suya ilişkin önlemler de bu 

kapsamda verilecektir. 

7.4.2 Taşıma Gücü 

Sel Barajı temel zemininin taşıma gücü için ayrıntılı laboratuvar ve arazi deneyleri yapılacaktır. 

Bu sonuçlar esas alınarak temelde iyileştirme yapılmasına ve kazı sınırlarına karar verilecektir. Sel 

Barajının oturacağı temel zemininde kritik yükleme durumlarında oluşacak oturmalar ve gerilme 

davranışı tespit edilecektir. 

7.4.3 Zemin İyileştirme Teknikleri 

Gerektiğinde zemin iyileştirme teknikleri de temel tasarımı kapsamında verilecektir. 

7.4.4 Temele Gelecek Suyun Azaltılması İçin Kullanılacak Teknikler 

Dinamik Analiz Yöntemi hariç yukarıda verilen tüm analizler, geçici yapılar olan memba ve 

mansap batardoları için de yapılacaktır. Ayrıca hesapların yapımında kullanılan tüm standartların, 

yayınların ve raporların orijinali veya bir kopyası, İdarenin talep etmesi durumunda bedeli Yüklenici 

tarafından karşılanmak üzere İdareye teslim edilecektir. Sel Barajı ekseni ve boyutları, Sel Barajı  ve 

diğer yapıların saha etütleri çerçevesinde uygun olarak yerleştirilmelerine ve konumlandırılmalarına 
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imkan verecek bir koordinat sistemiyle tanımlanacaktır ve sayısal haritalar üzerinde çalışmalar 

yapılacaktır. Seçilen kaya ocağı ve doğal malzeme ocaklarında açılan galeri ve kuyuların profilleri, 

kullanılmasına karar verilen malzemenin laboratuvar deneyleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir. 

Yapılan bütün sondajlar, kaya ve zemin mekaniği deneyleri yapılan malzemenin yerleri harita üzerinde 

gösterilecektir. Kesin projelerin hazırlanmasında kullanılan bilgileri içeren jeolojik kesitler ve sondaj 

logları kesin proje raporu ile birlikte verilecektir. Sel Barajı genel yerleşimi, tesislerin yerleri, ulaşım 

yolları, teçhizatın taşınacağı yolların gabarileri ve taşıma kapasiteleri çizimlerde gösterilecektir. 

7.5 Derivasyon Tesisleri 
 

Derivasyon tesisleri ile ilgili tüm hesaplar, teknik anlamda uluslararası platformlarda ve 

üniversiteler tarafından uygunluğu kanıtlanmış olan ve İdarenin uygun bulduğu yazılımlarla 

yapılacaktır. Bu yazılımların Windows işletim sisteminde çalışması bir zorunluluktur. Tünellerin veya 

kondüvilerin projelendirilmesi, boyutlandırılması ve analizleri üç boyutlu yazılımlarla yapılacak ve bu 

yazılımlara esas alınacak malzeme parametreleri laboratuvar ve arazi deneyleri ile belirlenecektir. 

İnşaat sırasında nehrin çevrilmesi için gerekli batardolar, tüneller ve diğer tesisler, plan ve 

kesitleriyle projelendirilecektir. İnşaat sırasında temele sızabilecek suyun önlenmesi için 

kullanılabilecek muhtemel yöntemler hesaplar sonucunda belirlenecektir. Tünellerin boyutları, şekilleri 

ve kaplamaları da dahil olmak üzere derivasyon yapılarının ekonomik etüdü yapılacaktır. Derivasyon 

tüneli giriş ve çıkış yapıları ile tıkacın boyutlarını gösteren projeler ve bunların betonarme detayları 

ayrı ayrı çizilerek gösterilecektir. Kullanılan bütün kriterler, hidrolik ve statik hesaplarla birlikte  

verilecektir. Tünel hafriyatı ve kaplamaları, teorik hatlar ve ödeme hatları, geçilen zemin şartlarına 

göre uygulanması düşünülen iksa tipleri, bulonlanacak sahalar, bulonlama detayları, enjeksiyon veya 

püskürtme betonu yapılmasına dair detaylar söz konusu projeler üzerinde uygulamaya esas teşkil 

edecek şekilde gösterilecektir. Çevirme ve su tutma sırasında kullanılacak mekanik aksam, 

kullanılacak kapaklar ve kaldırma tertibatlarına ait yapısal hesaplar yapılacak ve detaylı çizimlerle 

tanımlanacaktır. Tıkaç, dipsavak yapıları ve ilgili vanalar çizimlerde ayrıntılı olarak gösterilecek ve 

gerekli yapısal hesapları verecektir. Ayrıca tünel ( giriş, çıkış yapıları ve çevreleri dahil) tasarımlarında 

dikkate alınacak olası çökme, kayma, şev stabilitesi vb. durumlar için de gerekli analizlerin yapılması 

İdare tarafından Yüklenicidan istenebilir. 

Tünel projeleri hazırlanırken Q (Barton) sınıflandırma sistemine göre tüm uygulama projeleri 

hazırlanacaktır. 

7.6 Tüneller 
 

Yüklenici, tünel uygulama projelerini hazırlamadan önce bir ön rapor düzenleyecek ve ön rapor 

için aşağıda belirtilen çalışmalar yapılacaktır. 

 

7.6.1 Jeoteknik Etütler 

 

Yüklenici, Master Planını inceleyerek mevcut jeolojik bilgilerle tünelin projelendirilmesi ile ilgili 

Uygulama Aşaması Mühendislik Jeolojisi Raporu’nu hazırlayacaktır. Yüklenici tarafından 

hazırlanacak bu rapor, aşağıda belirtilen konuları kapsayacaktır. 

a) Tünel inşaatı sırasında karşılaşılacak muhtemel zemin sınıfları ile bu zemin sınıflarının tünel 

güzergahındaki yaklaşık uzunlukları 

b) Karşılaşılacak zemin sınıflarını geçerken alınacak destekleme tedbirleri (kaya bulonu, hasır 

çelik, püskürtme betonu, çelik iksa, süren, segment, ön kaplama vb ) 

c) Karşılaşılacak zemin sınıflarını geçerken, yapılacak kazı çalışmalarında bir metre küp tünel 

kazısı için kullanılacak yaklaşık patlayıcı madde miktarı (dinamit, kapsül, fitil vb.) ile patlama 

paterninin belirlenmesi; tünelin geçeceği güzergahın özelliğinden veya jeolojik şartlarından dolayı 
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patlama yapılmadan tünel kazısı yapılması gerekiyor ise bu kazı miktarının ve uzunluğunun 

belirlenmesi 

d) Tünele ait ödeme hattı mesafesinin belirlenmesi 

e) Tünel inşaatı sırasında karşılaşılabilecek yer altı suyunun seviyesi, tünelin YAS altında veya 

YAS üstünde açılacağı, YAS altında açılacak ise karşılaşılacak takribi rezerv miktarı 

f) Tünelin inşaatı sırasında karşılaşılabilecek fay hatları ve bu hatları geçerken alınacak önlemler 

7.6.2 Harita ve Plankote Çalışmaları 

 

Yüklenici, tünel güzergahının 1/1000 ölçekli şeritvari haritasını çıkaracaktır. Bu harita üzerinde 

tünel güzergahını, sondaj yerlerini, tünel giriş-çıkış ağızlarını, trafo, fan, manevra ve karşılama cepleri 

ile tünel ulaşım yollarını varsa yaklaşım tünellerini çizerek gösterecektir. 

 

7.6.3 Yaklaşım Tüneli Etütleri 

 

Yüklenici, tünel uzunluğunu, topoğrafik şartları ve işin ekonomisini (tünel uzunluk zammı 

miktarını) dikkate alarak tünele bir veya birden fazla yaklaşım tüneli açılıp açılmayacağı konusunda 

gerekli inceleme ve araştırmaları yapacaktır. Ekonomik ve teknik olarak bir veya birden fazla yaklaşım 

tüneli açma imkanının bulunması durumunda İdare ile birlikte yaklaşım tüneli açılıp açılmayacağına 

karar verilecektir. 

 

7.6.4 Hidrolik Hesaplar 

 

Yüklenici, Mühendislik Jeolojisi Raporunu, yerinde yapacağı arazi çalışmalarını, tünelin 

debisini, uzunluğunu, eğimini, su alma şeklini, çalışma şartlarını ve benzeri hususları dikkate alarak 

yapacağı hidrolik hesaplar sonucunda tünelin çapını ve tipini belirleyecektir. 

 

7.6.5 Proje Kriterleri 

 

Yüklenici, “Uygulama Aşaması Jeoteknik Etüt veya Mühendislik Jeolojisi Raporu”nu, arazi 

etütlerini ve konu ile ilgili teknik yayınları inceleyerek aşağıda belirtilen proje kriterlerini 

belirleyecektir. 

a) Tünel iksa sistemine ve beton kaplamasına ait yük kabullerinin yapılması 

b) Tünelin havalandırma sistemi için gerekli yöntemin ve donanımın belirlenmesi 

c) Tünelin YAS altında açılması durumunda veya tünel güzergahında hapis (rezerv) suların 

bulunması halinde, tünel içinden bu suların tahliye edilebilmesi için uygulanacak drenaj sisteminin 

ortaya konulması 

d) Tünelde karşılaşma yerleri, manevra, fan ve trafo cepleri mesafelerinin; tünelin özelliğine, 

uzunluğuna, çapına, yaklaşım tünelinin olup olmadığına, tünel çalışmalarında kullanılacak makinelerin 

(tünel açma makinesi, beton pompası, mikser, yükleyici, kamyon, püskürtme betonu makinesi vb.) 

büyüklüğüne, manevra yapma kabiliyetine ve hızına, havalandırma sisteminin gücüne, optimum 

düzeyde hava sirkülasyonunun sağlanmasına bağlı olarak belirlenmesi 

e) Tünel inşaatı sırasında karşılaşılabilecek fay hatlarını geçerken düşünülen tedbirlere ait 

alternatif çalışmalar ve bu çalışmalara ait maliyet hesaplarının yapılması  

 

 

 



 18 

7.6.6 Hazırlanacak Projeler 

 

Yüklenici, tünel için yapmış olduğu plankote çalışmalarına, hidrolik hesaplara ve Mühendislik 

Jeolojisi Raporuna dayalı aşağıda verilen çizimleri hazırlayacak ve İdarenin onayına sunacaktır. 

 

a) Tünel genel vaziyet planı (1/1000) 

b) Tünel boy kesiti (1/1000) 

c) Tünel tip en kesiti (1/25) 

d) Tünel jeolojik haritası (1/1000) 

e) Sondaj logları kesitleri (1/50) 

f) Tünel giriş ve çıkış ağızlarının kazı planları (1/200,1/100) 

g) Tünel giriş ve çıkış ağızlarının en kesitleri (1/100) 

h) Tünel giriş ve çıkış ağızları şev ve palyelerinde alınabilecek stabilite tedbirlerinin plan ve 

kesitleri (varsa) (1/100,1/50) 

i) Tünel ve giriş-çıkış portal yapılarının plan ve kesitleri (1/50) 

j) Tünel ulaşım yolu planı, profil ve kesitleri (yatay 1/2000, düşey 1/100) 

k) Yaklaşım tüneli boy kesiti (varsa) ( 1/1000) 

l) Yaklaşım tüneli en kesiti (varsa) ( 1/25) 

 

Tünel Uygulama Projelerinin Hazırlanması Aşamasında Genel Olarak Yapılacak 

Çalışmalar : 

 

Yüklenici, Ön Rapor’un onaylanmasından sonra İdarenin yapmış olduğu düzeltmeleri ve 

önerileri dikkate alarak uygulama projelerini hazırlayacaktır. Uygulama projelerinin hazırlanması 

sırasında Ön Rapor’da belirlenen hususları esas alarak statik ve betonarme hesapları yapacaktır. Statik 

ve betonarme hesap sonuçlarına dayalı aşağıdaki uygulama projelerini hazırlayacak ve İdarenin 

onayına sunacaktır. 

 

- Karşılaşılması muhtemel zemin sınıfları için tünel kazısı en kesitleri (1/20) 

- Karşılaşılması muhtemel zemin sınıfları için çelik iksa projeleri (1/20) 

- Karşılaşılması muhtemel zemin sınıfları için tünel beton en kesitleri (1/20) 

- Karşılaşılması muhtemel zemin sınıfları için alınacak emniyet tedbirlerini (püskürtme betonu, 

tel kafes, kaya bulonu vb) gösteren en kesit detayları (1/20,1/10,1/5) 

-  İksa birleşim detayları (1/20,1/10,1/5) 

- İksa ayaklarının tünel tabanına bağlantı detayları (1/20,1/10,1/5) 

- Karşılaşılması muhtemel zemin sınıfları için betonarme kalıp projeleri, donatı açılımları ve 

donatı metraj tabloları (1/50,1/20) 

- Tünelde conta deneyi (varsa) (1/2,1/1) 

- Tünelde kullanılacak ceplerin (karşılaşma, manevra, trafo, drenaj, vb ) tünel boy kesitinde 

gösterilmesi (1/5000,1/1000) 

- Karşılaşma cepleri plan, kesit ve detayları (1/20,1/10) 

- Manevra cepleri plan, kesit ve detayları (1/20,1/10) 

- Trafo cepleri plan, kesit ve detayları (1/20,1/10) 

- Drenaj cebi plan, kesit ve detayları (1/20,1/10) 

- Havalandırma borusu plan, kesit ve detayları (1/20,1/10) 

- Giriş portal yapısı betonarme çizimleri, donatı açılımı ve donatı metraj tablosu (1/50,1/20) 

- Çıkış portal yapısı betonarme çizimleri, donatı açılımı ve donatı metraj tablosu (1/50,1/20) 

- Tünel giriş yapısı rakortmanı plan ve kesitleri (1/50,1/20) 

- Tünel çıkış yapısı rakortmanı plan ve kesitleri (1/50,1/20) 

- Giriş yapısı ızgara detayları (varsa) (1/50,1/20) 
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- Giriş yapısı ızgara projeleri (varsa) (1/50,1/20) 

- Giriş yapısında kapak ve ızgara yuvalarının detayları (varsa) (1/20,1/10,1/5) 

- Tünel girişinde şaft yapısının plan, kesit ve detayları (varsa) (1,50/1/20) 

- Tünel girişinde şaft yapısının çizimleri, donatı açılımı ve metraj tablosu (varsa) (1/50,1/20) 

- Tünel içindeki suyun tahliyesi için drenaj projesi (varsa) (1/100,1/50) 

- Kontak enjeksiyonu projesi (varsa) (1/5000,1/1000) 

- Kontak enjeksiyonu detayları (varsa) (1/50,1/20,1/10) 

- Konsolidasyon enjeksiyonu projesi (varsa) (1/5000,1/1000) 

- Konsolidasyon enjeksiyonu detayları (varsa) (1/50,1/20,1/10) 

- İdarece gerekli görülen diğer imalatlara ait nokta detayı çizimleri (1/20,1/10,1/5,1/2,1/1) 

7.7 Dipsavak 

Derivasyon konduvi veya tünelinin Sel Barajı aksından sonra çelik cebri boruya alınması 

halinde su alma yapısı, şaft, tranzisyon, derivasyon batardo kapağı ve tıkaç betonu, tehlike vanası tıkaç 

betonu, cebri boruya tranzisyon ve cebri boru ile ilgili tüm hidrolik, elektrik ve mekanik hesaplar 

yapılacak ve projeleri çizilecektir. Tıkaç betonları, kontak ve kaplama konsolidasyon enjeksiyonları ve 

mansap kısmı drenaj delikleri projesinde gösterilecektir. 

7.8 Ayar Vana Odası 

Ayar vana odası tavan yüksekliği, tehlike ve ayar vanalarının monorail ile sökülebilmesine 

yeterli yükseklikte olacaktır. Havalandırmaları sağlanacaktır. Projenin gereği şekilde çıkışında enerji 

kırıcı yapısı olacaktır. Statik betonarme hesapları diğer yapılardaki gibi olacaktır. 

Tünel ve konduvili sistemde su alma yapısı, membadan çelik kapakla kontrollü şekilde olacaktır. 

Mansap tüneli aydınlatma-havalandırma projeleri yapılacaktır. Dipsavağın hendek tabanına gömülmüş 

çelik boru olması halinde ana çelik boru çapı 1000 mm den küçük olmayacaktır. Tamir için ana çelik 

boru içindeki suyun boşaltılması amacıyla Ø 200 – 250 mm lik tahliye vanası ve suyun pompa veya 

cazibeli boşaltımına imkan veren su tahliye rögarı yapılacaktır. Konduvilerde kil çekirdek içinde kalan 

kısımda su tutucu yakalar yapılacaktır. Kondüvi çıkış kısımlarında sızan suların tahliyesinin yapılması 

için su tahliye rögarı yapılacaktır.  

7.9 Dolusavak 
 

Dolusavak kazı şev açılarına, yapılacak stabilite ve kinematik analizlere göre karar verilecek ve 

bu analiz arazi ve laboratuvar deneylerinden elde edilen verilerle yapılacaktır. İlgili dolusavak kazı 

yönteminin belirlenmesinde destekleme sistemi (kablolu ankraj vs.) içeren çözümler de alternatif 

olarak verilecektir. 

Genel yerleşim planları, en ve boy kesitler, dolusavak profili, kanal kaplamaları, enerji kırıcı 

tesisler, derz ve drenaj detayları, istinat duvarları, kütlesel yapılar, köprüler, kret ve yaklaşım kanalı 

üzerinde emniyet yapıları ( korkuluk vb.) ve diğer benzer yapıların tasarım ve betonarme çizimleri 

verilecektir. Dolusavak kapakları ve kaldırma tertibatları ile ilgili hesapların, çizimlerin ve uygulama 

şartnamelerinin hazırlanması, işin kapsamına dahildir. Dolusavak çalışmaları, taşkın öteleme hesapları 

dahil gerekli tüm hidrolik hesapları da içerecektir. Taşkın öteleme konusunda yapılacak olan 

çalışmalarda kullanılacak olan rapor, genelge (DSİ), abak ve gerekli her türlü dokümanlardan 

yararlanılacak olup raporlarda bu dokümanlara atıfta bulunulacaktır. 

  Dolusavak ile ilgili tüm hesaplar teknik anlamda uluslararası platformlarda ve üniversiteler 

tarafından uygunluğu kanıtlanmış olan ve İdarenin uygun bulduğu yazılımlarla yapılacaktır. Bu 

yazılımların Windows işletim sisteminde çalışması bir zorunluluktur. Dolusavak hidrolik model 

etütlerine gerek görülürse model deneyleri, İdare tarafından yapılacaktır. 
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7.9.1 Dolusavak Proje Hesap Debisinin Seçimi  

 

 Dolusavak proje çalışmalarında EK-6 DSİ Genel Müdürlüğünün 2006/1 Sayılı Genelgesi 

doğrultusunda hesaplamalar ve boyutlandırmalar yapılacaktır.  

 

Mutlak kamulaştırma kotunun tayini için kapaksız dolusavaklarda 100 yıllık debinin 

dolusavaktan deşarjında eşik üzerindeki akım derinliği tespit edilecektir. 

Dolusavak kreti, drenaj kanalı ve enerji kırıcı ile ilgili su yüzü hattı hidrolik hesapları 

yapılacaktır. Bulunan su yüzü hatlarına ilave edilecek hava payı ile duvar yükseklikleri belirlenecektir. 

İdarenin onayına bağlı olarak belirlenecek duvar enkazı dolgu malzeme cinsi ve parametrelerine göre 

duvarların statik betonarme hesapları yapılıp uygulama projeleri çizilecektir. 

Baraj gölünün işletme, feyezan ve feyezan sonu hallerinde oluşacak su seviyelerine göre 

dolusavak eşik ve deşarj kanalı kaplaması altındaki alttan kaldırma analizleri ve alınacak tedbirler 

belirlenecektir. Drenlerin alttan kaldırmaya etkisi hususunda İdarenin onayı alınacaktır. 

7.10 Siteler 

 

Yüklenici, inşaat sırasında kullanılacak geçici binaları ve yapıları, şantiye binaları ve işletme 

sırasında kullanılacak yapıları içine alan geçici ve daimi site sahalarının genel yerleşim planlarını 

yapacak; bu sitelerin hangi yapılardan ibaret olması gerektiğine dair bir tavsiye raporu hazırlayacaktır. 

 

7.11 Regülatörler, Tersip Bentleri ve Sekiler  

 

Projede planlama aşamasında derivasyon ön görülüyorsa Yüklenici, planlama çalışmaları 

aşamasında belirlenen akarsudan istenen seviyede ve miktardaki suyu almak için uygun regülatör tipini 

seçecek ve projelendirecektir. Regülatör yapısının projelerini hazırlamadan önce bir ön proje 

düzenleyecektir. Ön proje çalışmalarına başlayabilmesi için gerekli ön etütleri yapacak ve arazide 

regülatör aks yerini ve su alma yapısı yerini seçecektir. Regülatör, olası tersip bentleri ve ıslah 

sekilerinin yapı tiplerinin belirlenmesinde ise topoğrafik yapıyı, akarsuyun minimum ve maksimum 

debilerini, akarsu yatağının doğal eğimini, çevre tarım arazilerinin ve mevcut tesislerin durumunu, 

sürüklenen malzemenin cinsini ve büyüklüğünü, aks yerinde temel zemininin taşıma gücünü, yatak 

genişliğini, su kalitesini, çevrede doğal dengenin korunmasını, iklim özelliklerini,  deprem derecesini, 

işletme şartlarını, çevre ile uyumunu ve maliyetini göz önünde bulunduracaktır. Regülatör, tersip 

bentleri ve sekilere ait proje çalışmaları da Sel Barajı  proje çalışmaları ile beraber yürütülecektir. 

Ayrıca betonarme elemanlarda donatının kesite yerleşimini ve açılımını gösterecek; donatı metraj 

tablolarını düzenleyecektir. Yüklenici, yukarıda belirtildiği şekilde hazırlayacağı regülatör projelerini; 

teknik rapor, hesaplar (hidrolik, stabilite, statik ve betonarme) ve “İşletme ve Bakım Talimatı” ile 

birlikte İdarenin onayına sunacaktır. Yüklenici, regülatör projelerinin hazırlamasında, “Baraj Projesi 

Yapım Teknik Şartnamesi”nde belirtilen proje kriterlerine uymakla yükümlüdür. Projelerinin 

onayından sonra Yüklenici, işin metrajını çıkartarak ihaleye esas dokümanlarını ve inşaata esas “Özel 

Teknik Şartname”yi hazırlayacaktır. Proje gereği ihtiyaç duyulabilecek tersip bentleri ve ıslah 

sekilerine dair projelendirme çalışmaları DSİ “Islah ve Taşkın Koruma Yapıları Uygulama Projeleri 

Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi” belirtilen hususlara riayet edilerek hazırlanacaktır.  

 

8. PROJE PAFTALARI 

 

Yüklenici tarafından İdareye verilecek kati proje çizim paftaları, belirtilen pafta başlıkları ile 

düzenlenecek olup aşağıda belirtilen arşiv numaraları ile düzenlenecektir. Paftalarla ilgili tüm 

detaylara sayısal harita tabanı üzerinde çalışılacaktır. 

Yüklenici, bu aşamada baraj gövdesi, dolusavak, dipsavak, su alma yapısı, vana odası vs. 

yapılara ait 3 boyutlu çizimleri, İdare tarafından uygun görülen yazılımla 1/1 ölçekli olarak yapıların 

anolarını ve detaylarını içerecek şekilde dijital olarak hazırlayarak İdareye teslim edecektir. Ayrıca 3 

boyutlu çizimler uygun ölçekte küçültülerek ilgili proje paftalarına işlenecektir.  
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U Paftaları:  

 

U-1 : Sel Barajı  yerinin Türkiye haritasındaki yeri, ulaşım yolları, rezervuar haritası ve projeye 

ait pafta isim numaraları listesi 

U-2 : Sel Barajı  yerinin Türkiye'deki deprem bölgeleri ve sismo-teknik haritasındaki yeri, 

deprem şiddeti satıh ivmesi korelasyonu 

U-3 : Hacim satıh grafiği, taşkın tekerrür eğrileri, dolusavak deşarj eğrisi, derivasyon deşarj 

eğrisi, dipsavak deşarj eğrileri ve DSİ'ce gerekli görülen hidrolik veriler 

 

J Paftaları:  

J-1 : Sel Barajı  yeri ve çevresi genel jeoloji haritası (1/25 000 ölçekli)  

J-2 : Sel Barajı  yeri ve yapı yerleri jeoloji haritası (1/1000 ölçekli)  üzerinde planlama  ve proje 

aşamasında açılan sondaj kuyuları lokasyonları 

J-3 : Sel Barajı  aksı jeolojik enkesitleri ve boy kesitleri,  dolusavak, derivasyon, dipsavak 

boykesitleri. 

J-4 : Göl alanı jeolojik haritası (üzerine maksimum su seviyesi işlenecek ) (  1/5000 veya 1/2000 

ölçekli ) 

J-5 : Sel Barajı  ekseni boyunca, dolusavak, dipsavak yeri ve civarında yapılmış sondaj 

kuyularının yeraltı su seviyesi, karot yüzdeleri ve su kayıplarının değerlendirilmesi 

J-6 : Sel Barajı  temeli, enjeksiyon planı ( 1/1 000 veya 1/500 ölçekli ) 

J-7 :  Sel Barajı  temeli jeoloji ve enjeksiyon boy kesitleri ( 1/1 000 veya 1/500 ölçekli ) 

J-8 : Sel Barajı  temeli çimento enjeksiyon uygulama şeması 

J-9: Kaya ocağı işletme yol ve projesi 

 

BM Paftaları:  

 

BM-1 : Geçirimli, geçirimsiz, yarı geçirimli ve kaya gereç alanları bulduru haritası ve 

laboratuvar sonuçları 

BM-2 : Geçirimsiz gereç alanı haritası kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuçları 

BM-3 : Yarı geçirimli gereç alanı haritası kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuçları 

BM-4 : Geçirimli ve kaya gereç alanları haritası kuyu kesitleri ve laboratuvar sonuçları.  

BM-5 : Sel Barajı , Göl alanı, Depo yeri, Geçirimli, Yarı Geçirimli, geçirimsiz, kaya gereç 

alanları,  tüm Ulaşım Yollarını Gösteren Koordinatlı Genel Yerleşim Planı 

 

Bİ Paftaları:  

 

Ölçekler yatay ve düşeyde aynı alınacaktır. 

Bİ-1 : Sel Barajı  ve tesisleri, genel yerleşim planı ( 1/1 000 veya 1/500 ölçekli )  

Bİ-2 : Sel Barajı  yeri ve tesisleri genel kazı planı ( 1/1 000veya 1/500 ölçekli ) 

Bİ-3 : Gövde enkesitleri ( 1/1000 veya 1/500 ölçekli ) 
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Bİ-4 : Oturma payına göre şev ayarlaması ( 1/1000 veya 1/ 500 ölçekli ) 

Bİ-5 : Kret düzenlenmesi, kesit ve detayları ( 1/ 50 ölçekli ) 

Bİ-6 : Topuk dreni, kontrol ve ölçme bacası boykesit ve detayları  

Bİ-7 : Sel Barajı  temeli, enjeksiyon planı ( 1/1 000 veya 1/500 ölçekli ) 

Bİ-8 : Sel Barajı  temeli jeoloji ve enjeksiyon boykesitleri ( 1/1 000 veya 1/500 ölçekli ) 

Bİ-9 : Sel Barajı  temeli çimento enjeksiyon uygulama şeması  

Bİ-10 : Yüzeysel deplasman röperleri, çapraz kollu çökme ölçerleri ve rasat kuyularını gösterir 

lokasyon planı    ( 1/1000 veya 1/ 500 ölçekli ) 

Bİ-11 : Yüzeysel deplasman röperleri, çapraz kollu çökme ölçerleri ve rasat kuyularını gösterir 

enkesitler (1/1000 veya 1/500 ölçekli) 

Bİ-12 : Piyezometre uçlarını gösterir lokasyon planı (1/1000 veya 1/500 ölçekli ) 

Bİ-13 : Piyezometre uçlarını gösterir enkesitler ( 1/1000 veya 1/ 500 ölçekli ) 

Bİ-14 : Terminal kuyusu ( Nihai kuyu ) kalıp, teçhizat planı ve detayları ( 1/50 ölçekli) 

Bİ-15 : Malzeme dağıtım şeması ( 1/1000 veya 1/ 500 ölçekli ) 

Bİ-16 : DSİ Anıtsal Yazısı ( Kalıp ve Ankraj, Donatı Plan ve Görünüşleri ) 

 

Dİ Paftaları 

 

Dİ-1 : Dolusavak genel yerleşim planı ve enkesitleri (1/ 1000 veya 1/500 ölçekli ) 

Dİ-2 : Dolusavak boykesiti ( 1/ 200 veya 1/250 ölçekli ) 

Dİ-3 : Dolusavak yaklaşım kanalı, eşik, tekne ve boşaltım kanalı planı (1/100 veya 1/50 ölçekli )  

Dİ-4 : Dolusavak eşik veya tekne boykesiti ve çeşitli detayları (1/100 veya 1/50 ölçekli ) 

Dİ-5 : Enerji kırıcı havuz veya sıçratma eşiği plan ve boykesitleri ( 1/ 100 veya 1/50 ölçekli ) 

Dİ-6 : Dolusavak yaklaşım kanalında enerji kırıcı tesise kadar muhtelif yerlerden enkesitler 

(1/100 veya 1/50 ölçekli ) 

Dİ-7 : Dolusavak kesit ve detayları ( 1/5 veya 1/10 ölçekli ) 

Dİ-8 : Dolusavak detayları (1/1-1/5 veya 1/10 ölçekli ) 

Dİ-9 : Dolusavak Kazı Planı 

Dİ-10 : Dolusavak Kazı Kesitleri 

Dİ-11 : Dolusavak Genel Kalıp Planı  

Dİ-12 : Dolusavak Genel Kalıp Boykesiti  

Dİ-13 : Dolusavak Yaklaşım Kanalı – Eşik Yapısı Kalıp Planı  

Dİ-14 : Dolusavak Yaklaşım Kanalı – Eşik Yapısı Kalıp Kesitleri  

Dİ-15 : Dolusavak Yaklaşım Kanalı – Eşik Yapısı Kalıp Detayları  

Dİ-16 : Dolusavak Yaklaşım Kanalı Duvar ve Taban Kaplama Donatısı Döküm ve Detayları 

Dİ-17 : Dolusavak Yaklaşım Kanalı Duvar ve Taban Kaplama Donatısı Döküm ve Detayları  

Dİ-18 : Dolusavak Yaklaşım Kanalı - Eşik yapısı ve Eşik Duvar Donatısı Döküm ve Detayları 
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Dİ-19 : Dolusavak Deşarj Kanalı Kalıp Planı 

Dİ-20 : Dolusavak Deşarj Kanalı Kalıp Boykesiti 

Dİ-21 : Dolusavak Deşarj Kanalı Kalıp Enkesit ve Detayları 

Dİ-22 : Dolusavak Deşarj Kanalı Duvarları Donatısı Döküm ve Detayları 

Dİ-23 : Dolusavak Deşarj Kanalı Taban Kaplamaları Donatısı Döküm ve Detayları 

Dİ-24 : Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kalıp Planı 

Dİ-25 : Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kanalı Kalıp Boykesiti 

Dİ-26 : Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kanalı Kalıp Enkesit ve Detayları 

Dİ-27 : Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kanalı Duvarları Donatısı Döküm ve 

Detayları 

Dİ-28 : Dolusavak Enerji Kırıcı Havuz veya Sıçratma Eşiği Kanalı Taban Kaplamaları Donatısı 

Döküm ve Detayları 

Dİ-29 : Dolusavak Köprüsü Plan ve Kesitleri, Donatısı Döküm ve Detayları 

Dİ-30 : Dolusavak eşik yapısı perspektif görünüşleri 

Tİ Paftaları 

Tİ-1 : Derivasyon-Dipsavak tüneli veya açık kanal, kondüvi genel yerleşim planı, boykesit 

(1/1000 veya 1/500 ölçekli olabilir) ve tünel enjeksiyon tip enkesiti ve/veya kondüvi tip 

enkesiti (1/50 ölçekli) 

Tİ-2 : Derivasyon tüneli veya kondüvi ve dipsavak su alma yapısı, giriş yapıları plan ve 

boykesiti (1/50 ölçekli) 

Tİ-3 : Dipsavak su alma yapısı, ızgara plan, kesit ve detayları ( 1/25 veya 1/10 ölçekli ) 

Tİ-4 : Dipsavak tıkaç bölgesi (Tehlike vana odası) kesit ve detayları (1/50 ölçekli ) 

Tİ-5 : Dipsavak ayar vana odası plan ve kesitleri ( varsa içmesuyu ve sulama branşmanlarının 

plan ve kesitleri  1/ 50 ölçekli ) 

Tİ-6 : Dipsavak yapısı çelik tehlike ve tamir kapağı (1/50 ölçekli ) 

Tİ-7 : Dipsavak yapısı detay paftası (seviye ölçme borusu başlangıç detayı, havalandırma borusu 

manometre enjeksiyon detayları, korkuluk detayları, tıkaç altı drenaj detayı, By-Pass 

vanaları genleşme contası, mesnet detayları ve gerekli diğer detaylar) 

Tİ-8 : Derivasyon – Dipsavak Kazı Planı 

Tİ-9 : Derivasyon – Dipsavak Kazı Kesitleri 

Tİ-10 : Derivasyon – Tünel Destekleme Sistemleri ve Kontak Konsolidasyon Kesit ve Detayları 

Tİ-11 : Kondüvi Genel Kalıp Planı 

Tİ-12 : Kondüvi Genel Kalıp Boykesiti  

Tİ-13 : Kondüvi Anoları Kalıp Planı, Kesit ve Detayları  

Tİ-14 : Kondüvi Anoları Donatı Döküm ve Detayları  

Tİ-15 : Kondüvi Tip Su Tutucu Yaka Kalıp Plan Kesit - Donatı Döküm ve Detayları  
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Tİ-16 : Kondüvi –Derivasyon Giriş Yapısı Kalıp Plan Kesit ve Detayları  

Tİ-17 : Kondüvi –Derivasyon Giriş Yapısı Kalıp Plan Kesit ve Detayları  

Tİ-18 : Kondüvi –Derivasyon Giriş Yapısı Donatı Döküm ve Detayları  

Tİ-19 : Su Alma Yapısı Kalıp Plan Kesit ve Detayları  

Tİ-20 : Su Alma Yapısı Donatı Döküm ve Detayları  

Tİ-21 : Tehlike ve Deşarj Ayar Vana Odaları Genel Kalıp Planı  

Tİ-22 : Tehlike ve Deşarj Ayar Vana Odaları Kalıp Plan, Kesit ve Detayları  

Tİ-23 : Tehlike ve Deşarj Ayar Vana Odaları Donatı Döküm ve Detayları  

Tİ-24 : Giriş-Çıkış ve Sualma Yapısı 3 boyutlu görünüşleri 

 

Not : Derivasyon tüneli olması durumunda Tünel Kazı Destek Projeleri de hazırlanacaktır. 

Eİ Paftaları 

Eİ-1 : Elektrik Tesisatı Sembol Listesi 

Eİ-2 : Sel Barajı  Tesisleri Enerji Temin Projesi 

Eİ-3 : Sel Barajı  Tesisleri Elektrik Teçhizatı Genel Yerleşim ve Enerji Dağıtım Planı 

Eİ-4 : Sel Barajı  Tesisleri Elektrik Tek Hat Şeması 

Eİ-5 : Sel Barajı  Tesisleri Kuvvetli Akım Kolon Şemaları, Yükleme Cetvelleri ve Hesaplamalar 

Eİ-6 : Sel Barajı  Çevre Tesisleri / Kret Aydınlatma ve Detay Projeleri 

Eİ-7 : Vana Odası, Ölçüm Odası, Dipsavak Tüneli, Enjeksiyon, Drenaj Galerileri, vb. 

Aydınlatma ve Detay Projeleri 

Eİ-8 : Sel Barajı  Çevre Tesisleri / Kret Topraklama ve Detay Projeleri 

Eİ-9 : Sel Barajı  Tesisleri Topraklama ve Paratoner Sistemleri Projeleri 

Eİ-10 : Vana Odası, Ölçüm Odası, Dipsavak Tüneli, Enjeksiyon, Drenaj Galerileri, vb. 

Topraklama ve Detay Projeleri 

Eİ-11 : Sel Barajı  Tesisleri Trafo Direği ve Panosu ile Dağıtım Panoları Görünüş ve Kesitleri 

Eİ-12 : Sel Barajı  Göl Alanı Altında Kalan Enerji ve Haberleşme Tesisleri İle İlgili Rölekasyon 

Projeleri 

 

Mİ Paftaları 

 

Mİ-1 : Derivasyon Kapatma Kapakları ve Detayları 

Mİ-2 : Dipsavak Su Alma Yapısı Izgaraları ve Detayları 

Mİ-3 : Dipsavak Vanaları, Kapakları, Kumanda Ekipmanı ve Detayları 

Mİ-4 : Dolusavak Batardo Kapakları ve Detayları 

Mİ-5 : Dolusavak Radyal Kapakları ve Detayları 

Mİ-6 : Dolusavak Radyal ve Batardo Kapak Kaldırma Mekanizmaları ve Detayları 

Mİ-7 : Cebri Boru ve Branşman Detayları 

Mİ-8 : Tünel Havalandırma Projeleri 
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Mİ-9 : Tüm Hidromekanik Ekipmanların Gömülü Eleman Projeleri 

Yİ Paftaları 

 

Yİ-1 : Genel Vaziyet Planı 

Yİ-2 : Plan-boykesitler 

Yİ-3 : Enkesitler 

Yİ-4 : Sanat yapıları 

Yİ-5 : Brükner diyagramı 

Yİ-6 : Yol Depo Sahaları  

 

Yukarıda isimleri belirtilen U, J, BM, Bİ, Dİ, Tİ, Eİ, Mİ, Yİ paftalarının sayısı, isimleri ve 

içerikleri örnek oluşturmak için verilmiş olup projenin gereği olarak değiştirilebilecektir. 

Yüklenici tarafından hazırlanacak bütün projeler DSİ normlarına uygun olacaktır. Proje 

orijinalleri için piyasadaki en iyi kalite polyester kullanılarak İdareye teslim edilecektir. Aynı arşiv 

numarasını haiz birden fazla pafta olması halinde bu paftalar pafta numarası ile ayırt edilecektir (U-1 

P-1, U-1 P-2, Bİ-3 P-1, Bİ-2 P-2 gibi). Pafta boyutları 594 × 920 mm olup projeler asgarî 110 gramlık 

kaliteli aydıngere çizilecektir.  

Yüklenici, proje ve hesaplarını Ara Raporun İdare tarafından kabulünden itibaren İdareye onay 

için sunacaktır. Projeler İdare tarafından onaylanacak veya gerekli görülen düzeltmelerin yapılması 

için Yüklenici’a iade edilecektir. Yüklenici İdare’nin istediği düzeltmeleri ve ek çalışmaları herhangi 

bir ilave süre ve ücret talep etmeksizin yapacaktır. 

Projelerin onayından sonra İdare’nin talimatlarına göre her ünitenin metraj ve maliyeti çıkarılıp 

genel keşfi ve yeşil dosyası hazırlanarak İdareye verilecektir. İdare, proje metrajlarını, maliyeti, keşfi 

ve yeşil dosyayı inceleyecektir. Yüklenici, proje metrajlarında ve maliyetinde İdarece belirlenen 

eksikleri giderdikten sonra proje metrajının nihai baskısını ve projeleri çoğaltarak İdareye sunacaktır. 

Yüklenici projelerde ilave olmasını da göz önüne alarak proje pafta boyut ve adetinin artması 

durumunda herhangi bir ilave ücret talep etmeksizin tüm projeleri tamamlayacaktır.  

Not : Gövde, dolusavak ve dipsavak için tabii zemin kesitleri üzerine öngörülen proje sınırları 

işlenmiş halde kazı enkesit projeleri de her eğim değişimi için verilecektir. 

 

9. KATİ PROJE AŞAMASI JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMALARI 

 

Sel Barajı yerinde (gövde, dolusavak, tünel veya kondüvi, yollar, vb.) temel taşıma gücü 

şartlarını tahkik etmek ve doğal yapı gereçlerinin nicelik ve niteliği hakkında ek bilgi edinebilmek 

amacıyla ek arazi etütleri yapılacaktır. Temel zemini ile doğal yapı gereçlerinin özelliklerini doğru bir 

şekilde tayin etmek amacıyla laboratuvar deneyleri yapılacaktır. Sel Barajına daha yakın, olası yeni 

malzeme ocaklarına ait numuneler, efektif mukavemet parametrelerini de içeren nitelik ve 

niceliklerinin belirlenmesi için incelenecektir. Önerilen inceleme programı öncelikle araştırma 

çukurları ve hendekleri ile kapsamlı laboratuvar testlerini içermektedir. Gerektiği takdirde yapılacak 

bazı sondajlarla malzeme miktarının belirlenmesi sağlanacaktır.      

   

Jeoteknik tasarım kriterleri kapsamında olan Sismik Risk Değerlendirme Raporu iş 

kapsamında yapılacaktır. Onaylı Sismik Risk Değerlendirme Raporu yapılacak dinamik analizlere 

esas teşkil edecektir. Bu rapordan Sel Barajı gövde tipine de dikkat edilerek dinamik analiz 

parametrelerinin seçiminde faydalanılmalıdır. Bu rapordan bölgenin jeolojik ve sismik öğeleri ana 

başlığı altında, deprem potansiyelini ortaya koyan bölgesel tektonik sistem, sismik tarihçe, sismik 

kaynakların değerlendirilmesi, en büyük deprem magnitüdü ve depremin yinelenme periyodu ile 
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analizlerde kullanılacak deprem parametrelerinin seçimi ile deprem parametreleri olan en büyük yer 

hareketi parametreleri, deprem süresi, tepki spektrumu, ivme zaman tarihçeleri, analize girdi olarak 

verilmiş, yer hareketinin yeri, olasılık ve deterministik yöntemler kullanılarak değerlendirme 

yapılacaktır.               

Temel kazı şevleri, yapılacak stabilite analizlerine ve temel mühendislik özelliklerine göre 

değerlendirilecektir. Ayrıca temele gelecek su miktarı sızma analizi ile değerlendirilecektir. Yüklenici 

tarafından hazırlanacak temel kazı metodolojisi ve suya ilişkin önlemler de bu kapsamda verilecektir. 

Sel Barajı temel zemininin taşıma gücü için ayrıntılı yapılacak laboratuvar ve arazi deneylerinin 

sonuçları esas alınarak temelde iyileştirme yapılmasına ve kazı sınırlarına karar verilecektir. Sel Barajı 

n oturacağı temel zemininde kritik yükleme durumlarında oluşacak oturmalar ve gerilme davranışı 

tespit edilecektir. Yapı yerleşim yerleri için önerilen ilave sondajların yerleri, boyları ve hangi amaca 

hizmet edecekleri, ön rapor aşamasında Sel Barajı gövde tipine karar verildikten sonra diğer boşaltım 

tesisleri genel yerleşim durumları da göz önüne alınarak İdare tarafından değiştirilebilir.  

Söz konusu iş için gerekli her türlü jeolojik ve jeoteknik etütler, EK-1 Samsun Tekkeköy 

Akkiraz Proje Yapım İşi Jeoteknik Özel Teknik Şartnamesi’ndeki hükümlere göre yapılacaktır.  

10. HARİTA ALIMI 

 

Sel Barajıyla ilgili olarak Master Planına göre belirlenen aks yerlerinde ve göl alanlarında 

alınmış haritalar İdarede bulunmakta olup Yüklenici’a verilecektir. Bunun yanında proje aşamasında 

bir değişiklik öngörülmesi halinde ve/veya yeni bir harita alınmasının gerekmesi halinde planlama 

raporlarına göre alınmış olan bu mevcut haritalara ilave olarak hazırlanacak haritalar Yüklenici 

tarafından yapılacak ve ilave bir bedel ödenmeyecektir. 

Derivasyon ve dipsavak tesisleri, malzeme ve depo sahaları, malzeme ve depo sahası ulaşım 

yolları, Rölekasyon yolları, Sel Barajı ulaşım yolları için Yüklenici tarafından gerekli harita alımları 

Ek-4 DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi esasları ile Ek-2 Samsun 

Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Harita Yapım İşleri Özel Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak 

yapılacaktır. Bu haritalar 1/1000 ölçekli olacak olup malzeme ve depo sahası ulaşım yollarında 1/1000 

ölçekli sayısal şeritvari şeklinde olacaktır. Harita alımı ile ilgili tüm çalışmalarda İdarenin görüşü ve 

onayı alınacaktır. Söz konusu iş için gerekli her türlü harita alım ve işleri, Ek-2 Samsun Tekkeköy 

Akkiraz Sel Barajı Harita Yapım İşleri  Özel Teknik Şartnamesi’ndeki hükümlere göre yapılacaktır. 

11. ÇED İZNİ ALINMASI 

Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı depo alanı, tesis yerlerinde değişiklik olması ve yeni 

malzeme ocakları tespit edilmesi halinde gerekli ise Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması veya ilgili 

kurumlara başvuru yapılması, ilgili kurumlardan görüş ve izin alınması, Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği İl Müdürlüğüne sunulması, savunulması ve izin alınması veya “ÇED Gerekli Değildir” 

belgesinin alınması Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması 

halinde ÇED Gerekli Değildir Karar Belgesi ile birlikte İdareye teslim edilecektir.  

Yüklenici, hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası içerisine ÇED Yönetmeliği veya diğer mevzuatlar 

gereği konulması gerekebilecek diğer raporları (Ekosistem Değerlendirme Raporu, Akustik Rapor, 

Gürültü Modellemesi, Çevre Yönetim Planı, Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya 

Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği’ne göre hazırlanması gereken raporlar v.b.) hazırlamakla 

yükümlüdür. Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması ve “ÇED Gerekli Değildir” belgesinin alınmasına 

ait (ilgili kurumlara ödenen harçlar dahil) tüm masraf, harç ve giderler teklif fiyata dahildir. 

12. MEKANİK-ELEKTRİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASI  

Yüklenici, ilgili Mekanik-Elektrik Projelerini:  

- Çelik boru kullanılması durumunda DSİ Teknik Şartnamelerine, 
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- Vana ve diğer mekanik tertibatla ilgili DSİ Şartnamesine ve ilgili standartlara, 

- Sanat Yapıları Uygulama Projeleri Yapım İşi Teknik Şartnamesine, 

- Boya İşleri Teknik Şartnamesine, 

- Elektrik tesisat projeleri için ilgili TEDAŞ Şartnamelerine,  

   uygun olarak yapacaktır.  

Tüm mekanik aksam için 50 yıllık ömür, malzemenin yorulması durumu ve özellikle insan 

hayatı söz konusu olan yerlerde emniyet katsayıları vurgulanarak mukavemet hesaplarına dahil 

edilecek ve seçilen malzemeler ona göre boyanacaktır. Ayrıca olası deprem veya başka doğal afetlerin 

de dahil edildiği tüm sistem için genel emniyet durumu, yapılacak detaylı hesaplarla belirtilecektir. 

 

13. KAMULAŞTIRMA PLANLARI  

 

Ara Rapor ve Sel Barajı gövdesi ile yollara ait tüm projelerin onaylanmasının akabinde bu iş 

kapsamındaki Sel Barajı na ait Kamu Yararı Kararı Planları ve Kamulaştırma Harita Yapım İşleri  

yaptırılacak olup bu işlemlere ait hususlar aşağıda belirtilmektedir. 

 

-    Yüklenici, Sel Barajı gövdesi ve göl alanını, Sel Barajı tesislerini, stok ve depo alanlarını, 

malzeme ocaklarını, ulaşım ve malzeme taşıma yollarını, Rölekasyon tesislerini ve yollarını 

gösteren koordinatlı Kamu Yararı Kararı Planlarını (İdare tarafından istenilen formatta) 

İdarenin onayına sunacaktır.  “Kamu Yararı Kararı” yerine geçecek Genel Vaziyet Planları ve 

Malzeme ocaklarına ait koordinatlı 1/25000 ölçekli sayısal haritalar Yüklenici tarafından 

hazırlanarak antetli (İdareden temin edilecek) olarak İdareye verilecektir. (Kamu Yararı 

Kararı’na yönelik hazırlanacak haritada bulunması gereken bilgi, plan ve lejant ile ilgili olarak 

İdareden örnek “Kamu Yararı Kararı” Planı temin edilebilir.) Bu koordinatlı haritalar ve ÇED 

Raporu esas alınarak Kamu Yararı Kararı ve Hammadde Üretim İzin Belgesi, Orman İrtifak 

Hakkı vb. izinleri İdaremiz tarafından alınacaktır. Söz konusu haritalar şifresiz ve kilitsiz 

durumda, CD üzerine kaydedilerek İdareye verilecektir. Yapılacak bu haritalara ait tüm 

giderler teklif fiyata dahildir. 

 

- Yüklenici, Sel Barajı aksı, rezervuar alanı, varsa Sel Barajı ulaşım ve malzeme taşıma yolu, 

Rölekasyon yolu, stok, depo, tesis yerleri ve hammadde sahaları ile ulaşım yollarının (*tüm 

proje sahası) kamulaştırma planlarının hazırlanmasında ve zemine uygulanmasında 

“BÖHHBÜY” ve “DSİ Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Haritaları Yapımı ve Kamulaştırma 

Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesine ait Teknik Şartnamesi”ne uymak zorundadır.  

 

- Yüklenici, kamulaştırma mühendislik hizmetleri bilgisayar datalarını Netcad programına 

uyumlu olarak hazırlayacaktır. Kamulaştırma mühendislik işlerinin tüm detayları Kadastro 

Müdürlüğünün istediği (ED50 veya ITRF) koordinat sisteminde hazırlanacak ve yapılacak 

çalışmanın tamamı ArcGIS (CBS) formatında idareye ayrıca teslim edilecektir. 

 

- Proje sahasına ait her türlü pafta, poligon, nirengi ve teknik belge örnekleri Harita Genel 

Komutanlığı ve/veya ilgili Kadastro Müdürlüğünden, tapu kayıt ve bilgileri ise ilgili tapu 

müdürlüğünden Yüklenici tarafından alınacak olup her türlü kadastro kontrollük harçları ile 

döner sermaye vb. ücretlerin tamamı Yüklenici tarafından ödenecektir. 

 

- Yeni tesis edilecek kontrol noktalarının, tesisi ve ölçümü yine “BÖHHBÜY” ve “DSİ Genel 

Müdürlüğü Kamulaştırma Haritaları Yapımı ve Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve 

İşaretlenmesine Ait Teknik Şartnamesi”ne uygun olacak şekilde hazırlanacaktır. Nirengi, 

poligon ve nivelman noktası tesisi öncesi hazırlanacak kanava İdareye sunulacak, inşaat ve 

ölçüm çalışmalarına İdare onayı alındıktan sonra devam edilecektir. 
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- Kamulaştırma planları hazırlanırken tüm yollar ve maksimum su kotunun ve depo ve 

hammadde sahalarının parselleri kestiği noktalar sınır taşı (ST) tabakasında gösterilecektir. 

Parsellerin kamulaştırılacak alanı kamulaştırma haritasında b,b1,vb., arta kalan kısımları ise 

durumuna göre a,c,d gibi harflerle isimlendirilecektir. Kamulaştırmaya konu olacak tüm 

parseller kendi içerisinde 1 den başlayarak DSİ numarasıyla adlandırılacaktır. Düzenlenecek 

değişiklik beyannamesi (alan hesabı, ölçü krokisi)  ve toplu tescil bildiriminde kamulaştırmaya 

konu olan her parsel DSİ numarasıyla ilişkilendirilecektir. 

 

- Proje sahası eğer orman kadastro sınırları içerisinde kalıyorsa kamulaştırma planında bu 

kısımlar orman arazi olarak nitelendirilerek ifraza konu olmadan, orman olan kısımların 

İdaremize tahsislerinin yapılması için ilgili Orman Bölge Müdürlüğüne sunulmak üzere 6831 

sayılı Orman Kanununun 17. maddesine göre Orman İzin Dosyasının hazırlanacaktır. (1/25000 

ölçekli (6°) ilgili paftada/haritada ve 1/25000 lik orman amenajman haritasında orman alanları 

gösterilecektir. İzin istenecek alanların 6° lik koordinatlar kullanılarak alan hesabı ve koordinat 

listesi hazırlanacaktır. İzin istenecek alanlar orman kadastro ve kadastro paftalarına 

işlenecektir. Proje sahasında kalan orman sahalarının doğal veya arkeolojik koruma alanında 

kalıp kalmadığı hususu, ilgili il kültür ve turizm müdürlüğüne/müze müdürlüğüne sorularak 

görüş yazısı alınacaktır. Konu ile ilgili tüm yazışmalar İdaremizce yapılacak olup gerekli 

evrakların hazırlanmasını müteakip İdaremizle irtibata geçilecektir. 

 

- Hammadde sahaları için MAPEG’e sorgulama yapılarak daha önceden ruhsatlandırılıp 

ruhsatlandırılmadığını tespit edilecek ve kesinleşen hammadde sahaları için kamulaştırma 

planları hazırlanacaktır. 

 

- Her parsel için ayrı (tekli) değişiklik beyannamesi düzenlenecektir. 

 

- Beyanname düzenleme aşamasında ilgili Kadastro Müdürlüğünün talebi ve ilgili mevzuatları 

uyarınca işlem yapılacaktır. 

 

- Toplu tescil bildirimi, maksimum su kotu değeri, varsa tüm yolların some değerleri, yol 

genişlikleri ve kilometreleri, mülkiyet dağılım tablosu, planın hangi koordinat sistemine göre 

yapıldığı kamulaştırma planı üzerinde gösterilecektir. Plan kapağı belli standartlarda olup 

İdareden bir örneği alınacaktır. 

- Kamulaştırmaya konu olacak parsellerin bilgilerini (parselin alanı, kamulaştırılacak ve arta 

kalacak miktarları, parsellerin malikleri, baba adı ve hisselerini, DSİ numaralarını) gösterir 

tablo excel formatında da ayrıca hazırlanarak İdareye teslim edilecektir. 

 

- Proje gerçek koordinatlı ve rulo pafta şeklinde düzenlenmiş halde tüm altlıklarıyla beraber 

DRE dosyası (varsa yollar için KTB dosyası ) ile İdareye teslim edilecektir. 

 

- Hesap ciltleri beyannameler dahil 5 nüsha ve kamulaştırma planları 8 nüsha halinde basılarak  

İdareye teslim edilecektir. 

 

- Hazırlanan kamulaştırma planları ve hesap ciltleri Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde 

görevli Harita Kontrol Mühendisi tarafından incelenerek tespit edilen eksikliklerin ve varsa 

eklenecek diğer hususların eklenmesinden sonra İlgili Kadastro Müdürlüğüne gönderilecektir. 

 

- DSİ kontrolünden geçen kamulaştırma dosya ve planlarının ilgili kadastro müdürlüğü 

tarafından kontrollerinin sağlanması ve onaylanan bir suretinin İdaremize teslim edilmesi 

Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

 

14. PROJE RAPORU 

Aşağıda isimleri yazılı uygulamaya esas kesin proje raporları hazırlanacaktır. 
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CİLT 1 : Proje Tanıtım dosyası 

CİLT 2 : Mühendislik jeolojisi Raporu 

CİLT 3 : Doğal Yapı Gereçleri Raporu   

CİLT 4 : İnşaat İşleri, Statik ve Betonarme Hesaplar 

CİLT 5 : Hidrolik Hesaplar 

CİLT 6 : Hidrolik Teçhizat Proje Hesapları 

CİLT 7 : İnşaat Planlaması 

CİLT 8 : İnşaat Maliyet Raporu  

CİLT 9 : Özel Etüt Raporları 

Tasarım Kriterleri Raporu 

Sismik Risk Değerlendirme Raporu ( Onaylı Nüshanın Basımı Yapılacak ) 

Dolusavak Hidrolik Model Raporu 

Zemin ve Kaya Mekaniği Deneyleri Raporu 

Diğer Gerekli Özel Deney Raporları 

CİLT 10 :  Gövde Analizleri Raporu 

CİLT 11 : Cebri Boru Hesap Raporu 

CİLT 12 : Elektrik İşleri Hesap Raporu 

CİLT 13 :Yapım işleri Özel Teknik Şartnamesi ve Teknik Şartnameler 

CİLT 14 : Birim Fiyat Teklif Cetveli , Birim Fiyat Tarifleri ve Analizleri 

Maliyetin belirlenmesi için 4734 Sayılı Kanuna göre ihale edilecek şekilde paçal pozlara yönelik 

gerekli metraj hesapları, metraj icmal sayfaları, analizler ve keşif cetvelleri (İmalat miktarları metraj 

sayfalarında ifade edilecektir. Proje paftaları üzerine imalat miktarları yazılmayacaktır.) 

hazırlanacaktır. 

İdarece onaylanan proje bölümlerine ait metrajlar ayrıntılı ve anlaşılabilir şekilde hazırlanıp 

birleştirilerek keşif özetine esas teşkil edecek poz miktarları çıkarılacaktır. Keşif özetinde verilen her 

pozun miktarının nereden geldiğini gösteren metraj cetveli hazırlanarak hesap dosyasına konacaktır. 

Ayrıca yapılan tüm metrajlar ve gerekli hesaplamalar bilgisayar ortamında, yaygın kullanılan ve diğer 

ortamlara dönüşümü mümkün olacak çalışma sayfası biçimlerinden birine uygun olarak şifresiz ve 

kilitsiz durumda CD üzerine kaydedilerek İdareye verilecektir. 

Projesi yapılan bütün kısımların metrajı, keşifleri ve icmal tablosu ayrı ayrı olmak üzere 

hazırlanacak ve yeşil dosya düzenlenecektir. Yeşil dosyada; 

1- Proje karakteristikleri, 

2- İnşaat için araç listesi,  

3- İnşaatın özel teknik şartnamesi, 

4- Nakliye fiyat analizleri ve malzeme mesafe tutanakları, 

5- Keşif özetleri,  

yer alacaktır. 

 

 İş kapsamında hazırlanacak olan,“Samsun Tekkeköy Akkiraz Sismik Tehlike Analiz 

Raporu” proje ve raporların bütünlüğünü sağlamak amacıyla çoğaltılarak ciltlenecektir. 



 30 

15. MEVZUAT GEREĞİNCE İLGİLİ TÜM KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK 

İZİNLER 

 

Baraj yeri, tesisler, depo alanı ve malzeme ocakları için gerekli sulak alan, mera, tarım dışı 

amaçlı kullanım, orman (mevzuat gereğince ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan alınacak izinler) 

izinlerinin alınması, mera, tarım ve orman alanları için gerekli koruma ve rehabilitasyon projelerinin 

hazırlanması,  inceleme ve izin bedellerinin ödenmesi, depo alanı ve malzeme ocaklarının 

rehabilitasyon projelerinin hazırlanması, Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya 

Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği’ne göre hazırlanması gereken raporların vb. hazırlanarak İlgili 

İdaresine sunulması ve onaylatılması işleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici, gerekli izinler 

için İlgili kurumlara başvuruları yaptıktan sonra, kurumlarla irtibat kurmak suretiyle izin işlerinin 

takibini ve sonuçlanmasını İdare adına sağlayacaktır. Kurumların inceleme ve tespit çalışmalarına 

refakat edecektir. İnceleme ve izin bedelleri İdare adına Yüklenici tarafından ödenecektir. Bu işler için 

Yüklenici herhangi bir gerekçe ile İdareden ilave bir ücret veya bedel talep etmeyecektir. Yükleniciın 

izin başvurularını, ilgili kurumların iş programında öngörülen süre içinde incelememesi veya geç 

incelemesi durumunda Yüklenicia bu fazladan inceleme süresi için İdare tarafından ilave ek süre 

verilecektir.  

Not: Kaya ocağında orman ve/veya mera; kil ocaklarında, geçirimli malzeme alanında,  göl 

alanında, depo alanında, tarım arazisi, orman arazisi, sulak alanlar (nehir ve dere yatakları), SİT 

alanları bulunduğu durumda gerekli izinlerin Yüklenici tarafından alınması gerekmektedir. Ocak 

değişikliği veya gövde tip değişikliği nedenleri ile kullanılmayan ocaklar için izin alınmayacaktır. 

Ocak değişikliği veya başka bir sebeple yeni ocaklar kullanılması durumunda bu alanlar için gerekli 

tüm izinlerin alınması ve çalışmaların (ruhsat,Ptd vb.) yapılması Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

Bu işler için Yüklenici herhangi bir gerekçe ile İdareden ilave bir ücret veya bedel talep etmeyecektir. 

16. YÜKLENİCİN HAZIRLAYACAĞI DOKÜMANLAR VE YAPACAĞI İŞLER 

Yüklenici sözleşme ve şartnamelerde süreleri ve içeriği tarif edilen aşağıdaki dokümanları 

hazırlayıp belirlenen sayıda İdareye sunacaktır. 

 

 1 - Ön Rapor (ve Ek Etütler)                            :  3 takım ve 4 adet CD ortamında 

 2 -  Jeoteknik Rapor ve Ek Etütler                       :  4 takım ve 4 adet CD ortamında 

 3 - Ara Rapor                            :  3 takım ve 4 adet CD ortamında 

 4 - Proje Raporu ve Paftaları                            :  4 takım ve 4 adet CD ortamında 

  5 - Proje Albümü ve Sel Barajı  Uygulama Projeleri : 1 takım ciltli ön rapor, 1 takım ciltli 

jeoteknik rapor ve ek etütler raporu, 1 takım ciltli ara rapor ve 

3 adet CBS CD’si,  1 takım orijinal (aydınger), 1 takım ozalit, 

4 takım A3, 4 takım A2, 4 takım ciltli rapor ve 1 takım baskıya 

hazır şekilde flash bellek içerisinde Autocad ve pdf formatında 

(şifresiz ve kilitsiz ) İdareye verilecektir. (ciltler bez cilt ve 

kaliteli olacak raporların arkası ve ön tarafına tanımlayıcı 

bilgiler basılacaktır.) 

6- Kamulaştırma Planları   : Hesap ciltleri beyannameler dahil 6 nüsha 

halinde kamulaştırma planları 6 nüsha halinde ve 6 

adet CD ortamında (Hazırlanacak kamulaştırma 

haritaları köy bazında boyut değiştirmeyen ısıya 

dayanıklı 2 adet şeffaf altlık ve 4 adet kağıt olmak 

üzere 6 takım olacaktır.) 
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1-İdarenin kontrollük faaliyetlerinde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen bir adet All in 

One bilgisayar, sözleşmenin imzalanmasından en geç 30 gün içinde yüklenici tarafından 7. Bölge 

Müdürlüğü – Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü kontrollük teşkilatına teslim edilecektir. 

 

 En az 12. Nesil i7 işlemciye sahip 

 En az 64 GB Ram’e sahip 

 En az 1 TB SSD Harddisk kapasitesine sahip 

 Harici Ekran Kartı Bulunan 

 En az 27 inç FHD ekranı bulunan 

 

İdarece istenildiği takdirde projelerin yapılması safhasında kullanılan ve/veya geliştirilen her 

türlü proje hesap kriteri, rapor, hesap tablosu, teknik hesaplamalar, çizim, proje formülasyonu 

üretildiği yazılımın formatında sayısal ve/veya yazılı olarak İdareye sunulacaktır. 

 

17. YÜKLENİCİYE VERİLECEK DONE VE DÖKÜMANLAR  

 

İdare tarafından toplanmış bulunan bilgiler, yapılmış etütler ve bunların sonuçlarını kapsayan 

raporlar aşağıda gösterilmiştir. Bu dokümanlar işin bitiminde iade edilmek kaydı ile Yüklenici’a 

verilecektir. 

- Master Plan Raporları ve ekleri, 

- Güncelleştirme amaçlı kullanılacak İdaremizde bulunan hidrolojik ve meteorolojik veriler,    

deprem parametreleri vb.  

- Mevcut haritalar (Planlama aşamasında alınmış göl alanı haritaları ve aks yerleri) 

Yüklenici, işin yapılabilmesi için DSİ’den mevcut hidrometrik ve meteorolojik verileri bedelsiz 

temin edecektir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden teminine ihtiyaç duyulan meteorolojik ve 

hidrometrik veriler ise Yüklenici tarafından bedeli ödenmek suretiyle temin edilecektir. 

18. PROJE (AYDINGER) VE RAPORLARIN HAZIRLANARAK İDAREYE VERİLMESİ  

 

Yüklenici, proje ve raporların plan kopya çıktıları üzerinde yapılan en son düzeltmelerle 

birlikte ilave detay ve çizimleri yaptıktan sonra gerekli son kontrolleri yaparak projelerin aydınger 

çıktılarını ve raporlarını İdareye verecektir. İdare, Proje (Aydınger) ve Raporların İdareye teslim 

tarihinden itibaren sözleşme ve tasdikli iş programında öngörülen süre içerisinde raporu inceleyerek 

onaylayacak veya görüş bildirecektir.  

Proje orijinalleri için piyasadaki en iyi kalite aydınger kullanılacak ve pafta çevresi 

bantlandıktan sonra İdareye teslim edilecektir. 

19. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 

 

 Yüklenici, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusundaki tüm çalışmaları EK-8 DSİ Genel 

Müdürlüğünün 2006/7 Sayılı Genelgesi ve EK-9 DSİ Genel Müdürlüğünün 2015/13 Sayılı 

Genelgesi doğrultusunda yapacaktır. 

 

a) Etüt ve planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince üretilen tüm uydu 

görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje 

çizimleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’ne altlık oluşturacak şekilde Ulusal Koordinat 

Sistemine (6 derece ve 3 derece ED50, 6 derece ve 3 derece ITRF 96 datumunda)  uygun 

olarak İdareye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

b) Kati proje veya uygulama projelerine yönelik çalışmalarda yer üstünde ve yer altında kalan her 

türlü yapının konum bilgileri (x,y,z), kullanılan veya proje süresince üretilen uydu görüntüleri, 
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fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje çizimleri 

Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak şekilde “Büyük Ölçekli Harita ve Harita 

Bilgileri Üretim Yönetmeliği” ve Ek-4 DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik 

Şartnamesi’ ne uygun olarak İdareye sayısal ortamda teslim edilecektir. 

c) Raster veriler (Taranmış Harita, Uydu Görüntüsü, Hava Fotoğrafı), üretildiği yazılımın 

formatında ve ayrıca GeoTIFF formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak hazırlanacaktır.  

d) Sayısal harita, plan, proje çizimleri vb. , mekansal tabanlı vektör veriler, üretildiği yazılım 

formatında ve Shapefile (shp) formatında 1. ve 2. Maddelere uygun olarak verilecektir. Ayrıca 

mekansal tabanlı verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak eklenecektir. Tüm proje 

aşamalarında geliştirilen tesislerin mimari ve proje detay çizimleri,  tesis planlarını, kesitler, 

röleveler vb. CAD tabanlı çizimleri ise İdareye üretildiği yazılımın formatında ve (*.dwg/dxf) 

formatında verilecektir. 

e) Tüm Raster ve Vektör verilere ait meta verileri; 

 Projenin Adı, 

 Müteahhit Firmanın Adı, 

 Projenin Yeri,  

 Projenin Muhtevası,  

 İşe Başlama Tarihi,  

 Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum),  

 Ölçeği,  

 Veri Üretim Yöntemi (Basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS ölçmeleri, fotogrametrik, 

projelendirme vb.)       

bir metin dosyası halinde (*.txt veya *.doc formatında) diğer verilerle birlikte İdareye 

teslim edecektir. 

f) Proje süresince hazırlanılan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan teknik 

hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında projelerin 

onaylanmasına müteakip İdareye teslim edilecektir.  

20. GENEL HÜKÜMLER 

 

1- DSİ tarafından Yüklenicia verilen done ve dokümanlar, işin kabulü sırasında İdareye iade 

edilecektir. 

2- Yüklenici’ın yapılmasını isteyeceği ilave jeolojik, jeofizik, topografik ve hidrolojik 

çalışmaların, bölgenin iklim ve arazi şartlarındaki çalışma zorlukları göz önünde bulundurularak 

hazırlanacak bir iş programına göre ve İdareye makul süreler tanınarak planlanması gerekmektedir. 

İlave araştırmalara ait süreler ile Yüklenici’ın çalışma programı arasında bir uyum sağlanacak ve 

firmanın çalışma programı; ilave temel araştırmaları için birlikte planlanan sürelere göre ayarlanacak 

ve gerektiğinde revize edilecektir. İlave araştırmalara ait bu süreler, İdare ve Yüklenici tarafından 

birlikte belirlenecektir. Araştırma programına, İdare ve Yüklenici’ın beraber karar vermesiyle 

yukarıdaki prensiplere göre ilaveler yapılabilecektir. 
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3- Yüklenici’ın bütün çalışmaları en modern teknikleri uygulamaya uygun olacaktır. Yüklenici, 

hizmetlerin görülmesi sırasında Türk Standartları ile İdarece kabul edilmiş diğer uluslararası standart 

ve metotları kullanacak; bunların dışında bulunan yöntemleri uygulamanın zorunlu olduğu hallerde 

İdarenin onayı alınacaktır. Bütün proje, hesap ve resimler, metrik sistem kullanmak ve İdarenin 

formlarına uymak suretiyle hazırlanacaktır. 

4- Yüklenici yapacağı proje ile ilgili olarak proje sahasında kalan enerji nakil hattı, içme suyu 

deplaseleri, telefon hattı, yol Rölekasyon gibi sabit tesislerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili kurum ve 

kuruluşlarla yazılı temasa geçerek gerekli izin ve proje formatını ilgili kuruluşlardan temin edecek; 

DSİ’nin de uygun görüşü alınarak projeler Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. 

5- Yüklenici, sözleşme kapsamında hazırlayacağı tüm projelerde ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden gerekli izin ve onayları alacaktır. Bu hususların yerine 

getirilememesinden doğacak proje değişiklikleri, ilave proje yapımı gibi hususlar Yüklenici’ın 

sorumluluğunda olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili izin ve onay alımında İdare 

Yüklenici’ye yardımcı olacaktır. 

6- Yüklenici, inşaat safhasında inşaatı yapacak yüklenicinin hiçbir projeye ihtiyaç duymayacağı 

şekilde uygulama projelerini yapacaktır. İdarenin ilave ihtiyaç duyabileceği proje, hesap ve 

dokümanları da hazırlamakla yükümlü olup elektrik, elektromekanik, mekanik ve daimi teçhizat ile 

ilgili olarak imalatçının hesap, proje, resim, doküman, katalog, standart vb. gibi bilgileri İdarenin isteği 

doğrultusunda temin edecektir. 

7- Master Plandaki mevcut ve iş kapsamında yeniden belirlenmesi gereken malzeme sahalarına 

yönelik ruhsat işlemlerine esas olan ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından istenen 

“Hammadde Üretim İzin Belgeleri” başvurusunda kullanılan, ilgili mevzuata uygun standartlarda 

jeolojik harita ve kesitler rapora eklenecektir. 

8- Zemin parametrelerinin tespiti için İdarece gerekli görülen tüm laboratuvar deneyleri 

Yüklenici tarafından yapılacaktır. Laboratuvar deneylerinin bir bölümünün veya tümünün İdare 

Laboratuvarlarında veya İdarenin uygun gördüğü diğer laboratuvarlarda (ücreti Yüklenici tarafından 

ödenmesi kaydıyla) yapılması mümkün olabilecektir. 

9- Yüklenici her arazi çalışması öncesinde yapacağı çalışmaya ilişkin özet bilgiyi hazırlayarak 

yazılı olarak İdareye verecektir. 

10- Güncel mevzuatlar gereğince, projeler DSİ Genel Müdürlüğünce tasdik edilecektir. Ancak 

projelerin gerekli görülen kısımlarında DSİ Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve tasdiki alınabilecektir. Bu 

durumda gerekli antet ve proje değişiklikleri Yüklenici tarafından zamanında yapılacaktır. 

11- İdarece tasdik edilen projelerin orijinalleri ile düzenlenmiş, ciltlenmiş olan tasdikli ekleri ve 

her türlü  Harita Yapım İşleri ne ait dokümanlar, ciltlenmiş olarak İdarenin arşivine alınır. İdarenin 

arşivine alınmayan projeler ve bunlara ait hesaplar evrak olarak kullanılamaz. 

12- Yüklenici tarafından hazırlanacak tüm projeler DSİ normlarına ve şartnamelerine uygun 

olacaktır. Proje orijinalleri için piyasadaki en iyi kalite aydınger kullanılacak ve pafta çevresi 

bantlandıktan sonra İdareye teslim edilecektir. 

13- Hakediş düzenlenmesinde gerçekleşen işlere ait rapor ekinde tasdik yazıları da yer 

alacaktır. 

14-Yüklenici yapmış olduğu projeleri İdareye teslim edip geçici ve kesin kabulünü yaptırıncaya 

kadar geçecek süre içerisinde yangın, çalınma ve her türlü hasarlara karşı korunmasından sorumlu 

olacaktır. 
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15- Yüklenici, yapmış olduğu bu projelerin inşası için gerekli bulduğu makine parkının bir 

listesini hazırlayacaktır.  

16- İşin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı yapılması durumunda söz konusu proje 

bölümü (ön rapor, ara rapor, proje vs) İdarenin isteğine göre yeniden yapılacak ve bundan dolayı 

Yüklenici süre uzatımı ve ilave ücret talep edemeyecektir. 

17- Yükleniciın İdare ile proje üzerinde yapacağı tüm görüşmeler, sunumlar vb. konularda 

proje müdürü ve projeden sorumlu çalışan bulunmak zorundadır. 

18- Keşif Hesapları (inşaat, mekanik, elektrik vb branşların) cildi hazırlanırken piyasadan teklif 

almak suretiyle fiyat oluşturulması halinde teklif yazıları (en az 3 firmanın teklifi) Keşif Hesapları 

cildine konulacaktır. Yaklaşık maliyet hesapları Barajlar Dairesi Başkanlığının poz tariflerine uygun 

olarak   piyasada kullanılan paket programlarda sayısal olarak hazırlanarak İdareye teslim edilecektir. 

19- Yüklenici, proje formülasyonun, gövde tipinin ve yardımcı elemanların yapılarının 

değişmesi v.b. nedenlerle gövde ve yardımcı elemanları (dolusavak, derivasyon-dipsavak, ulaşım 

yolları) ile, kazı-dolgu ve güzergah değişiklikleri, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, siyah kotların 

alımları arasında tutarsızlık ve arazi aplikasyonunda uyuşmazlık olması gibi nedenlerle yapılması 

gereken ilave projeleri, işin kesin kabulü yapılmış olsa dahi sözleşme bedeline ilave herhangi bir bedel 

talep etmeksizin ilgili şartnamelere uygun olarak hazırlayarak İdareye teslim edecektir. 

21. YÜKLENİCİYE AİT GİDERLER 

 

İş için harita alımlarında üretimi yapılan yatay ve düşey kontrol noktalarının kontrolü ve tescili 

için gerekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ödenmesi zorunlu giderlerin fatura karşılığı 

masrafları, Yükleniciın işin yapılması için yapacağı seyahat masrafları, yolluk harçları, uygulama final 

projelerinin ve raporlarının hazırlanması, İdarenin istediği sayıda pafta ve ozalitlerinin çekilmesi, 

basımı, çoğaltılması, ciltlenmesi, CD ye kayıt edilmesi gibi tüm giderler Yükleniciın vereceği teklife 

dâhildir.  

DSİ ve/veya diğer kurumlarca istenen kati ve uygulama projelerinin ödenmesinde proje pafta 

boyutları tasdik mercii tarafından belirlenecektir.  

 

Proje pafta boyutlarının değiştirilmesi, ilaveler veya çıkarımlar ile projeden doğabilecek her türlü 

raporların eklenmesi vb. değişikliklerin yapılması durumunda teklif birim fiyatta bir değişiklik 

yapılmaz. Yüklenici bu tip değişiklikler için ilave ücret talep edemez. 

 

22. İŞ PROGRAMI 

 

Yüklenici, proje hazırlanmasına ait iş programını hazırlarken Genel Teknik Şartnamelerde 

belirtilen hususlara riayet edecektir. İş programı ile birlikte sözleşme bedelini esas alarak ödeme 

programı hazırlanacaktır. 

Yüklenici, proje yapımına ait iş programını hazırlarken aşağıdaki hususlara riayet edecektir: 

1- Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren 3 takvim günü içinde üstlenilen Yüklenicilık hizmeti 

için İdarenin belirleyeceği şekilde ayrıntılı bir iş programı düzenler ve İdarenin onayına sunar. 

İdare, iş programının verildiği tarihten başlamak üzere 7 takvim günü içinde gerekli düzeltmeleri 

yaparak iş programını onaylar. Verilen süre içinde Yüklenici iş programını düzenleyerek İdarenin 

onayına sunmaz ise İdare, iş programını re'sen düzenleyecektir. 

2- İş programında, raporların ve projelerin hazırlanması detaylı olarak gösterilecektir. Projelerin 

İdare’ye teslim tarihleri, İdarece projelerin kontrolü, İdarece istenen düzeltmelerin yapılarak 

projelerin tekrar İdare’ye teslimi ve nihai projelerin tasdik edilmesi için geçecek süreler iş 

programında detaylı olarak gösterilecektir. 
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3- Yüklenici, İdarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak Yüklenici’ın 

kusurunun olmadığı gecikmeler için süre uzatımı alınarak iş programı revize edilebilecektir. 

4- İdarece ayrılacak ödeneklere uygun olarak revize iş programı hazırlanacaktır. 

Proje yapımı, iş yeri teslim tarihinden itibaren proje onay süreleri dâhil ve süre uzatımları hariç 

olmak üzere 400 (Dörtyüz) takvim gününde tamamlanacaktır.  

23. SEL BARAJI  PROJE YAPIM İŞİNE AİT ÖDEME ORANLARI VE ÖDEME ESASLARI 

 

Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje Yapımı işinin, Yüklenicilık hizmetleri karşılığı 

aşağıda belirtilen üniteler halinde gerçekleştirilecektir. Ünite çalışmaları tamamlandığında aşağıda 

belirtilen oranlarda İdarece ödemeler yapılacaktır. Ancak Jeolojik-Jeoteknik iş kalemlerine ait 

ödemelerin oranlarında “23.3 Jeolojik-Jeoteknik Kalemlere Ait Ödeme Esasları” ve “Ek-1 Samsun 

Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje Yapımı İşi Jeoteknik Özel Teknik Şartnamesi” doğrultusunda 

İdarece değişik yapılabilecektir. 

23.1 Ödeme Oranları 
Sıra 

No 

Yapılacak İşin Adı Ödemeye 

Esas 

Pursantaj 

Oranı % 

1 Doğal Yapı Malzemeleri Kuyularının Açılması, Numune Alınması ve Laboratuvar 

Deneylerinin Yapılması (50 adet kuyu) 

                   

5,00     

2 Doğal Yapı Gereçleri Raporunun Hazırlanarak İdareye Sunulması                    

2,00     Doğal Yapı Gereçleri Raporunun İdarece Onaylanması 

3 Sel Barajı Proje Yapım İşi Ön Raporunun Hazırlanarak İdareye Sunulması                    

2,00     Sel Barajı Proje Yapım İşi Ön Raporun İdarece İncelenmesi ve Onaylanması 

4 Jeofizik Etüt Yapılması Hazırlanarak İdareye Sunulması                    

1,00     

Jeofizik Etüt Raporunun İdarece İncelenmesi ve Onaylanması                      

1,00     

5 Sismik tehlike Analiz Raporu Hazırlanarak İdareye Sunulması                    

1,00     

Sismik tehlike Analiz Raporunun İdarece İncelenmesi ve Onaylanması                      

2,00     

6 Temel Sondaj Talimatının Hazırlanarak İdareye Sunulması                  

15,00     Temel Sondaj Talimatının İdarece İncelenmesi ve Onaylanması 

Sel Barajı Yeri ve Malzeme Ocakları Jeoteknik Çalışmaları için Gerekli İzinlerin 

Alınarak Temel Sondaj Çalışmalarının Yapılması ve Raporun İdareye Sunulması (750 

m) 

7 
Yerinde Geçirimlilik Deneyleri (125 Adet)  

        

1.50     
8 Kaya Presiyometre Deneyi Yapılması (40 adet)                    

5,00     

9 Presiyometre Deneyi Yapılması ( 30 adet)                    

2,00     

10 Mühendislik Jeolojisi Raporunun Hazırlanarak İdareye Sunulması                    

5,00     Mühendislik Jeolojisi Raporunun İdarece Onaylanması 

11 Tasarım Kriterleri Raporunun Hazırlanması ve İdareye Sunulması                    

3,00     Tasarım Kriterleri Raporunun İdarece İncelenmesi ve Onayı 

12 Ara Raporun Hazırlanarak İdareye Sunulması                    

3,00     Ara Raporun İncelenmesi ve İdarece Onaylanması 

13 Sel Barajı Kazıları ve Malzeme Ocakları için Depo Alanı ve Tesis Yerlerinin 

Belirlenmesi ve İdareye Sunulması 

                   

2,50     

Sel Barajı Kazıları ve Malzeme Ocakları için Depo Alanı ve Tesis Yerlerinin İdarece 

İncelenmesi ve Onayı 
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14 Sel Barajı, Tesis, Depo Alanı ve Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarının Belirlenmesi ve 

İdareye Sunulması 

                   

2,50     

Sel Barajı, Tesis, Depo Alanı ve Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarının İdarece 

İncelenmesi ve Onayı 

15 Sel Barajına  Ait Göl Alanı, Tesis, Depo Alanı, Malzeme Ocağı Ulaşım Yolları ve 

Rölekasyon Yolları Haritalarının Hazırlanması ve İdareye Sunulması 

                   

2,50     

Sel Barajına Ait Göl Alanı, Tesis, Depo Alanı, Malzeme Sahaları ve Ulaşım Yolları 

ve Rölekasyon Yolları Haritalarının İdarece İncelenmesi ve Onayı 

16 Sel Barajı, Tesis, Depo Alanı, Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarına ve Rölekasyon 
Yollarına Ait Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması ve İdareye Sunulması 

                   

3,00     

Sel Barajı, Tesis, Depo Alanı, Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarına ve Rölekasyon 
Yollarına Ait Jeoteknik Etüt Raporunun İdarece İncelenmesi ve Onayı 

17 Birinci İş İlerleme Raporunun Hazırlanarak İdareye Sunulması                     

5,00     Birinci İş İlerleme Raporunun İdarece İncelenmesi ve Onayı 

18 Sel Barajı, Tesis, Depo Alanı, Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarına ve Rölekasyon 

Yollarına Ait Projelerin Hazırlanması ve İdareye Sunulması 

                   

3,00     

Sel Barajı, Tesis, Depo Alanı, Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarına ve Rölekasyon 

Yollarına Ait Projelerin İdarece İncelenmesi ve İdarece Onayı 

19 İkinci İş İlerleme Raporunun, 3D modellemenin ve tanıtım filminin Hazırlanarak 

İdareye verilmesi 

                   

8,00     

İkinci İş İlerleme Raporunun, 3D modellemenin ve tanıtım filminin İdarece 

İncelenmesi ve Onayı 

20 Gölet Yeri, Tesisler, Depo Alanı, Malzeme Ocakları ile Gölet, Tesis, Depo Alanı, 

Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarına ve Rölekasyon Yollarına Ait Kamu Yararı 

Paftalarının ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması ve İdareye Sunulması 

                   

3,00     

Gölet Yeri, Tesisler, Depo Alanı, Malzeme Ocakları ile Gölet, Tesis, Depo Alanı, 

Malzeme Ocağı Ulaşım Yollarına ve Rölekasyon Yollarına Ait Kamu Yararı 

Paftalarının ve Kamulaştırma Planlarının İdarece İncelenmesi ve Onayı 

21 Mevzuat Gereğince İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlardan İzinlerin Alınması: (Sel 

Barajı Yeri, Tesisler, Depo Alanı ve Malzeme Ocakları için Gerekli ÇED İşlemlerinin 

Yapılması, Sulak Alan, Mera, Tarım Dışı Amaçlı Kullanım, Orman İzinlerinin 

Alınması, İnceleme ve İzin Bedellerinin Ödenmesi; Depo Alanı ve Malzeme 

Ocaklarının Rehabilitasyon Projelerinin Hazırlanarak İlgili Kuruma Sunulması) 

                   

5,00     

Mevzuat Gereğince İlgili Tüm Kurum ve Kuruluşlardan İzinlerin Alınması: (Sel 

Barajı Yeri, Tesisler, Depo Alanı ve Malzeme Ocakları için Gerekli ÇED İşlemlerinin 

Yapılması Sulak Alan, Mera, Tarım Dışı Amaçlı Kullanım, Orman İzinlerinin 

Alınması, İnceleme ve İzin Bedellerinin Ödenmesi ile Gerekli İzinlerin İlgili 

Kurumlar Tarafından Verilmesi; Depo Alanı ve Malzeme Ocaklarının Rehabilitasyon 

Projelerinin İlgili Kurum Tarafından Onayı) 

22 Proje, Raporların ve İnşaat Yapımına Ait Her Türlü Özel Teknik Şartnamelerin, 

Metrajların, Keşiflerin, Birim Fiyat Tariflerinin, Birim Fiyat Analizlerinin, Yaklaşık 

Maliyetin, Teklif Birim Fiyat Cetvelinin Hazırlanarak İdareye Verilmesi (Plan Kopya 

Çıktı) 

                   

7,00     

Proje, Raporların ve İnşaat Yapımına Ait Her Türlü Özel Teknik Şartnamelerin, 

Metrajların, Keşiflerin, Birim Fiyat Tariflerinin, Birim Fiyat Analizlerinin, Yaklaşık 

Maliyetin, Teklif Birim Fiyat Cetvelinin İdarece İncelenmesi ve Onayı (Plan Kopya 

Çıktı) 

23 Proje ve Raporların Hazırlanarak İdareye Verilmesi (Aydınger)                    

7,00     Proje ve Raporların İdarece İncelenmesi ve Onaylanması (Aydınger) 

24 Proje Raporları ve Projelerin Çoğaltılması, Tüm Projelerin CBS'sinin Hazırlanarak 

İdareye Sunulması 

                   

3,00     

Proje Raporları ve Projelerin Çoğaltılması, Tüm Projelerin CBS'sinin İdarece Onayı 

ve İşin Bitirilmesi (İşin Kabulü) ile İlgili Hususların Yerine Getirilmesi 

Toplam                

100,00     
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23.2 Ödeme Esasları 

 

Hakedişler, gerekli proje safhaları ve ödeme yüzdeleri dikkate alınarak düzenlenecektir. Hizmet  

safhaları için ödemeye esas verilen pursantaj oranları 23.1 Ödeme Oranları maddesinde belirtilmiştir. 

Projeler İdareye teslim edildikten sonra İdare ile sürekli temasta bulunularak İdarenin şifahi 

olarak isteyeceği ek hesaplar ve gerekli çalışmalar Yüklenici tarafından zamanında, işin süresinde 

yerine getirilerek projelerin zamanında onayı sağlanacaktır. Yükleniciın projeleri eksik ve kriterlere 

uygun olarak yapmamasından dolayı projelerin onayındaki gecikmeler nedeniyle İdare durum 

değerlendirmesi yaparak gerekirse ödemeleri durduracaktır.  

 

23.3 Jeolojik-Jeoteknik Kalemlere Ait Ödeme Esasları  

 

Jeolojik-Jeoteknik iş kalemlerine ait ödeme oranı, iş kapsamında yapılan miktar ile pursantajda 

belirtilen miktar arasındaki orantıya göre güncellenebilecektir. 

 

İdare’nin görüşü doğrultusunda iş kapsamında yapılacak metrajlara göre ödeme oranı 

güncellenebilecek iş kalemleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

1 
Doğal Yapı Malzemeleri Kuyularının Açılması, Numune Alınması ve 

Laboratuvar Deneylerinin Yapılması (50 adet kuyu) 
5,00 

6 

Temel Sondaj Talimatının Hazırlanarak İdareye Verilmesi 

15,00     

Temel Sondaj Talimatının İdarece İncelenmesi ve Onaylanması 

Sel Barajı Yeri ve Malzeme Ocakları Jeoteknik Çalışmaları için Gerekli 

İzinlerin Alınarak Temel Sondaj Çalışmalarının Yapılması ve Raporun 

İdareye Sunulması 750 m) 

7 Yerinde Geçirimlilik Deneyleri (125 Adet) 1,50 

8 Kaya Presiyometre Deneyi Yapılması (40 adet) 5,00 

9 Presiyometre Deneyi Yapılması ( 30 adet) 2,00  

 

“Temel Sondaj Talimatının Hazırlanarak İdareye Verilmesi, Temel Sondaj Talimatının 

İdarece İncelenmesi ve Onaylanması, Sel Barajı Yeri ve Malzeme Ocakları Jeoteknik 

Çalışmaları için Gerekli İzinlerin Alınarak Temel Sondaj Çalışmalarının Yapılması ve Raporun 

İdareye Sunulması (750 m)” iş kalemlerinin ödenmesinde öncelikle sondajın metre başı fiyatı 

bulunarak yapılan her sondaj delgisi için ayrı ayrı fiyat hesaplanacaktır. Her bir sondaj delgisi boyunca 

kaya ortamda elde edilen karot yüzdesine bağlı olarak ise aşağıdaki azaltma faktörü uygulanacaktır. 

Her sondaj delgisi için ayrı ayrı hesaplanan ödeme tutarları toplanacak ve ilgili iş kalemine ait ödeme 

tutarı hesaplanacaktır. 

 

“Kaya Presiyometre Deneyi Yapılması ( 40 adet)” iş kaleminin ödenmesinde, yerinde yapılan 

deney adedi ile pursantajda belirtilen deney adedi arasında orantı yapılarak ödeme oranı 

güncelleştirilecektir.  

 

“Presiyometre Deneyi Yapılması ( 30 adet)” iş kaleminin ödenmesinde, yerinde yapılan deney 

adedi ile pursantajda belirtilen deney adedi arasında orantı yapılarak ödeme oranı güncelleştirilecektir.  
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“Doğal Yapı Malzemeleri Kuyularının Açılması, Numune Alınması ve Laboratuvar 

Deneylerinin Yapılması (50 adet kuyu)” iş kalemine ait laboratuvar deneyleri için ayrıca bedel 

ödenmeyecek olup açılacak kuyu (araştırma çukuru) adedi ile pursantajda belirtilen adet arasında 

orantı yapılarak ödeme oranı güncelleştirilecektir. 

 

24. İŞ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILACAK PERSONELLER VE ALT YÜKLENİCİLER 

İşin süresi boyunca işin başlama tarihinden işin bitim (kabul) tarihine kadar, “24.1 Teknik 

Personeller” başlığı altında belirtilen ve istenilen nitelikteki personeller, Yüklenici tarafından iş 

kapsamında çalıştırılacaktır.  

Yüklenici, pursantaj tablosunda belirtilen işin niteliğine ve iş programına göre İdarenin talimatı 

doğrultusunda teknik personelleri veya alt yüklenicileri bünyesinde çalıştırmak zorundadır. 

Teknik personellerin hangi iş kalemleri sırasında çalışacağı İdarenin görüşü doğrultusunda iş 

programında belirlenecektir. İdare’nin uygun görüşü alınmadan söz konusu personellerle ilgili 

değişiklik yapılamaz. 

 

24.1 Teknik Personeller 

Yüklenici, işin başlama tarihinden işin bitim (kabul) tarihine kadar anahtar teknik personelleri 

bünyesinde çalıştırmak zorundadır.  

 

POZİSYONU SAYISI MESLEKİ DENEYİMİ 

Proje Müdürü (İnşaat Mühendisi) * 1 En Az 5 Yıl Deneyimli 

Tecrübeli Proje Mühendisi (İnşaat Mühendisi) ** 1 En Az 5 Yıl Deneyimli 

 

* Proje Müdürü: Benzer iş niteliğine uygun proje işlerinde çalışmış inşaat mühendisi olacaktır. 

** Tecrübeli Proje Mühendisi: Benzer iş niteliğine uygun proje işlerinde çalışmış tecrübeli inşaat 

mühendisi olacaktır. 

Anahtar teknik personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin 

imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce Yüklenici tarafından İdareye sunulur. Deneyim süresi, 

ilgili mühendisler odasının kayıt tarihi ile belgelenmelidir.  

24.2 Teknik Personeller ve Alt Yükleniciler 

Yüklenici, pursantaj tablosunda belirtilen işin niteliğine ve iş programına göre İdarenin talimatı 

doğrultusunda teknik personelleri veya alt yüklenicileri bünyesinde çalıştırmak zorundadır. Teknik 

personellere ait aşağıdaki tabloda belirtilen şartlar, alt yüklenici firmaların personellerinde de 

aranacaktır.  

POZİSYONU SAYISI MESLEKİ DENEYİMİ 

Tecrübeli Proje Mühendisi (Jeoloji Mühendisi) *** 1 En Az 5 Yıl Deneyimli 

Tecrübeli Proje Mühendisi (Harita Mühendisi) *** 1 En Az 5 Yıl Deneyimli 

Tecrübeli Proje Mühendisi (Makine Mühendisi) *** 1 En Az 5 Yıl Deneyimli 

Tecrübeli Proje Mühendisi (Elektrik Mühendisi) *** 1 En az 5 Yıl Deneyimli 

 



 39 

*** Tecrübeli Proje Mühendisi: Benzer iş niteliğine uygun proje işlerinde çalışmış tecrübeli jeoloji, 

harita, makine ve elektrik mühendisi olacaktır. 

Teknik personellerin veya alt yüklenicilerin hangi iş kalemleri sırasında çalışacağı İdarenin 

görüşü doğrultusunda iş programında belirlenecek olup iş kaleminin başlangıç tarihinden en az 15 gün 

önce ilgili personelin veya alt yüklenicinin belgeleri İdareye sunulacaktır. İdareye sunulan personelin 

veya alt yüklenicinin uygun görülüp görülmediği İdare tarafından Danışman’a bildirilecektir. Söz 

konusu personelin veya alt yüklenicinin uygun görülmemesi halinde Danışman tarafından personel 

veya alt yüklenici değişikliği yapılıp tekrar İdarenin onayına sunulacaktır.  

 

 
 

25. BU İŞİN YAPIMINDA KULLANILACAK ÖZEL VE GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER  

- EK-1 Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Proje Yapımı İşi Jeoteknik Özel Teknik Şartnamesi  

- EK-2 Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Harita Yapım İşleri Özel Teknik Şartnamesi 

- Ek-3 Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı ÇED İşleri Özel Teknik Şartnamesi 

- EK-4 DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Genel Teknik Şartnamesi 

- EK-5 Dsi Tusaga-Aktif (Cors-Tr) Sistemi İle Koordinat Belirleme, Hesap ve Kontrolü Özel 

Teknik Şartnamesi 

- EK-5-1 TUSAGA-AKTIFPOLIGONCIZELGE 

- EK-5-2 TUSAGA-AktifSTATIKKANAVAORNEGI        

- EK-6 DSİ Genel Müdürlüğünün 2006/1 Sayılı Genelgesi 

- EK-7 DSİ Genel Müdürlüğünün 12.12.2017 Tarihli ve 865659 Sayılı Yazısı 

- EK-8 DSİ Genel Müdürlüğünün 2006/7 Sayılı Genelgesi 

- EK-9 DSİ Genel Müdürlüğünün 2015/13 Sayılı Genelgesi 

- EK-10 Master Plan Raporu 

- EK-11 Samsun Tekkeköy Akkiraz Sel Barajı Kamulaştırma Haritalarının Yapım İşi Özel 

Teknik Şartnamesi 

 

Not: İdare, proje çalışmalarında kullanılmak üzere Yükleniciden yürürlükte olan tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına ait Teknik Şartnameleri gerektiğinde kullanmasını isteyebilir. 

 


