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ORTAHİSAR-YEŞİLBÜK ASFALT ÜRETİM TESİSİNE  
ASFALT AGREGASI SATIN ALINMASI İŞİNE AİT 

TEKNİK ŞARTNAME 
 
1. Asfalt agregası, İdaremize bağlı Ortahisar ilçesi Yeşilbük mah. asfalt üretim tesisine 80.000 ton 

(19-110 mm aralığında bazalt/kalker taşını teslim edilmek üzere ve ocak taşından kırılmış elenmiş 
olan malzemeyi kapsamaktadır. 

2. Asfalt agregasında; pasa, toprak, bitkisel artıklar ve diğer yabancı maddelerin belirlenmesi 
durumunda bu malzemeler tartım dışı bırakılacak olup yabancı maddelerin tüm yükleme ve 
nakliye masrafları yükleniciye ait olacaktır. 

3. Satın alınacak olan asfalt agregası T.C. Karayolları Araştırma-Deney-Kalite Kontrol 
Laboratuvarlarında veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ve İdaremiz tarafından 
belirlenen Laboratuvar İzin Belgesi sahibi Özel Laboratuvarda analiz ettirilmiş olmalıdır.  

4. Deney için numune alma işlemi, ihale sürecinde en düşük teklifi veren isteklinin İdaremize 
sunacağı dilekçeyle İdare tarafından yetkilendirilen personel/personeller tarafından alınacak olup 
taraflarca imzalanan bir tutanak ile birlikte deney yapılacak laboratuvara teslim edilecektir. Ayrıca 
İdare tarafından yetkilendirilen personel/personellerin numune alınacak yere götürülüp getirilmesi 
istekli tarafından karşılanacaktır. 

5. Deney yapılacak olan numunenin kim tarafından alındığı, numunenin hangi tarihte alındığı, 
numune alınan yerin adresinin ve analizi yapılan taşın analiz raporunda gösterilmesi şart olup 
analiz ücretleri istekliye aittir.  

6. Deney raporları belgelere eklenecek olup bu hususa uymayan ve ikinci kişilerce alınmış 
numunelere ait raporlar kabul edilmeyecektir. 

7. Deney raporlarında numune alınan yerin açık adresi ve numunenin kim tarafından alındığı 
belirtilmeyen raporlar geçersiz sayılacak olup isteklinin teklifi ihale dışı bırakılacaktır.  

8. Buna göre; asfalt üretiminde kullanılan bazalt ve kalker için belirlenen asgari limitler aşağıda 
gösterilmiştir; 

Tablo 1. Bazalt ve Kalkerin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 

Analiz Bazalt Kalker 

a) Petrografi Bazalt 

Yapısında en az  
% 90 CaCO3  + Mg CO3 (kalsiyum 
karbonat + Magnezyum karbonat) 
bulunduran kayaç 

b) Kırılmış – agreganın 
soyulma mukavemeti   

Katkısız min.% 50 veya  
max.%0,3 katkı ile min.%70  olmalı 

Katkısız min.% 50 veya  
max.%0,3 katkı ile min.%70  olmalı 

c) Kırılmış -Agreganın 
su absorbsiyonu               

Maksimum %2 Maksimum %1 

d) Hava tesirlerine karşı 
dayanıklılık (donma 
deneyi MgSO4 ile) kayıp 
maksimum (konkasörde 
kırılmış) 

% 16 den fazla kayıp olmayacak (TS 
EN 1367-2) 

% 16 den fazla kayıp olmayacak 
(TS EN 1367-2) 

e) Aşınma kaybı (Los 
Angeles) max. 
(konkosörde kırılmış) 

% 30 den fazla kayıp olmayacak (TS 
3694) 

% 30 den fazla kayıp olmayacak 
(TS 3694) 

f) Yassılık indeksi 
maksimum  

% 30  (BS 812) % 30  (BS 812) 

g) Metilen mavisi Magmatik Kökenli Kayaçlarda ≤ 2,0 Kireçtaşı Kökenli kayaçlarda ≤ 1 
*Deney sonuçları yukarıdaki değerlere uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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9. Teklif edilen taş ocağı istekliye ait ise ruhsat ve ya işletme belgesi ile eğer ocak istekliye ait 
değilse asıl ocak sahibi ile yapılmış en az 80.000 ton kalker/bazalt malzeme satışına ait sözleşme 
ya da bayilik sözleşmesi tekliflere eklenecektir. 

10. Şantiye sahasına getirilen malzeme, İdaremiz tarafından kantarda tartımı yapıldıktan sonra teslim 
alınacaktır. İdare kantarında tartım yapılamaması durumunda tesise en yakın, öncelikle resmi 
kurumlara ait araç kantarında, yoksa kontrol ve denetimi yapılan tartım fişi verebilen akredite 
(yetkili kurumlarca kalibrasyonu yapılarak belgelendirilmiş) özel kuruluşların araç kantarlarında 
“DOLU” olarak tartılacaktır. Tartım işlerine ait doğabilecek ücret yükleniciye aittir. Boşaltma 
işleri bittikten sonra “BOŞ” olarak tekrar tartılması sağlanacak ve net ağırlık kontrolü yapılacaktır. 

11. Teslimat sürelerinde/günlerinde, programında, miktarlarında Asfalt üretim tesislerinin çalışmasına 
göre İdarenin isteği doğrultusunda değişiklik yapılabilir. 

12. İşin süresi 100 takvim günüdür. 
13. İş programına göre teslimi planlanan malzemenin aylık teslimlerinde, İdaremiz teslim alınan 

malzemeyi kendi belirleyeceği bir laboratuvarda veya İdaremiz laboratuvarında masrafları 
yükleniciye ait olmak üzere istediği kadar analiz ettirecektir.  

14. İdare isterse teslim noktasını veya tartım noktasını şantiye merkez olmak üzere 5 km. yarıçaplı 
alan içerisinde kalmak şartı ile değiştirebilir. Teslim ve tartım noktası değişikliklerinde bahse konu 
yarıçap içinde kalan noktalar için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Ancak asfalt üretim tesisleri 
arasındaki miktar değişikliğinde taşınan ilgili tesise ait birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.  

15. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak hazırlanan iş programına göre, aylık periyotlardaki 
miktarları süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından yükleniciye aylık periyotlarda 
gecikilen her takvim günü sözleşme bedelinin 0,0006 (on binde altısı)’si oranında gecikme cezası 
uygulanır. 

16. Teslimatlar, İdaremizin uyguladığı memur mesai (08.00-17.00) saatleri arasında ve hafta içi ve 
cumartesi günleri içerisinde yapılacaktır. Malzeme İdare elemanlarınca kontrolü yapılarak 
İdaremiz kantarında tartılarak teslim alınacaktır. İdare uygun görürse diğer gün ve zamanlarda da 
malı teslim alabilecektir. Malın teslim noktasına kadar olan yükleme, boşaltma, nakliye vb. ile 
ilgili tüm masrafları yükleniciye aittir. 
 
 

Muhammet İZKİ Uğur AYDINÇAKIR Uğur KAZAZ 
Maden Yük. Müh. Maden Müh. İnşaat Müh. 

   
   
   
   
   
   
 Ahmet Eren KÜÇÜK  
 Tesisler Şube Müdürü  
   
   
   
   
   
   
 Vural FETTAHOĞLU  

 
Yol Yapım Bakım ve Onarım 

Dairesi Başkanı 
 

 


