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1. İŞİN KONUSU ve KAPSAM 

 

Kırşehir-Kaman İlçesi Savcılıbüyükoba Köyü Jeotermal Sahasında 1 adet toplam 600 

metre derinliğinde ( ± 100 artırılabilir veya azaltılabilir ) jeotermal üretim sondaj kuyusu, 

İdarenin ve ihaleyi alan Yüklenici tarafından görevlendirilecek mühendislerin gözetiminde, 

bu teknik şartname ve ekindeki detay kuyu donanımı ve benzer olabilecek sondaj kuyu loğu 

bilgileri doğrultusunda açılacaktır. 

 Çalışma süresince İdare ve Yüklenici tarafından görevlendirilecek teknik danışman 

(Jeoloji mühendisi veya petrol mühendisi) kontrol teşkilatı marifetiyle kuyunun açılmasında 

ki operasyonel işlemlerin her safhasında çalışmayı kontrol ve müdahale etmeye yetkilidir. 

Buna karşılık yüklenici firma (kuyuların açılması sırasında operasyonel işlemlerini 

gerçekleştirecek firma), görevlendirilecek teknik danışmanlar ile operasyonel işlemlerde 

karşılaşılabilecekleri her türlü durumu görüşüp karara bağlayabilecekleri yetkili bir teknik 

personeli, kuyu açmada operasyonel çalışmalar süresince sahada bulunduracaktır. Sözü edilen 

jeotermal sondaj üretim kuyusunun açılması işlemleri bitene kadar geçen sürede ortaya 

çıkabilecek şartnamede belirtilmeyen konularda İdarenin görüş ve talimatına göre uygulama 

yapılacaktır. 

 

2.İŞ YERİ TESLİMİ VE İŞE BAŞLAMA 

 Sözleşme imzalandığı tarihten sonra İdare yetkililerince sondaj kuyusunun lokasyon 

yerleri gösterilecek ve yer teslim tutanağı düzenlenecektir.  

 

3.İŞ PROGRAMI 

 

İşin süresi toplam 250 gündür. Yüklenici kendisine gösterilen lokasyonda kuyu açma 

çalışmalarını verilen zaman aralığında bitiremediği takdirde (mücbir sebepler hariç) kendisine 

sözleşmede teklif ettiği bedelin her 1 gün için % 0,5 oranında gecikme cezası uygulanacaktır. 

Yüklenici süre bitimini takip eden 15 gün içinde de çalışmalarını tamamlayamadığı takdirde 

sözleşme tek taraflı olarak İdare tarafından fesih edilebilir.  

 

4. TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

4.1. Sondaj lokasyonunun aplikasyonu İdare tarafından yapılacaktır. Lokasyon yerinde 

doğabilecek sorunlar nedeniyle yeni Lokasyon; İdare yetkililerinin uygun gördüğü yakın bir 

yer olacaktır. Açılacak jeotermal üretim sondaj kuyusu teknik şartnamede belirtilen normlara 

uygun şekilde işverenin, teknik danışmanların direktifleri doğrultusunda açılacaktır. 

 

4.2. Sondaj lokasyona ulaşmak için gerekli yol Yüklenici tarafından yapılacaktır. Diğer 

kuruluşlarla ruhsat haklarından doğabilecek sorunlar İdare tarafından çözülecektir. 

 

4.3. Sondaj kulesi en az 1200 metre derinlikte kuyu açabilme kapasiteli olacaktır. Kulenin 

oturacağı lokasyon beton platformu ve çamur havuzlarının konumu, sahaya her türlü ikmalin 

ve uzun araçların saha içinde rahatça manevra yapabilmesini sağlayacak şekilde 

planlanacaktır. Sondaj çamur havuzları 4x3x2 boyutlarında dikdörtgen prizması şeklinde 

düzgün durumda 2 adet açılıp tabanına beton atılıp, etrafı briketle örülecek ve su 

sızdırmaması için havuzların içi sıvalanacaktır. 

4.4. Kuyu başı çukuru (Cellar)  içine her türlü vana, preventer, expansion spool, spool 

vanaları gibi ekipmanın kolayca monte edilebileceği ebatlarda (en, boy ve yükseklik) 



 

 

olacaktır. Celların tabanında su veya çamur birikmesini engelleyecek şekilde drenaj sistemi 

yapılacaktır. Kuyu başı dizaynı 2 adet 2 1/2” çapta spool vanaları master vanaya monte 

edilmiş şekilde üretim borusuna montelenmiş ve master vananın üzerine BOP (en az 40 bara 

dayanıklı blowout preventer monte edilecektir. Master vana, spool vanaları ve BOP’un 

tedariği yüklenici firmaya aittir.  

 

4.5. Çamur havuzu veya tank sayısı en az 2  ( optimum 3) adet olmalı ve toplam havuz (tank) 

kapasitesi 7.2 maddede belirtildiği gibi 48 m3ten az olmayacaktır. Yanı toplam kuyu hacminin 

1,5 katı kapasiteden az olmamalıdır. 

 

4.6.Sondaj kuyusu çalışmaları başlamadan önce tüm araç, ekipman, şantiye ofisleri ve çamur 

havuzları hazırlandıktan sonra çalışma sahası etrafı çevrilerek güvenlik alanı oluşturulup 

şantiye sahasına giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılacaktır. 

 

4.7.Yüklenicinin makine ve ekipmanları lokasyonda hazır etmesinden sonra sahada bulunan 

makine ve ekipmanların şartnameye uygunluğu kontrol teşkilatı tarafından kontrol edilip 

uygun görülmesi halinde işe başlanılacaktır. Ancak teknik şartnamede belirtilen makine ve 

ekipmanların lokasyonda hazır edilmemesi halinde iş başlatılmayacaktır. 

 

 
5. ÇALIŞMA ŞARTLARI, PERSONEL, ARAÇ VE ŞANTİYE OFİSİ  

 

5.1. Sondaj kuyusu açma çalışmalarının doğası gereği çalışmalar vardiyalı olarak 24 saat ve 7 

gün kesintisiz olarak sürdürülecektir. Yüklenici sorumlu bir teknik eleman, sondör ve yeteri 

kadar işçi personel bulundurmak zorundadır. Hizmet süresi boyunca sondaj alanında teknik 

işleri takip edebilecek, kontrol teşkilatının teknik takibinde muhatap olacak deneyimli 

jeotermal sondaj ile ilgili çalışmış en az bir adet jeoloji mühendisi, 2 adet sondör ve yeterli 

sayıda işçi bulunduracaktır. İstenilen teknik personelin diploma ve gerekli belgeleri ihale 

dosyasında sunulacaktır. Sondaj sırasında gerekli her türlü koruyucu melbusat (Baret, iş 

eldiveni, çelik burunlu bot, çizme, tulum, kuleciler için emniyet kemeri v.s.) personel sayısına 

göre yeteri miktarda olacak ve personelinin bu donanımı sondaj sırasında kullanması 

sağlanacaktır. 

 

5.2. İş güvenliği yönünden gerekli uyarı tabelaları yeterli sayıda olacak ve sondaj kuyuları 

mahallinde her yerden kolayca görülebilecek yerlere konulacaktır. Yüklenici, hizmet işlerinin 

yapımı sırasında doğabilecek kaza hasar ve zarara karşı gerekli her türlü emniyet ve güvenlik 

önlemini ve tedbirlerini alacak ve uygulayacaktır. Yüklenici, iş sırasında işçilerin 

çalışmalarında iş kanunları ve ilgili yönetmelikleri hükümlerinin uygulanması, ayrıca 

yapılacak bütün çalışmaların yine iş kanunları ve ilgili yönetmeliklerine (İşçi Sağlığı 

Güvenliği, Sağlık ve Güvenlik Tüzükleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İşçi Güvenliği 

Tüzüğü, Yapı işlerinde İşçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü ve 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliğlerine) uygun olarak yürütülmesi ile bütün 

hususlara titizlikle uyulmasının sağlanmasını yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi durumlarda 

iş esnasında (öncesinde ve sonrasında da dâhil) meydana gelebilecek her türlü kazalardan ve 

bu kazaların sebep olacağı idari, hukuki, mali ve hayati bilumum neticelerden doğrudan 

doğruya yüklenici sorumludur (mesuldür). Yüklenici, işçilerin her türlü haklarının 

ödenmesinde, iş Kanunu ve Sigorta Kanunu hükümlerini uygulamak ve gereğini yerine 

getirmek zorundadır. 

 



 

 

5.3.Yüklenici, çalışma yapılan bütün alanlarda (iş yerinde, arazide vb.) gerek çalıştırdığı 

işçilerin sağlıklı ve güvenli çalışabilecekleri gerekse diğer kişilerin kendileri veya mallarının 

emniyeti ve güvenliklerini sağlamak zorundadır. Aksi hallerde olabilecek ve doğa bilecek 

bütün kazalardan, hasarlardan, zarar ve ziyandan, 3. şahıslara verile bilecek zararlardan 

doğrudan doğruya yüklenici sorumludur.  

 

5.4.Kontrol mühendislilerinin sahaya ulaşımları ve koordinasyon için gerekli araçlar yüklenici 

tarafından sağlanacaktır.  

 

5.5.Yüklenici teknik danışmanların çalışma yapacağı şantiye ofisinin tedarikinden 

sorumludur.  
 

6. SONDAJ MAKİNASI, DONANIM (EKİPMAN)  ve MALZEME ÖZELLİKLERİ 

 

6.1.Sondaj makinesi ve ekipmanları tüm donanımları ile eksiksiz ve makine kapasitesi 

öngörülen maksimum derinlikteki takım ağırlığını %25 fazlası ile taşıyabilecek kapasitede 

olacaktır. Ağırlık saati, sirkülasyon basınç manometreleri, viskozmetre ve ağırlık saati gibi 

hayati önem taşıyan donanımlar makine üzerinde mevcut ve faal durumda bulunacaktır. 

Sondaja başlayan makine kuyuyu bitirecek çok zaruri nedenler meydana gelmedikçe 

operasyonel işlemlerin belli bir aşamasında makine değişimi olmayacaktır. 
 

6.2. Sirkülâsyon pompası, başlangıcından sonuna kadar kuyuda gerekli olan debi ve sürtünme 

basınç kaybı değerlerini karşılayabilmeli, kontrolsüz geliş yapmaya çalışan kuyunun (blow 

out) susturulmasını sağlayacak basınç kapasitesinde olmalıdır. Sirkülâsyon pompasının 

pistonlu tipte ve iki adet olması gereklidir. Pompalara ait değişik çapta gömlek, piston lastiği, 

rot, klepe gibi yedek malzemeler sondajda yeterli miktarda stok olarak bulunmalıdır. 

 

6.3. Sondaj sıvısının hazırlanmasında kullanılacak suyun pH derecesi uygun olacaktır. Yine 

sondaj sırasında kullanılacak bentonit, borular, çimento, çamur katkı maddeleri TSE 

standartlarında olacak ve tüm bu malzemelerin temini ile lokasyona nakli yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Zaman kaybına neden olmamak ve kuyunun beklemeye geçmesini önlemek 

açısından gerekli malzeme operasyondan önce temin edilip sondaj mahallinde 

bulundurulacaktır.(Örğ: Boru çimentolaması öncesi gerekli çap ve uzunlukta boru, 

çimentolama başlığı, casing shoe, float shoe, alt tapa ve üst tapa, centralizer… gibi) 

 
7. SONDAJ ÇALIŞMASI 

 

7.1. Sondajlar dik olarak yapılacak olup, sondajın derinliği muhtemel logda öngörülen 

metrajdan ± % 20 farklı olabilecektir. Eğim ölçme cihazı sondajda sürekli bulundurulacak ve 

kontrollerin yetkililerinin talebi halinde istenen derinliklerde kuyunun eğimi ölçülecektir. 

 

Sondaj derinliği öngörülmüş jeolojik veriler göz önüne alınarak belirlenmiştir. Sondaj devam 

ederken ortaya çıkacak beklenmedik jeolojik bulgular ve kontrollerin jeolojik yorumu 

sonucunda verilecek kararla sondaj derinliğinde azaltma veya artırma yolunda değişikliğe 

gidilebilecek, kuyunun bitirilmesi kararı verilmedikçe kuyudaki ilerleme durdurulmayacaktır. 

 

7.2. Olası kuyu logu dikkate alınarak, kuyuda ilk aşamada en geniş çap 17½” çap olacaktır. 

Sapmaya meydan vermemek için formasyona bağlı olarak delme işlemi 81/2”, 121/4”, 

17½”çaplarla, 121/4”, 17½” çaplarla ya da doğrudan 171/2” çap uygulanacaktır. Sapmayı 

minimumda tutmak ve boru inişinde problem yaşamamak için delme ve genişleme yapılan her 

aşamada takım dizisinde reamer ve stabilizer mutlaka bulunacaktır. 



 

 

 

 

150 M.ye gelindiğinde (Kesin derinliği idare yetkilileri belirleyecek), kuyuya 135/8” çapında, 

7 mm  et kalınlığında Spiral kaynaklı kapalı boyutundaki kapalı boru tespit edilen derinliğe 

indirilecektir. Boru arkası; içerisinde % 30–40 oranında SİF katılmış, 1,75-1,80 gr/cm3 

yoğunlukta portlant çimento şerbeti ile yüzeye kadar çimentolanacaktır. Çimento şerbetinin 

basılma debisi anülüste türbülans akışı sağlayacak miktarda olmalı ve çimentonun boru ile 

sıkı bağ yapmasını sağlamak üzere kuyu cidarındaki bentonit sıvasını uzaklaştırmak için 

çimento basımı öncesi kuyuya 3–4 m3 yıkama suyu basılacaktır. Çimentolama işleminde, 

çimento şerbetinin ötelenmesi çimento şerbetinin yüzeyde izlenmesi ile son bulacaktır. 

Çimento şerbetinin yüzeyden izlenmemesi durumunda gerekirse İdare yetkililerinin talebiyle 

gerekli kuyu içi loglar alındıktan sonra İdare kontrol heyetinin teknik görüşü ile yapılacak 

işlemlere karar verilecektir. Sondaj sırasında çamur kaçağının oluştuğu zonlar geçilirse bu 

zonlar öncelikle kaçak önleme malzemeleri veya tapa çimento ile kapatılacak veya boru 

çimentolamasında hesaplanan hacmin yüzde olarak belirlenecek fazlası kadar çimento şerbeti 

hazırlanıp çimentolama yapılacaktır.(Örğ: %30 fazla hacim, %40 fazla hacim……v.b) 

 

Çimentolama sırasında float shoe, alt tapa ve üst tapa kullanılacaktır. Boru inişi sırasında 

ortalama 40 m.de bir kuyu merkezleme yayı (centralizer) boruya takılacaktır. 

 

Çimentonun yüzeye gelmemesi durumunda kontrollerin talebiyle kuyu içi loglar alındıktan 

sonra kontrol heyetinin teknik görüşü ile yapılacak işlemlere karar verilecektir. 

 

Çimentoda çökme görülmesi durumunda ise 2’’ borularla anülüse inilerek çimento tamiratı 

yapılacaktır. 

  

48 saat çimento prizlenme süresi beklendikten sonra kuyu başına anavana (master valve) ve 

preventer monte edilecektir. Boruya, ana vana altında uygun bir yere 2(iki) adet 2”lik spool 

vana karşılıklı olarak yerleştirilecektir. Çimento kesimi sırasında boru içinde klavuza 10 m 

kala çimento kesimi durdurulacak ve preventer kapatılarak 150-200 psi basınç ile preventer 

testi yapılacaktır. Boru arkasında tüm çabalara karşın çimento ile doldurulamayan zon olduğu 

biliniyorsa bu test yapılmayabilir. 

 

Kuyubaşı ekipmanı montajından sonra kuyuda 12 1/4”  matkapla ilerlemeye devam edilecek 

yaklaşık 400 m. derinliğe gelindiğinde (kesin derinliği idare kontrol heyeti belirleyecektir)  

kuyuya 9 5/8” çapında, 7 mm et kalınlığında Spiral kaynaklı kapalı boru indirilecektir. Boru 

arkası; içerisinde % 30–40 oranında SİF katılmış, 1,75-1,80 gr/cm3 yoğunlukta portlant 

çimento şerbeti ile yüzeye kadar çimentolanacaktır. Çimento şerbetinin basılma debisi 

anülüste türbülans akışı sağlayacak miktarda olmalı ve çimentonun boru ile sıkı bağ 

yapmasını sağlamak üzere kuyu cidarındaki bentonit sıvasını uzaklaştırmak için çimento 

basımı öncesi kuyuya 3–4 m3 yıkama suyu basılacaktır. Çimentolama işleminde, çimento 

şerbetinin ötelenmesi ile son bulacaktır. Sondaj sırasında çamur kaçağının oluştuğu zonlar 

geçilirse bu zonlar öncelikle kaçak önleme malzemeleri veya tapa çimento ile kapatılacak 

veya boru çimentolamasında hesaplanan hacmin yüzde olarak belirlenecek fazlası kadar 

çimento şerbeti hazırlanıp çimentolama yapılacaktır.(Örğ: %30 fazla hacim, %40 fazla 

hacim……v.b) 

 

Çimentolama sırasında float shoe, alt tapa ve üst tapa kullanılacaktır. Boru inişi sırasında 

ortalama 40 m.de bir kuyu merkezleme yayı (centralizer) boruya takılacaktır. 

 



 

 

48 saat çimento prizlenme süresi beklendikten sonra kuyu başına anavana (master valve) ve 

preventer monte edilecektir. Boruya, ana vana altında uygun bir yere 2(iki) adet 2”lik spool 

vana karşılıklı olarak yerleştirilecektir. Çimento kesimi sırasında boru içinde klavuza 10 m 

kala çimento kesimi durdurulacak ve preventer kapatılarak 150-200 psi basınç ile preventer 

testi yapılacaktır. Boru arkasında tüm çabalara karşın çimento ile doldurulamayan zon olduğu 

biliniyorsa bu test yapılmayabilir. 

 

Kuyubaşı ekipmanı montajından sonra kuyuda 8 1/2”  matkapla ilerlemeye devam edilecek 

yaklaşık 600±100 m. derinliğe gelindiğinde (kesin derinliği idare kontrol heyeti 

belirleyecektir)  kuyuya İdare yetkilisinin uygun gördüğü takdirde 6 5/8” çapında, 7 mm et 

kalınlığında Spiral kaynaklı rezervuar ve kaçak durumuna göre filtreli ve kapalı boru 

indirilecektir. Boru indirilmesi durumunda birim fiyat üzerinden ödemesi yapılacaktır. Aksi 

halde boru için ödeme yapılmayacaktır. Bi önceki kademede 9 5/8” çapında borunun alt 

seviyesinin 10 metre üstünde kalacak şekilde borulama yapılacaktır. Kuyudaki suyun 

durumuna göre filtre ebatları İdare tarafından belirlenecektir. Kuyu başına monte edilecek 

vananın özellikleri elde edilen akışkanın sıcaklık ve basıncı göz önünde bulundurularak 

işverence belirlenecek ve montajın yapılacağı boru çapına uygun olacaktır. Kuyu başı 

ekipmanlarının sağlanması ve montajı yükleniciye aittir. 

 

Kuyuda kullanılan çamur yoğunluğu ortalama 1.05–1.12 gr/cm3 olacak, kuyu şartlarından 

dolayı ağır çamur gerekirse, barit kullanarak gerekli yoğunluktaki çamur hazırlanacaktır. 

Kaçak oluşması durumunda veya kuyu şartlarında meydana gelen değişikliklerde çamur 

kimyasalları kullanılacaktır. Vizkozite değeri normal şartlarda 40–60 olacak ancak bu değer 

kuyu şartlarına göre değiştirilebilecektir. Sondaj sırasında elek veya kum ayırıcı (desander) 

sürekli çalıştırılacak kum oranının % 2 yi geçmemesine özen gösterilecektir. 

 

7.3. İş bitimi günlük ilerlemeleri gösterir raporlar (vardiya raporları) yüklenici tarafından 

İdare yetkilisine teslim edilecektir. 

 

7.4. İlerleme sırasında her metrede kırıntı numunesi vardiya sondörü tarafından aldırılacak ve 

tarif edildiği şekilde muamele edilip şeffaf naylon torbalara alındığı seviyelerini gösterir 

şekilde etiketlenip konulacaktır. Tüm numuneler 1 m. Uzunluğunda, 0,5 m.eninde, 50 göze 

bölünmüş kaplara, ilerleme metre sırasına göre yerleştirilecektir. İdare yetkilileri tarafından 

istenilen seviyelerde karot numunesi aldırılacaktır. 

 

7.5. Sondaj çalışmalarında eldeki tüm imkanlarla çözülemeyecek derecede zorluklar meydana 

geldiği taktirde, yüklenici bu kuyuyu İdare yetkilisinin bilgisi dahilinde ve bir tutanak ile terk 

edebilecek, ancak kuyunun yanında bir lokasyonda açacağı yeni kuyuda, terk ettiği derinliğe 

ulaşıncaya kadar yapacağı metraj için ek ücret talep etmeyecektir. 

 

7.6. Kuyu determinasyonu ve kuyu loglarının hazırlanması Yüklenici tarafından uzman 

mühendis tarafından yapılacaktır. 

 

7.7.Yüklenici tarafından üçüncü şahıslara sondajla ilgili bilgi verilmeyecek ve numune 

sandıkları incelettirilmeyecektir. 

 

7.8. Kuyu açılması sırasında işveren tarafından istenilen seviyede, kuyunun verimini anlamak, 

kuyu bittikten sonrada kuyunun geliştirilmesini sağlamak amacıyla kompresör ile kuyu tahrik 

edilecektir. Kuyu bitiminde kuyu kademeli olarak temiz su ile yıkanacaktır. 

 



 

 

7.9. Kuyunun açılması sağlandıktan sonra kesin olarak kritik debi ve sıcaklığın tespiti için 

yapılacak olan, kademeli pompa testlerinde uygun pompanın temini ve debi ölçmek için 

gereken uygun düzeneğin hazırlanması yükleniciye ait olacaktır. Pompa testinin süresi İdare 

yetkililerince belirlenecektir.  

 

 

7.10. Sondajla ilgili tüm işlemler tamamlandıktan sonra gereken bilgiler bir tutanak altına 

alınıp çalışmalara son verilecektir. 

 

7.11.Atık sondaj çamuru ve kırıntıların sondaj mahallinden uzaklaştırılması ve tanımlanacak 

bir yere dökülmesi yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 

7.12. Sondaj sırasında İdare tarafından gerekli görüldüğü yerlerde jeofizik kuyu logları 

alınacak olup bu konuda yüklenici her türlü kolaylığı gösterecek ve sorun çıkarmayacaktır. 

Yüklenici bununla ilgili İdareden herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir.  

 

7.13. Sondaj kuyusu açma çalışmaları sırasında çevreye verilecek zararlardan yüklenici 

sorumlu olacak, İdare ' nin bu konularda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Yüklenici sondaj 

kuyularının açılması sırasında su ve çamurun lokasyon çevresine yayılmaması için her türlü 

gayreti gösterecektir. Bu kabil zararları da tazmin edecektir. Ayrıca lokasyonda çamur havuzu 

açması durumunda havuzların kapatılmasını, şantiye alanına çekilen güvenlik telinin 

toplanmasını, şantiye ofisleri ve barakaların yerlerinden kaldırılmasını ve çevre düzenlemesini 

yapmak zorundadır. 

 

7.14. Sondaj bitiminde kuyu başı uygun şekilde muhafaza altına alınacaktır. Çamur havuzları 

açılmışsa iş bitimi kum, çakıl veya toprak ile doldurulacaktır. 

 

7.15. Kuyu bitiminde numune sandıkları sondaj mahallinde İdare yetkilileri ile birlikte tutanak 

altına alınarak, yüklenici firma tarafından Kırşehir İl Özel İdaresine teslim edilecektir. 
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