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       İDAREYE AİT TAŞ OCAĞINDAN AGREGA ÜRETİLMESİ İŞİ 

 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. İŞİN TANIMI 

Bu iş kapsamında idaremize ait 07/2019-01 ruhsat numaralı hammadde üretim izinli 

sahamızdan 180.000 ton agrega üretilecektir. Yüklenici tarafından, idarenin göstereceği 

orman izin alanı sınırları içerisinde malzeme ocaktan sökülecek, sökülen malzeme araçlara 

yüklenerek kırma eleme tesisine nakledilip istenilen boyutlarda üretilerek stoklanacak ve 

stoktan idarenin araçlarına yüklenecektir.       

      

2. GENEL HÜKÜMLER: 

 

2.1. Sözleşme imzalandıktan sonra yer teslimi yapılıncaya kadar yüklenici, işin kontrollüğünde 

kullanılmak üzere en az 2000 cc motor hacmine sahip, üzerlerine yakıt için taşıt tanıma sistemi 

takılmış ve en az 2020 model 2 adet otomatik vites, dizel çift kabin binek aracı idareye teslim 

edecektir.  

2.2. İdare, resmi tatil ve idari tatil günleri de dahil olmak üzere geçici kabulün onaylandığı 

tarihe kadar teslim edilen aracın kullanım, sevk ve idaresine ilişkin her türlü hakka sahiptir. 

Bu hakka yüklenici tarafından herhangi bir kısıtlama getirilemez.  

2.3. Yüklenici tarafından tahsis olunan aracın her türlü bakım onarım, tamir, yakıt, 

genişletilmiş kasko yaptırılması v.b. diğer tüm masrafları yükleniciye aittir. Aracın arıza, 

kaza, vb. herhangi bir nedenden dolayı kullanılamadığı durumlarda yüklenici bu araç yerine 

3 (üç) gün içerisinde yeni araç tahsis edecektir.  

2.4. İş kapsamında 1 yıl boyunca idarenin istediği boyut ve miktarlarda toplamda 180.000 ton 

malzeme kırılacak ve elenecektir. Bu iş için idarenin hammadde üretim izinli ruhsat sahası 

kullanılacaktır. Üretim için gerekli tüm izinler idare tarafından alınmış olup idarenin 

belirttiği koordinat sınırları dahilinde çalışılacaktır. 

2.5. Üretimde istenen malzeme boyutları ve miktarları tabloda belirtilmiştir. Belirlenmiş olan 

elek boyutlarına göre üretilecek olan malzeme miktarları her ne kadar teknik şartnamede 

belirtilmiş olsa da bu miktarlar idarenin ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. Yüklenici 

bundan dolayı herhangi bir fiyat farkı talep edemez.  

 

 

 
No Kırılmış Agrega Boyutları Miktar Birim 

1 0-5 mm 100.000 ton 

2 5-12 mm 40.000 ton 

3 12-22 mm 40.000 ton 

                   TOPLAM 180.000 ton 



2  

2.6. Yüklenici konkasör tesisini yer tesliminden itibaren 15 gün içinde kurarak faaliyete 

geçirmek zorundadır.  

2.7. Malzemenin gevşetilmesi için gerekli olan delme patlatma işlemi idare tarafından 

yapılacaktır. Patlatma için zemin hazırlığı, patlatma sonrası varsa blok küçültülmesi 

işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. 

2.8. Patlatma sonrası çıkan malzeme yüklenici tarafından kamyonlara yüklenip konkasöre 

taşınacaktır. Günde ortalama min. 1500 ton malzeme kırılıp elenip stok sahasına 

nakledilecektir. Üretilen malzeme stok sahasından idare kamyonlarına yüklenecek ve 

kantarda tartılacaktır. İdare isterse konkasöre beslenecek her aracında kantarda tartımı 

yapılacaktır.  

2.9. İdarenin malzeme ihtiyacı olması ve tesisin herhangi bir sebeple üretim yapamaması 

durumunda idare gerekli malzemeyi dışarıdan temin edecek ve temin edilen malzemenin 

bedelini yüklenici hakedişinden kesecektir. 

2.10.Konkasöre temiz malzeme beslenecektir. Dal, toprak, budak, metal malzeme, v.b. 

ayrıştırılacaktır. Ocaktan sökülen  pasa, bypass ve toprak benzeri malzeme tesise 

beslenmeyecek idarenin belirttiği alana nakledilip stoklanacaktır. Bunun için ayrıca bir bedel 

ödenmeyecektir.  

2.11.Ocaktan sevk fişi kesilmemiş araç çıkışı olmayacaktır.  

2.12.Konkasörde üretilen ve üretim esnasında çıkan pasa, toprak gibi sahadaki tüm malzeme 

idare kontrolündedir. Yüklenici izinsiz hiçbir şekilde malzeme nakliyesi yapamaz. 

2.13.Kademe yükseklikleri 10 metre kademe genişlikleri 20 metre olacak şekilde üretim 

yapılacaktır. Basamak eğim açısı 70 derece, genel şev eğimi 45 derece olacaktır. Ayna 

yüzeyinde askıda malzeme bırakılmayacaktır. 

2.14.Üretim faaliyetleri ruhsat sınırları içindeki orman izni alanı içinde yapılacaktır. Sınır aşımı 

yapılması veya idarenin isteğinden farklı çalışarak ocağa zarar vermesinden doğacak her 

türlü hukuki ve cezai sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. 

2.15. Kırma eleme tesisi darbeli kırıcılı, kamyonla direk beslemeye uygun ilave bunkerli 

(yaklaşık 20 m3 hacme sahip), en az 250 ton/h kapasiteli,  2020 model ve üzeri, minimum 

150 cm lık giriş açıklığına sahip olacaktır.  

2.16.Elek üstü malzeme ikincil kırıcıya beslenecek olup bu iş için tersiyer darbeli kırıcı 

bulunacaktır.  

2.17.Titreşimli elek min 2000*6000 mm boyutlarında ve 3 katlı olacaktır. Elek üzerinde 5mm, 

12mm, 22mm göz açıklıklı elek teli takılı olacaktır.  

2.18.Kırma eleme tesisinin ve iş makinelerinin nakliyesi kurulumu v.b. giderler yükleniciye 

aittir.  

2.19.İş süresince gerekli tüm yedek parça, bakım- onarım, arızaların giderilmesi v.b sarf 

malzeme işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.  

2.20. Ocak sahasında bulunacak iş makineleri 

- 2 adet kırıcı uçlu 30 tonluk ekskavatör 

- 1 adet 4,1 m3 lük lastik tekerlekli yükleyici 

- 2 adet damperli kamyon (çift çeker) 

2.21.İşin yapılması için en az 1 adet formen, 1 adet konkasör operatörü, 2 şoför, 2 ekskavatör 

operatörü, 1 yükleyici operatörü bulundurulacaktır. Gerektiğinde bunların yerine çalışmanın 

sürekliliğini sağlamak için yedek personel bulundurulacaktır.  
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2.22.Yüklenicinin çalıştıracağı işçiler idare çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu kurallara 

uyacak ve uyum içinde çalışacaktır. Uygunsuz ve disiplinsiz hareketleri tespit edilen 

personeller yüklenici tarafından değiştirilecektir. 

2.23.Yüklenici çalıştıracağı personelin yemek, barınma, yakacak, ulaşım v.b. ihtiyaçlarını 

karşılayacaktır. 

2.24.Kırma eleme tesisine ait kumanda odası konulacaktır. Burada idarenin bir personeli de 

olacaktır. Gerektiğinde üretime idare personeli müdahale edebilecektir.  

2.25. Üretimde istenen malzeme boyutları 0-5 mm, 5-12 mm, 12-22 mm dir. İdare belirtilen 

malzeme boyutunda değişiklik yapabilir. Yüklenici buna istinaden elek boyutlarını 

değiştirecektir. 

2.26.Her gün iş başlangıcında eleklerin durumu kontrol edilecektir. Üretilen malzeme İdarenin 

asfalt ve beton üretiminde kullanacağı uygun kalitede ve uygun boyut dağılımında olacaktır. 

Bu şartı sağlamayan üretim malzemesi bypass olarak değerlendirilir ve bunun için bir bedel 

ödenmez. 

2.27. Malzeme üretimi sürekli olacaktır. İdare ihtiyaç durumuna göre üretimi durdurabilir, fazla 

mesai ve vardiyalı çalışılmasını isteyebilir. Bunun için ek ücret ödenmeyecektir. 

2.28.Üretilen malzemenin idarenin ihtiyaçlarına uygunluğu idareye ait laboratuvarda kontrol 

edilecektir. Yüklenici istemesi halinde kontrol ve deneyler sırasında gözlemci 

bulundurabilecektir. İdare isterse ekstra deney ve analiz yaptırabilir. Bunun için gerekli 

masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

2.29.Kırma eleme tesisi bypass eleği 20 mm boyutunda olacak, kısmen veya tamamen 

kapatılmayacaktır. Üretilen malzeme ve bypassın bant altından kamyonlara yüklenmesi,  

stoğa çekilmesi, stok sahasının ve saha içinin düzenlenmesi yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Yükleniciye bypass üretimi için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

2.30. Sözleşme konusu işler idare tarafından kontrol edilecek ve denetlenecektir. İdarenin 

vereceği talimatlara yüklenici aynen uymak zorundadır. İdarenin işin kontrolü sırasında 

yüklenici veya vekili sahada hazır bulunacaktır. 

2.31.Tüm üretim faaliyetleri esnasında 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinin 

gerektirdiği hükümlere uyulacaktır. Bu konuda doğacak her türlü mali ve hukuki 

sonuçlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 

2.32.Tüm üretim faaliyetleri sırasında Çevre Kanunu, kanuna bağlı yönetmelikler ve Çevre 

Bakanlığı kararlarına uyulacaktır. Çevre Danışmanlık hizmeti alınacak ve tesisten kaynaklı 

tüm çevre kanunu gereklilikleri yerine getirilecektir. Konkasör tesisi kapalı ortama alınarak 

(konkasör, elek ve bant konveyörlerin üstü kapatılacaktır) toz indirgeme sistemi 

bulunacaktır. Şantiyede oluşacak her türlü tehlikeli ve tehlikesiz atık, atık yönetmeliği 

hükümlerine uygun olarak şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Bu konuda doğacak her türlü mali 

ve hukuki sonuçlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 

2.33.Saha içi çalışma güvenliği, uyarı levhalarının asılması, işçilerin eğitimleri, periyodik 

muayenelerin yapılması, kişisel koruyucu donanımların kullanılmasından yüklenici 

sorumludur. Yüklenici çalıştırdığı personel ve işyeri için İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 

kanun ve yönetmelik hükümleri gereği her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.  Bu konuda 

doğacak her türlü mali hukuki sonuçlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 

2.34.Sahada elektrik mevcut olup fatura idare tarafından ödenecektir. Fakat belediyeye ait 

mevcut pano gücü yüklenicinin kuracağı tesisin enerji ihtiyacını karşılamıyorsa bunun için 
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uygun ekipmanın temini ve kurulumu yükleniciye ait olacaktır. Bunun için idare bedel 

ödemeyecektir. 

2.35. Yüklenici şantiye sahasında içme ve kullanma suyu olmaması durumunda bunlar için 

yeterli sayı ve büyüklükte su deposu bulunduracak, her türlü malzeme ve işçilik kendine ait 

olacak şekilde su depolarını doldurarak ihtiyaç olan suyu buralardan kullanacaktır. 

 

3. HAKEDİŞ DÜZENLEME 

3.1. Hakedişler aylık olarak düzenlenecektir. 

3.2. Üretim ayındaki kantar fişleri toplamının(ton) teklif edilen birim fiyatla(TL/ton) çarpılması 

ile bulunan tutara göre hakediş düzenlenecektir. 

 

 

 

Bahar SOYER 

                                                                                  Maden Mühendisi 


