2024 ADANA
ADANA BUYUKSEHIR BELEDIYESI
ASFALT URETIM SUBE MUDURLUGU

PO AN4

'BITUMLU SICAK KARISIMDA (BSK) KULLANILMAK UZERE
MUHTELIF CAPLARDA AGREGA VE TEMEL MALZEMES]

ALIM VE NAKLI iSi

1- GENEL HUKUMLER:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Adana Biiyiiksehir Belediyesi Yol Yapim Bakim ve Onarim Daire Baskanlign Asfalt Uretim Sube
Miidiirliigiine ait Asfalt Uretim Santiyesinde Bitiimlii Sicak Karisim hazirlanmasinda kullanilmak
lizere birim fiyat cetvelinde bulunan miktar ve muhtelif ¢aplarda agrega alinacaktir.

[dare malzeme teslimat1 sirasinda ihtiyaca gére malzeme graniilometrilerinde degisiklik yapabilir ve
degisiklik yaptigi malzeme miktarindan uygun gordigi kadar alacaktir. Degisiklik yapilan
malzemelerin 6demesi ise, degisimin yapildigi malzeme birim fiyati iizerinden &6denecektir.
Yiklenici idarenin bu degisiklik talebini uygulayacaktir. Yiiklenici idarenin uygun gérmedigi ve
istenilen graniilometriyi saglamayan malzeme getirdigi takdirde malzeme teslim alinmayacak olup
yiiklenici getirdigi malzemeyi licret talep etmeksizin plent sahasindan kaldiracak ve yerine idarece
uygun goriilen malzeme getirerek teslim edecektir.

Malzeme, ise baslama zamanindan sonra idarenin ihtiyacina gore istenilen miktarda istendigi
zamanda alinacaktir. Yiiklenici, istenilen zamanlarda belirtilen miktarlardaki malzemeyi Asfalt
Uretim Sube Miidiirliiziine bagl Misis civarindaki Asfalt Uretim Tesisi ’ne teslim edecektir.

Teslim edilen malzemenin miktar;; Asfalt Uretim Tesisine giden malzeme, idareye ait santiye
biinyesindeki kantarda dolu-bos tartimi yapilmak suretiyle teslim edilecektir.

Denetim Gorevlisi gerek gordigl takdirde, her farkli graniilometride ki malzemeden imalat
asamasinda veya malzeme tesliminde, kullanilan malzeme kalitesini kontrol etmeye veya ettirmeye
yetkilidir. Imalat asamasinda veya teslim asamasinda gerek goriilmesi halinde alinan numuneler,
Karayollar1 Bolge Miidiirliigii Arastirma Laboratuvarlarinda ve/veya Idare tarafindan uygun
gorlilecek baska tercihen akredite olmus bir kurulusa ait laboratuvara teslim edilerek, Teknik
Sartnamelerde aranan ozelliklere haiz olup olmadiginin tespiti yoniinden gerekli muayene ve
deneylere tabi tutulmasi istenir. Bu amagla yapilan masraflar “Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar”
dan kabul edilecektir. Deneye tabii tutulan ve sartnamenin ilgili kisimlarina uymayan her tirli
malzeme teslim alinmayacaktir. Bu durumla ilgili tiim masraflar ve her tiirlii sorumluluk yiikleniciye
aittir.

Teslim edilecek malzeme Sartnamede belirtilen 6zelliklere ve Karayollar: Teknik Sartnamesi Kisim
407 deki Bitimli Sicak Karisimda kullanilacak agrega 6zelliklerine uygun olacaktir.
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1.7. Gelen malzeme idare personeli ve yiiklenici firma yetkilisi beraberinde kontrol edilecek, kontrol
sonucu tutanak haline getirilecektir. Teslim edilen malzemenin sartnameye uygun olmadif idare
tarafindan tespit edilirse malzeme idare tarafindan teslim alinmayacaktir. Teslim alinmayan
malzeme, yiiklenici tarafindan bedel talep etmeksizin bir giin igerisinde malzemeyi plent sahasindan
(belediye depo sahasindan) kaldirmak sureti ile gotiirecek ve yerine idarece uygun goriilen malzeme
teslim edecektir. Teslim alinmayan ve yiiklenici firmaya iade edilen malzemenin, yiiklenici firmaya
ait tagitlara geri yiiklenmesi, nakledilmesi yiklenici firmaya aittir. Bu islemin bir giinii asmasi
durumunda belediyemizce teslim alinmayan malzemenin akibetinden idare sorumlu olmayacaktir.

GRANULER TEMEL VE PLENT-MIKS TEMEL(PMT) MALZEMESi

Grantller temel ve Plent-miks temel malzemesinde kullanilacak olan agrega; ¢akil, kinlmis cakil, kirma
tas, kum, cliruf veya benzeri malzemelerden hazirlanacaktir. Kullanilacak malzemenin bunlardan hangisi
olacagi veya karigim halinde bu karisimin hangi malzemelerden, ne oranda olacagi “Karisim Dizayn
Raporu”nda belirtilecektir.

» Kaba Agrega;

Kaba agrega; kirmatas, kirma ¢akil veya bunlarin karisimindan olusacaktir.

Kaba agrega; agrega karisiminin 4,75 mm'lik (No.4) elek tizerinde kalan kismu olup, temiz, piiriizli,
saglam ve dayanikli danelerden olusacaktir. Kaba agrega icinde yumusak ve dayaniksiz parcalar, kil,
organik ve diger zararli maddeler serbest veya agrega tanelerini sarmis halde bulunmayacaktir.

' Kanigima giren kaba agrega, 4,75 mm'ik (No.4) elek iizerinde kalan kismin en az %95 'inin tiim
yuzeyleri kirilmis olacak, higbir yiizeyi kirilmamuis agrega bulunmayacaktir.

Kaba agrega yassilik indeksi, sartnamede verilen limitten fazla olmayacak, taneler kiibik ve keskin
koseli olacaktir.

Agrega KTS EK-A'da verilen deney ydntemine gore test edildiginde, soyulmaya karst mukavemeti en az
%060 olacaktir. Soyulmaya karsi mukavemeti % 60'dan ¢ok asagi olan agregalar idare tarafindan kabul
edilmeyecektir. KTS nin limitleri dahilinde Soyulmaya karst mukavemeti % 60'dan az olan malzeme igin,
Idarenin onay ile bitiimlii baglayiciya yapisma 6zelligini artiric1 katki maddeleri ilave edilecektir.

Soyulma mukavemetini artirmak i¢in kullanilacak katki malzemesinin, cinsi ve miktari laboratuvarda
yapilacak deney sonucunda tespit edilecektir. Malzemenin deneye tabi tutulmasi sonucu limitlerin tizerinde
soyulma tespit edilir ise malzeme kabul edilmeyecektir.

Kaba agregada aranan fiziksel ve mekanik 6zellikler KTS Tablo-407-3'de verilmektedir.

Tablo-407-3 Kaba Agreganin Fiziksel ve Mekanik Ozellikleri

Deney Sartname Limitleri Deney Standardi
Binder Asinma
- A
Pargalanma Direnci (Los Angeles), % Kayip ( E :3?)) ( Iii;) ’(FEEIS\IHI '9(%7%296)
Asmma Direnci (Micro-Deval)®, % <25 <20 TS EN 1097-1
Kayip (MDE25) (MDE20)
Hava Tesirlerine Karst Dayaniklilik, (MgSOy ile 18 16 )
kayip), % (MS15) (MS16) TS EN 1367-2
Kirnilmuslik, agirhikga % >95-<0 >95-<0
. o 3-5
(Tim yiizeyi kirtlmis - tiim yiizeyi yuvarlak) (Co5/0) (Co5/0) JRSIEIE0
< 30 <25 BS 812
Yassilik Indeksi, % < 25 <20
’ p - TS EN 933-34
(Fl2s) (Fl2s)

Cilalanma Degeri, % >35(PSV3s5) | =50 (PSVs0) |TS EN 1097-8

0 =2 <20 |TSEN 1097-6
S, S Ko (WA242,5) | (WA22,0)
Soyulma Mukavemeti, % Bitiimle Kapli Yiizey > 60 > 60 TS EN 12697-11
(24 saat 60 °C suda bekletmeden somnra) < - (Kisim 403 EK-A)
Kil Topaklar1 ve Ufalanabilir Daneler, % <0,3 <03 ﬁgl\é[T%I%% 12

DS

L




> Ince Agrega

4,75 mm'lik (No.4) elekten gecip 0,075 mm'lik (No. 200) elek iizerinde kalan malzeme olarak
tanimlanan ince agrega, kirilmis tas, kum ile bunlarin karisimindan olusacaktir.

Ince agrega temiz, saglam ve dayanikl olacak, plastisite indeksi sonucu non-plastik olacaktir.

Kangimda kullanilacak kum ince agrega ozelliklerine sahip olacak ve miktar1 kansimdan istenilen
stabilite, akina, bosluk degerlerinin saglanmas sartiyla tespit edilecektir.

Ince agrega KTS Tablo-407-4'de verilen sartlar saglayacak, ince agreganin iiretildigi malzemenin Los
Angeles Pargalanma Direnci ve Hava Tesirlerine Karsi Dayaniklilik degerleri KTS Tablo-407-3'e uygun
olacaktir.

Tablo-407-4 Ince Agregamin Ozellikleri

Deney Sartname Limitleri Deney Standard:
_ Binder Asinma
Plastisite Indeksi % NP NP TS 1900-1
Organik Madde, (% 3 NaOH ile) Negatif Negatif TI\S/IECII\(IRI ’@41_1
Su Emme, % (WASD.S)  |<20(WA242,0)[  TSEN 1097-6
Metilen |[;
- |Ince agreganin 0/2 mm <1,5(MBis) | < 1,5MBis)
M greg , 5
g/ﬁgm’ kismina <3,0(MBx)* | < 3,0 (MBso)*
Ogiitiilmiis magmatik RS
a@‘eganlll%XE mm kismina £3,0 (MBap)* < 3,0 (MBso)*
* Magmatik kékenli kayaglarda, santiye konkasériinde liretilmis ince agregada istenen sartname
degerinin saglanamamasi durumunda bu sart aranacaktir.

2- MALZEMENIN TESLIM PROGRAMI:

2.1. Isin siiresi; isyeri tesliminden itibaren 365 giin(1 y1l) dir. Yiiklenici sézlesmedeki teslim programina,
Idarenin belirleyecegi is programina ve 6zel sartnamede belirtilen sartlara uygun sekilde toplam 300.000 ton
mubhtelif ¢aplarda agrega malzemesini Adana Biiyliksehir Belediyesi Yol Yapim Bakim ve Onarim Daire
Baskanligi Asfalt Uretim Sube Miidiirliigiine ait Asfalt Uretim Santiyesine (Eski Misis Mahallesi Misis
Bulvari No:120 Yiiregir/ADANA teslim edecektir.

2.2, Yiuklenici ise ait s6zlesmenin imzaladig: tarihten itibaren Idarenin istedigi vasiflarda malzemeyi is
‘programina uygun olarak asfalt santiyesi stok sahasina getirecektir. Idarenin santiye sahasindaki stoklarin
30.000 Tonun altina diismeyecektir. Diismesi durumunda, yiikleniciye bu durumun yazi veya sisteme kayitli
e-posta adresine mail olarak bildirilmesinden itibaren 2 giin i¢inde azalan malzemenin tekrar 30.000 ton
sinirina getirmedigi her glin i¢in Yikleniciye sézlesmenin 34. Maddesinde belirtilen hiikiimler gergevesinde
cezal islem uygulanacaktir. Stok sahalarinin dolmasi halinde idare malzeme aliminmi tek tarafli durdurma
yetkisine sahiptir.

2.3. Isin siiresi bittiginde sdzlesme konusu malzemelerin tamami idareye teslim edilmis olacaktir.
Yiikleniciye bu siire bitiminde taahhiidliini yerine getirmezse sozlesmenin 34. Maddesinde belirtilen
hitkiimler gergevesinde cezai islem uygulanacaktir.

2.4. Teslim alinacak olan firiinler teslim alinmadan Once; gelen her kamyon igin ayr ayr olarak Asfalt
Uretim Sube Miidiirliigiine ait kantarda dolu ve bos olarak tartilacak ve tartim figleri imzalanarak bir nlishas:
yiikleniciye verilecektir. Hakedis 6demelerine esas olarak bu kantar fisleri esas alinacaktir.

2.5.Istekliler, Adana Ili sinirlan igerisinde bulunan, ihale tarihi itibari ile gegerlilik siiresini doldurmamis
kendi adina kayitli ilgili mevzuat hiikiimleri uyarinca alinmis faal durumdaki ocaga ait Isletme Izin Belgesi
ve CED raporu belgesinin aslini, idarece veya noterce onaylanmis olan tasdikli suretlerini teklifleriyle
birlikte idareye vereceklerdir.
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2.6. Istekliler asagida belirtilen ihale tarihi itibariyle gecerlilik siiresini doldurmamis belgelerin aslini,
idarece veya noterce onaylanmis olan tasdikli suretlerini teklifleriyle birlikte idareye verecektir.

- TS EN 13043 TSE Belgesi (Bitiimlii Karigimlarda Kullanilacak Agregalar I¢in)

2.7. Belediyemiz asfalt santiyesi ile tag ocaklan arast mesafe yaklasik 15 km'dir.
2.8. Odemeye esas olacak miktar idare kantarinda tartilan agreganin ton miktari olacaktir. idare tarafindan
belirtilen bdlgeye malzeme temini olmus ise kontrol miihendisinin imzas1 olmak kayd: ile yikleniciye ait
kantar fisleri de tutanak tutularak ddemeye eklenebilecektir.

2.9. Idarenin asfalt firetim ve tiiketim programina uygun olabilmesi agisindan agrega teslim isleri
yavaslatilabilir, hizlandirilabilir veya durdurulabilir.

2.10. Idarenin sebebiyet verdigi galisilmayan giinler isin bitim siiresine eklenecektir.

2.11. Yapilan deneysel kontrollerde idarece uygun bulunmayan agreganin teslimi yapilmayacaktir..

2.12. [dare, Malzeme listesinde yer alan agrega cinslerinden istedigi zaman istedigi miktarda nakliyesiz
fiyattan idarenin kendi kamyonlar ile malzeme ¢ekebilecektir.

MADDE 3- iIHTiYAC LISTESI:

Idaremizce alinacak malzemelerin miktarlarini gdsterir liste asagidadir.

Sira
No

Malzeme Cinsi

Birimi

Miktan

1

OCAK TASINDAN KONKASORLE KIRILMIS VE ELENMIS 50 mm (2")
LIK TEMEL VEYA ALTTEMEL MALZEMESI TEMINI

0-50mm Agrega

Ton

100.000

OCAK TASINDAN KONKASORLE KIRILMIS VE ELENMIS 25 mm (1")
LIK TEMEL MALZEMESI TEMINI

0-25mm Agrega

Ton

100.000

PLENT-MIKS TEMEL YAPILMASI ve TEMINI (KIRILMIS ve ELENMIS
OCAK TASI ILE)

(Serim ve Sikistirma Harig)

Ton

15.000

OCAK TASINDAN KIRILMIS VE ELENMIS 4,75 MM (NO.4) VE DAHA
KUCUK AGREGA HAZIRLANMASI-
0-5mm Agrega

Ton

175.000

OCAK TASINDAN KIRILMIS VE ELENMIS12,5 mm (1/2") ve 4,75 mm
(No:4) LIK. AGREGA HAZIRLANMAS]I-
5-12mm Agrega

Ton

75.000

OCAK TASINDAN KONKASORLE KIRILMIS VE ELENMIS 19 MM (3/4")
VE 12.5 MM (1/2") LIK. AGREGA HAZIRLANMASI-
10-20mm Agrega

Ton

25.000

OCAK TASINDAN KONKASORLE KIRILMIS VE ELENMIS 4,75 MM
(No:4) VE 9.5 MM (3/8")LIK YIKANMIS AGREGA HAZIRLANMASI-

5-10mm Agrega

Ton

2.000

OCAK TASINDAN KONKASORLE KIRILMIS VE ELENMIS 19 MM (3/4")
VE 12,5 MM (1/2") LIK YIKANMIS AGREGA HAZIRLANMASI-

15-20 mm Agrega

Ton

8.000

/\gvgg




9 |[15KM MESAFEYE MALZEME NAKLI
TON | 300.000

MADDE 4- IS PROGRAMI:

Yiklenici sézlesmenin imzalandig: tarihten itibaren 10 (on) takvim giinii icerisinde idarenin verdigi
talimatlara gére malzeme teslimini idare ile planlayarak i programi hazirlayacak malzeme nakliye giizergah
plani ile birlikte idarenin onayina sunacaktir. Idare gerekli gérdiigii taktirde hazirlanmis is programini ve
nakliye glizergah planmni degistirerek yiikleniciye sézlesme sart ve bedeli dahilinde taahhiidiinden fazla
metrajla is yaptirabilecektir. Is programi takvim giinii esasina goére hazirlanir. Yiiklenici onaylanmis is
programina aynen uymak zorundadir. Yiiklenici i programi uyarinca yeterli bir faaliyet ile cahsip
¢aligmadiginin takdiri, miinhasiran idareye aittir. Yiiklenici taahhtidiine dahil isleri is programma uygun
sekilde ytriitmezse, Idare tarafindan belirlenecek siire icerisinde 1s programindaki gecikmenin giderilmesi
kendisinden istenir. Verilen siire sonunda gecikme giderilmezse Idare sézlesmeyi tek tarafli feshetmeye
yetkilidir. Is programinin verilmis ve idarece onaylanmis olmasi, Yiikleniciyi sézlesme ile yiiklendigi gorev
ve sorumluluklardan kurtarmaz.

MADDE 5- MALZEME, iSCILiK VE IMALAT STANDARTLARI:

Malzeme Tiirk Standartlarina veya Idare tarafindan tespit edilen diger esdeger standartlar uygun
olacaktir. Standartlarin ihale tarihi itibari ile en son revizyon veya en son niishalar1 kullanilacaktir.

MADDE 6- YUKLENICi FIRMANIN SORUMLULUKLARI:

6.1. Yiiklenici, Thale Dosyas: kapsaminda; Idari Sartname, Sézlesme, Ozel Teknik Sartname ve diger
Teknik Sartnameler ile Birim Fiyat tariflerini dikkate alarak tekliflerini verecektir.

6.2. Yiiklenici sz konusu malzemeleri, [dare tarafindan onaylandiktan sonra teslimini yapacaktir.

6.3. Isin teknik kurallara uygun olarak yapilmasi, Idare gorevlilerinden olusan kontrol teskilat: tarafindan
denetlenir. Kontrol teskilatinin verecegi talimatlara Yiklenici uymak zorundadir. Yiklenici firma
sozlesmeye miiteakiben, gelen Agregalarin (Bsk ve Alt yapi yol yapimlan igin) deneysel kontrollerinin
yapilmasi, yaptirilmast igin sdzlesme siiresi boyunca Asfalt Uretim Sube Miidiirliigii emrine model y1l1 2021
veya daha lizeri olmak kaydiyla ve giinliik ortalama 150 km. yol kat edilecegi dngortilerek yakit masraflari,
tamir, bakim-onarim, vergi, sigorta gibi giderler yiiklenicinin sorumlulugunda olacak sekilde 3 adet soforsiiz
binek otomobil ve model yil1 2017 veya daha {izeri yakit gideri idareden karsilanmak sartiyla tamir, bakim-
onarim, vergi, sigorta gibi giderler yiiklenicinin sorumlulugunda olmak kaydiyla 1 adet soforsiiz Minibiis
(en az 12+1) tahsis edecektir.

6.4. Mevcut yol koprii bina vb. yapilarda olusacak hasar zarar ve ziyanlar Yiiklenici sorumlulugunda olup,
bu sebeplerden dolayi istenecek maddi ve manevi tazminatlardan idare sorumlu degildir.

6.5. Yiklenici calismalari dolayiyla yeralti ve yertstii tesislerinde vukua gelen tahribat, kaza ve
¢cOkintilerden sorumludur.

6.6. Tirkiye calisma ve Sosyal Gilivenlik Bakanliginin is giivenligine iliskin kurallar ile Saghk
Bakanlhigi'min kurallari, Islerin yapim: sirasinda genel referans olarak kullanilacaktir. "TS 8983 - Yapilarda
Ingaat Sirasinda Alinmasi Mecburi Genel Emniyet Tedbirleri" standardindan dogan yiikiimliiliikler
Yiiklenici tarafindan yerine getirilecektir.

6.7. Idarenin, kendi personel ve iscilerinin giivenligi Yiiklenici tarafindan saglanacak ve yiiriitiilecektir.

6.8. Her tiirlii trafik ikaz ve isaretleri ile glivenlik 6nlemleri Yiiklenici tarafindan isin basindan sonuna kadar
eksiksiz olarak alinacaktir. Trafik ikaz ve isaretlemelerinin yapilmamasi veya yetersiz yapilmasi sebebi ile
olusacak her tiirlii kaza ve hasardan Yiiklenici sorumludur.

6.9. Yiiklenici ise baslaniimasindan kesin kabul arasindaki gececek zaman igerisindeki SGK Mevzuati

hiiktiimleri ile ilgili islemlerden so?ludur




6.10. Santiye sahasina malzeme getiren araglar santiye kurallarina ve Saha amirinin verdigi direktiflere
uymak zorundadir,

MADDE 7- IS SAGLIGI GUVENLIGi:

4857 SAYILI IS KANUNU VE 6331 SAYILI IS SAGLIGI VE GUVENLIGI KANUNU GEREG]
ayrica 6331 SAYILI KANUNA bagh "YAPI ISLERINDE IS SAGLIGI VE GUVENLIGI
YONETMELIGI" ile "TEHLIKELI VE COK TEHLIKELI SINIFTA YER ALAN ISLERDE
CALISTIRILACAKLARIN MESLEKI EGITIMLERINE DAIR YONETMELIK" lerin ilgili hiikiimleri
dogrultusunda; bu is kapsaminda yiiklenici firma biinyesinde ¢alistirilacaklarin, Is Saglhgi ve Giivenligi
Temel Egitimleri ni almig olmalar: ve ise giris saghik muayenelerinin yapilmis olmas: gerekmektedir.

Ayrica igcilere, is saghgi ve gilvenligi agisindan gerekli olan kisisel koruyucu ekipmanlar,
yonetmelige uygun olarak yiiklenici tarafindan temin edilecektir. Is giivenligi, is giivenligi firmast
denetiminde is glivenligi uzman: tarafindan yiirtirlikkteki mevzuat hiikiimleri cercevesinde isin sonuna kadar
saglanacaktir. Is glivenligi ve isci saghgi hususunda yukarida belirtilen mevzuat hiikiimleri dogrultusunda
tim sorumluluk yiiklenici firmaya ait olup, ¢alisanlarin is giivenligini ve is¢i sagligin1 mevzuata uygun
olarak gerekli ¢aligma ortamini saglamak zorundadir. Ayrica herhangi bir durumda dogacak zarar, ziyan,
tazminat vb. hitkiimliiklerden yiiklenici sorumlu olacaktir. Béyle bir durumda yiiklenici idareden herhangi
»ir ad altinda talepte bulunamayacaktir.

NOT: Bu Teknik Sartnamede yapuan atiflar Karayollarz Genel Miidiirliigii Karayollart Teknik
Sartnamesinin ilgili boliimlerine aittir. \

Nihat Ziya KARAKQS
Elektrlk Elek




