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"ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME" 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HANPINARI ASFALT ŞANTİYESİNE YOL YAPIMINDA 

KULLANILMAK ÜZERE (AGREGA) MALZEMESİ ALIM İŞİ  

MADDE 1- MALZEMENİN TESLİM PROGRAMI: 

Yüklenici sözleşmedeki teslim programına, İdarenin belirleyeceği iş programına ve 

özel şartnamede belirtilen şartlara uygun şekilde agrega malzemesini Elazığ Belediye 

Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Hanpınarı Asfalt Üretim Şantiye Sahasına teslim edecektir. 

Yüklenici işe ait sözleşmenin imzaladığı tarihten itibaren İdarenin istediği vasıflarda 

malzemeyi iş programına uygun olarak asfalt şantiyesi stok sahasına getirecektir. Yüklenici, 

İdarenin şantiye sahasındaki stoklarda istenilen malzemeden min ORTALAMA 1.000 TON 

malzeme olacak şekilde malzeme getirmeye devam edecektir. Stok sahalarının dolması 

halinde idare malzeme alımını tek taraflı durdurma yetkisine sahiptir. 

İşin süresi bittiğinde sözleşme konusu malzemelerin tamamı idareye teslim edilmiş olacaktır. 

Yükleniciye bu süre bitiminde taahhüdünü yerine getirmezse sözleşmenin 34. Maddesinde 

belirtilen hükümler çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır. (Günlük para cezası: Sözleşme 

tutarının % 0,1 binde biridir.) 

Teslim alınacak olan ürünler teslim alınmadan önce; gelen her kamyon için ayrı ayrı olarak 

Fen İşleri Müdürlüğüne ait kantarda dolu ve boş olarak tartılacak ve tartım fişleri imzalanarak 

bir nüshası yükleniciye verilecektir. Hakediş ödemelerine esas olarak bu kantar fişleri esas 

alınacaktır.  

MADDE 2- İHTİYAÇ LİSTESİ: 

İdaremizce alınacak malzemenin min. Günlük ORTALAMA 1.000 TON Teslim Edilmesi 

Gereken Miktarlarını gösterir liste aşağıdadır. 

Sıra 

No 
Malzeme Cinsi Birimi Miktarı 

1 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 MM (1’’ ) VE 19 

MM (3/4)’ LÜK AGREGA HAZIRLANMASI  
TON 90 

2 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 19 MM (3/4'') VE 

12.5 MM (1/2'') LİK AGREGA HAZIRLANMASI 
TON 150 

3 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 12.5 MM (1/2'') VE 

4,75 MM (NO: 4) LİK AGREGA HAZIRLANMASI 
TON 390 

4 OCAK TAŞINDAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 4,75 MM (NO.4)  VE DAHA 

KÜÇÜK  AGREGA HAZIRLANMASI 
TON 350 

 

Yukarıda belirtilen tonaj miktarının altında günlük malzeme getirildiği zaman her 

malzeme için  günlük 10.000 TL/GÜN para cezası kesilecektir. Yüklenici firma mazeret 

bildirmeksizin 2 kez cezai işleme tabi  tutulursa ihale idare tarafından fesih edilecektir. 

MADDE 3- MALZEME, İŞÇİLİK VE İMALAT STANDARTLARI: 

Malzeme Türk Standartlarına veya İdare tarafından tespit edilen KARAYOLLARI 2013 

TEKNİK şartnamesine uygun olacaktır. Standartların ihale tarihi itibari ile en son revizyon 

veya en son nüshaları kullanılacaktır. İdare ait laboratuarda tarafından Yapılacak deney 

sonuçlarına göre Standartlara uymayan malzeme sahaya dökülmüş olsa bile yüklenici 

tarafından derhal kaldırılacaktır, aksi taktirde hakedişden düşürülecektir 
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MADDE 4- YÜKLENİCİ FİRMANIN SORUMLULUKLARI: 

4.1. Yüklenici, İhale Dosyası kapsamında; İdari Şartname, Sözleşme, Özel Teknik 

Şartname ve diğer Teknik Şartnameler ile Birim Fiyat tariflerini dikkate alarak tekliflerini 

verecektir. 

4.2. Yüklenici söz konusu malzemeleri, İdare tarafından onaylandıktan sonra teslimini 

yapacaktır. 

4.3. Hakediş hazırlama sistemleri, İdare tarafından onaylanmış içerik ve formatta 

Yüklenici ve İdare Personeli ile beraber hazırlanacaktır. 

Hakediş Tanzimi 

Yüklenici aylık ara hakedişlerini tanzim ederken hakedişin ekinde aşağıdaki belgeleri idareye 

verecektir. 

 a) Hakediş dilekçesi 

 b) Ödemeye esas belgeler (Kantar fişleri ve Muayene Kabul Komisyon Tutanağı) 

 c) Vergi borcu yoktur yazısı  

4.4. Yüklenicinin hakedişini imzalayan temsilcisine ait vekaletname ve imza sirküleri İdare 

adına bütün kontrollük hizmetlerini yapan personel veya teknik personel tarafından İDARE 

adına yürütülecektir. 

4.5. İşin teknik kurallara uygun olarak yapılması, İdare görevlilerinden oluşan kontrol 

teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyonu üyeleri tarafından denetlenir. Kontrol teşkilatının 

vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadır. 

4.6. Mevcut yol köprü bina vb. yapılarda oluşacak hasar zarar ve ziyanlar Yüklenici 

sorumluluğunda olup, bu sebeplerden dolayı istenecek maddi ve manevi tazminatlardan idare 

sorumlu değildir. 

4.7. Yüklenici çalışmaları dolayıyla yeraltı ve yerüstü tesislerinde vukua gelen tahribat, 

kaza ve çöküntülerden sorumludur. 

4.8. Türkiye çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş güvenliğine ilişkin kuralları ile 

Sağlık Bakanlığı'nın kuralları, İşlerin yapımı sırasında genel referans olarak kullanılacaktır. 

"TS 8983 - Yapılarda İnşaat Sırasında Alınması Mecburi Genel Emniyet Tedbirleri" 

standardından doğan yükümlülükler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir. 

4.9. Yüklenicinin, kendi personel ve işçilerinin güvenliği Firma tarafından sağlanacak ve 

yürütülecektir. 

4.10. Her türlü trafik ikaz ve işaretleri ile güvenlik önlemleri Yüklenici tarafından işin 

başından sonuna kadar eksiksiz olarak alınacaktır. Trafik ikaz ve işaretlemelerinin 

yapılmaması veya yetersiz yapılması sebebi ile oluşacak her türlü kaza ve hasardan Yüklenici 

sorumludur. 

4.11. Yüklenici şantiye ve çevresindeki kullanılmayan arazi, yol ve diğer yerleri 

kirletmeyecek yada zarar vermeyecektir. 

4.12. Yüklenici işe başlanılmasından kesin kabul arasındaki geçecek zaman içerisindeki SGK 

Mevzuatı hükümleri ile ilgili işlemlerden sorumludur. 

4.13. Şantiye sahasına malzeme getiren araçlar şantiye kurallarına ve Saha amirinin verdiği 

direktiflere uymak zorundadır. 
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4.14. Bu işin süresi sözleşme imzalandıktan sonra 170 GÜN dür. 

 

4.16. Yüklenici aşağıda verilen ve Karayolları 2013 şartlarını sağlayacaktır. 

 

                      AGREGAYA AİT TEKNİK ŞARTNAME 
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4.17.İdare sözleşmeden sonra konkasör de uygun olmayan alet ve malzemelerle alakalı her 

türlü değişikliği yaptırma hakkına sahiptir. Elekler yeni takılmış olacaktır. Konkasör den By – 

pass sistemi sürekli açık halde olacaktır. 

4.18. 0-5 mm malzeme içinde NO : 200 den ( 0,075 mm ) geçen %7 - %10 arasında olmalıdır. 

Laboratuar dan yapılan deneylerde aksi bir durum olması durumunda  uygun olmayan 

malzeme yüklenici tarafından kaldırılacaktır. Kaldırılmadığı taktirde bu malzeme ile alakalı 

idare tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

4.19. İhaleye giren firmalar kendi malzemelerini Karayolları laboratuvarları veya Türk 

Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilmiş Akreditasyonu olan firmalardan 

şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun ve son 6 ay içerisinde yapılmış 

laboratuvar sonuçlarını ihale dosyasına koymak zorundadır. Aksi durumda rapor 

sunmayan veya teknik şartnamedeki özellikleri taşımayan malzemelerle alakalı 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. 

4.20. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir. 

4.21. Bu iş kalemleri için 20 KM den sorası nakliye yükleniciye aittir. Nakliye için ayrıca 

ödeme yapılmayacaktır. 

    

Bahadır ÖZNAY        

İnşaat Teknisyeni        


